E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SACz, UL. BARBACKIEGO 89
| | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

LaN—— ——— === ] | |

rn\ carl (llx)w.-n)l i

TEMAT ZADANIA: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWEJ

NAZWA, ADRES 1 OBIEKTU | SALA WIDOWISKOWA "KORONKA"
BUDOWLANEGO: UL. RYNEK 2, 38-350 BOBOWA, NR Dz.: 1239/4

CENTRUM KULTURY | PROMOCJI GMINY BOBOWA

INWESTOR / ADRES:
38-350 BOoBOWA, UL. GRUNWALDZKA 18

1) OCIEPLENIE STROPU NA PODDASZU,

2) OCIEPLENIE DACHU (CZESC NIEOCIEPLONA),
3) DOCIEPLENIE DACHU (CZESC OCIEPLONA),
4) WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH,

5) WYMIANA OKIEN,

6) MODERNIZACIA C.0.,

7) WYMIANA OSWIETLENIA,

8) INSTALACIA PV.

ZAKRES ZADANIA:

DATA: PAZDZIERNIK 2024R

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA | KWALIFIKACIE: PobrIs

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA | NADZOROWANIA W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN: NR UPR. AB.111.7131-165/01 472/2001, MAP/0142/PBKB/17; MAP/B0O/6622/02

MGR INZ. URZADZENIA, INSTALACE | SIECI ELEKTROENERGETYCZNE: NR E1/0473/175/22; D1/0474/175/22

URZADZENIA, SIECI | INSTAL. ENERGETYCZNE: CIEPLNE, WENTYL., KLIMAT., KOTtY: NR E2/0476/175/22; D2/0475/175/22
SYSTEMY OGRZEWANIA | KLIMATYZAC)I O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNE) BUD. MIIB Nr 1295, DAB.3.6101.311.2017.ZL.1
SWIADECTWA ENERGETYCZNE O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNE) BUDYNKGW MIIB NR 13795, DAB.3.6101.310.2017.2L.1

MARIUSZ MIKULSKI

MGR INZ. ARCH. UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN:

. 201
WIKTOR PAIDZIK NR UPR.: MPOIA/075/2017

MGR. INZ. BARTOSZ MIKULSKI | INSTALACIE SANITARNE, TELETECHNICZNE

KAMIL MIKULSKI ASYSTENT
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1. OPIS OGOLNY

1.1 NOTA PRAWNA

v' Dokumentacja techniczna stuzy do realizacji zamierzenia inwestycyjnego okreélonej w niniejszej Dokumentacji dla
celdw termomodernizacji obiektu budowlanego

v' Wszystkie branze w dokumentacji oraz rysunki i pozostate dokumenty nalezy rozpatrywac tacznie.

v\ Zmiany w trakcie robdt muszg byé zgtaszane Projektantowi przed ich planowang realizacja z odpowiednim
wyprzedzeniem.

v" Prace budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi.

v" Dokumentacja stuzy celom wykonania audytu energetycznego i w zakresie wykonawczym wymaga dopracowania.

v" Dokumentacja techniczna zostata opracowana przy uzyciu oprogramowania, dla ktérego licencje komercyjng posiada
projektant.

1.2 PODSTAWA ZLECENIA

v Przepisy i normy budowlane.

v' Wizja lokalna

v' Wiedza i do$wiadczenie

v' Audyt energetyczny wykonany przez dr inz. Tomasz Fiszer i mgr inz. Pawet Gatek

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Budowlana pn.: MODERNIZACIA ENERGETYCZNA SALI ""KORONKA"
- w ramach inwestycji B1.1.4 wzmocnienie efektywnosci energetycznej obiektow lokalnej aktywnosci spoteczne;j
polegajaca m.in. na:

1) ocieplenie stropu na poddaszu,

2) ocieplenie dachu (czes¢ nieocieplona),
3) docieplenie dachu (czes$¢ ocieplona),
4) wymiana drzwi zewnetrznych,

5) wymiana okien,

6) modernizacja c.o.,

7) wymiana oswietlenia,

8) instalacja PV.

1.4 KLauzuLA WYKONAWCZA

Klauzula Wykonawca wymienionego zakresy robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig dostepnej dokumentacji i
zweryfikowaé jg w zakresie poszczegdlnych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych i
niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do poprawnego wykonania catosci prac. W zwigzku z powyzszym wykonane
roboty modernizacyjne muszg zapewnié¢ utrzymanie zatozonych parametrow. Wszystkie elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania muszg by¢
zamontowane i dostarczone. W przypadku btedu pomytki lub watpliwosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji,
Wykonaweca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane watpliwosci zostang zinterpretowane na korzysé¢
Inwestora.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm
dostawcow i producentow oraz okreslenia pn. rwnowazne nalezy traktowac, jako stuzgce do okreslenia parametréw
przedmiotu zamowienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych odpowiednikéw
pochodzacych od innych wytwdrcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanych w
projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji technicznej,
urzadzen, materiatow i technologii. Wykonawca przedmiotu zamédwienia odpowiadac bedzie za ich dobdr, a w zakresie
jego obowigzkdw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;j.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU.

v" Nieruchomo$é znajduje sie w centrum miejscowoéci Bobowa, na pétnocnej stronie zabudowy Rynku

v" Nieruchomo$é zabudowana budynkiem Uzytecznosci publicznej 3-kondygnacyjnego (w tym 2 kondygnacje nadziemne)
z fragmentem strychu

v'  Elementy infrastruktury technicznej: przytacze do sieci gminnych - wodociggowe i kanalizacyjne, elektryczne, gazowe.

2.2 PRZEWIDYWANE ZMIANY, ADAPTACJE | ROZBIORKI W OBREBIE NIERUCHOMOSCI.

Nie projektuje sie zmian dotyczgcych zagospodarowania terenu lub dziatki.

Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego wykorzystuje sie istniejgcg infrastrukture techniczng i przytgcza mediow
Zakres robot zewnetrznych nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie terenu i zwigzane jest m.in.: z montazem paneli
fotowoltaicznych w ptaszczyznie potaci dachu, docieplenia dachu w strefie pomiedzy istniejgcym stropodachem nad
ogrzewanymi powierzchniami a dachem, wymiany stolarki zewnetrznej, modernizacja systemu c.o., o$wietlenia

ANRNEN

2.3 DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE OCHRONIE.

v' Przedmiotowa nieruchomos¢ sg wpisane do rejestru ewidencji zabytkéw.
v' Wymagane uzyskanie akceptacji dla wymiany okien i montazu paneli fotowoltaicznych na dachu przez Wykonawce

2.4 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE.

v' Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenéw eksploatacji gérniczej ani szkdd gérniczych.

2.5 INFORMACIA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.

v" Inwestycja nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko, a wszelkie oddziatywanie ograniczy sie

do dziatki inwestora.

Inwestycja nie zalicza sie do moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie powodowad negatywnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw.

Inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na otoczenie, a sposéb zagospodarowania dziatki

inwestora nie bedzie ograniczat sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

v" Inwestycja nie ogranicza dziatkom sasiednim: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrony przed ponadnormatywng emisjg hatasu, wibracji lub promieniowania, ochrony przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby,

v Projekt spefnia wymagania usytuowania z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe na istniejgcych zasadach

ANRNEN

2.6 MPZP

Dokumentacja budowlana uwzglednia:
v" Uchwate: nr1V/25/03 z dnia 2003-01-27 dot.: Gminy Bobowa
1. Przeznaczenie terenu:
Tereny Centrum Ustugowo-Mieszkaniowego w strefie ochrony historycznego zespotu miejskiego (symbol 1.13.CUM)
2. Dodatkowe informacje:
—  Obszar Chronionego Krajobrazu
- Strefa ochrony historycznego Zespotu Miejskiego w catosci w strefie ochrony archeologicznej
- Strefy ochrony otuliny zespotdw i obiektow zabytkowych
1.13. CUM - Tereny Centrum Ustugowo — Mieszkaniowego, w strefie ochrony historycznego zespotu miejskiego, obejmujqgce
zabytkowe zespoty i obiekty (1.12a UP, 1.12b. UP, 1.12c UP, 1.12 d UP, 1.12e UP) oraz pozostatq zabudowe
mieszkaniowo - ustugowq. Utrzymuje sie istniejgcq zabudowe. Dopuszcza sie realizacje nowej zabudowy mieszkaniowej i
ustug. Obowiqzuje zachowanie skali zabudowy odpowiadajgcej charakterowi matego miasta z zakazem realizacji obiektow
dominujgcych kubaturq bgdZ wysokosciq. Obowiqzuje zakaz realizacji obiektow w drugiej linii zabudowy, dopuszczona
rozbudowa istniejgcych budynkéw wytgcznie w formie oficyn. Obowiqzuje zachowanie historycznej linii zabudowy.
Obowiqzuje utrzymanie przydomowych ogrodow i zakaz wtdérnego podziatu dziatek. Obowigzuje zachowanie
rozplanowania zespotu miejskiego, zwigzanego z uktadem lokacyjnym (siatka ulic z rynkiem w centrum). Obowiqzuje
ochrona ekspozycji sylwety miasta. Obowiqzuje uzgadnianie wszelkich dziatan ze stuzbami konserwatorskimi.

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12-04-2002r.,ze zm.
v" Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994r, ze zm.
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3. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt 3 kondygnacyjny:

ASENENEN

poziom piwnic: kottownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe

poziom parteru: zespot pomieszczen przychodni, parter, korytarz, toalety, klatka schodowa

poziom pietra: klatka schodowa z komunikacjg, aneks kuchenny, sala widowiskowa ze sceng, garderobami i toaletg
poziom antresoli: rezyserka

3.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane z audytu:

v' Powierzchnia zabudowy 201,00 m?
v' Powierzchnia uzytkowa budynku 366,92 m?
v' Powierzchnia ogrzewana budynku 450,54 m?
v' Kubatura ogrzewana 1544,60 m3
v" Kubatura brutto 1811,80 m?
3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU | SPOSOB DOSTOSOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY | KRAJOBRAZU
v' Forma architektoniczna obiektu pozostaje - bez zmian.
v" Dostosowanie do otaczajgcej zabudowy i krajobrazu - nie dotyczy
v' Panele fotowoltaiczne na potaci dachowej od strony dziedziica wewnetrznego (pn-wsch) scalonej kolorystycznie z
pokryciem niewidoczne od zadnej strony z poziomu terenu oraz okno i drzwi od dziedzinca, w formie wizualnej
tozsamej z istniejgcym stanem.
v Brak robét w obrebie
v' Sposob spetnienia pozostatych wymagan: zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
3.4 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH
v" Nie przewiduje sie zmian w zakresie dostepno$ci w opracowywanej dokumentacji
4. OPIS STANU ISTNIEJECEGO
4.1 OPIS OGOLNY BUDYNKU
v Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane, stropy i schody mieszane: ceramiczne, zelbetowe,
drewniane, wiezba dachowa drewniana z wykuszami, pokrycie dachu blacha stalowa na rgbek stojacy.
v" Budynek czeéciowo podpiwniczony, potgczony w zakresie czesci pomieszczeri z budynkiem sagsiadujagcym od strony
potudniowo-wschodniej (fragment parteru i wieksza cze$¢ kondygnacji pietra)
v" Budynek w zabudowie pierzejowej przylegajacy do sasiednich kamienic, z podwoérzem zamknietych ze wszystkich stron
v' 0gdlnie stan techniczny budynku jest dobry, z zastrzezeniem elementéw w poziomie piwnicy i dachu, ktérych okreéla
sie ogdlnie jako niezadawalajacy
4.2 UKLAD FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
v' Poziom piwnicy:
Wejscie od strony dziedzifica z parteru schodami zewnetrznymi poprzez drzwi stalowe zewnetrzne. Pomieszczenie
ogdlnego przeznaczenia wraz pomieszczeniami pomocniczymi oraz wydzielong kottownig
v' Poziom parteru:
Strefa wejsciowa dostosowana dla oséb z niepetnosprawnosciami, przedsionek oraz komunikacja ogélna wraz z klatkg
schodowa. Z komunikacji wejscie do 2 weztdw sanitarnych, wyjscie na dziedziniec (do kottowni) oraz do strefy
pomieszczen uzytkowanych jako przychodnia.
v' Poziom pietra:
Z komunikacji / klatki schodowej dostep do schodéw na poddasze/strych oraz do gtéwnej Sali widowiskowej ze sceng.
Przy Sali wejscie do pomieszczenia pomocniczego a za sceng pomieszczenia sanitarne i garderoba, z dodatkowym
wyjsciem na klatke schodowa
v' Poziom poddasza/strychu:

Dojscie schodami zabiegowymi, gdzie zlokalizowano ,rezyserke oraz pomieszczenie pomocnicze. Dostep do strychu
nieogrzewanego
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4.3 ELEMENTY BUDYNKU

element

Opis elementu

Zalecenia i wnioski

Przegrody zewnetrzne
- $ciany

Przegrody zewnetrzne z wystarczajacg izolacjg
(Sciana zewn. budynku gtéwnego Rynek 2),
Sciana zewnetrzna czesci Sali widowiskowej

- garderoba - nieocieplona.

Brak mozliwosci ocieplenia $cian zewnetrznych

Przegrody zewnetrzne
- stropy i stropodachy

Strop na poddaszu posiada starg izolacje
niespetniajacg wymogoéw cieplnych

Docieplenie stropdw i stropodachu

Konstrukcja dachu

Stan techniczny niezadawalajgcy, stabilny

W zwigzku z dociepleniem zaleca sie wymiane
elementéw deskowania /tat wraz z impregnacja
ppoz. i biologiczng jako robota niezbedna

W zwigzku z dociepleniem zaleca sie wymiane

Pokrycie dachu Stan techniczny dostateczny, pokrycia jako robota niezbedna
D i ie okna stal iwni <
W dobrym stanie technicznym o niskim N wyzmlany sig okna stalowe w piwnicy U<0,9
Okna wspotczynniku przenikania ciepta U [W/m?2K] [W/m?K].
potczy P P " | Do wymiany okna na parterze budynku
Wymiana drzwi zewnetrznych od strony
. . . | kottowni, drzwi wejsciowe od dziedzinca w
S3 w dobrym stanie technicznym i . . L
. _ , . ... | poziomie parteru i w poziomie piwnicy na
Drzwi odpowiednim  wspoétczynniku  przenikania . . . .
ciepta U [W/m2K] bardziej szczelne z nawiewnikami o
wspotczynniku U odpowiadajagcym WT 2021
czyli U<1,3 W/mZK.
W pomieszczeniach wentylacja realizowana
Wentylacja jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.

grawitacyjna.

Swieze powietrze infiltruje do Srodka przez
nieszczelnosci drzwi i okien.

Bez zmian

Sposdb przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Centralne. Kottownia gazowa
moc grzewcza 8kW

Instalacja c.w.u - zasilanie z pompy ciepta typu
powietrze - woda. Zrédto szczytowe (w
sytuacjach awaryjnych — braku mozliwosci
pracy pompy ciepta) - istniejgcy kociot gazowy

Rodzaj systemu
grzewczego budynku

Centralne. Kottownia gazowa
- kociot gazowy 50kW
grzejniki ptytowe

Zastosowanie niskoemisyjnego zrédfa - pompa
ciepfa typu powietrze woda. Zrédto szczytowe
(w sytuacjach awaryjnych - braku mozliwosci
pracy pompy ciepta) - istniejgcy kociot gazowy

Instalacje istniejgce

Stan techniczny dostateczny w poziomi
kondygnacji nadziemnych
W poziomie piwnicy - niezadawalajacy

Z uwagi na modernizacje instalacji ogrzewania,
wymagana wymiana wszystkich elementéw
instalacji c.o., wod. kan, wentyl. wraz z
osprzetem z pominieciem istniejgcych kottéw
gazowych

Pomieszczenie
kottowni

Stan techniczny niezadawalajgcy

Przed wykonaniem robdt nalezy dokonaé
ods$wiezenia $cian i posadzek, wraz z wymiang
drzwi na pozarowe

Instalacja
oswietleniowa

W czesci pomieszczen na parterze i pietrze
oprawy os$wietleniowe energooszczedne
(LED)

Do wymiany oprawy oswietleniowe w poziomie
piwnicy - catos$é, zewnetrzne — catos¢, parter —
strefa komunikacji z klatkg schodowg i
sanitariatami ogdlnodostepnymi, pietro, strefa
komunikacji z dojsciem do strychu — na
energooszczedne LED

Instalacja
fotowoltaiczna

brak

Planowany montaz na potaci dachowej. Moc
9,66kWp, uscislenie parametréw, ilosci i
lokalizacji na etapie montazu
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5. OPIS ZAKRESU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

5.1 OGOLNY OPIS ROBOT

1) Ocieplenie stropu na poddaszu materiatem termoizolacyjnym o wspédtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/(mK)
i grubosci min. d = 10 cm [wspodtczynnik przenikania ciepta redukcja do U = 0,150W/(m2K)] powierzchnia 109,8m2

v' Warstwa istniejgca (wg audytu) wetna mineralna grub. 15cm. W przypadku stwierdzenia brakdw w izolacji nalezy jg
uzupetnic tak aby grubos$¢ warstwy wynosita 15+10 = 25cm

v" Roboty towarzyszace tj. montaz foli paroszczelnej i foli paroizolacyjnej, demontaz i montaz oktadziny z ptyt g/k wraz z
malowaniem (o ile konieczne), montaz pomostu z ptyt OSB grub. min. 15mm

2) Modernizacja dachu (czes$¢ nieocieplona): ocieplenie materiatem termoizolacyjnym o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,036 W/(mK) i grubosci min. d=7cm [wspdtczynnik przenikania ciepta redukcja do U = 0,420 W/(m2K)]
powierzchnia 143,8m2. Modernizacja pokrycia dachowego

v/ Warstwa istniejgca (wg audytu) wetna mineralna grub. 15cm. W przypadku stwierdzenia brakéw w izolacji nalezy ja
uzupetnic tak aby grubos$¢ warstwy wynosita 15+7 = 22cm

v" Roboty towarzyszgce tj. montaz foli paroszczelnej i foli paroizolacyjnej,

v" Wymiana deskowania / obtadowania wraz z impregnacja ppoz oraz biobdjcza, w zakresie elementéw konstrukcyjnych
nalezy zweryfikowac stan technicznych i w razie potrzeby dokona¢ stosownych uzupetnierl i wymian wraz zimpregnacja
ppoz i biobdjcza

v' Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami: blacha stalowa na rabek stojacy, kolorystyka scalona z istniejaca

3) Modernizacja dachu (czes¢ ocieplona): ocieplenie materiatem termoizolacyjnym o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,036 W/(mK) i grubosci min. d=10 cm [wspdtczynnik przenikania ciepta redukcja do U = 0,150 W/(m2K)]
powierzchnia 104,7m3. Modernizacja pokrycia dachowego.

v' Warstwa istniejgca (wg audytu) wetna mineralna grub. 15cm. W przypadku stwierdzenia brakdéw w izolacji nalezy jg
uzupetnic tak aby grubos$¢ warstwy wynosita 15+10 = 25cm

v" Roboty towarzyszgce tj. montaz foli paroszczelnej i foli paroizolacyjnej, montaz pomostu z ptyt OSB grub. min. 15mm

v' Wymiana deskowania / obtadowania wraz z impregnacjg ppoz oraz biobdjcza, w zakresie elementéw konstrukcyjnych
nalezy zweryfikowac stan technicznych i w razie potrzeby dokona¢ stosownych uzupetnien i wymian wraz z impregnacjg
ppoz i biobdjcza

v' Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami: blacha stalowa na rabek stojgcy, kolorystyka scalona z istniejgca

4) Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne stalowej (kottownia) na nowg o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 3,5
W/(m2K) redukcja do U = 1,3 W/(m2K)] powierzchnia okoto 3,0 m2

v" Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych w poziomie parteru D1 140(90)x200 aluminiowe wejsciowe,
przeszklone gérna czesé, wypetnienie dolna cze$¢, szyba bezpieczna obustronnie, samozamykacz, antaba, zamek
rolkowy, wktadka, kolor: RAL, (kolorystyka do uzgodnienia zamawiajgcym, odcien szarosci), montaz nawiewnika
higrosterowalnego

v" Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych do piwnicy D2 90x200 aluminiowe wejsciowe, petne,
samozamykacz, klamka, zamek, wktadka, kolor: RAL, (kolorystyka do uzgodnienia zamawiajgcym, odcien szarosci)

v Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych do kottowni D3 90x200 stalowe EI-30, petne,
samozamykacz, klamka, zamek, wktadka, kolor: RAL, (kolorystyka do uzgodnienia zamawiajgcym, odcien szarosci)

5) Wymiana stolarki okiennej stalowej w kottowni na nowg o wspétczynniku przenikania ciepta U = 3,5 W/(m2K) redukcja
do U =0,9 W/(m2K)] powierzchnia okoto 2,2 m2

v" Okno od strony dziedzifica w poziomie piwnicy, przy zejéciu schodami zewnetrznymi 120x90cm aluminiowe

v' Roboty towarzyszace montaz nawiewnika higrosterowalnego, wymiana parapetéw oraz obrébki osciezy, montaz ciepty

6) Wymiana stolarki okiennej na poziomie parteru na nowa o wspoétczynniku redukcja do U = 0,9 W/(m2K)]

v’ Zestawienie zgodnie z dokumentacjg rysunkowga

v' Roboty towarzyszace montaz nawiewnika higrosterowalnego, wymiana parapetéw oraz obrébki osciezy, montaz ciepty

7) Modernizacja instalacji c.0./c.w.u z zastosowaniem nowego zrddta ciepta - powietrzna pompy ciepta o tgcznej mocy
50kW. Zrédto szczytowe (w sytuacjach awaryjnych - braku mozliwosci pracy pompy ciepta) — istniejace kotty gazowe.

v' Podstawowe zatozenie: montaz 2 lub trzech pomp ciepta w ukfadzie kaskadowym o tgcznej mocy 50kW
(pompy ciepta potaczone hydraulicznie i sterowane jednym uktadem regulacji kaskadowej. Uruchamia sie on
sukcesywnie w zaleznos$ci od danego zapotrzebowania. Propozycja uktadu 2x25kW lub 3x17kW
Minimalne wartosci wspétczynnikdw sprawnosci i charakterystyka zgodnie z audytem.

Jednostki zewnetrzne od strony dziedzirnca wewnetrznego z wykonaniem konstrukcji nosnej (rozwigzanie systemowe)

v' W zakres prac wchodzi modernizacja catego uktadu technologicznego / hydraulicznego poprzez wymiane osprzetu,
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rurazu i zasilania oraz sterowania w obrebie kottowni. Z wymiany wytgczono istniejgce kotty gazowe, ktére nalezy wpigc
w nowg instalacje oraz zsynchronizowac¢ z uktadem ogrzewania co i c.w.u. (pompy obiegowe i cyrkulacyjne, ruraz,
izolacje, manometry, termometry, zawory bezpieczenstwa, tréjdrogowe, regulacyjne, odcinajace, zwrotne,
antyskazeniowy, naczynia przeponowe, zabezpieczenia instalacji, neutralizator kondensatu, filtry, rozdzielacze,
(ewentualnie sprzegto hydrauliczne) stacja uzdatniania, sterowanie, zabezpieczenie instalacji gazowej itd.)

v Zgodnie z audytem wymagany montaz zbiornikdw buforowych co najmniej 300dm? dla c.w.u. i 150dm? dla c.o.

v' W zakresie instalacji wewnetrznej c.o. nalezy wymienié/ uzupetnié zawory termostatyczne wraz z regulacja grzejnikéw,
uzupetnic izolacje na rurazu oraz dokonac ptukania catej instalacji c.o.

v Instalacje nalezy wyposazy¢ w liczniki / podzielniki energii cieplnej z rozdziatem na podstawowe funkcje obiektu

v' W ramach zadania nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wstepny schemat technologiczny uktadu kottowni
z doborem urzadzen a po zakoriczeniu robdt dokumentacje powykonawczg wraz ze schematami i badaniami szczelnosci
instalacji, gazu itd. Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane
instalacyjne.

8) Woymiana instalacji oswietleniowej

v' Parametry nie gorsze niz podane w Audycie energetycznym, o$wietlenie energooszczedne oprawy typu LED

v" Natezenie oraz IP poszczegdlnych opraw dobraé z uwzglednieniem funkcji pomieszczen i obowigzujacych przepiséw
oraz norm branzowych. Przed wykonaniem robdt sporzadzi¢c dokumentacje techniczng dla doboru natezenia
oswietlenia

v" W ramach zadania, w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego instalacji lub osprzetu
(wytacznikéw) nalezy dokonac stosownych lokalnych wymian lub uzupetnien. Dotyczy to réwniez dokonania korekt w
tablicach bezpiecznikowych (rozdzielczych)

v' Pomieszczenia objete modernizacjg opraw o$wietleniowych: poziom piwnicy / kottowni, o$wietlenie zewnetrzne strefy
wejsciowej od frontu oraz zejscia do piwnicy od strony dziedzinca, komunikacja ogdlna na parterze z wiatrotapem i
klatkg schodowa oraz wezty sanitarne, w poziomie pietra strefa komunikacji ogdlnej z dojsciem do strychu, w poziomie
strychu komunikacja ogdlna, rezyserka pomieszczenie pomochnicze oraz doswietlenie strychu nieuzytkowego

v" Dokumentacja odbiorowa, pomiary, badanie wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, wykonana przez
osobe z uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi

v’ Z uwagi na wymagania pozarowe nalezy wykonaé stosowne prace adaptacyjne w obrebie komunikacji i docieplanego
poddasza/strychu. Przed przystgpieniem do robét nalezy przyjety system uzgodnic z rzeczoznawcy ds. pozarowych.
Wstepne zatozenia do wykonania robdt: System oparty na centrali Polon 4100 + 2szt akumulatoréw, certyfikowany
przez instytut CNBOP, 3 czujki dymu i ptomienia na strychu, 14 czujek dymu i temperatury, 2 recznych ostrzegaczy
pozarowych ROP, 1 adresowalny sygnalizator wewnetrzny, 1 sygnalizator zewnetrzny, 1 nadajnik GSM + dedykowany
zasilacz 12v z akumulatorem i wyjsciem awarii, wykonane okablowanie, Montaz, pomiary kabli sygnatowych,
uruchomienie, szkolenie. Okablowa¢ do czujek, oraz do zasilania 230V z przed wyt. Gtéwnego. Dokumentacja
powykonawcza uzgodniona z rzeczoznawcg

9) Instalacja PV on-grid o mocy 9,66 kWp

v' Parametry nie gorsze niz podane w Audycie energetycznym

v Panele na potaci dachu

v’ Zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu, iloé¢ panel (podano warto$é szacunkowo) i nalezy dostosowaé
zgodnie z zatozeniami w dokumentacji technicznej, rozwigzania tozsame dla wymaganej mocy 9,66 kWp

v' Montaz konstrukcji PV, zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji i normami, wraz z wykonaniem powtoki ogniowej
zgodnie z PN-EN ISO 1461, zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji i normami

v Linie kablowe, odporne na UV, zgodnie z przyjetym systemem i PN ora spetnieniem warunkéw pozarowych

v' Wstepna lokalizacja falownika — poziom piwnicy

v" Wykonanie uziemienia instalacji zgodnie z PN

v' Tablice rozdzielcze, inwerter, rozdzielnica RPV-AC, RPV-DC zgodnie z przyjetym systemem

v" Inwertery o mocy tacznej dla wymaganej mocy co najmniej >9,66 kWp, zgodnie z przyjetym systemem

v' Tablice rozdzielcze - roztgcznik DC, zgodnie z zatozeniami w dokumentacji, rozwigzania tozsame dla wymaganej mocy,
zabezpieczenie pozarowe

v" Modernizacja zestawu ZZP

v' Montaz licznika energii elektrycznej i rejestratora jakosci energii

v" Dokumentacja odbiorowa, pomiary, badanie falownikéw z automatyczna regulacja

v

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzgodnienia z rzeczoznawcg, zgtoszenie do PSP wykonana przez osobe z
uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi
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5.2 UWARUNKOWANIA DODATKOWE | DOKUMENTACIJA ODBIOROWA

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Przygotowana dokumentacja i wykonanie robét oparte jest na zatozeniach zawartych w Audycie Energetycznym

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty z uwzglednieniem w Audycie Energetycznym efektu koricowego
termomodernizacji. Wszelkie zmiany dopuszczalne, wytgcznie uwzgledniajgce zatozenia w Audycie.

Wykonawca po zakorczeniu robét zobowigzany jest wykona¢ Audyt Energetyczny Powykonawczy, ktdéry bedzie
potwierdzat osiggniecie celu wskazanego w Audycie pierwotnym. Audyt Energetyczny Powykonawczy musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przez uprawnionego Audytora wpisanego w Centralnym Rejestrze
Audytoréw

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wigze sie z opracowaniem dokumentacji technicznej, uzgodnienia z rzeczoznawcg
ds. pozarowych i skutecznym zgtoszenie do PSP zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

W dokumentacji projektowej zawarto istotne parametry instalacji fotowoltaicznej powigzanej z Audytem
Energetycznym, ktory jest punktem wyjscia do propozycji materiatowej. Z uwagi dynamiczne zmiany w zakresie
technologii przyjete ostateczne rozwigzania materiatowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym (karty materiatowe,
projekt techniczny) przed zakupem komponentow.

Obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W zakresie robét wymagane uzgodnienie (akceptacja
rozwigzan) z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow w tym m.in. lokalizacji i usytuowania paneli fotowoltaicznych na
dachu, kolorystyki i detali pokrycia dachowego, stolarki zewnetrznej i innych robét objetych zadaniem

Obiekt wymaga uzgodnien dla uwarunkowan srodowiskowych/przyrodniczych (w zakresie uzgodnig i opracowanie
materiatéw w dziedzinie hiropterologii)

W zakresie o$wietlenia i doboru barwy, natezenia i innych parametréw dla opraw oswietleniowych wymagane
opracowanie dokumentacji technicznej uproszczonej przez osobe z uprawnieniami instalacyjnymi

W zakresie robot w obrebie kottowni wymagane opracowanie dokumentacji technologicznej przez osobe z
uprawnieniami instalacyjnymi

Pozostata dokumentacja odbiorowa zgodnie powinna zawiera¢ wszelkie atesty, dopuszczenia protokoty i inne materiaty
niezbedne do potwierdzenia prawidtowosci robét zgodnie SWZ i STWIOR oraz umowa.

5.3 UWAGI KONCOWE

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robot musza by¢ najwyzszej jakosci oraz muszg posiadaé
atesty stosownych wtadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoniczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Wszystkie materiaty musza by¢ uktadane zgodnie z technologig producenta tzn. zawieraé wszystkie elementy i
materiaty potrzebne do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby uzyskaé¢ odpowiednie gwarancje na wykonane prace.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiadaé niezbedne atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i
certyfikaty.

Nalezy stosowa¢ kompleksowe rozwigzania jednego producenta i systemu. Elementy uzupetniajgce zastosowac
zgodnie z technologig jednego producenta wedtug wytycznych i instrukcji.

Nie dopuszcza sie stosowania elementéw odmiennych systemOw ani mieszania réznych technologii. Prébki
materiatowe oraz kolorystyke wszystkich widocznych materiatéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Projektanta i Inwestora.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlanych”. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatéw.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz
normami pod nadzorem osob uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzié zgodnie z przepisami BHP.
Rozpatrywad wytgcznie z opracowaniami branzowymi.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace prac wg zatozen
projektowych nalezy rozwigzac przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Podczas robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp, w tym w szczegdlnosci uwzgledniajgcych prowadzenie
roboét na istniejgcym i uzytkowanym obiekcie.

Podczas wykonywania robét konstrukcyjnych na istniejgcym obiekcie nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na mozliwosé
wystgpienia niezinwentaryzowanych i zakrytych elementéw budynku w tym takze instalacji, ktére mogg powodowa¢é
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wystgpienie kolizji. W przypadku wystgpienia tychze okolicznosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem w celu
przyjecia optymalnego rozwigzania dla realizacji zadania zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
Roboty budowlane powinny by¢ skoordynowane w zakresie wszystkich branz a takze z zarzadca obiektu.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robét z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, na
ktdére po zakoriczeniu prac zostanie sporzgdzony stosowne oswiadczenie.

6. INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

A) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ROBOT).

>

\ 2%

Y V V

Roboty przygotowawcze i porzadkowe:

v’ organizacja czeéci socjalnej dla pracownikéw,

v' wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

v'wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy,

v wyznaczenie przejsé dla uzytkownikdw,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:

v" wykonanie wygrodzenia miejsca planowanych robét budowy,

v" wykonanie oznaczen i tablic informacyjnych zgodnie z odrgbnymi przepisami,

Dostawa i zabezpieczenie materiatow.

Wykonanie poszczegdlnych etapow realizacji robot zgodnie ze sztukg budowlang, Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Inwentaryzacja powykonawcza elementéw konstrukcyjnych oraz instalacji.

Wykonanie koricowych (czes$ciowych) odbioréw przez wtasciwe organy nadzoru budowlanego
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot budowlanych

B)

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie nastepujgce elementy zagospodarowania:

>

A\

VVVYY

Budynek szkoty sktadajacy sie z budynku gtéwnego oraz skrzydta dydaktycznego z salg gimnastyczng potgczonych przewigzka,
tworzacy zwarty zespét zabudowy

Od strony wschodniej znajduje sie zesp6t parking wraz z drogami manewrowymi oraz boisko oddzielone od parkingu terenem
zielonym.

Od strony pdétnocnej znajduje sie tereny zielone oraz plac zewnetrzny.

Od strony potudniowe]j wejscie i wjazd na teren szkoty oraz teren zielony.

Od strony zachodniej znajduje sie teren zielony.

Teren ogrodzony w catosci z bramg wjazdowg

Elementy infrastruktury technicznej: przytacze kanalizacyjne, przytacze wodociggowe,

przytacze nn. niskiego napiecia, przytgcze gazowe, sie¢ telekomunikacyjna

0

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

Na terenie nieruchomosci nie przewiduje sie powstania elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi. Niemniej jednak nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé w stosunku do istniejgcych przytgczy do budynku.

D)

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE

SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych to:

praca z elektronarzedziami, porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewododw zasilajgcych),

prace na wysokosci, upadek z rusztowania

zatadunek i roztadunek lekkich i ciezkich materiatéw budowlanych (drobnowymiarowych) —mozliwosé przygniecenia i uderzenia,
niewtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw budowlanych (lekkich i ciezkich) — mozliwos¢ przygniecenia,

poparzeni, zachlapanie oczu,

najechanie badzZ potracenie przez sprzet budowlany (koparki, samochody, dzwigi),

wykonywanie prac lub robot budowlanych lub kierowanie sprzetem budowlanym w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu
lub innych srodkéw odurzajacych,

v’ skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojen, deskowania, gwozdziami, blachg oraz szktem,

ANENENENENENEN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

E)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

>

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikdw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401
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ze zm.)

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza

sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

v Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym
stanowisku pracy.

v Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w jego aktach osobowych.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6-miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

v’ Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia i zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny

pracy dotyczgce:

v" wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

v obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

v' postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

v’ udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,

a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Odpowiedzialnymi za przestrzeganie zasad bhp sg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Brygadzista lub inna osobowa

upowazniona przez Wykonawce Robdt

F)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Teren robot budowlanych powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i

oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie

niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane

w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem

elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢

wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Zalecenia ogdlne:

v Przy pracach budowlanych moze byé zatrudniony pracownik posiadajgcy kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Pracownik musi by¢ przeszkolony
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

v' W przypadku systemu zleceniowego wykonawca robét zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw BHP oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tychze przepisow.

v' W przypadku systemu zleceniowego - gospodarczego prowadzenia rob6t funkcje koordynowania prac i odpowiedzialnego za
przestrzeganie przepiséw BHP petni powotany kierownik budowy / robét posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane i
obowigzkowa przynaleznosé do Izby Inzynieréw budowlanych lub do odpowiedniej specjalizacji.

v" Na budowie nalezy w zaleznosci od jej cyklu stworzy¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczno-sanitarne. Teren budowy ma
by¢ ogrodzony i oznakowany, ogrodzenie wys. min. 150 cm. Skrzynka rozdzielcza pradu zabezpieczona przed dostepem oséb
niepowotanych i tak ustawiona, aby odlegtos¢ do urzadzenia zasilajgcego nie byta wieksza od 50 m. Nad czasowymi stanowiskami
wykonac daszki ochronne zgodnie z przepisami. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ raz na dziesie¢
dni, betoniarki i mieszarki codziennie, a powyzsze odnotowa¢ w ksigzce kontroli.

Organizacja:

v Przed rozpoczeciem robot wydzielié¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne, okre$li¢ i oznaczyé drogi ewakuacyjne z pomieszczeri oraz
z terenu budowy razie pozaru lub klesk zywiotowych,

v Okresli¢ miejsce sktadowania, rodzaj i sposob uzycia srodkdw ochrony ppoz., sktadowane materiaty nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami informacyjnymi, a takze zabezpieczy¢ przed utratg stabilnosci i osunieciem,

v" W celu zapobiegania pozarowi nalezy stosowa¢ tablice ostrzegawcze ,ZAKAZ PALENIA TYTONIU” oraz zabezpieczy¢ miejsca, w
ktérych wykonywane sg prace spawalnicze.

v Prace mogg prowadzié tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajgce kompletng odziez roboczg - ochronng,
na terenie budowy nalezy posiadaé wtasciwy ubidr roboczy oraz sprzet ochronny (rekawice ochronne, okulary ochronne, kask
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ochronny).

v" Wykonujgc prace na wysokosci, nalezy uzywaé stosownych zabezpieczeri indywidualnych zapobiegajgcych upadkowi oraz
odpowiednie obuwie zapobiegajgce poslizgnieciu, przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy / Robét sprawdza stan
rusztowan w zakresie stabilnosci pomostéw oraz wszystkich innych koniecznych zabezpieczen,

v Suche i pytotwércze powierzchnie nalezy zraszaé¢ woda, a takze uzywaé masek przeciwpytowych oraz okularéw ochronnych,

v Urzadzenia budowlane zasilane energig elektryczng muszg byé sprawne i poddawane okresowe] kontroli, wszystkie instalacje
odbiorcze na placu budowy musza by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi

v Plac i teren budowy nalezy utrzymywac w stanie ogdlnego porzadku oraz usuwaé nieuzywane elementy mogace spowodowaé
skaleczenie pracownikdow jak: elementy zbrojen, deskowan, gwozdzi i szkfa. Sprzet

v" budowlany po uzyciu nalezy oczysci¢ i sktadowaé w wyznaczonym do tego miejscu,

v" Na terenie budowy nalezy zainstalowa¢ urzadzenie alarmowe uruchamiane w momencie zagrozenia i umozliwiajgce
pracownikom sprawng ewakuacje.

Wybrane zalecenia do poszczegdlnego zakresu robot budowlanych:

v" Roboty murowe i tynkowe - otwory w $cianach wychodzace na zewnatrz budynku, ktérych dolna krawedz? jest ponizej 0,8 m od
pozycji pomostu nalezy zabezpieczy¢. Odlegtos¢ od stanowiska pracy do skarpy wykopu min. 70 cm. Rusztowania do prac
wykonywanych powyzej 2,0 m zabezpieczone barierkami o wys. 110 cm i kraweznikiem 15 cm wykonane zgodnie z przepisami.
Stanowiska robocze nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci, a rozlang zaprawe murarskg usuwac niezwtocznie. Wykonywanie
robét murowanych z drabin przestawnych jest zabronione.

v Roboty zbrojarskie, betonowe - stoty montazowe i przygotowawcze zbrojenia wykonaé zgodnie z przepisami. Ciecie pretéw o
$rednicy wiekszej od 20 mm nozycami recznymi jest zabronione. Sktadowanie elementéw zbrojenia na pomostach roboczych
przeznaczonych do prac zbrojarskich jest zabronione. Betonowanie elementéw z wysokosci wiekszej jak 1 m jest zabronione.
Pojemniki transportowe betonu muszg by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane, zabrania sie przecigzania deskowania stropow
betonem ponad ich wytrzymatos$¢ zatozong w projekcie - dotyczy to sposobu rozprowadzania masy betonowej. Montaz
elementow prefabrykowanych diwigiem tylko na podstawie projektu montazu. Materiaty i sprzet pomocniczy na stropie
powinny by¢ sktadowane w miejscach nie utrudniajacych poruszania sie pracownikow.

v Roboty ciesielskie - prace wykonywaé z drabin przestawnych tylko do wys. 3,0 m podawanie dtugich materiatéw w pionie
dozwolone do wys. 3,00 m. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez
pracownikoéw zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami, w czasie ich wykonywania zabronione jest spozywanie positkdw,
dotykanie rekami ciata szczegdlnie oczu, palenie tytoniu. Miejsca prowadzenia prac impregnacyjnych zaopatrzyé w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do uzywanego $rodka impregnacyjnego.

v Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie - przy pracach na dachu o nachyleniu powyzej 20% jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych nalezy zabezpieczy¢ pasami atestowanymi. Wykonywanie roboét izolacyjnych srodkami chemicznymi zgodnie z
instrukcja producenta.

G)

WSKkAZOWKI DODATKOWE

W razie, gdy warunki pracy stwarzaja bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub niebezpieczeristwo wykonujgcemu prace
pracownikowi, lub innym uczestnikom procesu budowlanego pracownik jest zobowigzany niezwtocznie powstrzymac sie od pracy i
natychmiast powiadomié przetozonego. Kierownik budowy / robét lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznie wstrzymac prace i
podjac¢ dziatania w celu unikniecia zagrozenia. Informacje o zagrozeniu nalezy przekaza¢ wczesniej ustalonym sposobem.

Na budowie w tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu powinna znajdowac sie , apteczka pierwszej pomocy” oraz spis telefonéw
i adresow do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.

Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ Kierownika Budowy / Kierownika Robdt z uprawnieniami budowlanymi
odpowiedniej specjalnosci (konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne elektryczne, sanitarne itp.).

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy powinien opracowac ,plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z odrebnymi przepisami, a przed wykonaniem prac zapoznac z nim pracownikéw i dopilnowac jego realizacji.

OPRACOWANIE:
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TEMAT ZADANIA:

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWEJ

NAZWA, ADRES | OBIEKTU

SALA WIDOWISKOWA "KORONKA"

BUDOWLANEGO: UL. RYNEK 2, 38-350 BOBOWA, NR Dz.: 1239/4
CENTRUM KULTURY | PROMOCJI GMINY BOBOWA
INWESTOR / ADRES:
38-350 BOBOWA, UL. GRUNWALDZKA 18
1) OCIEPLENIE STROPU NA PODDASZU,
2) OCIEPLENIE DACHU (CZESC NIEOCIEPLONA),
3) DOCIEPLENIE DACHU (CZESC OCIEPLONA),
4) WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH,
ZAKRES ZADANIA:
5) WYMIANA OKIEN,
6) MODERNIZACIA C.0.,
7) WYMIANA OSWIETLENIA,
8) INSTALACIA PV.
DATA: PAZDZIERNIK 2024R

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA | KWALIFIKACIE:

PobrIs

MGR INZ.

MARIUSZ MIKULSKI

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA | NADZOROWANIA W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE)
BEZ OGRANICZEN: NR UPR. AB.I11.7131-165/01 472/2001, MAP/0142/PBKB/17; MAP/B0O/6622/02
URZADZENIA, INSTALACJE | SIECI ELEKTROENERGETYCZNE: NR E1/0473/175/22; D1/0474/175/22

URZADZENIA, SIECI | INSTAL. ENERGETYCZNE: CIEPLNE, WENTYL., KLIMAT., KOTtY: NR E2/0476/175/22; D2/0475/175/22
SYSTEMY OGRZEWANIA | KLIMATYZACJI O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUD. MIIB Nr 1295, DAB.3.6101.311.2017.ZL.1
SWIADECTWA ENERGETYCZNE O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW MIIB NR 13795. DAB.3.6101.310.2017.2L.1

MGR INZ. ARCH.

WIKTOR PAIDZIK

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) BEZ OGRANICZEN :
NR UPR.: MPOIA/075/2017

MGR. INZ. BARTOSZ MIKULSKI

INSTALACIE SANITARNE, TELETECHNICZNE

KAMIL MIKULSKI

ASYSTENT
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7. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA | FOTOGRAFICZNA

6.1 STAN ISTNIEJACY FOTOGRAFIE
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6.3 SCHEMATY RYSUNKOWE
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