
 

B IURO  USŁUG I NŻYNIERSKICH  BIURO: NOWY SĄCZ, UL. BARBACKIEGO 89 
E-MAIL:  MIKMAR74@GMAIL.COM 

TEL.: +48 504 737 014; MGR I NŻ .  MARI USZ  M IKU LSK I  

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA I OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU 

 

 

  

DOKUMENTACJA BUDOWLANA: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWEJ VER. 01 PAŹDZIERNIK 2024R. STR. 1 / 16 

 

 

 

 
 

 
 

TEMAT ZADANIA: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWEJ 

NAZWA, ADRES I OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 
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UL. RYNEK 2, 38-350 BOBOWA, NR DZ.: 1239/4 
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4) WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, 
5) WYMIANA OKIEN, 
6) MODERNIZACJA C.O., 
7) WYMIANA OŚWIETLENIA, 
8) INSTALACJA PV. 
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1. OPIS OGÓLNY 

1.1  NOTA PRAWNA 

✓ Dokumentacja techniczna służy do realizacji zamierzenia inwestycyjnego określonej w niniejszej Dokumentacji dla 
celów termomodernizacji obiektu budowlanego 

✓ Wszystkie branże w dokumentacji oraz rysunki i pozostałe dokumenty należy rozpatrywać łącznie. 
✓ Zmiany w trakcie robót muszą być zgłaszane Projektantowi przed ich planowaną realizacją z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 
✓ Prace budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi. 
✓ Dokumentacja służy celom wykonania audytu energetycznego i w zakresie wykonawczym wymaga dopracowania. 
✓ Dokumentacja techniczna została opracowana przy użyciu oprogramowania, dla którego licencję komercyjną posiada 

projektant. 

1.2 PODSTAWA ZLECENIA 

✓ Przepisy i normy budowlane.  
✓ Wizja lokalna 
✓ Wiedza i doświadczenie  
✓ Audyt energetyczny wykonany przez dr inż. Tomasz Fiszer i mgr inż. Paweł Gałek 

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Budowlana pn.: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA"  
- w ramach inwestycji B1.1.4 wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej 
polegająca m.in. na: 

1) ocieplenie stropu na poddaszu, 
2) ocieplenie dachu (część nieocieplona), 
3) docieplenie dachu (część ocieplona), 
4) wymiana drzwi zewnętrznych, 
5) wymiana okien, 
6) modernizacja c.o., 
7) wymiana oświetlenia, 
8) instalacja PV.  

1.4 KLAUZULA WYKONAWCZA 

✓ Klauzula Wykonawca wymienionego zakresy robót, powinien zapoznać się z całością dostępnej dokumentacji i 
zweryfikować ją w zakresie poszczególnych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych i 
niezależnie od stopnia dokładności i precyzji otrzymanych dokumentów należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 
elementy danego systemu, niezbędne do poprawnego wykonania całości prac. W związku z powyższym wykonane 
roboty modernizacyjne muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Wszystkie elementy nie ujęte w 
niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania muszą być 
zamontowane i dostarczone. W przypadku błędu pomyłki lub wątpliwości w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, 
Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest 
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane wątpliwości zostaną zinterpretowane na korzyść 
Inwestora.  

✓ Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów oraz nazwy firm 
dostawców i producentów oraz określenia pn. równoważne należy traktować, jako służące do określenia parametrów 
przedmiotu zamówienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych odpowiedników 
pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych w 
projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne 
atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji technicznej, 
urządzeń, materiałów i technologii. Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w zakresie 
jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej.  
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU. 

✓ Nieruchomość znajduje się w centrum miejscowości Bobowa, na północnej stronie zabudowy Rynku  
✓ Nieruchomość zabudowana budynkiem Użyteczności publicznej 3-kondygnacyjnego (w tym 2 kondygnacje nadziemne) 

z fragmentem strychu  
✓ Elementy infrastruktury technicznej: przyłącze do sieci gminnych - wodociągowe i kanalizacyjne, elektryczne, gazowe. 

2.2 PRZEWIDYWANE ZMIANY, ADAPTACJE I ROZBIÓRKI W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI. 

✓ Nie projektuje się zmian dotyczących zagospodarowania terenu lub działki. 
✓ Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę techniczną i przyłącza mediów 
✓ Zakres robót zewnętrznych nie wpływa na istniejące zagospodarowanie terenu i związane jest m.in.: z montażem paneli 

fotowoltaicznych w płaszczyźnie połaci dachu, docieplenia dachu w strefie pomiędzy istniejącym stropodachem nad 
ogrzewanymi powierzchniami a dachem, wymiany stolarki zewnętrznej, modernizacja systemu c.o., oświetlenia 

2.3 DANE INFORMUJĄCE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB PODLEGAJĄCE OCHRONIE. 

✓ Przedmiotowa nieruchomość są wpisane do rejestru ewidencji zabytków. 
✓ Wymagane uzyskanie akceptacji dla wymiany okien i montażu paneli fotowoltaicznych na dachu przez Wykonawcę 

2.4 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ. 

✓ Przedmiotowy teren nie leży w granicach terenów eksploatacji górniczej ani szkód górniczych. 

2.5 INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH. 

✓ Inwestycja nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko, a wszelkie oddziaływanie ograniczy się 
do działki inwestora. 

✓ Inwestycja nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
✓ Inwestycja nie będzie powodować negatywnego wpływu na higienę i zdrowie użytkowników. 
✓ Inwestycja nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na otoczenie, a sposób zagospodarowania działki 

inwestora nie będzie ograniczał sposobu zagospodarowania działek sąsiednich. 
✓ Inwestycja nie ogranicza działkom sąsiednim: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi, ochrony przed ponadnormatywną emisją hałasu, wibracji lub promieniowania, ochrony przed 
zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby, 

✓ Projekt spełnia wymagania usytuowania z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe na istniejących zasadach 

2.6 MPZP 

Dokumentacja budowlana uwzględnia: 
✓ Uchwałę: nr IV/25/03 z dnia 2003-01-27 dot.: Gminy Bobowa  

1. Przeznaczenie terenu: 
Tereny Centrum Usługowo-Mieszkaniowego w strefie ochrony historycznego zespołu miejskiego (symbol 1.13.CUM) 
2. Dodatkowe informacje: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu 
- Strefa ochrony historycznego Zespołu Miejskiego w całości w strefie ochrony archeologicznej 
- Strefy ochrony otuliny zespołów i obiektów zabytkowych 

1.13. CUM - Tereny Centrum Usługowo – Mieszkaniowego, w strefie ochrony historycznego zespołu miejskiego, obejmujące 
zabytkowe zespoły i obiekty (1.12a UP, 1.12b. UP, 1.12c UP, 1.12 d UP, 1.12e UP) oraz pozostałą zabudowę 
mieszkaniowo - usługową. Utrzymuje się istniejącą zabudowę. Dopuszcza się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i 
usług. Obowiązuje zachowanie skali zabudowy odpowiadającej charakterowi małego miasta z zakazem realizacji obiektów 
dominujących kubaturą bądź wysokością. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów w drugiej linii zabudowy, dopuszczona 
rozbudowa istniejących budynków wyłącznie w formie oficyn. Obowiązuje zachowanie historycznej linii zabudowy. 
Obowiązuje utrzymanie przydomowych ogrodów i zakaz wtórnego podziału działek. Obowiązuje zachowanie 
rozplanowania zespołu miejskiego, związanego z układem lokacyjnym (siatka ulic z rynkiem w centrum). Obowiązuje 
ochrona ekspozycji sylwety miasta. Obowiązuje uzgadnianie wszelkich działań ze służbami konserwatorskimi. 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12-04-2002r.,ze zm. 

✓ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994r, ze zm. 
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3. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

3.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiekt 3 kondygnacyjny: 
✓ poziom piwnic: kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe 
✓ poziom parteru: zespół pomieszczeń przychodni, parter, korytarz, toalety, klatka schodowa 
✓ poziom pietra: klatka schodowa z komunikacją, aneks kuchenny, sala widowiskowa ze sceną, garderobami i toaletą 
✓ poziom antresoli: reżyserka 

3.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Dane z audytu: 

✓ Powierzchnia zabudowy 201,00 m² 

✓ Powierzchnia użytkowa budynku 366,92 m² 

✓ Powierzchnia ogrzewana budynku 450,54 m² 

✓ Kubatura ogrzewana  1 544,60 m³ 

✓ Kubatura brutto  1 811,80 m³ 

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU I SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY I KRAJOBRAZU 

✓ Forma architektoniczna obiektu pozostaje - bez zmian.  
✓ Dostosowanie do otaczającej zabudowy i krajobrazu - nie dotyczy 
✓ Panele fotowoltaiczne na połaci dachowej od strony dziedzińca wewnętrznego (pn-wsch) scalonej kolorystycznie z 

pokryciem niewidoczne od żadnej strony z poziomu terenu oraz okno i drzwi od dziedzińca, w formie wizualnej 
tożsamej z istniejącym stanem. 

✓ Brak robót w obrębie  
✓ Sposób spełnienia pozostałych wymagań: zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi 

3.4 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

✓ Nie przewiduje się zmian w zakresie dostępności w opracowywanej dokumentacji 

4. OPIS STANU ISTNIEJĘCEGO 

4.1 OPIS OGÓLNY BUDYNKU  

✓ Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane, stropy i schody mieszane: ceramiczne, żelbetowe, 
drewniane, więźba dachowa drewniana z wykuszami, pokrycie dachu blacha stalowa na rąbek stojący. 

✓ Budynek częściowo podpiwniczony, połączony w zakresie części pomieszczeń z budynkiem sąsiadującym od strony 
południowo-wschodniej (fragment parteru i większa część kondygnacji piętra) 

✓ Budynek w zabudowie pierzejowej przylegający do sąsiednich kamienic, z podwórzem zamkniętych ze wszystkich stron 
✓ Ogólnie stan techniczny budynku jest dobry, z zastrzeżeniem elementów w poziomie piwnicy i dachu, których określa 

się ogólnie jako niezadawalający 

4.2 UKŁAD FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

✓ Poziom piwnicy: 
Wejście od strony dziedzińca z parteru schodami zewnętrznymi poprzez drzwi stalowe zewnętrzne. Pomieszczenie 
ogólnego przeznaczenia wraz pomieszczeniami pomocniczymi oraz wydzieloną kotłownią 

✓ Poziom parteru: 
Strefa wejściowa dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, przedsionek oraz komunikacja ogólna wraz z klatką 
schodową. Z komunikacji wejście do 2 węzłów sanitarnych, wyjście na dziedziniec (do kotłowni) oraz do strefy 
pomieszczeń użytkowanych jako przychodnia. 

✓ Poziom piętra: 
Z komunikacji / klatki schodowej dostęp do schodów na poddasze/strych oraz do głównej Sali widowiskowej ze sceną. 
Przy Sali wejście do pomieszczenia pomocniczego a za sceną pomieszczenia sanitarne i garderoba, z dodatkowym 
wyjściem na klatkę schodową  

✓ Poziom poddasza/strychu: 
Dojście schodami zabiegowymi, gdzie zlokalizowano „reżyserkę oraz pomieszczenie pomocnicze. Dostęp do strychu 
nieogrzewanego 
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4.3 ELEMENTY BUDYNKU  

element Opis elementu Zalecenia i wnioski 

Przegrody zewnętrzne  
- ściany 

Przegrody zewnętrzne z wystarczającą izolacją 
(ściana zewn. budynku głównego Rynek 2), 
Ściana zewnętrzna części Sali widowiskowej 
- garderoba - nieocieplona.  

Brak możliwości ocieplenia ścian zewnętrznych 

Przegrody zewnętrzne 
- stropy i stropodachy 

Strop na poddaszu posiada starą izolację 
niespełniającą wymogów cieplnych  

Docieplenie stropów i stropodachu 

Konstrukcja dachu Stan techniczny niezadawalający, stabilny  
W związku z dociepleniem zaleca się wymianę 
elementów deskowania /łat wraz z impregnacją 
ppoż. i biologiczną jako robota niezbędna 

Pokrycie dachu Stan techniczny dostateczny,  
W związku z dociepleniem zaleca się wymianę 
pokrycia jako robota niezbędna 

Okna 
W dobrym stanie technicznym o niskim 
współczynniku przenikania ciepła U [W/m2K]. 

Do wymiany się okna stalowe w piwnicy U<0,9 
[W/m2K]. 
Do wymiany okna na parterze budynku 

Drzwi 
Są w dobrym stanie technicznym i 
odpowiednim współczynniku przenikania 
ciepła U [W/m2K] 

Wymiana drzwi zewnętrznych od strony 
kotłowni, drzwi wejściowe od dziedzińca w 
poziomie parteru i w poziomie piwnicy na 
bardziej szczelne z nawiewnikami o 
współczynniku U odpowiadającym WT 2021 
czyli U<1,3 W/m2K. 

Wentylacja 
grawitacyjna. 

W pomieszczeniach wentylacja realizowana 
jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. 
Świeże powietrze infiltruje do środka przez 
nieszczelności drzwi i okien. 

Bez zmian 

Sposób przygotowania 
ciepłej wody użytkowej 

Centralne. Kotłownia gazowa 
moc grzewcza 8kW 

Instalacja c.w.u - zasilanie z pompy ciepła typu 
powietrze - woda. Źródło szczytowe (w 
sytuacjach awaryjnych – braku możliwości 
pracy pompy ciepła) - istniejący kocioł gazowy 

Rodzaj systemu 
grzewczego budynku 

Centralne. Kotłownia gazowa 
- kocioł gazowy 50kW 
grzejniki płytowe 

Zastosowanie niskoemisyjnego źródła - pompa 
ciepła typu powietrze woda. Źródło szczytowe 
(w sytuacjach awaryjnych - braku możliwości 
pracy pompy ciepła) - istniejący kocioł gazowy 

Instalacje istniejące 
Stan techniczny dostateczny w poziomi 
kondygnacji nadziemnych 
W poziomie piwnicy - niezadawalający 

Z uwagi na modernizację instalacji ogrzewania, 
wymagana wymiana wszystkich elementów  
instalacji c.o., wod. kan, wentyl. wraz z 
osprzętem z pominięciem istniejących kotłów 
gazowych 

Pomieszczenie 
kotłowni 

Stan techniczny niezadawalający 
Przed wykonaniem robót należy dokonać 
odświeżenia ścian i posadzek, wraz z wymianą 
drzwi na pożarowe  

Instalacja 
oświetleniowa 

W części pomieszczeń na parterze i piętrze 
oprawy oświetleniowe energooszczędne 
(LED) 

Do wymiany oprawy oświetleniowe w poziomie 
piwnicy - całość, zewnętrzne – całość, parter – 
strefa komunikacji z klatką schodową i 
sanitariatami ogólnodostępnymi, piętro, strefa 
komunikacji z dojściem do strychu – na 
energooszczędne LED 

Instalacja 
fotowoltaiczna 

brak 
Planowany montaż na połaci dachowej. Moc 
9,66kWp, uściślenie parametrów, ilości i 
lokalizacji na etapie montażu 

mailto:mikmar74@gmail.com


 

B IURO  USŁUG I NŻYNIERSKICH  BIURO: NOWY SĄCZ, UL. BARBACKIEGO 89 
E-MAIL:  MIKMAR74@GMAIL.COM 

TEL.: +48 504 737 014; MGR I NŻ .  MARI USZ  M IKU LSK I  

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA I OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU 

 

 

  

DOKUMENTACJA BUDOWLANA: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWEJ VER. 01 PAŹDZIERNIK 2024R. STR. 7 / 16 

 

 

5. OPIS ZAKRESU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 

5.1 OGÓLNY OPIS ROBÓT  

1) Ocieplenie stropu na poddaszu materiałem termoizolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/(mK) 
i grubości min. d = 10 cm [współczynnik przenikania ciepła redukcja do U = 0,150W/(m2K)] powierzchnia 109,8m2 

✓ Warstwa istniejąca (wg audytu) wełna mineralna grub. 15cm. W przypadku stwierdzenia braków w izolacji należy ją 
uzupełnić tak aby grubość warstwy wynosiła 15+10 = 25cm 

✓ Roboty towarzyszące tj. montaż foli paroszczelnej i foli paroizolacyjnej, demontaż i montaż okładziny z płyt g/k wraz z 
malowaniem (o ile konieczne), montaż pomostu z płyt OSB grub. min. 15mm 

2) Modernizacja dachu (część nieocieplona): ocieplenie materiałem termoizolacyjnym o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,036 W/(mK) i grubości min. d=7cm [współczynnik przenikania ciepła redukcja do U = 0,420 W/(m2K)] 
powierzchnia 143,8m2. Modernizacja pokrycia dachowego 

✓ Warstwa istniejąca (wg audytu) wełna mineralna grub. 15cm. W przypadku stwierdzenia braków w izolacji należy ją 
uzupełnić tak aby grubość warstwy wynosiła 15+7 = 22cm 

✓ Roboty towarzyszące tj. montaż foli paroszczelnej i foli paroizolacyjnej,  
✓ Wymiana deskowania / obładowania wraz z impregnacją ppoż oraz biobójczą, w zakresie elementów konstrukcyjnych 

należy zweryfikować stan technicznych i w razie potrzeby dokonać stosownych uzupełnień i wymian wraz z impregnacją 
ppoż i biobójczą 

✓ Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami: blacha stalowa na rąbek stojący, kolorystyka scalona z istniejącą 

3) Modernizacja dachu (część ocieplona): ocieplenie materiałem termoizolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ = 0,036 W/(mK) i grubości min. d=10 cm [współczynnik przenikania ciepła redukcja do U = 0,150 W/(m2K)] 
powierzchnia 104,7m3. Modernizacja pokrycia dachowego. 

✓ Warstwa istniejąca (wg audytu) wełna mineralna grub. 15cm. W przypadku stwierdzenia braków w izolacji należy ją 
uzupełnić tak aby grubość warstwy wynosiła 15+10 = 25cm 

✓ Roboty towarzyszące tj. montaż foli paroszczelnej i foli paroizolacyjnej, montaż pomostu z płyt OSB grub. min. 15mm  
✓ Wymiana deskowania / obładowania wraz z impregnacją ppoż oraz biobójczą, w zakresie elementów konstrukcyjnych 

należy zweryfikować stan technicznych i w razie potrzeby dokonać stosownych uzupełnień i wymian wraz z impregnacją 
ppoż i biobójczą 

✓ Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami: blacha stalowa na rąbek stojący, kolorystyka scalona z istniejącą 

4) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrzne stalowej (kotłownia) na nową o współczynniku przenikania ciepła U = 3,5 
W/(m2K) redukcja do U = 1,3 W/(m2K)] powierzchnia około 3,0 m2 

✓ Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych w poziomie parteru D1 140(90)x200 aluminiowe wejściowe, 
przeszklone górna część, wypełnienie dolna część, szyba bezpieczna obustronnie, samozamykacz, antaba, zamek 
rolkowy, wkładka, kolor: RAL, (kolorystyka do uzgodnienia zamawiającym, odcień szarości), montaż nawiewnika 
higrosterowalnego 

✓ Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych do piwnicy D2 90x200 aluminiowe wejściowe, pełne, 
samozamykacz, klamka, zamek, wkładka, kolor: RAL, (kolorystyka do uzgodnienia zamawiającym, odcień szarości) 

✓ Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych do kotłowni D3 90x200 stalowe EI-30, pełne, 
samozamykacz, klamka, zamek, wkładka, kolor: RAL, (kolorystyka do uzgodnienia zamawiającym, odcień szarości) 

5) Wymiana stolarki okiennej stalowej w kotłowni na nową o współczynniku przenikania ciepła U = 3,5 W/(m2K) redukcja 
do U = 0,9 W/(m2K)] powierzchnia około 2,2 m2 

✓ Okno od strony dziedzińca w poziomie piwnicy, przy zejściu schodami zewnętrznymi 120x90cm aluminiowe 
✓ Roboty towarzyszące montaż nawiewnika higrosterowalnego, wymiana parapetów oraz obróbki ościeży, montaż ciepły 

6) Wymiana stolarki okiennej na poziomie parteru  na nową o współczynniku redukcja do U = 0,9 W/(m2K)]  
✓ Zestawienie zgodnie z dokumentacją rysunkową 
✓ Roboty towarzyszące montaż nawiewnika higrosterowalnego, wymiana parapetów oraz obróbki ościeży, montaż ciepły 

7) Modernizacja instalacji c.o./c.w.u z zastosowaniem nowego źródła ciepła - powietrzna pompy ciepła o łącznej mocy 
50kW. Źródło szczytowe (w sytuacjach awaryjnych - braku możliwości pracy pompy ciepła) – istniejące kotły gazowe. 

✓ Podstawowe założenie: montaż 2 lub trzech pomp ciepła w układzie kaskadowym o łącznej mocy 50kW 
(pompy ciepła połączone hydraulicznie i sterowane jednym układem regulacji kaskadowej. Uruchamia się on 
sukcesywnie w zależności od danego zapotrzebowania. Propozycja układu 2x25kW lub 3x17kW 
Minimalne wartości współczynników sprawności i charakterystyka zgodnie z audytem. 
Jednostki zewnętrzne od strony dziedzińca wewnętrznego z wykonaniem konstrukcji nośnej (rozwiązanie systemowe) 

✓ W zakres prac wchodzi modernizacja całego układu technologicznego / hydraulicznego poprzez wymianę osprzętu, 
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rurażu i zasilania oraz sterowania w obrębie kotłowni. Z wymiany wyłączono istniejące kotły gazowe, które należy wpiąć 
w nową instalację oraz zsynchronizować z układem ogrzewania co i c.w.u. (pompy obiegowe i cyrkulacyjne, ruraż, 
izolacje, manometry, termometry, zawory bezpieczeństwa, trójdrogowe, regulacyjne, odcinające, zwrotne, 
antyskażeniowy, naczynia przeponowe, zabezpieczenia instalacji, neutralizator kondensatu, filtry, rozdzielacze, 
(ewentualnie sprzęgło hydrauliczne) stacja uzdatniania, sterowanie, zabezpieczenie instalacji gazowej itd.) 

✓ Zgodnie z audytem wymagany montaż zbiorników buforowych co najmniej 300dm3 dla c.w.u. i 150dm3 dla c.o. 
✓ W zakresie instalacji wewnętrznej c.o. należy wymienić/ uzupełnić zawory termostatyczne wraz z regulacją grzejników, 

uzupełnić izolację na rurażu oraz dokonać płukania całej instalacji c.o. 
✓ Instalacje należy wyposażyć w liczniki / podzielniki energii cieplnej z rozdziałem na podstawowe funkcje obiektu 
✓ W ramach zadania należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wstępny schemat  technologiczny układu kotłowni 

z doborem urządzeń a po zakończeniu robót dokumentację powykonawczą wraz ze schematami i badaniami szczelności 
instalacji, gazu itd. Dokumentacja powinna zostać opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
instalacyjne. 

8) Wymiana instalacji oświetleniowej 
✓ Parametry nie gorsze niż podane w Audycie energetycznym, oświetlenie energooszczędne oprawy typu LED 
✓ Natężenie oraz IP poszczególnych opraw dobrać z uwzględnieniem funkcji pomieszczeń i obowiązujących przepisów 

oraz norm branżowych. Przed wykonaniem robót sporządzić dokumentację techniczną dla doboru natężenia 
oświetlenia 

✓ W ramach zadania, w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego instalacji lub osprzętu 
(wyłączników) należy dokonać stosownych lokalnych wymian lub uzupełnień. Dotyczy to również dokonania korekt w 
tablicach bezpiecznikowych (rozdzielczych) 

✓ Pomieszczenia objęte modernizacją opraw oświetleniowych: poziom piwnicy / kotłowni, oświetlenie zewnętrzne strefy 
wejściowej od frontu oraz zejścia do piwnicy od strony dziedzińca, komunikacja ogólna na parterze z wiatrołapem i 
klatką schodową oraz węzły sanitarne, w poziomie pietra strefa komunikacji ogólnej z dojściem do strychu, w poziomie 
strychu komunikacja ogólna, reżyserka pomieszczenie pomocnicze oraz doświetlenie strychu nieużytkowego 

✓ Dokumentacja odbiorowa, pomiary, badanie wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, wykonana przez 
osobę z uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi 

✓ Z uwagi na wymagania pożarowe należy wykonać stosowne prace adaptacyjne w obrębie komunikacji i docieplanego 
poddasza/strychu. Przed przystąpieniem do robót należy przyjęty system uzgodnić z rzeczoznawcą ds. pożarowych. 
Wstępne założenia do wykonania robót: System oparty na centrali  Polon 4100 + 2szt akumulatorów, certyfikowany 
przez instytut CNBOP, 3 czujki dymu i płomienia na strychu, 14 czujek dymu i temperatury, 2 ręcznych ostrzegaczy 
pożarowych ROP, 1 adresowalny sygnalizator wewnętrzny, 1 sygnalizator zewnętrzny, 1 nadajnik GSM + dedykowany 
zasilacz 12v  z akumulatorem i wyjściem awarii, wykonane okablowanie , Montaż, pomiary kabli sygnałowych, 
uruchomienie, szkolenie. Okablować do czujek, oraz do zasilania 230V z przed wył. Głównego. Dokumentacja 
powykonawcza uzgodniona z rzeczoznawcą   

9) Instalacja PV on-grid o mocy 9,66 kWp 
✓ Parametry nie gorsze niż podane w Audycie energetycznym 
✓ Panele na połaci dachu 
✓ Zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu, ilość panel (podano wartość szacunkowo) i należy dostosować 

zgodnie z założeniami w dokumentacji technicznej, rozwiązania tożsame dla wymaganej mocy 9,66 kWp 
✓ Montaż konstrukcji PV, zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji i normami, wraz z wykonaniem powłoki ogniowej 

zgodnie z PN-EN ISO 1461, zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji i normami 
✓ Linie kablowe, odporne na UV, zgodnie z przyjętym systemem i PN ora spełnieniem warunków pożarowych 
✓ Wstępna lokalizacja falownika – poziom piwnicy 
✓ Wykonanie uziemienia instalacji zgodnie z PN 
✓ Tablice rozdzielcze, inwerter, rozdzielnica RPV-AC, RPV-DC zgodnie z przyjętym systemem 
✓ Inwertery o mocy łącznej dla wymaganej mocy co najmniej >9,66 kWp, zgodnie z przyjętym systemem 
✓ Tablice rozdzielcze - rozłącznik DC, zgodnie z założeniami w dokumentacji, rozwiązania tożsame dla wymaganej mocy, 

zabezpieczenie pożarowe 
✓ Modernizacja zestawu ZZP 
✓ Montaż licznika energii elektrycznej i rejestratora jakości energii 
✓ Dokumentacja odbiorowa, pomiary, badanie falowników z automatyczną regulacją  
✓ Opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzgodnienia z rzeczoznawcą, zgłoszenie do PSP wykonana przez osobę z 

uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi 
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5.2 UWARUNKOWANIA DODATKOWE I DOKUMENTACJA ODBIOROWA 

1) Przygotowana dokumentacja i wykonanie robót oparte jest na założeniach zawartych w Audycie Energetycznym  

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty z uwzględnieniem w Audycie Energetycznym efektu końcowego 
termomodernizacji. Wszelkie zmiany dopuszczalne, wyłącznie uwzględniające założenia w Audycie. 

Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest wykonać Audyt Energetyczny Powykonawczy, który będzie 
potwierdzał osiągniecie celu wskazanego w Audycie pierwotnym. Audyt Energetyczny Powykonawczy musi być 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez uprawnionego Audytora wpisanego w Centralnym Rejestrze 
Audytorów 

2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wiąże się z opracowaniem dokumentacji technicznej, uzgodnienia z rzeczoznawcą 
ds. pożarowych i skutecznym zgłoszenie do PSP zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. 

W dokumentacji projektowej zawarto istotne parametry instalacji fotowoltaicznej powiązanej z Audytem 
Energetycznym, który jest punktem wyjścia do propozycji materiałowej. Z uwagi dynamiczne zmiany w zakresie 
technologii przyjęte ostateczne rozwiązania materiałowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym (karty materiałowe, 
projekt techniczny) przed zakupem komponentów. 

3) Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W zakresie robót wymagane uzgodnienie (akceptacja 
rozwiązań) z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w tym m.in. lokalizacji i usytuowania paneli fotowoltaicznych na 
dachu, kolorystyki i detali pokrycia dachowego, stolarki zewnętrznej i innych robót objętych zadaniem 

4) Obiekt wymaga uzgodnień dla uwarunkowań środowiskowych/przyrodniczych (w zakresie uzgodnią i opracowanie 
materiałów w dziedzinie hiropterologii) 

5) W zakresie oświetlenia i doboru barwy, natężenia i innych parametrów dla opraw oświetleniowych wymagane 
opracowanie dokumentacji technicznej uproszczonej przez osobę z uprawnieniami instalacyjnymi 

6) W zakresie robót w obrębie kotłowni wymagane opracowanie dokumentacji technologicznej przez osobę z 
uprawnieniami instalacyjnymi 

7) Pozostała dokumentacja odbiorowa zgodnie powinna zawierać wszelkie atesty, dopuszczenia protokoły i inne materiały 
niezbędne do potwierdzenia prawidłowości robót zgodnie SWZ i STWIOR oraz umową. 

5.3 UWAGI KOŃCOWE 

✓ O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości oraz muszą posiadać 
atesty stosownych władz polskich, dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce.  

✓ Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną.  

✓ Wszystkie materiały muszą być układane zgodnie z technologią producenta tzn. zawierać wszystkie elementy i 
materiały potrzebne do ich mocowania i spełniać warunki tak, aby uzyskać odpowiednie gwarancje na wykonane prace.  

✓ Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny być dopuszczone do stosowania na terenie RP. 
Wszystkie materiały, elementy i technologie powinny posiadać niezbędne atesty, świadectwa, dopuszczenia i 
certyfikaty.  

✓ Należy stosować kompleksowe rozwiązania jednego producenta i systemu. Elementy uzupełniające zastosować 
zgodnie z technologią jednego producenta według wytycznych i instrukcji. 

✓  Nie dopuszcza się stosowania elementów odmiennych systemów ani mieszania różnych technologii. Próbki 
materiałowe oraz kolorystykę wszystkich widocznych materiałów wykończeniowych należy przedstawić do akceptacji 
Projektanta i Inwestora.  

✓ Prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlanych”. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Roboty nieujęte niniejszym opracowaniem, a niezbędne do 
wykonania, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 
wytycznymi/instrukcjami producentów materiałów.  

✓ Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz 
normami pod nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP.  

✓ Rozpatrywać wyłącznie z opracowaniami branżowymi.  
✓ W przypadku niejasności skontaktować się z projektantem.  Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące prac wg założeń 

projektowych należy rozwiązać przed rozpoczęciem prac budowlanych.  
✓ Podczas robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp, w tym w szczególności uwzględniających prowadzenie 

robót na istniejącym i użytkowanym obiekcie. 
✓ Podczas wykonywania robót konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość 

wystąpienia niezinwentaryzowanych i zakrytych elementów budynku w tym także instalacji, które mogą powodować 
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wystąpienie kolizji. W przypadku wystąpienia tychże okoliczności należy skontaktować się z Projektantem w celu 
przyjęcia optymalnego rozwiązania dla realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.  

✓ Roboty budowlane powinny być skoordynowane w zakresie wszystkich branż a także z zarządcą obiektu. 
✓ Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Kierownika robót z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, na 

które po zakończeniu prac zostanie sporządzony stosowne oświadczenie. 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 ze zm.). 

A) ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (ROBÓT).  
➢ Roboty przygotowawcze i porządkowe: 

✓ organizacja części socjalnej dla pracowników, 
✓ wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, 
✓ wyznaczenie tras komunikacji wewnętrznej na placu budowy, 
✓ wyznaczenie przejść dla użytkowników, 

➢ Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi: 
✓ wykonanie wygrodzenia miejsca planowanych robót budowy, 
✓ wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami, 

➢ Dostawa i zabezpieczenie materiałów. 
➢ Wykonanie poszczególnych etapów realizacji robót zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, Prawem 

Budowlanym i innymi przepisami techniczno-budowlanymi. 
➢ Inwentaryzacja powykonawcza elementów konstrukcyjnych oraz instalacji. 
➢ Wykonanie końcowych (częściowych) odbiorów przez właściwe organy nadzoru budowlanego 
➢ Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robot budowlanych 

B) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  
Na terenie zamierzenia inwestycyjnego znajdują się następujące elementy zagospodarowania: 
➢ Budynek szkoły składający się z budynku głównego oraz skrzydła dydaktycznego z salą gimnastyczną połączonych przewiązką, 

tworzący zwarty zespół zabudowy 
➢ Od strony wschodniej znajduje się zespół parking wraz z drogami manewrowymi oraz boisko oddzielone od parkingu terenem 

zielonym. 
➢ Od strony północnej znajduje się tereny zielone oraz plac zewnętrzny. 
➢ Od strony południowej wejście i wjazd na teren szkoły oraz teren zielony. 
➢ Od strony zachodniej znajduje się teren zielony.  
➢ Teren ogrodzony w całości z bramą wjazdową 
➢ Elementy infrastruktury technicznej: przyłącze kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe, 

przyłącze nn. niskiego napięcia, przyłącze gazowe, sieć telekomunikacyjna 

C) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

LUDZI. 
Na terenie nieruchomości nie przewiduje się powstania elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
ludzi. Niemniej jednak należy zachować szczególną ostrożność w stosunku do istniejących przyłączy do budynku. 

D) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE 

SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to: 

✓ praca z elektronarzędziami, porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających), 
✓ prace na wysokości, upadek z rusztowania 
✓ załadunek i rozładunek lekkich i ciężkich materiałów budowlanych (drobnowymiarowych) – możliwość przygniecenia i uderzenia, 
✓ niewłaściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych (lekkich i ciężkich) – możliwość przygniecenia, 
✓ poparzeni, zachlapanie oczu, 
✓ najechanie bądź potrącenie przez sprzęt budowlany (koparki, samochody, dźwigi), 
✓ wykonywanie prac lub robot budowlanych lub kierowanie sprzętem budowlanym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

lub innych środków odurzających, 
✓ skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojeń, deskowania, gwoździami, blachą oraz szkłem, 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

E) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH. 
➢ Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 
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ze zm.) 
➢ Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza 

się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
✓ Szkolenia wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. 

✓ Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w jego aktach osobowych. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6-miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 

✓ Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane 
w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia i zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

➢ Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny 
pracy dotyczące: 
✓ wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
✓ obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
✓ postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
✓ udzielania pierwszej pomocy. 

➢ Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, 
a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

➢ Odpowiedzialnymi za przestrzeganie zasad bhp są odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Brygadzista lub inna osobowa 
upoważniona przez Wykonawcę Robót 

F) WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I 

SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
➢ Teren robót budowlanych powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.  
➢ Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i 

oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

➢ Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane 
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

➢ Zalecenia ogólne: 
✓ Przy pracach budowlanych może być zatrudniony pracownik posiadający kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla 

danego stanowiska pracy oraz uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Pracownik musi być przeszkolony 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

✓ W przypadku systemu zleceniowego wykonawca robót zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu 
budowy przepisów BHP oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tychże przepisów. 

✓ W przypadku systemu zleceniowego - gospodarczego prowadzenia robót funkcje koordynowania prac i odpowiedzialnego za 
przestrzeganie przepisów BHP pełni powołany kierownik budowy / robót posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i 
obowiązkową przynależność do Izby Inżynierów budowlanych lub do odpowiedniej specjalizacji. 

✓ Na budowie należy w zależności od jej cyklu stworzyć odpowiednie warunki socjalne i higieniczno-sanitarne. Teren budowy ma 
być ogrodzony i oznakowany, ogrodzenie wys. min. 150 cm. Skrzynka rozdzielcza prądu zabezpieczona przed dostępem osób 
niepowołanych i tak ustawiona, aby odległość do urządzenia zasilającego nie była większa od 50 m. Nad czasowymi stanowiskami 
wykonać daszki ochronne zgodnie z przepisami. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować raz na dziesięć 
dni, betoniarki i mieszarki codziennie, a powyższe odnotować w książce kontroli. 

➢ Organizacja: 
✓ Przed rozpoczęciem robot wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne, określić i oznaczyć drogi ewakuacyjne z pomieszczeń oraz 

z terenu budowy razie pożaru lub klęsk żywiołowych, 
✓ Określić miejsce składowania, rodzaj i sposób użycia środków ochrony ppoż., składowane materiały należy ogrodzić i oznakować 

tablicami informacyjnymi, a także zabezpieczyć przed utratą stabilności i osunięciem, 
✓ W celu zapobiegania pożarowi należy stosować tablice ostrzegawcze „ZAKAZ PALENIA TYTONIU” oraz zabezpieczyć miejsca, w 

których wykonywane są prace spawalnicze.  
✓ Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadające kompletną odzież roboczą - ochronną, 

na terenie budowy należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny (rękawice ochronne, okulary ochronne, kask 
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ochronny). 
✓ Wykonując prace na wysokości, należy używać stosownych zabezpieczeń indywidualnych zapobiegających upadkowi oraz 

odpowiednie obuwie zapobiegające poślizgnięciu, przed rozpoczęciem robot Kierownik Budowy / Robót sprawdza stan 
rusztowań w zakresie stabilności pomostów oraz wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń, 

✓ Suche i pyłotwórcze powierzchnie należy zraszać wodą, a także używać masek przeciwpyłowych oraz okularów ochronnych, 
✓ Urządzenia budowlane zasilane energią elektryczną muszą być sprawne i poddawane okresowej kontroli, wszystkie instalacje 

odbiorcze na placu budowy muszą być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi 
✓ Plac i teren budowy należy utrzymywać w stanie ogólnego porządku oraz usuwać nieużywane elementy mogące spowodować 

skaleczenie pracowników jak: elementy zbrojeń, deskowań, gwoździ i szkła. Sprzęt 
✓ budowlany po użyciu należy oczyścić i składować w wyznaczonym do tego miejscu, 
✓ Na terenie budowy należy zainstalować urządzenie alarmowe uruchamiane w momencie zagrożenia i umożliwiające 

pracownikom sprawną ewakuację. 
➢ Wybrane zalecenia do poszczególnego zakresu robót budowlanych: 

✓ Roboty murowe i tynkowe - otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, których dolna krawędź jest poniżej 0,8 m od 
pozycji pomostu należy zabezpieczyć. Odległość od stanowiska pracy do skarpy wykopu min. 70 cm. Rusztowania do prac 
wykonywanych powyżej 2,0 m zabezpieczone barierkami o wys. 110 cm i krawężnikiem 15 cm wykonane zgodnie z przepisami. 
Stanowiska robocze należy utrzymywać w należytej czystości, a rozlaną zaprawę murarską usuwać niezwłocznie. Wykonywanie 
robót murowanych z drabin przestawnych jest zabronione. 

✓ Roboty zbrojarskie, betonowe - stoły montażowe i przygotowawcze zbrojenia wykonać zgodnie z przepisami. Cięcie prętów o 
średnicy większej od 20 mm nożycami ręcznymi jest zabronione. Składowanie elementów zbrojenia na pomostach roboczych 
przeznaczonych do prac zbrojarskich jest zabronione. Betonowanie elementów z wysokości większej jak 1 m jest zabronione. 
Pojemniki transportowe betonu muszą być wyposażone w klapy łatwo otwierane, zabrania się przeciążania deskowania stropów 
betonem ponad ich wytrzymałość założoną w projekcie - dotyczy to sposobu rozprowadzania masy betonowej. Montaż 
elementów prefabrykowanych dźwigiem tylko na podstawie projektu montażu. Materiały i sprzęt pomocniczy na stropie 
powinny być składowane w miejscach nie utrudniających poruszania się pracowników. 

✓ Roboty ciesielskie - prace wykonywać z drabin przestawnych tylko do wys. 3,0 m podawanie długich materiałów w pionie 
dozwolone do wys. 3,00 m. Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem powinny być wykonywane przez 
pracowników zapoznanych z występującymi zagrożeniami, w czasie ich wykonywania zabronione jest spożywanie posiłków, 
dotykanie rękami ciała szczególnie oczu, palenie tytoniu. Miejsca prowadzenia prac impregnacyjnych zaopatrzyć w sprzęt 
przeciwpożarowy, dostosowany do używanego środka impregnacyjnego. 

✓ Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie - przy pracach na dachu o nachyleniu powyżej 20% jeżeli nie stosuje się rusztowań 
ochronnych należy zabezpieczyć pasami atestowanymi. Wykonywanie robót izolacyjnych środkami chemicznymi zgodnie z 
instrukcją producenta. 

G) WSKAZÓWKI DODATKOWE 
➢ W razie, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub niebezpieczeństwo wykonującemu pracę 

pracownikowi, lub innym uczestnikom procesu budowlanego pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powstrzymać się od pracy i 
natychmiast powiadomić przełożonego. Kierownik budowy / robót lub brygadzista ma obowiązek niezwłocznie wstrzymać prace i 
podjąć działania w celu uniknięcia zagrożenia. Informację o zagrożeniu należy przekazać wcześniej ustalonym sposobem.  

➢ Na budowie w łatwo dostępnym i oznakowanym miejscu powinna znajdować się „apteczka pierwszej pomocy” oraz spis telefonów 
i adresów do najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i posterunku policji. 

➢ Wykonawca robot budowlanych powinien posiadać Kierownika Budowy / Kierownika Robót z uprawnieniami budowlanymi 
odpowiedniej specjalności (konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne elektryczne, sanitarne itp.).  

➢ Przed przystąpieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy powinien opracować „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z odrębnymi przepisami, a przed wykonaniem prac zapoznać z nim pracowników i dopilnować jego realizacji. 

 

OPRACOWANIE: 
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TEMAT ZADANIA: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWEJ 

NAZWA, ADRES I OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 

SALA WIDOWISKOWA "KORONKA" 
UL. RYNEK 2, 38-350 BOBOWA, NR DZ.: 1239/4 

INWESTOR / ADRES: 
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA 
38-350 BOBOWA, UL. GRUNWALDZKA 18  

ZAKRES ZADANIA: 

1) OCIEPLENIE STROPU NA PODDASZU, 
2) OCIEPLENIE DACHU (CZĘŚĆ NIEOCIEPLONA), 
3) DOCIEPLENIE DACHU (CZĘŚĆ OCIEPLONA), 
4) WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, 
5) WYMIANA OKIEN, 
6) MODERNIZACJA C.O., 
7) WYMIANA OŚWIETLENIA, 
8) INSTALACJA PV. 

DATA: PAŹDZIERNIK 2024R 

  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE: PODPIS 

MGR INŻ. 

MARIUSZ MIKULSKI  

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA I NADZOROWANIA W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  

BEZ OGRANICZEŃ: NR UPR. AB.III.7131-165/01 472/2001, MAP/0142/PBKB/17; MAP/BO/6622/02  
URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:  NR E1/0473/175/22; D1/0474/175/22  
URZĄDZENIA, SIECI I INSTAL. ENERGETYCZNE: CIEPLNE, WENTYL., KLIMAT., KOTŁY:  NR E2/0476/175/22; D2/0475/175/22  

SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUD. MIIB  Nr 1295, DAB.3.6101.311.2017.ZL.1  

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIIB NR 13795. DAB.3.6101.310.2017.ZL.1  

 

MGR INŻ. ARCH.   

WIKTOR PAJDZIK 

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ:  
NR UPR.: MPOIA/075/2017  

MGR. INŻ. BARTOSZ MIKULSKI INSTALACJE SANITARNE, TELETECHNICZNE  

KAMIL MIKULSKI ASYSTENT  
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7. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA I FOTOGRAFICZNA 

6.1 STAN ISTNIEJĄCY FOTOGRAFIE  
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6.2 STAN ARCHIWALNY  
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6.3 SCHEMATY RYSUNKOWE  
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