
PROGRESYS SP.  Z O.O. ul. Skośna 4, Lusowo, 
62-080 Tarnowo Podgórne

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
  
NAZWA ZAMÓWIENIA   :     Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie - oddział

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spozywczego w Szreniawie"
LOKALIZACJA ROBÓT   :     Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie, ul. Akacjowa 12, 62-006 Uzarzewo 
ZAMAWIAJĄCY   :     MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   :     ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki 
BRANŻA   :     INSTALACJE  TELETECHNICZNE i ELEKTRYCZNE

DATA OPRACOWANIA   :     05.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zgodnie z zasadami zamówień wskazanie nazwy własnej, symbolu materiału/urządzeniai nie jest wskazaniem producenta, miejsca po
chodzenia, a jest określeniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jakości na etapie projektowania.
 

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - PRD etapy
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość
1. robocizna r-g 1 335,08

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:   jeden tysiąc pięć i 84/100 zł
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Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - PRD etapy
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość
1. Akumulator 12V/40Ah szt 4,00
2. Bezprzewodowy ROP dwustadiowy - elektronika szt 1,00
3. Centrala SSP szt 1,00
4. Czujka bezprzewodowa optyczno-termiczna szt 16,00
5. Czujka optyczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi (TF1-TF5, TF8+

TF9)
szt 84,00

6. Czujka termiczna szt 2,00
7. Drukarka termiczna centrali szt 1,00
8. Gniazdo czujki szt 86,00
9. Kabel energetyczny ognioodporny  (N)HXH-J E90 3x1,5mm2 m 104,00

10. Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x0,8 m 52,00
11. Kanał instalacyjny 30x15 biały bezhalogenowy m 208,00
12. Klucz do ROPa szt 5,00
13. kołki E90 szt. 405,00
14. Kołki rozporowe plastikowe szt 540,00
15. Li-SOCl2 bateria 3.6V, 10 Ah szt 21,00
16. łącznik kanału instalacyjnego szt. 136,00
17. Moduł 8 wejść oraz jedno 

wyjście przekaźnikowe
szt 4,00

18. Moduł 8 wyjść przekaźnikowych szt 1,00
19. Moduł komunikacyjny (2xRS232) szt 1,00
20. Moduł LSN do urządzeń bezprzewodowych szt 4,00
21. Moduł pętli dozorowej LSN szt 2,00
22. Moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia szt 2,00
23. narożniki zewnętrzne,wewnętrzne kanału instalacyjnego kpl 3,00
24. Obudowa bezprzewodowego ROP dwustadiowego szt 1,00
25. Obudowa na 4 akumulatory szt 1,00
26. Podstawa czujki bezprzewodowej szt 16,00
27. Puszka instalacyjna PIP szt. 15,00
28. Rama montażowa średnia szt 1,00
29. Ręczny ostrzegacz pożarowy szt 12,00
30. Sygnalizator akustyczny adresowalny biały wewn. z podtrzymaniem bateryj-

nym
szt 17,00

31. Sygnalizator akustyczny adresowalny zewn. z podtrzymaniem bateryjnym,
IP33C, IP66

szt 3,00

32. uchwyty E90 szt. 405,00
33. Wyłącznik nadprądowy S301 B10 szt. 4,00
34. Wyłącznik nadprądowy S301 B6 szt. 4,00
35. YnTKSYekw1x2x0,8 m 220,00
36. Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2A, Imax a 1A z akumulatorami 1x12V 18Ah szt 2,00
37. Zestaw przewodów połączeniowych kpl 1,00
38. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - PRD etapy
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość
1. przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 2,85
2. rusztowania przesuwne typu MP 1000 m-g 39,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - PRD etapy
TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1  ETAP I - Instalacja SSP  - Pawilon (cały obiekt) wraz z centralą SSP
1

d.1
KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż  czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

2
d.1

KNR AL-01
0403-03  z.o
3.2. 

Demontaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzega-
czy pożarowych - czujek

szt.

poz.1 szt. 22,00
RAZEM 22,00

3
d.1

KNR AL-01
0402-03  z.o
3.2. 

Demontaż  ręcznych ostrzegaczy pożaru szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1

KNR-W 4-03
1119-01

Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych - zasilania m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

5
d.1

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach otw.

5 otw. 5,00
RAZEM 5,00

6
d.1

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane
Kanał instalacyjny 30x15 biały bezhalogenowy
łącznik kanału instalacyjnego
narożniki zewnętrzne,wewnętrzne kanału instalacyjnego
Kołki rozporowe plastikowe
materiały pomocnicze

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

7
d.1

KNR AT-05
1660-10

Rusztowania przesuwne wewnętrzne kolum-
na

1 kolum-
na

1,00

RAZEM 1,00
8

d.1
KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S301 B6
Wyłącznik nadprądowy S301 B10

szt.

2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

9
d.1

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej
Centrala SSP
Rama montażowa średnia

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1

KNR AL-01
0115-01

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu
Moduł komunikacyjny (2xRS232)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1

KNR AL-01
0104-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 8
adresów
Moduł pętli dozorowej LSN

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

12
d.1

KNR AL-01
0105-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa
do 8 wejść/wyjść
Moduł 8 wyjść przekaźnikowych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1

KNR AL-01
0107-02

Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej - drukarka zewnętrzna
Drukarka termiczna centrali

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1

KNR AL-01
0114-06

Montaż obudowy na akumulatory
Obudowa na 4 akumulatory
Zestaw przewodów połączeniowych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego
Akumulator 12V/40Ah

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - PRD etapy
TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1
KNR AL-01
0113-11

Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść
Moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia
Moduł 8 wejść oraz jedno 
wyjście przekaźnikowe

szt.

2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00

17
d.1

KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora  akustycznego  z zasilaniem awaryjnym
Sygnalizator akustyczny adresowalny zewn. z podtrzymaniem bateryjnym,
IP33C, IP66
Sygnalizator akustyczny adresowalny biały wewn. z podtrzymaniem bateryj-
nym

szt.

2+6 szt. 8,00
RAZEM 8,00

18
d.1

KNNR 5
0303-01

Puszki instalacyjne PIP dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
Puszka instalacyjna PIP
materiały pomocnicze

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

19
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Czujka optyczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi (TF1-TF5, TF8+TF9)

szt.

33 szt. 33,00
RAZEM 33,00

20
d.1

KNR AL-01
0403-02

Gniazdo czujki
Gniazdo czujki

szt.

poz.19 szt. 33,00
RAZEM 33,00

21
d.1

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Klucz do ROPa

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

22
d.1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych
YnTKSYekw1x2x0,8
materiały pomocnicze

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

23
d.1

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x0,8
kołki E90
uchwyty E90
materiały pomocnicze

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

24
d.1

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Kabel energetyczny ognioodporny  (N)HXH-J E90 3x1,5mm2
kołki E90
uchwyty E90
materiały pomocnicze

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

25
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

26
d.1

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,00
RAZEM 1,00

27
d.1

KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów lin.

1 lin. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.1

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

29
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.1

Zmiana scenariusza pożarowego - aktualizacja oraz uzgodnienie z rzeczoz-
nawcą ppoż

kpl.
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Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - PRD etapy
TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
31

d.1
Kierownik robót z uprawnieniami telekomunikacyjnymi, uprawnieniami w zakre-
sie ochrony zabytków NIMOZ/NIM

m-ce

2 m-ce 2,00
RAZEM 2,00

2  ETAP II - Instalacja SSP  - Pałacyk - poziom I piętra, poddasze
32

d.2
KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż  czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

26 szt. 26,00
RAZEM 26,00

33
d.2

KNR AL-01
0403-03  z.o
3.2. 

Demontaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzega-
czy pożarowych - czujek

szt.

poz.32 szt. 26,00
RAZEM 26,00

34
d.2

KNR AL-01
0115-01  z.o
3.2. 
analogia

Demontaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - adapter czujek radio-
wych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.2

KNR AL-01
0108-04  z.o
3.2. 

Demontaż sygnalizatora szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

36
d.2

KNR-W 4-03
1119-01

Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych - zasilania m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

37
d.2

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach otw.

10 otw. 10,00
RAZEM 10,00

38
d.2

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane
Kanał instalacyjny 30x15 biały bezhalogenowy
łącznik kanału instalacyjnego
narożniki zewnętrzne,wewnętrzne kanału instalacyjnego
Kołki rozporowe plastikowe
materiały pomocnicze

m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

39
d.2

KNR AT-05
1660-10

Rusztowania przesuwne wewnętrzne kolum-
na

1 kolum-
na

1,00

RAZEM 1,00
40

d.2
KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S301 B6
Wyłącznik nadprądowy S301 B10

szt.

2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

41
d.2

KNR AL-01
0113-11

Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść
Moduł 8 wejść oraz jedno 
wyjście przekaźnikowe

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

42
d.2

KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora  akustycznego  z zasilaniem awaryjnym
Sygnalizator akustyczny adresowalny biały wewn. z podtrzymaniem bateryj-
nym

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

43
d.2

KNNR 5
0303-01

Puszki instalacyjne PIP dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
Puszka instalacyjna PIP
materiały pomocnicze

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

44
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Czujka optyczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi (TF1-TF5, TF8+TF9)

szt.

26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
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Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - PRD etapy
TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45

d.2
KNR AL-01
0403-02

Gniazdo czujki
Gniazdo czujki

szt.

poz.44 szt. 26,00
RAZEM 26,00

46
d.2

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru
Ręczny ostrzegacz pożarowy

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

47
d.2

KNR AL-01
0115-01
analogia

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu
Moduł LSN do urządzeń bezprzewodowych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

48
d.2

KNR AL-01
0112-08

Montaż zasilacza
Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2A, Imax a 1A z akumulatorami 1x12V 18Ah

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

49
d.2

KNR AL-01
0116-02
analogia

Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego
Podstawa czujki bezprzewodowej

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

50
d.2

KNR AL-01
0401-03

Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury - bezprzewo-
dowe
Czujka bezprzewodowa optyczno-termiczna

szt.

poz.49 szt. 9,00
RAZEM 9,00

51
d.2

KNR AL-01
0109-01
analogia

Montaż baterii
Li-SOCl2 bateria 3.6V, 10 Ah

szt.

poz.47+poz.50 szt. 11,00
RAZEM 11,00

52
d.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych
YnTKSYekw1x2x0,8
materiały pomocnicze

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

53
d.2

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x0,8
kołki E90
uchwyty E90
materiały pomocnicze

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

54
d.2

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Kabel energetyczny ognioodporny  (N)HXH-J E90 3x1,5mm2
kołki E90
uchwyty E90
materiały pomocnicze

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

55
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

56
d.2

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,00
RAZEM 1,00

57
d.2

KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów lin.

1 lin. 1,00
RAZEM 1,00

58
d.2

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

59
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Uzarzewo - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - PRD etapy
TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60

d.2
Zmiana scenariusza pożarowego - aktualizacja oraz uzgodnienie z rzeczoz-
nawcą ppoż

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.2

Kierownik robót z uprawnieniami telekomunikacyjnymi, uprawnieniami w zakre-
sie ochrony zabytków NIMOZ/NIM

m-ce

2 m-ce 2,00
RAZEM 2,00

3  ETAP III - Instalacja SSP  - Pałacyk - poziom piwnica, parter
62

d.3
KNR AL-01
0102-01  z.o
3.2. 

Demontaż modułowej centrali alarmowej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.3

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż  czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

64
d.3

KNR AL-01
0401-03  z.o
3.2. 

Demontaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

65
d.3

KNR AL-01
0403-03  z.o
3.2. 

Demontaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzega-
czy pożarowych - czujek

szt.

poz.63+poz.64 szt. 30,00
RAZEM 30,00

66
d.3

KNR AL-01
0115-01  z.o
3.2. 
analogia

Demontaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - adapter czujek radio-
wych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

67
d.3

KNR AL-01
0402-03  z.o
3.2. 

Demontaż  ręcznych ostrzegaczy pożaru szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

68
d.3

KNR AL-01
0108-04  z.o
3.2. 

Demontaż sygnalizatora szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

69
d.3

KNR-W 4-03
1119-01

Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych - zasilania m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

70
d.3

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach otw.

5 otw. 5,00
RAZEM 5,00

71
d.3

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane
Kanał instalacyjny 30x15 biały bezhalogenowy
łącznik kanału instalacyjnego
narożniki zewnętrzne,wewnętrzne kanału instalacyjnego
Kołki rozporowe plastikowe
materiały pomocnicze

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

72
d.3

KNR AT-05
1660-10

Rusztowania przesuwne wewnętrzne kolum-
na

1 kolum-
na

1,00

RAZEM 1,00
73

d.3
KNR AL-01
0113-11

Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść
Moduł 8 wejść oraz jedno 
wyjście przekaźnikowe

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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74

d.3
KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora  akustycznego  z zasilaniem awaryjnym
Sygnalizator akustyczny adresowalny zewn. z podtrzymaniem bateryjnym,
IP33C, IP66
Sygnalizator akustyczny adresowalny biały wewn. z podtrzymaniem bateryj-
nym

szt.

1+6 szt. 7,00
RAZEM 7,00

75
d.3

KNNR 5
0303-01

Puszki instalacyjne PIP dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
Puszka instalacyjna PIP
materiały pomocnicze

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

76
d.3

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Czujka optyczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi (TF1-TF5, TF8+TF9)

szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

77
d.3

KNR AL-01
0401-03

Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury
Czujka termiczna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

78
d.3

KNR AL-01
0403-02

Gniazdo czujki
Gniazdo czujki

szt.

poz.76+poz.77 szt. 27,00
RAZEM 27,00

79
d.3

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru
Ręczny ostrzegacz pożarowy

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

80
d.3

KNR AL-01
0115-01
analogia

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu
Moduł LSN do urządzeń bezprzewodowych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

81
d.3

KNR AL-01
0116-02
analogia

Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego
Podstawa czujki bezprzewodowej

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

82
d.3

KNR AL-01
0401-03

Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury - bezprzewo-
dowe
Czujka bezprzewodowa optyczno-termiczna

szt.

poz.81 szt. 7,00
RAZEM 7,00

83
d.3

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - bezprzewodowe
Bezprzewodowy ROP dwustadiowy - elektronika
Obudowa bezprzewodowego ROP dwustadiowego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

84
d.3

KNR AL-01
0109-01
analogia

Montaż baterii
Li-SOCl2 bateria 3.6V, 10 Ah

szt.

poz.80+poz.82+poz.83 szt. 10,00
RAZEM 10,00

85
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych
YnTKSYekw1x2x0,8
materiały pomocnicze

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

86
d.3

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x0,8
kołki E90
uchwyty E90
materiały pomocnicze

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

87
d.3

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,00
RAZEM 1,00

88
d.3

KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów lin.

1 lin. 1,00
RAZEM 1,00
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89

d.3
KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

90
d.3

Kalkulacja
indywidualna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

91
d.3

Zmiana scenariusza pożarowego - aktualizacja oraz uzgodnienie z rzeczoz-
nawcą ppoż

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

92
d.3

Kierownik robót z uprawnieniami telekomunikacyjnymi, uprawnieniami w zakre-
sie ochrony zabytków NIMOZ/NIM

m-ce

2 m-ce 2,00
RAZEM 2,00
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