Zatacznik Nr 6 do SWZ

o roboty budowlane

Zawarta W dniu ..........coeeenen. r. pomiedzy Gming Migkinia, z siedzibg w Miekini ul. Kosciuszki 41, NIP
913-15-02-020,

ktdrg reprezentuje:

Przy Kontrasygnacie ............cciiiiiiiiiiiii

zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym",

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie ......... , ha podstawie art.
............ ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,pzp”, o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajgcych na realizacji zadania
INWESLYCYJNEJO PN. v zwanego dalej ,przedmiotem umowy”, a Zamawiajgcy

zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy oraz do odebrania przedmiotu umowy i zapfaty
umoéwionego wynagrodzenia, na warunkach okreslonych w umowie.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja zamowienia, w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej: ,SWZ”) oraz Dokumentacja projektowa stanowigca jej

zatgcznik.
§2
1. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:
1) Umowa,;
2) Dokumentacja projektowa (tj. projekt budowlany przed projektami wykonawczymi);
3) STWIORSB;

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej);
5) Oferta Wykonawcy;
6) Inne dokumenty wigzgce strony, ktére powstang w trakcie realizacji zadania, w formie pisemne;j.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwitocznie przekazaé informacje na pisSmie wystepujgcemu o
wyjadnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentéw, o ktdrej mowa w ust. 1.

§3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) dokumentacjg projektows;
2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy;
3) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4) innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;
5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§4

1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w dniu jej podpisania a zakonczy realizacje
robo6t budowlanych w terminie do ...l



Zatgcznikiem nr 1 do umowy jest Harmonogram Rzeczowo-Finansowo-Terminowy, opracowany
przez Wykonawce.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5
Wykonawca winien w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
1) oryginaty os$wiadczen kierownika budowy i kierownikéw wszystkich robdt branzowych
stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami;
2) kopie uprawnien kierownika budowy i kierownikdw robét oraz zaswiadczen, iz sg czionkami
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;
W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgtoszenia do Inspektora Nadzoru Budowlanego
zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,
3) dokumentacje projektowg zatgczong do postepowania przetargowego,
W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Plan
BIOZ wraz z oryginatem oswiadczenia Kierownika budowy o sporzgdzeniu planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.
W przypadku wystgpienia innych inwestycji drogowych bezposrednio przy realizowanym odcinku lub
majgcych wptyw na objazdy pojazdéw w ramach projektu czasowej organizacji ruchu obowigzkiem
Wykonawcy jest koordynacja robét z innymi wykonawcami.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych, po
zaakceptowaniu ztozonego przez Wykonawce Harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, zgodnie
Z przepisami § 8, z zastrzezeniem dostarczenia pozostatych dokumentéw wskazanych w niniejszym
paragrafie. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentdw nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do
zmiany ustalonych termindéw posrednich, terminu kofcowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany
termindw wynikajgcych z Harmonogramu.
Z przekazania terenu budowy Strony sporzgdzg protokdt w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
Nieprzejecie terenu budowy przez Wykonawce, skutkowaé bedzie odstgpieniem od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
§6
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robét
budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowg, jak rowniez o wadach i brakach tej
dokumentacji, stwierdzonych w czasie wykonywania robot.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swodj koszt zmian dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 3.
W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, badz wynika z wniosku
wykonawcy innego niz okreslonego w ust. 1, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
§7
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do biezgcego zaznajamiania sie z postepem robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej ich jakosci
zatrudni podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym
momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia do zatwierdzenia harmonogramu, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy, zwanego dalej Harmonogramem oraz
kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej wraz z tabelg elementéw scalonych.
W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia w
terminie okreslonym w ust 1, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umownga, w wysokosci 50 zi,
za kazdy dzieh opdznienia.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram w terminie 3 dni roboczych, od daty przediozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych, od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego

uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w

terminie okreslonym w ust. 3 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym

w ust. 4 lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a

Zamawiajacy uzna, ze ziozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia do

momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakohczenia robot,

ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie

zagrazat Terminowi zakonczenia robdét lub okreslonemu terminowi zakohczenia etapu robdt,

Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w

Harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca na Zadanie

Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywacC reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasoboéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych

w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe

wynagrodzenie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Programu naprawczego postanowienia ust.

4-6 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakornczenia robdt lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca

nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakornczenia robot
oraz odpowiednio etapdw robét i do zwrotu poniesionych kosztow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, umowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opodznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowaéd
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry

uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia

robot o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.
§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w procedurze przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy i zapewnia niezwtoczne usuniecie, ujawnionych w trakcie tej procedury, wszystkich wad i usterek



w terminie uzgodnionym przez strony pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktury koncowej za przedmiot
umowy do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

§ 11

Wykonawca dostarczy wyroby budowlane, urzgdzenia i sprzet, potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy.

§12

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) posiadanie, przez caty okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej pod rygorem odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy;

2) przejecie terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) rozpoczecie wykonywania robét budowlanych w terminie 7 dni roboczych od przekazania terenu
budowy;

4) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z przedtozonym Harmonogramem;

5) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania prowadzone na terenie robét i poza
nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i os6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

7) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikébw oraz protokotdw badan,
sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaot;

9) przyjecie na siebie obowigzkdéw wytworcy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

10) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym w szczegdlnosci
utrzymywanie w czystosci kot i podwozi pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy;

11) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

12) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w terminie nie
diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

14) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

15) niezwloczne informowanie zamawiajgcego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére
moga wptyng¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot;

16) zapewnienie obstugi geodezyjnej;

17) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie potwierdzenia przez
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii;

18) uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedgcego przedmiotem umowy;

19) wykonywanie innych obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

2. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowaé¢ i zabezpieczyé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

3. Wykonawca robdt ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie robdt i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

4. Wykonawca na swdj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas trwania robét.

5. Wykonawca we wtasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad oznakowaniem na czas robot
oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu.

6. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu.



10.

Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu
czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

Wykonawca dostarczy i utrzyma na wilasny koszt na terenie robot wszelkie urzadzenia
bezpieczestwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce z
zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynno$ci podczas wykonywania
robot oraz usuwania wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu
na czas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

§13

Wykonawca na wtasny koszt i we wtasnym zakresie:

1) zapewni ochrone Srodowiska na terenie budowy oraz na terenie przylegtym, w tym ochrone
istniejgcych drzew przed uszkodzeniem;

2) wykona wszelkie prace dotyczgce przygotowania terenu budowy;

3) urzadzi zaplecze i teren budowy, oraz bedzie utrzymywat zaplecze i teren budowy w nalezytym
stanie technicznym i porzgdkowym, a takze zapewni petng ochrone terenu budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy;

4) zapewni na terenie budowy ochrone przeciwpozarowg oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) dokona odkrywki elementéw robdt budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone Zamawiajgcemu do sprawdzenia
przed ich zakryciem, a takze dokona prob niszczgcych wykonanych robét /odkucia, wycinki/ lub
badania nieniszczace;

6) przeprowadzi wszystkie niezbedne badania, préby i odbiory z dostawcami mediéow i inne
wymagane przepisami;

7) wykona odwodnienie wykopow w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci;

8) sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

9) po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy usunie z terenu budowy wszystkie przedmioty,
ktére stuzyty do wykonania przedmiotu umowy, pozostawiajgc teren budowy w porzgdku i
czystosci, bez zadnych odpadéw,

Wykonawca poniesie optaty za zuzycie w czasie wykonywania przedmiotu umowy wody, energii

elektrycznej, energii cieplnej i gazu, do dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania wyrobéw budowlanych, a takze dokumenty gwarancyjne
wyrobéw budowlanych przed ich zastosowaniem i do ich wbudowania uzyska zatwierdzenie
Zamawiajgcego.
W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem postanowien ust. 1 i 2, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania na swdj koszt rozbidrki tego elementu i wymiany wadliwych wyrobéw
budowlanych na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§ 15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi
odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosé.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég i/lub
zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania Umowy przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§ 16
Wykonawca jest zobowigzany na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajgcym wykonywanie przedmiotu
umowy i przekazywa¢ Zamawiajgcemu wszystkie informacje dotyczgce robét, w terminach i w formie
okreslonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany, na zgdanie Zamawiajgcego, uczestniczy¢ w naradach i innych
czynnosciach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, réwniez w okresie rekojmi.



§17

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych zakres zostat przez
Zamawiajgcego okreslony w SWZ i ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione na
umowe o prace.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu danych oséb, o ktérych mowa w ust. 1 (imie i nazwisko oraz
stanowisko pracy) w formie wykazu.
Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany danych oséb
oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia nie wymaga aneksu do umowy (w przypadku zmiany
0s6b oddelegowanych do wykonywania zaméwienia, wykonawca przedstawia korekte wykazu do
wiadomosci zamawiajgcego).
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 3 dni
roboczych, do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych
podatkow z tytutu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia
w celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zaméwienia sg osobami
wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce). Osoby
oddelegowane przez wykonawce sg zobowigzane poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje os6b wykonujacych prace na placu budowy zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane oséb
ktére odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osdb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w wykazie o
ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.
1 na zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawce w drodze oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 5);

4) nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, -
w wysokosci 2 000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie ze wskazanego
obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia osob wskazanych w wykazie o ktérym mowa w ust.
2, rébwniez prawo odstgpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienalezyte
wykonanie zamowienia

Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikdw podwykonawcoéw i dalszych

podwykonawcéw.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§18

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze

specyfikacjg warunkéw zamodwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w postepowaniu jest

wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto: ............... zt (stownie
ztotych: .o ), plus nalezny podatek od towardw i ustug VAT w wysokosci
...... %, 1j. razem brutto ............ zt (stownie ztotych: ............).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robat.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgce;j
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe, okre$lone w ust. 2, obejmuje koszty
wszystkich robét i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy stanowi wartosé przedmiotu

umowy.



10.

4,

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Cesja, przelew Ilub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§19

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie rachunku lub faktury VAT.
Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia cze$ciowe, zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze
faktury czesciowe lub rachunki bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesiac.
Ptatno$¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo, na
podstawie Protokotu odbioru robét (czesciowego/koncowego), na podstawie wystawionego rachunku
lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru
Koncowego, o ktérym mowa w § 22 Umowy.
Kwota faktury koricowej bedzie wynosi¢ nie mniej niz 10% wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w §
18 ust. 2.
Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposob:
1) Nabywca faktury: Gmina Miekinia ul. Kosciuszki 41, 55-330 Miekinia, NIP 913-15-02-020;
2) Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Miekini, ul. Kosciuszki 41, 55-330 Migkinia.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
zamawiajgcy informuje, ze jest obowigzany do odbierania od wykonawcéw ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy. W przypadku zamiaru ziozenia
ustrukturyzowanej faktury wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiajgcego o swoim
zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej zlozenia. Zamawiajgcy niezwiocznie przekaze
wykonawcy informacje o nr konta na platformie PEF.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, przewidzianego w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug.
Wykonawca o$wiadcza, ze jego rachunek bankowy:
1) Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;
2) Jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, prowadzonym przez

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towardw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 10,
opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek lub innych roszczeh z tytutu
nieterminowej ptatnosci.

§20
Wykonawca zobowigzuje sie do prawidlowego wystawiania faktur, z terminem ptatnosci okreslonym
na 30 dni od daty ich wystawienia. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury na co
najmniej 23 dni przed okreslonym terminem ptatnosci. W razie niezachowania tego terminu, termin
ptatnosci wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedtuzony o czas opdznienia.
Nalezno$ci zostang zaptacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT oraz we
wskazanym na fakturze terminie, z zastrzezeniem dochowania przez Wykonawce obowigzku, o
ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z fakturg VAT lub rachunkiem oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczgce tych
naleznosci, ktérych termin wymagalnosci juz uptyngt. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw,
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW

1.

§ 21
Niezaleznie od zobowigzania wskazanego w ofercie, realizacja przedmiotu umowy przy udziale
ewentualnych podwykonawcow nastgpi na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.



2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku;

2) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzeh okreslona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy;

3) Wykonawca powinien zapewni¢ aby okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego;

4) nalezy zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci

5) muszg by¢ zawarte postanowienia zobowigzujagce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
do przedktadania Zamawiajgcemu - projektbw umoéw o dalsze wykonawstwo oraz
poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii umow.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie
nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robot, ktére majg by¢é wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o zawarcie umowy o podwykonawstwo wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca;

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 1 Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na piSmie zgody na

zawarcie umowy, lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo;

3) Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w pkt 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

4) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktdérych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen Ilub
sprzeciwu:

a) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom dtuzszy niz wskazany w ust. 3 pkt 1,

b) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie postanowienia niezgodne z ust. 2,

¢) gdy umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawiera¢ postanowien wskazanych w ust. 3 pkt 4 i
5;

5) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,;

6) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zgtosic¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;

7) Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfoZzonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;

8) W sytuacji okreslonej w pkt 2 i 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie
Z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie
nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

2) Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 dotyczy tylko umdéw o podwykonawstwo:

a) o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy, lub
b) o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt;
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3) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, postanowienia pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw spetni wymogi
okreslone pkt 2;

4) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian umoéw o
podwykonawstwo.
W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy
przyjac kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje tylko wynagrodzenie, bez odsetek. Dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 8, poinformuje
pisemnie lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej informaciji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnych uwag. Zamawiajgcy zobowigzany
jest niezwiocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnos$nie
ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajacy powziat
informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa, Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé czesc
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgca wielkosci naleznoéci, celem rozliczenia si¢ bezposrednio
z Podwykonawcami.
W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoéj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.
Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajagcemu zasgdzajgcy zapfate od
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5
Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowieh publicznych, w oparciu o okolicznosé
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystaé z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia
pozostatej czesci przez Wykonawce.
Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug —
po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego
rozpoczecia takiej pracy na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez

Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca

narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnos$ci nie przestrzega przepiséw prawa.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§ 22
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Kierownik budowy (robot) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu na pismie osiggniecie gotowosci do
odbioru czesciowego.

Odbioroéw czesciowych z ramienia Zamawiajgcego dokonywaé bedzie jego Przedstawiciel, w terminie
do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1.

Z odbioru robét Strony sporzgdzg protokdt odbioru czesciowego, w 2 egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Wszelkie elementy roboét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce) zostang zgtoszone przez Wykonawce
Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry skontroluje zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ w dzienniku budowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtaszanych elementow robot | w przypadku braku zastrzezen zezwoli na dalsze wykonywanie robét.
W przypadku zauwazonych wad Przedstawiciel Zamawiajgcego okresli termin i zakres usuniecia
wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element rob6t do ponownej kontroli.

W przypadku, gdy Wykonawca zaniecha wykonania obowigzkéw okreslonych w ust. 4, Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zgdac, aby zakryte lub zastoniete elementy robét, ktére nie zostaly
skontrolowane zgodnie z ust. 5, zostaty odstoniete celem ustalenia prawidtowosci ich wykonania pod
wzgledem jakosciowym i ilo$ciowym.

Kierownik budowy (robdt) zgtosi Zamawiajacemu na piSmie osiggniecie gotowosci do odbioru
koncowego.

Wraz z pisemnym powiadomieniem, o ktérym mowa w ust. 7, gotowosci do odbioru Wykonawca
przedktada kompletny operat kolaudacyjny.

Na operat kolaudacyjny sktada sie komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, oswiadczenie kierownika
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek, protokoty techniczne, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza (lub co najmniej oswiadczenie uprawnionego geodety o wykonaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej), dokumentacja geologiczna, niezbedne swiadectwa dopuszczenia
oraz dokumentacja techniczna powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego, przystgpi do sprawdzenia rzeczywistego wykonania robét, sprawdzi
kompletno$¢ operatu kolaudacyjnego i potwierdzi ukonczenie rob6t w terminie 5 dni roboczych, od
daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7.

Odbioru koncowego dokona komisja przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Odbiér rozpocznie sie w terminie do 7 dni roboczych, od daty potwierdzenia, o ktérym mowa w ust.
10.

Komisja potwierdzi wykonanie oraz zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, w formie protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczyé o istotnej niezgodnosci wykonania obiektu z
dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru
koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego robot. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy roboét termin do ich usuniecia. Usterki nieistotne nie
beda miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.

Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie
7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad Wykonawcy
zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz
z protokotem wykonania robét zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz
Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

Za zakonczenie robét strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajgcego zakonczenie robot, jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie dokonany ich
odbidr.

Protokot odbioru kofcowego zostanie sporzadzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§ 23
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ............ nruprawnien .................
Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: ... ...
§24

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajac jej kwalifikacje
co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 1 nie pozniej niz

w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach

nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie

jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z

braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robaét.

Zmiana 0s0b, o ktérej mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i

nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zzeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia

do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego

Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosSci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1i 2.

WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

§ 25
Wykonanie zobowigzan z tytutu gwaranc;ji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ....... miesiecy gwaranciji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze korncowym przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

Wykonawca ponosi rdwniez wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét. Okres rekojmi biegnie réwnolegle z okresem gwaranciji.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje nieodpfatne usunigcie wad.

O ujawnieniu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu
stwierdzenie wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pisSmie. Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wady, nie krétszy niz 7 dni lub inny technicznie mozliwy termin.
Usuniecie wady musi by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Gwarancja irekojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje réwniez elementy zamodwienia
wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

§ 26
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy moze dokonywaé przeglagdéw wykonanego przedmiotu
umowy, w okresie rekojmi.
O terminie przeprowadzenia przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na piSmie, na 14 dni przed datg przegladu.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

§ 27

Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej za odstgpienie od umowy z

przyczyn, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy.

Zamawiajgcemu, poza pozostatymi przypadkami okreSlonymi w umowie, przystuguje prawo

naliczenia Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

1) w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 18 ust. 2 umowy, jezeli
Wykonawca przerwie prace stuzgce realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po jego
stronie na okres fgcznie dtuzszy niz 15 dni roboczych;

2) za zwloke w realizacji zakreséw robdt okreslonych w Harmonogramie lub w Programie
naprawczym, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy, w odniesieniu do terminu ich realizacji - w
wysokosci 0,2 % wartosci tych roboét, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy za kazdy
dzieh zwioki;



4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 18 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

5) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, o ktérym mowa w § 8 ust. 10
umowy, w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

6) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokoséci 1 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci 1 000
Ziotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy z wszystkich tytutéw

przewidzianych w Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18

ust. 2 umowy.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ potragcen ktorejkolwiek z naleznych mu kwot, wedle swojego wyboru, z

przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

zabezpieczenia z tytutu wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych po wyptaceniu Wykonawcy naleznego wynagrodzenia w

catosci, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg na kwote odpowiadajgcg wysokos$ci naliczonej kary

umowne;.

§ 28

Jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kary umownej, stronom przystuguje roszczenie o zaptate
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci wyrzadzonej przez drugg strone szkody, w tym takze
zwrotu utraconego zysku.

§ 29

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

PN

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 30
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wynosi 5
% ceny umownej brutto okreslonej w § 18 ust. 2, w zaokraggleniu w dot do petnych ziotych, tj. w
WYSOKOSCI v, zt
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy bgdz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe
zabezpieczenie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
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Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia skutecznego zakohczenia odbioru kornicowego robét, o ile nie bedzie podstaw do
pokrycia z zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ztozone w formie Gwarancji nalezytego wykonania
umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, w szczegolnosci w przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okreslonych w ust. 7 i 10 i nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
§ 31

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w odpowiednich
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

1.

§ 32

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci

uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku:

1) wystgpienia przestanek wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych;

2) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania Ilub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni
zgdaniu Zamawiajgcego;

3) jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjagt ich w
okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

4) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo pozostaje
w zwiloce z realizacjg roboét tak dalece, Zze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot;

5) jezeli wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy bez zgody
Zamawiajgcego;

7) w razie koniecznosci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub

b) dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

Odstgpienie od umowy musi by¢é dokonane wytgcznie na pisSmie, pod rygorem niewaznosci, i musi

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzgdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,



4)

5)

w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robdt w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktére zostaty nabyte;

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 33

Stosownie do postanowien art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

zmiana terminu realizacji zamoéwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatan organéw administracji, innych podmiotéw lub 0sdb indywidualnych, gdy pomimo
wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania
tych czynnoséci organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo
przewidziany dla danej czynnosci; przesunigcie terminu wykonania umowy nastgpi o czas
niezbedny na ustanie ww. czynnikow,

b) gdy nastgpi pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktdrych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy
zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety
dla danej czynnosci,

¢) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres zwigzania
ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o okres przekraczajgcy podstawowy termin
zwigzania oferta,

d) konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesuniecia,

€) zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucajg - w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢é wydtuzony o czas
niezbedny do uzyskania tych dokumentéw,

f) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnym terminie
np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym trwajgcej pandemii COVID-19, w
szczegoblnosci zagrazajgcego bezposrednio Zzyciu lub zdrowiu ludzi, albo grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy
bedzie mégt by¢ wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkoéw tego dziatania,

g) wystgpienia rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne w toku realizaciji
procesu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia
zamoéwienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢
wydituzony o czas niezbedny do wykonania zamoéwienia dodatkowego,

h) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci:

— nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci: archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t budowlanych,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

— ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnoéci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czeéci,

— zdolno&ci ptatnicze, warunki organizacyjne,

— okolicznosci, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,



2)

3)

4)

powyzsze okolicznosci mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuacji termin
realizacji umowy bedzie mogt byé wydtuzony, o czas, na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty
realizacje umowy,

i) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas
niezbedny do uniknigcia lub usuniecia kolizji,

j) wystgpienie w trakcie wykonywania zamodwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy
bedzie mégt by¢ wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. czynnosci oraz czynnosci
okreslonych przez uprawnione organy,

k) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji termin realizacji umowy
bedzie mogt by¢ wydtuzony, o czas na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy,

I) w przypadku konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w takim
przypadku termin wykonania umowy bedzie mégt by¢ wydtluzony o czas niezbedny do
wykonania ww. rozwigzan zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez uprawnione organy, o
ile jest to konieczne;

m) wystgpienia warunkéw pogodowych lub gruntowych uniemozliwiajgcych realizacje umowy
zgodnie z przyjetg technologig, potwierdzonych przez kierownika budowy,

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa w

przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato niewykonanie lub
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy oraz w okolicznosciach wskazanych w pkt 1 lit. i), j),
k), 1), w takiej sytuacji sposob spetnienia $wiadczenia nastgpi w oparciu o konieczne
rozwigzania techniczne/technologiczne i materiatowe,

b) koniecznosci zmiany materiatdbw  budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdy wykorzystanie materiatdbw budowlanych
sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentaciji
projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi bgdz zastosowanie rozwigzan lub materiatdw zamiennych podyktowane
bedzie wzgledami uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, postepem
technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw oraz w okolicznosciach wskazanych
w pkt 1 lit. i), j), k), I); powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na
materiaty, urzgdzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji
projektowej), lub Zze w trakcie realizacji zaméwienia zastosowane zostang lepszej jakosSci
materiaty budowlane bgdz inne parametry, w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego,

c) zmian legislacyjnych przepisow aktéw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu
zaméwienia w szczegodlnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposéb spetnienia
Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce, w szczegdolnosci w wyniku

sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,

podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa;

wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia albo usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w

przypadku, gdy wykonywanie rob6t nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek

skoordynowania rob6t z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy albo z

inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu

umowy lub materialy i technologia realizacji Robét bgdz lokalizacja obiektéw budowlanych albo

urzgdzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robdt w

sposéb nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamowienia odpowiednio o okres trwania

przeszkody, ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposob

nalezyty lub wysoko$¢ wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i



10.

11.

udokumentowanych kosztow pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w
celu usunigcia kolizji;

5) zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub grozgce nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, o ile ich pojawienie sie nie jest albo nie
bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w tym okolicznosci o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym i mozliwa jest uzasadniona
tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy
sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w

zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej

stronie w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
niezaakceptowania przez drugg strone.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego, a w

przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegétowym rozliczenie nalezy wykona¢ w

oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” z kosztorysu szczegdtowego;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej”;

3) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami;

4) Wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe
robét, technologii zostang przyjete z wydawnictw branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa dolnoslgskiego (jako srednie) za okres ich wbudowania;

5) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadoéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wniesé

uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi

kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na

wiasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie dopuszcza sie¢ zmiane umowy w zakresie

podwykonawstwa, polegajgca na:

1) powierzeniu podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robot;

3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy;

4) wykonaniu przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktéra wczesniej byta wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy.

Zmiany oséb petnigcych funkcje techniczne, w szczegélnosci kierownika budowy lub robdt,

inspektora nadzoru inwestorskiego nie sg zmiang umowy i wymagajg jedynie odpowiedniego wpisu

do dziennika budowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Klauzula Waloryzacyjna

§ 34

Stosownie do postanowien art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja) - w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, na nastepujgcych zasadach:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa w art. 439 ust. 1 Pzp uprawniajgcy
Strony umowy do Zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10% wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert,



3) Wysokos¢ zmiany wynagrodzenia za wykonanie robét budowlanych ustalana jest w oparciu o
wskazniki procentowe zmiany Ssrednich cen jednostkowych materiatdbw oraz cen pracy sprzetu
budowlanego publikowane co kwartat w ogodlnie dostepnych informacjach wydawnictwa
Sekocenbud dla wojewddztwa dolnoslgskiego,

4) wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu zamowienia
nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a kazdy kolejny nie
moze by¢ zlozony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, wynosi
2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,

6) waloryzacja nie moze tez stuzy¢ do sanowania btedéw Wykonawcy dokonanych w trakcie
kalkulacji ceny oferty. Nie mogg one prowadzi¢, do zmniejszenia ryzyka zwigzanego z
niedoszacowaniem oferty przez wykonawce, ani do wzbogacenia sie Wykonawcy czyli wzrostu
jego wynagrodzenia,

7) Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli
Wykonawcy temu zmieniono warto$¢ wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami cen i kosztow
realizacji zamowienia,

8) zmiana umowy wymaga ztozenia drugiej stronie pisemnego wniosku, w ktérym wykazany
zostanie zwigzek zmiany ceny materiatéw lub kosztéw z realizacjg przedmiotu zaméwienia z
wysokoscig wynagrodzenia wykonawcy.

W razie zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 Wykonawca, ktéry wystepuje o zmiane

wynagrodzenia zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o zmiane

wynagrodzenia, szczegétowego wyliczenia wzrostu kosztow majgcych wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia lub uszczegdtowienia

whiosku 0 zmiane wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od dnia

otrzymania zgdania.

Zamawiajagcy wystepuje z zgdaniem, o ktérym mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wniosku Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zakwestionuje prawidtowos¢ wyliczen lub zasadno$¢ wniosku Wykonawcy a

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiajgcego nie zgodzi sie ze

stanowiskiem Zamawiajgcego to strony sg zobowigzane do podjecia negocjac;ji.

Negocjacje dotyczgce zmiany wynagrodzenia nie mogag trwaé dtuzej niz 3 miesigce a po tym terminie

Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia do sgdu o zmiane wysokosci wynagrodzenia.

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Kwoty zwiekszajgce wynagrodzenie wynikajgce z waloryzacji wyptacone zostang Wykonawcy

kazdorazowo na podstawie zmiany Umowy (aneksu).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 35

Strony o$wiadczaja, ze kazda z nich jest administratorem danych osobowych, o ktérych mowa w ust.

2 podanych przez nig w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

Strony oswiadczaja, ze w celu realizacji Umowy bedg przetwarzaty nastepujgce dane osobowe:

1) pochodzace od Zamawiajgcego: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, , imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegdlnych zadah
wynikajgcych z Umowy,

2) pochodzgce ze strony Wykonawcy: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegoélnych zadanh
wynikajgcych z Umowy.

Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane o ktérych mowa powyzej do celdw wynikajgcych z prawnie

uzasadnionych interesow administratora obejmujgcych zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie,

dochodzenie lub obrone roszczen prawnych wynikajgcych z Umowy lub z nig zwigzanych.

Dane osobowe bedg przetwarzane réowniez przez system teleinformatyczny w tym za posrednictwem

komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmowaé bedzie nastepujgce operacje na

danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porzgdkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, dopasowywanie lub igczenie,
ograniczanie, niszczenie.

Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen.

Odbiorcami danych osobowych beda:
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1) podmioty zewnetrzne dostarczajgce i wspierajgce systemy informatyczne danej Strony;

2) podmioty $wiadczace ustugi zwigzane z biezgcg dziatalnoscig danej Strony; na mocy stosownych
umow powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3) organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na
zlecenie organdéw wiadzy publicznej w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa;

4) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie i w celach o ktérych mowa w
ustawie o dostepie do informacji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania
przez ww. podmioty adekwatnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
ochrone danych osobowych.

Kazdej osobie, ktorej dane sg przetwarzane, w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa, przystuguje

prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych kazda osoba ktorej dane

sg przetwarzane moze zwréci¢ sie do Strony je przetwarzajgcej z prosbg o udzielenie informacji na

temat przetwarzania jej danych osobowych. Niezaleznie od powyzszego, kazdemu przystuguje prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, osoby ktoérych dane zostaty

udostepnione przez jedng Strone drugiej z nich, zostang o tym poinformowane.

Jezeli dla prawidlowej realizacji Umowy koniecznym okaze sie powierzenie danych Strony podpiszg

umowe o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 36
Za dni robocze uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac¢ na
drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat Sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
Strony os$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien tej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia umowy zachowujg petng
moc i skutecznosc.
Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 3 zostang zastgpione, o ile to
mozliwe, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére bedg odzwierciedlaé
pierwotne intencje Stron.
W celu usuniecia watpliwosci Strony potwierdzajg ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci przez
Strony, nie rodzi skutkéw prawnych o ktérych mowa w art 395 § 2 Kodeksu cywilnego, albowiem
wywotuje skutek ex nunc.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwieh publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, aktéw wykonawczych do Prawa budowlanego oraz przepisy kodeksu
cywilnego.
Zatgcznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1) Harmonogram;
2) Oferta wykonawcy.
Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



