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I. WYMAGANIA OGOLNE (kod CPV 45000000-7) - ST01

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdline dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z remontem mieszkania nr3 w budynku wielorodzinnym w Gdansku
ul. Aldony 13

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Iub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wyhikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiekiu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne Ilaboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nhiezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — 2z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kidére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, 2zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w



udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0godlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
o0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciaglty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdodfa spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiatly nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kiory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakoséci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informagciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

w
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6.0 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow
robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

aObmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robd6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

o0k w
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

® tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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IIl. INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH —ST02 (Kod CPV 45332300-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych zwigzanych z remontem mieszkania nr 3

w budynku wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Aldony 13

1.2. zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant, sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu Ilub robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzgdzen, a
takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikaciji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi ukfad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd fgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewodd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdéw z piondéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania $ciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng (szczegdtowq) i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
wraz z pézniejszymi zmianami),

specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Ruryiksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(V),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(V),

-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢é wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3
Do wykonania robdt nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatébw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki

o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kornce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentoéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0C1C lub przekraczajgcg 4001C.

Przy dlugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg
ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaty deformac;ji.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w
stosach na réwnym podtozu, na podkitadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami
drewnianymi.
4.4.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne Zzeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 01C.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogé6lne”
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur i
ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposdb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod poditogg w ziemi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 6
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6.2. Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01
i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelno$ci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg
na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz
2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelno$ci nalezy
uznac za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatgcznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

> Dtugosé rurociggéw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéow w
zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztattek, Do
diugosci rurociggdw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych
elementow.

»  Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej $rednicy.

> Liczba podejs¢ odplywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wedtug rodzajow podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dlugosé rurociggow w
podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢
do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak
umywalki i pisuary.

» Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza sie w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

> Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie¢ w sztukach Iub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

»  Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO
Rurociggow z tworzyw sztucznych.
8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelnos¢ potgczen,
— sposoéb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzgdzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego —
czegsciowego (Zatgcznik 2).
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8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie
odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego — czesciowego
(Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
lokalizacje odcinkéw instalacii, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementoéw urzgdzen,

— prawidtowo$¢ wykonania pofgczen,

— wielkos¢ spadkow przewodéw,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
— prawidlowos$c¢ zainstalowania przybordéw i urzgdzen,

— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi),
WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzgdzen.

Z odbioru konncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalagji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robaét,
— wykonanie wystepujgcych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie robo6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

— montaz rurociggéw przyborow i urzgdzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztalttek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(V)

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1l).
PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635



25

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.
PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytagczeniowe.
PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.
PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005

Wanny kagpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kgpielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000

Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.
PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych. Gtowne
wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.
PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych. Giéwne wymiary.
PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.
PN-EN 1253-5:2002

Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
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PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350
Kleje do montazu rurociaggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

10.2.2. ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75
z 2005 r., poz. 664).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz.
U. Nr 33z 2003 ., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ -ST03

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej zwigzanej z remontem
mieszkania nr3 w budynku wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Aldony 13

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie

instalacji wody zimnej i cieptej do urzadzen sanitarnych w remontowanym obiekcie.

W zakres robot wchodzg:

- demontaz_ istniejgcej instalacji wody zimnej i cieplej

- roboty przygotowawcze

- wykonanie instalacji wody zimniej

- wykonanie instalacji wody cieptej

- wykonanie izolacji termicznej rurociggdéw

- kontrola jakosci

- proby cisnieniowe

- odbiory koncowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wszystkie materiaty winne posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny proponowanych
zrodlach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor
Techniczny o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w
okresie ustalonym przez Nadzor Techniczny. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze
wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Technicznego
materiat z innego zrodla. Wybrany i zaakceptowany materiat niec moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego. Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja Si¢
niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonanie pracy.

3. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z
wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku. Roboty instalacji nalezy
wykonywac¢ zgodnie z : Warunkami technicznymi wykonania robot instalacji
wodociggowych ,, Wyd. COBRTI INSTAL Zeszyt Nr 72 z lipca 2003r.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakosci urzadzen

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania armatury

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpor oraz odlegltosci miedzy podporami

- sprawdzenie jakosci materialdow uszczelniajacych

- sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

5 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorach technicznych czesciowych nalezy podda¢ te elementy instalacji
wodociggowej, ktore zanikajg w wyniku postgpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebic
oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien byc sporzadzony
protokot i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

c) Dziennik Budowy

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedlozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy:

1. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

4. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

5. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.

Oznaczenia graficzne.

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

8. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

9. PN-70/C-89016 Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych.

Metody badan.

10. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

Cisnienia i temperatury.

11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

12. PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych.
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Sprawdzenie wymiarow.

13. PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kolierzowe na cisnienie
nominalne do 40 MPa.

Wymagania i badania.

14. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.

Ogoblne wymagania i badania.

15. PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

16. PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;j.

17. BN-91/M-54910 Wodociagi.

Zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach wodociagowych.

18. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

19. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Azl)
20. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe. i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

21. PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
22. PN-82/8976-50 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane.

Ogo6lne wymagania 1 badania.

23. PN-77/H-05519 Proba szczelnosci

24. PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéow pionowych i poziomych.

6.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych Wyd. COBRTI
INSTAL zeszyt Nr 7 z lipca 2003r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji.

3. Podziemne tasmy ostrzegawcze — instalacja i zastosowanie Sparks.

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen
zaopatrzenia w wode

i urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wod¢ i wprowadzenie $ciekow (Dz.
U. nr 151, poz. 716).
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IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — ST04

5. WSTEP

5.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji grzewczych zwigzanych z remontem mieszkania nr 3w budynku wielorodzinnym

w Gdansku przy ul. Aldony 13

5.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.

5.3. Zakres robét objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji grzewczych w remontowanym obiekcie.

W zakres robdt wehodza:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie montazu grzejnikoéw i podej$é pod grzejniki

- wykonanie montazu armatury

- wykonanie proby szczelnosci instalacji

- wykonanie izolacji termicznej rurociggéw

- kontrola jakosci

- proby cisnieniowe

- odbiory koncowe

5.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.

6. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wszystkie materialty winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o proponowanych zrodtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Nadzor
techniczny. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zroédta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrodta. Wybrany i
zaakceptowany material nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego. Kazdy
rodzaj robot , w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczaC si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonanie pracy.
3. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich be¢da wykonywane roboty zwigzane z
wykonawstwem instalacji grzewczych w budynku. Roboty instalacji nalezy wykonywaé
zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania instalacji ogrzewczych Wyd. COBRTI
INSTAL Zeszyt Nr 6 z maja 2003r
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robo6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych

- kontrole wykonania ochrony korozyjnej

- kontrole wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonania podpor ruchomych

- sprawdzi¢ mozliwosé przesuwania si¢ rurociggéow po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych

5. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorach technicznych czesciowych nalezy poddac te elementy instalacji grzewczych, ktore
zanikaja w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktorych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego

Przedtozone dokumenty:

i) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanalow oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

j) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

k) Dziennik Budowy

1) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji grzewczych nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejacego z
dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw) i wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy:

1. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

2. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

5. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
7. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow ciepfowniczych. Wymagania.

8. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systemow cieplowniczych. Badania.
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10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

11. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

12 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

13. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

14. PN-70/H-83136 Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia.

15. PN-93/M-35350 Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe

I sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

16. PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry 1 gldwne wymiary.

17. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania

I badania.

18. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

19. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.

20. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

21. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

22. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy.

23. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

24. PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zaworow
przelotowych.

25. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

6.2 Inne dokumenty :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Wyd. COBRTI INSTAL
Zeszyt Nr 6 z maja 2003r

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow
prawnych opublikowanych w :Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu
clgzarow.
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9. Podstawa platnosci

10.

Zestawienie przepisdw i norm

1. Dane ogoélne :

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg warunki techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej gazu w lokalu nr 3 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Aldony 13

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specytikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu wewnetrznych instalacji gazowych 1 armatury, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Do prac towarzyszacych nalezy
zaliczy¢ migdzy innymi przebicia przez stropy 1 $ciany, wykucie bruzd i naprawy
po przejsciach instalacjami

Zakres robot:

demontaz instalacji w zakresie okreslonym w dokumentacji
montaz rur stalowych czarnych bez szwu

montaz ksztattek o pofgczeniach spawanych i gwintowanych
montaz kurkow kulowych gazowych

montaz urzadzen gazowych

montaz wentylacji wywiewnej

zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

1.4. Okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowiazujacych Polskich Normach

1.4.1.Instalacja gazowa

Uktad przewodow gazowych w budynku wraz z armaturg wyposazeniem i
urzadzeniami gazowymi , majacy poczatek w miejscu potaczenia przewodu z
kurkiem gldwnym odcinajacym t¢ instalacje od przylacza, a zakonczenie na
urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzadzeniami oraz z wymaganymi dla tego typu
urzadzen przewodami spalinowymi doprowadzonymi do kanatéw spalinowych

budynku.

Przewody gazowe

Przew6d gazowy — odcinek rury stalowej, ktérym rozprowadzany jest gaz do

poszczeg6lnych urzadzen
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Przewdd rozprowadzajacy — poziomy odcinek instalacji gazowej, taczacy przytacze
gazowe z pionami gazowymi instalacji

Przewod pionowy — pionowy przewdd instalacji gazowej doprowadzajacy gaz na
poszczeg6lne kondygnacje budynku.

Przewdd elastyczny — przewdd gietki doprowadzajacy gaz do urzadzenia gazowego |
pozwalajacy na przemieszczenie tego urzadzenia.

Rura ostonowa — przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przewody przed
oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest
przewod instalacji gazowe;.

Ksztaltka instalacji gazowe]j — element stuzacy do tgczenia ze sobg poszczegdlnych
odcinkéw przewodu gazowego, umozliwiajacy zmiang kierunku, zmiane przekroju,
rozgalezienia a takze zaslepienia przewodu.

Urzadzenia gazowe
Urzadzenie gazowe — urzadzenie, w ktorym nast¢puje ustabilizowane spalanie
mieszaniny paliwa gazowego 1 powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci
energii cieplnej.

Kuchenka gazowa — urzadzenie gazowe z otwartym plomieniem stosowane do
przygotowywania positkOw 1 ogrzewania plynow, nie posiadajace piekarnika
Kuchnia gazowa — urzadzenie gazowe z otwartym plomieniem stosowane do
przygotowywania positkoéw 1 ogrzewania ptynow, posiadajace piekarnik.
Kociot gazowy — urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone
do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody.
1.5. ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0golne”
1.6. dokumentacja rob6t montazowych wewnetrznej instalacji gazowej
Dokumentacj¢ robot montazowych sieci wodociggowych stanowig:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
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oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz,
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czeséci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. Materialy — wymagania techniczne
Materiaty stosowane do budowy wewngtrznych instalacji gazowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanej przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Materiaty uzyte do montazu instalacji gazowej powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie elementy wyposazenia, urzadzenia,
przewody, ksztattki, kurki, elementy potaczen itp. powinny posiada¢ certyfikat wydany
przez instytucje upowaznione do tego. Dla rur stalowych powinno by¢ dotagczone
zaswiadczenie jako$ci rur z oceng wynikow badan wg PN-80/H-74219 wraz z oceng
sprawdzenia szczelnosci. Materialy 1 urzadzenia powinny by¢ sktadowane na paletach w
[pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczone przed dzialaniem promieni
stonecznych i opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢/g poszczegdlnych grup,
wielkos$ci 1 gatunku w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczeg6lnych stosow lub poszczegolnych rur.
2.1. Rury stalowe

Przewody gazowe wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych wg
PN-80/H-754219 faczonych przez spawanie, a przy armaturze taczonych na gwint zgodnie z
PN-70/H-74731 z zastosowaniem jako uszczelnienia teflonowej tasmy uszczelniajacej lub
preparatu uszczelniajacego. Przejscia rurociggdow przez przegrody budowlane takie jak
stropy i $ciany w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50:ZW.
2.2. Kurki gazowe kulowe
Jako armaturg odcinajaca zastosowac kurki kulowe gazowe z atestem.
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2.3. Ksztaltki z zeliwa ciagliwego do polaczen gwintowanych
Ksztattki z zeliwa ciggliwego stosowa¢ w miejscu podejscia do gazomierzy i w miejscu
potaczenia urzadzen z instalacjg gazowa.
2.4. Ksztaltki do polaczen spawanych
Ksztattki do potaczen spawanych (tzw. kolana hamburskie) stosowac na polaczeniach
przewodow gazowych przy zmianie kierunku trasy.
2.5. Przylaczenia redukcyjne do gazomierza

Gazomierz laczy¢ z instalacjg gazowa za pomoca przytacza redukcyjnego 250/130
lub innej produkcji sztywnego spawanego podiaczenia o rozstawie 130 mm z podej$ciem
fi 15 do proby gazu. Zamontowaé¢ gazomierz typu G-4 w korytarzu lokalu mieszkalnego ,
zgodnie z lokalizacjg istniejaca.
2.6. Urzadzenia gazowe
Kuchnie podigczy¢ do instalacji gazowej po poddaniu ich probie na ci$nienie.
2.7. Wentylacja wywiewna
Wentylacj¢ wywiewng beda stanowity kratki wywiewne 150x150 lub fi 150 zamontowane
na kanatach wywiewnych murowanych lub stalowych.
2.8. Wentylacja nawiewna

Nawiew do pomieszczen nastgpi przez infiltracje , nawiewniki okienne zamontowane
w ramiakach okiennych , oraz przez przewody koncentryczne powietrzno spalinowe dla
kottow kondensacyjnych z zamknigtg komorg spalania.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasnosci materiatow.
Sprzet uzywany przez wykonawce przy robotach montazowych powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w
terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. Transport

Materialy 1 urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rdwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy urzadzenia
powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wyladunek powinien odbywac si¢
z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznos$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto
przy zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.
5. Warunki wykonania instalacji gazowej
5.1. Wymagania ogolne

Roboty montazowe instalacji gazowej bedace przedmiotem przetargu powinny by¢
dostosowane do wytycznych ujetych w projekcie instalacji gazu. Podstawa wykonania prac
jest dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowe¢ wydane przez wiasciwy
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terytorialnie organ wladzy budowlane;j. Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce
posiadajacego odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonany bedzie demontaz
istniejacej instalacji gazu oraz montaz projektowanej instalacji.

Instalacje gazu wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ instalacje gazowe (Dz Bud Nr 10 poz. 46 z dnia 8.02.95) wraz ze zmianami
zawartymi w Dzienniku Ustaw NR 45 poz. 200 z dnia 19.04.96 i Dz. U. Nr 132 poz. 878 z
30.09.97.

5.2. Roboty demontazowe

Termin planowanego rozpoczg¢cia robot przy modernizacji instalacji gazu nalezy
zglosi¢ w Rejonie Gazowniczym w Gdansku.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy sprawdzi¢ czy w
istniejacej instalacji znajduje sie gaz. Proby nalezy dokona¢ poprzez odkrecenie korka
w najwyzszym punkcie pionu, wkrecenie koncowki na waz, zalozenie weza i
wyprowadzenie go poza budynek. Nastepnie do przecietego przewodu na zewnatrz
budynku wprowadzi¢ dwutlenek wegla i przedmuchaé nim instalacje gazu.

Odlaczy¢ przybory do instalacji i rozpocza¢ demontaz rurociaggéw. Wybi¢ ze
stropow i Scian istniejace tuleje ochronne. Zdemontowane rurociagi wywiez¢ na ztom.
5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Montaz rurociagow

Spawanie rur przewodowych powinny wykonywac¢ przedsigbiorstwa montazowe
majace odpowiednie mozliwosci technologiczne, a w szczegolnosci wyposazone w §rodki
techniczne i urzadzenia spawalnicze, dysponujace uprawnionymi spawaczami, nadzorem
spawalniczym oraz mozliwo$ciami kontroli procesu spawania.

Przygotowanie do spawania, jego przebieg, kontrola i naprawa powinny spetniac
wymagania obowigzujacych norm i przepisow, a w szczegolnosci ochrony p.poz i BHP.

Montaz rurociggéw powinien by¢ zgodny ze schematem technologicznym ujetym w
projekcie instalacji gazu.

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-742109.

Przewody nalezy laczy¢ przez spawanie gazowe. Rury spawa si¢ na styk,
pozostawiajgc konce prostopadle Scigte oraz zachowujac ich odlegto$¢ w granicach 0,5-1,5
mm w celu unikniecia przetopu. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z
rdzy 1 brudu, a nastepnie starannie osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. Przed
rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspdtosiowos¢ rur za pomocg drewnianej taty.
Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wlasciwosci drutu spawalniczego
zblizone do materiatu spawanego. Przewody do spawania nalezy przedmucha¢ spr¢zonym
powietrzem w celu oczyszczenia przewodow. Zadnych zlaczy rurowych nie wolno
montowac §cianach lub stropach. Przewody montowa¢ po wierzchu $cian i mocowac na
uchwytach.

Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych w/g BN-
82/8976-50 typ ZW. Przewody gazowe prowadzi¢ w odleglosci 2 cm od $cian i mocowaé
hakami co 2,5m oraz w odlegtosci 15 cm nad poziomymi przewodami wod-kan, 10 cm od
pionowych przewoddéw wod-kan, 60 cm od istniejacych urzadzen elektrycznych.

Zmiany kierunku przewodow wykonywacé przez ksztalttki przystosowane do spawania.
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Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen gwintowanych do zamontowania armatury
gwintowanej, urzadzen gazowych oraz gazomierzy. Powinny one by¢ lokalizowane w
miejscach widocznych i tatwo dostgpnych do kontroli. Do uszczelnienia potaczen
gwintowanych nalezy uzywac szczeliwa konopnego lub szczeliw nie wchodzacych w
reakcje chemiczng z gazem ziemnym.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.

5.3.2. Montaz podejs¢ do gazomierzy

Do pomiaru zuzycia gazu w mieszkaniu zaprojektowano gazomierz typu G-4
o rozstawie podejs¢ 13 cm zlokalizowany w korytarzu lokalu. Gazomierze podiaczy¢ za
pomocya przytacza redukcyjnego 250/130 o rozstawie 130 mm z podejsciem f15 do proby
gazu.

Wysoko$¢ zamontowania gazomierza max. 1,8 m od podiogi do dolnej krawedzi
gazomierza 1 w odl. 0,5 m od drzwi. Podejscia pod gazomierz od strony naptywu gazu winny
by¢ zakonczone kurkiem gazowym ¢wier¢-obrotowym z tbem kulistym fi 25.

5.4. Montaz urzadzen gazowych

Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na
state lub z zastosowaniem elastycznych przewodow metalowych posiadajacych odpowiedni
certyfikat.

Podczas podigczania urzadzen sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich dotychczasowej
lokalizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorym
mozna zainstalowa¢ przybory gazowe powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Urzadzenia
gazowe pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotty gazowe do
ogrzewania pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku
ci$nienia gazu luz wytaczenia doptywu gazu, braku odpowiedniego ciggu kominowego oraz
spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

5.5. Montaz kurkow gazowych

Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym
zamontowane jest urzadzenie, w miejscu fatwo dostepnym w odleglosci nie wiekszej niz 1 m
od krdééca przytaczeniowego.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie do malowania przygotowac przez odtluszczanie chemiczne,
odrdzewianie mechaniczne i oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci wg PN-80/H-97050.
Malowa¢ dwukrotnie farbg do gruntowania, a nastgpnie dwukrotnie farbg nawierzchniowa
701t wg PN-85/B-02421.
5.7. Wykonanie rob6t pomocniczych i towarzyszacych w inst. gazu
Wykona¢ nowe otwory w przegrodach budowlanych na przej$cie instalacji gazowe;.
Nalezy zamurowac niewykorzystane otwory w §cianach i stropach po zdemontowane;j
instalacji gazowe;.
Istniejgce otwory, przez ktore bedzie prowadzona nowa instalacja powigkszy¢ tak, aby
zmieScita si¢ tuleja ochronna.
Zamurowa¢ miejsca po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych i podiagczeniach rur
spalinowych.
Wyku¢ otwory w kanatach wentylacyjnych i zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne.

5.8. Wentylacja pomieszczen i kanaly spalinowe
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Pomieszczenia w ktorych zainstalowane sg urzadzenia gazowe nalezy wentylowaé
sposob szczegdlnie staranny. Wszystkie potaczenia kanatow wentylacyjnych wykona¢
nalezy zgodnie z wytycznymi ujetymi w dokumentacji oraz zgodnie z wskazaniami
ekspertyzy kominiarskiej.

Dla wentylacji nawiewnej zastosowaé¢ nawiewniki okienne zamontowane w stolarce
okiennej — wg proj. budowlanego.

Wentylacje wywiewng pomieszczen otworzy¢ wg zaznaczonych wlotow na rzutach budynku
lub wybudowa¢ nowe kanaly wentylacyjne zgodnie z ekspertyza kominiarska.

5.9. Proby szczelnosci

Po zamontowaniu urzadzen gazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci oddzielnie
dla pionu 1 lokalowki za gazomierzem w obecnos$ci dostawcy gazu za pomoca sprezonego
powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez 30 min.
Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 1 posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-
0,6 MPa.
Probe przeprowadza si¢ na instalacji bez zabezpieczenia antykorozyjnego.
W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa okaze si¢ nieszczelna, nalezy usuna¢
przyczyny jej nieszczelnosci 1 probe wykona¢ powtornie.
Jezeli trzykrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdemontowac 1
wykona¢ ponownie.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6-ciu miesiecy od daty wykonania proby
szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

5.10. Uruchomienie instalacji gazowej

Po dokonaniu badania szczelnosci instalacji gazowej z wynikiem dodatnim oraz
odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru, instalacja gazowa moze by¢ podtgczona do
sieci gazowej 1 uruchomiona przez dostawce gazu.
Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinkéw instalacji oraz
urzadzen gazowych.
Do obowigzkéw dostawcy gazu nalezy zamontowanie gazomierzy.
Gazomierze mogg by¢ zamontowane tylko w instalacji uznanej za szczelng, w ktorej
wykonawca zainstalowal urzadzenia gazowe.
Przed rozpoczeciem napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono
otwartych wylotow.
Wszystkie kurki przed gazomierze mai i urzadzeniami powinny by¢ zamknigte.
Nastgpnym etapem uruchomienia instalacji jest jej odpowietrzenie, czyli usunigcie
mieszaniny powietrza z gazem palnym.
W pomieszczeniach, w ktorych przeprowadza si¢ odpowietrzenie nie mozna uzywac
otwartego ognia. Poszczegdlne odcinki odpowietrza sie kolejno: najpierw poziom z pionami,
a nastgpnie poszczeg6lne lokalowki.

6. Kontrola jakosci
Przed komisyjnym odbiorem robdt musi by¢ dokonany odbior robdt techniczny
przeprowadzony przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru inwestycyjnego.
W ramach odbioru technicznego sprawdza si¢ przede wszystkim:
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- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem budowlanym i ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od projektu

- jako$¢ wykonania robot szczelno$ci wszystkich elementéw podczas proby
szczelnosci.

6.1. Kontrola wykonania instalacji z projektem

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng. Odstgpstwa od postanowien projektu, po uzgodnieniu z organami
zainteresowanymi, a w wazniejszych przypadkach réwniez autorem projektu, powinny by¢
uzasadnione badz w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru, badz
innym réwnorzednym dowodem.

Odstepstwa mogag dotyczy¢ np. zastapienia zaprojektowanych elementow urzadzenia,
w przypadku niemoznosci ich otrzymania — przez inne typy elementow o zblizonej
charakterystyce.

Odstepstwa w zadnym przypadku nie moga dotyczy¢ koncepcji projektu.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

Podczas prowadzenia kontroli jako$ci wykonania instalacji gazu nalezy sprawdzi¢:
- zastosowanie wlasciwych materialdw i urzadzen przewidzianych projektem 1
posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich potaczen spawanych, gwintowanych 1 lutowanych
- sposdb zamocowania przewodow, rozstaw podpor mocujacych
- zachowanie odpowiednich odlegtosci przewodoéw gazu od przewodoéw elektrycznych
- poprawnos$¢ wykonania przejs$¢ przez stropy i sciany
- poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych
- prawidtowos¢ podigczenia urzadzen gazowych oraz prawidtowos¢ funkcjonowania
kanalow wentylacyjnych

6. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatow.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualnie dodatkowe 1
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem.
Jednostka obmiarowg dla:
- rurociggow poszczegolnych $rednic jest 1 mb
- osprzetu 1 urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet)
- zabezpieczenia antykorozyjnego 1 malowania rurociggéw jest 1 mb
- przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych jest 1 m2

Obmiar wykonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru nalezy poroéwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.
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8. Odbior robot
8.1. Odbiory czesciowe i miedzy operacyjne:
a. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot budowlano-
montazowych:

- spawanie rurociggow

- proby ci$nieniowe i wytrzymatosciowe, odcinkowe.
b. Niezaleznie od pozytywnego wyniku prob szczelnosci i wytrzymatosci rurociggdw
wykonanych z rur stalowych inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wycigcie probek i przestanie
ich do zbadania w laboratorium. Do wyciecia probek inspektor wybiera spawy optycznie
najgorzej wykonane. Liczba spoin, z ktorych pobrano probki, nie powinna przekraczaé 1%
ilosci spawow. Ze wskazanej przez inspektora spoiny nalezy wyciag¢ dwie probki: jedng do
prob na zrywanie, drugg — na zginanie. W przypadku ujemnego wyniku prob badanie nalezy
ponowi¢, pobierajac probki w ilosci 2% spawow.
c¢. Odbiorom czgsciowym podlegaja roboty tzw. zanikajace, jak przebicia oraz odbiory
odcinkowe przewodow zewnetrznych lub umieszczonych w kanatach nie przetazowych w
budynku.
8.2. Odbior koncowy:
a. Przy odbiorze koncowym instalacji rozprowadzania gazow sprawdzamy:
- uzycie wlasciwych materialow, urzadzen i aparatury kontrolno-pomiarowej, -
prawidlowos$¢ wykonania potaczen spawanych, gwintowanych (na podstawie protokotéw
odbiorow czesciowych),
- jakosci zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kolierzowych, gwintowanych i w
dtawicach armatury,
- spadki rurociggow,
- jako$¢ wykonania gie¢ rur w rurociggach,
- odlegto$¢ rurociaggow od innych sieci i od $cian,
- prawidtowos¢ rozstawienia podpdr statych i ruchomych,
- prawidlowos¢ rozstawienia wydtuzek 1 spos6b kompensacji,
- trwato$¢ zamocowania rurociggéw do $cian, stropow i stupow,
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej
b. Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji
z projektem oraz WTWiO.
c. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych 1 miedzy-
operacyjnych, zas§wiadczenia jakosci dla zbiornikéw ci§nieniowych, protokoty doktadnego
przemycia rur i przewodow trojchlorkiem etylu, a jezeli przeznaczenie przewodu tego
wymagato — wyniki badan wycigty spawow oraz radiogramy wybranych losowo spoin.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot montazowych wewngtrznych instalacji gazowych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

montazowe wewnetrznych instalacji gazowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,
- montaz rurociggdw i armatury,

- wykonanie prob ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

Ilo$¢ zakonczonych i odebranych robdt przez inspektora nadzoru bedzie ptacona w
uzgodnionych w umowie cenach jednostkowych. Ceny te bedg pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie 1 zamontowanie wszystkich materialow uzytych do budowy instalacji gazu oraz
robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
10. Przepisy zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U nr 75/2002)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz U nr 74/1999)
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. PKT
SGGIK 1995

- PN-87/C-96001 — Paliwa gazowe rozprowadzone wspdlng siecig i przeznaczone do
gospodarki komunalnej

- PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow

- PN-89/H-02650 — Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

- PN-EN 1S06708:1998 — Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania
- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

- PN-76/M-34034 — Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia

- PN-83/M-54831 — Gazomierze. Podziat oznaczenia, nazwy i okre$lenia.

- PN-92/M-54832/01 — Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-92/M-54832/02 — Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

- PN-86/M-40303 — Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego.
Podziat.

- PN-86/M-40305 — Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Wymagania
ogolne.

- PN kotly gazowe grzewcze niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe. Wymagania i
badania.

- PN-B-02431-1/1999 — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzgledne;j
mniejszej niz 1. Wymagania.

- PN-86/M-75198 — Osprzet przewodow gazowych niskiego ciSnienia. Wymagania i
badania.

- PN-70/H-83236 — Kotty grzewcze. Nazwy i okreslenia

- PN-90/M-34451 — Kotly grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogolne wymagania i
badania techniczne
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- PN-76/H-74392 — Laczniki z zeliwa ciagliwego

- PN-88/H-74393 — Laczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania

- PN-79/M-02030 — Gwinty rurowe walcowane. Wymiary i tolerancje

- PN-80/M-02031 — Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje

- PN-88/M-75199 — Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z
przytaczami kielichowymi gwintowanymi.

- PN-70/H-97050 — Czyszczenie i malowanie rurociggow.

- PN-70/H — Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci, przygotowania powierzchni stalowych
do malowania

- PN-90/E-050030/00 — Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ostona katodowa.
Wymagania i badania

- PN-90/E-050030/01 — Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ostona katodowa.
Wymagania i badania

- PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/H-86020 — Stal kwasoodporna nierdzewna

- PN-71/H-92125 — Blachy ze stali kwasoodpornej nierdzewnej

- PN-EN-45014/89 — Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.

- PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

- BN-82/8976-50 — Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Ogolne wymagania i
badania.

- BN-72/8976-52 — Przej$cia gazociggdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne.

- Oferowane produkty muszg posiada¢ §wiadectwa 1 decyzje wydane przez wlasciwa,
upowazniong do tego instytucje:

- Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez COBRTI Instal
- Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg (Dz U 113 poz. 728 z 31 lipca 1998 r. oraz Dz U
107 par 679 rozdz. 3 pkt 6 z 5 sierpnia 1998 r.)
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