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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE
Spis tresci
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Ogéblne wymagania dotyczace robot
1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogélne
2.2. Sktadowanie materiatow
2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn
3.2. Sprzet i maszyny, ktéry moga by¢ uzyte do wykonywania rob6t (podstawowe)
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz Sprz¢t i maszyny zamienne
4. Wymagania dotyczace srodk6w transportu
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materialow
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t
5.2. Roboty przygotowawcze
5.3. Roboty rozbiérkowe, rozbiérki wykonane metodg wybuchowg
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
5.5. Projekt organizacji budowy
5.6. Projekt technologii i organizacji montazu
5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie
5.8. Roboty pozostate
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Zasady ogoélne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar rob6t
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
8.4. Odbidr czesciowy i odbilr etapowy
8.5. Rozruch technologiczny
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
8.7. Odbidr ostateczny robot
8.8. Odbidr po okresie rekojmi



8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje podstawowe

10.2. Inne dokumenty



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dwdich
wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2” zgodnie z zakresem rob6t
przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej ST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — ,Budowa dwoich wiat
rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2”.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogélne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robot.
Dokladny zakres rob6t obejmuja Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres rob6t objetych SST zostal przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach Projektow
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach roboét:
1) Dokumentacja Projektowa — Budowa dwéch wiat rekreacyjnych
2) Szczegétowe Specyfikacje Techniczne :

» Wymagania og6lne 1.0.0
» Roboty pomiarowe 1.0.1
» Roboty ziemne 1.0.2
» Roboty betonowe i zelbetowe, zbrojenie 1.0.3
» Roboty izolacyjne 1.04
» Nawierzchnie — korytowanie 1.0.5
» Roboty dachowe 1.0.6
» Korytowanie z profilowaniem podloza 1.1.1
» Nawierzchnie — podbudowa z kruszywa 1.1.2
» Geowldknina 1.1.3
» Warstwy zwirowe i piaskowe 1.1.4
> Nawierzchnie — nawierzchnia z kostki betonowej 1.1.5
» Nawierzchnie — obramienia drogowe 1.1.6
» Nawierzchnie — nawierzchni w w zieleni 1.1.7
» Instalacje odgromowe 1.2.1
3)Przedmiary robot

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczefi i innych przepisow prawa
miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewna
cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja 1
wspélrzednymi punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacj¢

projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokumentacj¢ projektowa oraz
projektowg dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe

niezbedne do wykonania robét, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscia

terenu pod realizacje poszczeg6lnych odcinkéw robét, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wlasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowan wymaganych przez instytucje zewngtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce musza zosta¢ zaakceptowane przez

Inzyniera lub Zamawiajacego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacja okresli Zamawiajacy

Iub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”’).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, kt6ry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwiazku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robGt budowlanych,

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostgpem oséb nieuprawnionych

Wykonawca jest zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania
placu budowy Iub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego sktadowania materialéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robst Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco;

- fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Funduszu, z ktérego inwestycja begdzie wspoétfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace
Funduszu wspéifinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrgbne;j
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robdt;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych.



Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
kt6rych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 1
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beds skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wiasnoscei i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w



warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,,planu bioz”, na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegblnych
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposGb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwick sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkoéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Ré6wnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomigdzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg 1
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bgda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$é Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budoweg
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
1 obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111.200- |Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budowe i roboty ziemne
45111.213- |Roboty w zakresie oczyszczania terenu
4
45111.220- |Roboty w zakresie usuwania gruzu
6
45111.230- |Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9
45113.000- | Roboty na placu budowy
2

452.00000- Roboty budowlane w zakresie

9 wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czg¢$ci oraz roboty
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w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4521.0000- Roboty budowlane w zakresie
2 budynkéw
4523.0000- Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyré6wnywanie
terenu
45231.000- | Roboty budowlane w zakresie budowy
5 rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231.100- | Ogoblne roboty budowane zwigzane z
6 budowa rurociggéw
45231.110- | Kladzenie rurociagow
9
45231.112- | Instalacja rurociggéw
3
45231.300- | Roboty budowlane w zakresie budowy
8 wodociggdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
45232.130- | Rurociagi do odprowadzania wody
2 burzowej
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokryé¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262.000- | Specjalne roboty budowlane inne, niz
1 dachowe
45262.100- | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
2
45262.420- | Wznoszenie konstrukcji obiektow
8
45262.600- | R6zne specjalne roboty budowlane
7
454.00000- Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych
4545.0000- Roboty budowlane wykonczeniowe,
6 pozostale

1.6. Okreslenia podstawowe

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- SST — Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
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miarg potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi¢ga
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca calo$¢ rob6t wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o péinocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidlowosci wykonywania robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacja Techniczng

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt Z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca cato$é techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt
malej architektury

Obmiar rob6ét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilo$ci przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbiér - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona,
odpowiednim dokumentem

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ takze
odbiér czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbiér koncowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,,odbiorem koficowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

Plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamkni¢ty — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem
budowlanym

Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zesp6l warstw, ktére powstaly w sposdb
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naturalny lub pod wplywem réznych proceséw geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
rob6t lub kazda inna osoba, ktérej cze$¢ robGt zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osoéb, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bgdaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

- Przedmiar robét - czg$é skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegbélowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego 1
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi speinia¢ wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
rob6ét — wlasciwe oznaczonych, posiadajagcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnychWykonawca przedstawi

Inspektorowi nadzoru szczegGlowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialtéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz
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prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialtéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegblowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Je$li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialéw i wyrobow

2.2.1. Skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
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do robét, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone
materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewngtrznych
to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla
wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skladowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo skiadowane materialy z rozbidrki, do czasu, gdy beda one wywiezione na
skladowisko, do zakladu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca skladowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegllnymi
rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy tatwy
dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych si¢ ksztaltem,
wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny byc¢
ustawione na podktadach zapewniajacych odstgp od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od
uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny byC one ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy
powinny by¢ prawidlowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem.
Sktadowanie prefabrykatéw nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanalowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezace]
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona, plaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wéd opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dlugo to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wiazki rur lub rury luzem nalezy
skladowaé na stabilnym podlozu. Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg skladowane luzem, nalezy stosowaé¢ boczne wsporniki, drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie rur na
calej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych latach o szerokosci
minimum 50 mm. Wysoko$é podkladéw powinna uwzglednia¢ maksymalng Srednice kielicha i
to, zeby kielichy nigdy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o r6znych
srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna sig
znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy ukladac
naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej
warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres skladowania moze
przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem promieniowania
stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy skladowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w
spos6b zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszywa.

15



2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru begda niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialéw lub elementéw budowlanych Nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagah technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ 1lub projekcie organizacji robot
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze
wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robGt zawierajg
poszczeg6lne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzgtu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie speiniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie rob6t w
sposéb zgodny z projektem i w spos6éb zapewniajacy bezpieczefistwa ludzi i srodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory
moglby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy
bezwarunkowo stosowaé si¢ do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich
sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktGre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich $rodkéw transportu poziomego,
jakie nie powoduja uszkodzen przewozonych materialéw i elementéw (szczegOlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji rob6t. Powinny one
zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalefi Wykonawca ustala srodki transportu
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
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Wybér $rodkéw transportu pionowego wymaga szczegblnej starannosci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakladow.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowal bezposrednio nad
miejscem jej ulozenia. Na miejsce utozenia transport za pomoca pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wigcej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien speilnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pdézniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeplukania,

- przewozenie mieszanki w pudiach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwoscia zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym srodku transportowym prefabrykaty powinny
byé uktadane na elastycznych przekiadkach ulozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach
specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skladowania ukladane na
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
spos6b zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow
ulozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji
pionowej na kolowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukiadane na
elastycznych podktadkach ulozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty
posiadajgce prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o
przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym
do ksztaltu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
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Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi
z lin metalowych lub taficuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,,
wewnetrzne”.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dhugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga
by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wicksza niz dlugos¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ci¢zarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciaggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu
chronié rure przed kontaktem z ostrymi krawgdziami.

Ksztaltki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie
Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materialéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u oséb
trzecich.

4.2.6. Transport pozostalych materialéw
Sposéb transportu pozostatych materialéw zawierajg poszczeg6lne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robét, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
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projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badafi materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kolkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzanymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe, rozbiorki wykonane metoda wybuchowsy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych
obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Rozbiérke wykonywang metodg wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiérke lub zgloszenia do wlasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badZ zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sklada si¢ z czg¢sci opisowej i graficznej.
Czesé opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
> wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz skladowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdluz trasy itp.,
> opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
> spos6b dostarczania materialéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia
i innych,
» wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
> potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
» zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
» rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzgtu gasniczego,
> warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,
» zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Cze$é graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
> granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcia czgsci pasa drogowego,
> usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,
» drogi dojazdowe,
> punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia Sciekow,
> rozmieszczenie pomocniczego sprzgtu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych
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zbiornikéw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

szczegblowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczna,
metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem Srodkoéw realizacji, jak: materialy,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie 1 inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialéw i prefabrykatéw,
instrukcje montazowe i bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

VVYVVVY VY

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodetg, ktéry
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawionego geodety, ktdry bedzie stuzyl réwniez
pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rz¢dnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zlozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostate
Sposéb wykonywania rob6t zawieraja poszczegélne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy
Do kosztéw objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sig:
> opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania rob6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdét,
> w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
» przygotowanie terenu,
» rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
» odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
» usuniecie materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
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administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, przedmiarem robét, ST i SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czes$é ogblng opisujaca

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespol6éw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz
forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektor nadzorowi;

b) cze$¢ szczegélowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i spos6b gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakos¢ robo6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badaf materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
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zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwos¢ s3 okreslone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérmych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawceg.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spelniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczeg6lnosci materiaty
posiadajace:

o certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. a, i ktére spelniaja wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

o wyroby umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wpltywu na speinienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla kt6rych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materialéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadaé te
dokumenty. Dokumenty te b¢da jednoznacznie okreslaly cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
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dokonala zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢dg oznaczane kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci
» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
> uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét,
» terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
> zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
> stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
> zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i dokumentacji geotechnicznej,
> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
> dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje si¢ do rejestru obmiaréw.

¢) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostale dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastgpujace
dokumenty:
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» pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

> umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalefi,

» korespondencja na budowie,

» inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

¢) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z odpowiednig czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
> sprawdzanie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
> badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,
»badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczania wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
> badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,
»badanie odchylenia osiowego,
» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
» kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie, nie
zwalniajg Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zastang
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poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady oKkreslania ilosci robét i materiatéow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Jednostki ilosci robét i materialéw powinny by¢ zgodne z
kosztorysem slepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzgt
wymagajg badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
> odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» odbidr czgsciowy
» odbidr ostateczny
» odbidér pogwarancyjny

Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$é i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
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zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materialéw oraz ich zgodnos¢
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynik6w badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

> sposéb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,
przydatno$ci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym;
roboty montazowe wykonania rur, kanaléw, przykanalikéw, kabli,
wykonanie studni, obudéw pompowni,
wykonanie fundamentéw,
wykonanie izolacji,
oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,
wykonane zabezpieczenie i prace zwiazane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych
obiektéw;
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i
glebokosci utozenia,
dhugosci i $rednicy przewodéw wraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;
materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowac
w szczegdlnosci:
> przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
> instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dzialce budowlane;:
kanalizacyjne, wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe,
sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gaz6w technicznych i sprezonego powietrza,
instalacje technologiczne itp.
» urzadzenia dzwigowe, przenos$nikowe i inne,

28



» urzadzenia technologiczne itp.
Przy dokonywaniu badafi, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.

8.4. Odbiodr cze¢sciowy i odbior etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robét stanowigcych z reguly catos¢
techniczna. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i
sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym,
jak tez urzadzen technologicznych.

Do pelnego rozruch technologicznego, rtéwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze
dojsé po dokonaniu odbioru koficowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sklad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg:
> pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robGt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy 1
zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,
dziennik montazu (rozbidrki) 0 jezeli byl prowadzony,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw cze¢sciowych i koncowych,
wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
> rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
> os$wiadczenie kierownika budowy o:
» - zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
> - doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
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korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,,B” dla materialéw i urzadzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wigczy¢ do dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego

lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

> Strone tytutowa: tytul instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

» Spis tresci

> Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

» Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

> Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

> Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

> Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z
eksploatacji

» Instrukcje postegpowania awaryjnego

> Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbgdnych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzagdzen

» Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrgbne

opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zalozenia do takiej instrukeji

powinny by¢ podane projekcie technologicznym.
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8.7. Odbior ostateczny robét

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kt6rych
mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
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uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, rob6t uzupehiajgcych lub
rob6ét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegllnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace elementy:

> Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST,
SST i ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania
uzytych materialéw w budownictwie,
opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen (sieci),
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
szkice polowe,
wykaz wsp6lrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wiszystkie zarzgdzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbioér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wlasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowac nastgpujgce dokumenty:
» umowe o wykonaniu rob6t budowlanych,
» protokdét odbioru koncowego obiektu,
> dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu — jezeli byly zgloszone wady,
> dokumenty dotyczace wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,
» wszelkie inne dokumenty niezb¢dne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.9. Odbioér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbi6r ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegblnymi rodzajami rob6t zawieraja Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
Zmianami).

% Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr

164, poz. 1163 ze zm.)

% Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.

% Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z
2004 r.).

% Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002
1).

% Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.
nr 132 poz. 622 2 20.11.1996 r. z p6Zzn. zmianami).

% Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z
pbézn. zmianami).

% Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

% Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15
poz. 179 z 2000 r. z p6zn. zmianami).

% Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6zn. zmianami)

% Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z p6zn. zmianami). '

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072
z 16.09.2004 r.).

% Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.

690 z 15.06.2002 r.) z p6Zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

R/
0‘0

32



dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003
I.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121,
poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1  Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz.
1139 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow
sluzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 1.)
Rozporzadzenie Rady Ministtéw w sprawie rodzajéow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z
pézn. zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dwéch
wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2” zgodnie z zakresem
roboét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robdt.

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru:

a) wyniesienia w teren bazy projektowo - realizacyjnej (dowigzanej do osnowy panstwowej),
do ktérej bedg odnoszone wspétrzgdne ,.x, y, z” realizowanych sieci i obiektow,

b) wytyczenia obiektéw i trasy drog,

¢) inwentaryzacji obiektéw,

d) wykonania dokumentacji powykonawczej.

Do elementéw tych naleza: wszystkie instalacje i urzadzenia nad i podziemne znajdujace si¢
w miejscu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegblowa Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t pomiarowych.

W zakres tych rob6t wchodza:
a) Roboty pomiarowe dla realizacji budowy
- wytyczenie i zastabilizowanie gléwnych elementéw obiektdw/sieci w oparciu o
osnowe geodezyjna, (baza projektowo-realizacyjna),
- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych w nawigzaniu do reperéw
wskazanych przez Zamawiajacego,
- inwentaryzacja pomiarowa do odbioréw robét: czgsciowych, ulegajacych zakryciu i
koncowych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu.

b) Dokumentacja powykonawcza
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem nad i podziemnym w ukladzie ,, X, y, z
” w skali 1: 500, w miejscu rob6t, poszerzona o obszar szerokosci 30 m potozony poza
granicami placu budowy zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami geodezyjnymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Szczegélowej Specyfikacji Technicznej ,,Kanalizacja
sanitarna”.

Ponadto w ST wyst¢puja nast¢pujace okreslenia:



X,y  wspolrzedne prostokatne,

z rzedna wysokosciowa,
hm  hektometr,
m metr,

cm  centymetr,

mm  milimetr,

m2 metr kwadratow;/

ha  hektar 10 000 m",

= réwna si¢

Punk miejsce o okreslonych wspétrzednych ,, X, y, z ” dla wytyczenia sytuacyjnego i
wysokosciowego osi trasy obiektéw linjowych oraz gléwnych elementéw obiektow
kubaturowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2) W czasie wykonywania i zakonczenia rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat w sposob
ciggly na placu budowy uprawnionego geodet¢ do wykonywania i nadzorowania
wytyczen i innych prac geodezyjnych. Przyrzady uzywane przez Wykonawce beda
odpowiedniej marki i typu do zadan, jakim majg stuzy¢ oraz w znakomitym stanie
technicznym i doskonale wyregulowane. Kazdy blad w pracach geodezyjnych i
wynikajze z niego konsekwencje beda usunigte na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
1) shupki betonowe,
2) stupki z drewna iglastego o srednicy d=20 mm oraz prety metalowe,

3) deski z drewna iglastego, obrzynane, grubosci 22 mm klasy II,
4) farba chlorokauczukowa,

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet geodezyjny zapewniajacy precyzj¢ pomiaru.

4. TRANSPORT

Samochdéd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty pomiarowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne jednostki geodezyjne
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

W ramach robét pomiarowych nalezy wytyczy¢ w terenie i utrwali¢ przez ustawienie znak6w
wszystkie miejsca charakterystyczne:



1) dla obiektéw budowlanych wyznaczenie osi i punktéw kierunkowych, osi $cian,
obryséw $cian fundamentéw, krawedzi wykopéw i reperéw pomocniczych,
wytyczenie i  zastabilizowanie = rzgdnych  wysokosciowych — wszystkich
charakterystycznych punktéw. Zarysy budynku wytycza si¢ na lawach ciesielskich
trwale umocowanych poza obrgbem wykopow.

Dokladnos¢ wytyczenia:

- osieizarysy budynku + 1 cm

- rz¢dne wysokosciowe £ 1 cm

2) dla pozostatych urzadzen wyznaczenie osi trasy i jej zalom6w oraz osi stupow.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z
okresleniem wspétrzednych X, Y i pozioméw charakterystycznych punktéw budowli.
Wykona¢ zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw — 3 kpl. z podaniem ich miar:

a) obiekty liniowe - dlugos¢ (dla kazdego rodzaju),

b) obiekty kubaturowe lub powierzchniowe - dlugosé, szerokos¢, powierzchnia
zabudowy.

Wykona¢ mapy powykonawcze, zarejestrowa¢ w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezji i Kartografii w Stargardzie Szczecinskim z klauzulg zgodnosci z projektem - 3
komplety.

Dla rozliczen biezacych nalezy przedtozy¢é pomiary geodezyjne w formie szkicow
geodezyjnych, rob6t podlegajacych obmiarowi czgsciowemu.

6. KONTROLA JAKOSCI Z INWENTARYZACJA ROBOT

1) Dla robét instalacyjnych kontrol¢ polozenia osi trasy nalezy przeprowadzi¢ na
wszystkich zalamaniach pionowych i poziomych oraz co 100 m na odcinkach
prostych. Dopuszczalne odchytki wynosza + 1 cm w planie i w profilu.

2) Dla obiektéw kubaturowych dopuszczalne odchylki wynosza + 1 cm w planie i w
posadowieniu poziomym.

3) Dla obiektéw punktowych dokladnos¢ wytyczenia wynosi +1 cm z zachowaniem
skrajni.

Wykonanie kazdego etapu robGt geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

Odchylki od ustalonej w Projekcie Budowlanym lokalizacji przekraczajace 30 cm (teren
zabudowy), 50 cm (poza terenem zabudowanym) wymagaja zgloszenia w Powiatowym
Nadzorze Budowlanym i na ewentualne jego zadanie Wykonawca robét zobowigzany jest
uzyska¢ decyzj¢ organu wydajacego pozwolenie na budowg.

7. OBMIAR ROBOT

a) Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Jednostka obmiaru dla tyczenia i wyznaczenia punktéw wysokosciowych w/w obiektow jest
punkt geodezyjny.

Pomiary obiektéw punktowych sa uwzglednione w cenie obiektu.

b) Dokumentacja powykonawcza
Jednostka obmiaru jest:
- dla wykonania mapy - 1 ha



8. ODBIOR ROBOT

Roboty pomiarowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Na dziefi odbioru Geodeta
jest zobowigzany przedlozy¢ szkic polowy wraz z wykazem wspélrzednych elementow
ulozonego uzbrojenia podziemnego.

9. WARUNKI PEATNOSCI

a) Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Dla robét liniowych oraz kubaturowych placi si¢ za punkt geodezyjny wyznaczony w terenie.
Cena za calo$¢ rob6t geodezyjnych zawiera wszystkie czynnosci wymienione w punkcie ,,5” 1
,,6” niniejszej SST obejmujgcym wykonanie robét oraz zakup, transport i skladowanie
materialow.

b) Dokumentacja powykonawcza
Dla dokumentacji powykonawczej placi si¢ za “ha” wykonania mapy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

X/
0‘0

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pézniejszymi zmianami)

» Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci.
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykop6w przy
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych,
Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2” zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w dokumentacji
projektowe;j i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa dokumentacja projektowa, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych w ramach robét, o ktérych
mowa w ppkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykopéw zwiazanych z w/w zadaniem inwestycyjnym.
W zakres rob6t wchodzi:

» wykonanie wykopéw nieobudowanych,

» wykonanie wykopéw obudowanych,

» wykonanie wykopéw w oslonie $cianek szczelnych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robdét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektows i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowg¢
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111.200- |Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budowe i roboty ziemne
45113.000- | Roboty na placu budowy
2

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone

Wi




- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegélowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty
wystepuja jako zabezpieczenie skarp wykop6w i elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowac nastepujace materialy:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,

- inne elementy umacniajgce $ciany wykopéw za zgodg Inzyniera,

Do odwodnienia wykop6w nalezy stosowac nastgpujgce materialy:

- rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopéw nie obudowanych nalezy stosowa¢ nastgpujace
materialy:

- geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002.

- czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t.  Urobek nalezy umiescic¢
réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowiazany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.



Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,,Wymagane
ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgodg na
wznowienie rob6t wydaje Inzyniera na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawceg:
> opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
» skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z budowg zaprojektowanych obiektéw powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania, dojazd do obicktu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w  rejonie
powadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwiazane z:

wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych.

wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopéw,

niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

pomiarem nachylenia skarp wykopu.

VVVVYY

5.4. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby i zieleni



(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129,
poz.902 ze zm.).

Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak uksztaltowa¢ lub obudowaé, aby nie nastgpilo obsunigcie sig
gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajows praktyka inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

-, fozpompowanie" warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

- zwiekszenie wspoélczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig¢ niwelety, aby
umozliwié odpltyw wéd z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robét.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé¢ do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu

otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylefi skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospéiki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gémej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw
i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikéw,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowlSkniny lub czarnej
folii budowlane;.

5.6. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu
przed obsuwaniem si¢.



5.7. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

normy PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w

ktérym nalezy zawrzec:

- ogo6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,

- dane odnosne zaglgbienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas
wbijania.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed

naplywem wody z zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem si¢.

W przypadku wykorzystania scianek szczelnych jako elementéw przyszlej konstrukcji

musza one spelnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wo6d
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
gruntowych, moze zastosowaé systemy iglofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych
zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
+15cm- dlawymiaréw wykopéw w planie,

+2cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie
5. Sprawdzenie jakosciowe i odbi6r robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:
> sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

> kontrol¢ prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrol¢ rodzaju i stanu gruntu w podiozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0. ,» Wymagania
ogdlne”.

YV VVYV

a) Kontrola gruntéw w poziomie posadowienia



Kontrola gruntéw w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie wlasciwosci gruntow
wystepujacych w dnie wykopu.

Kontrole nalezy wykonaé po wykonaniu wykopu, bezposrednio przed rozpoczeciem robot
fundamentowych. W przypadku przerwania rob6t po wykonaniu wykopu na dluzszy okres, nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowa kontrolg bezposrednio przed przystgpieniem do robot fundamentowych.
Kontrole powinna wykonywa¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi. W
przypadku obiektéw zaliczanych do kategorii geotechnicznej I kontrol¢ moze przeprowadzi¢
réwniez projektant konstrukcji obiektu.

Jezeli projekt nie stanowi inaczej, zakres kontroli powinien obejmowaé co najmniej sprawdzenie
rodzaju i stanu gruntéw w poziomie posadowienia fundamentow.

Kontrole nalezy wykonywaé na podstawie badan. Zakres i rodzaj badafi w ramach odbioru dna
wykopu jest uzalezniony od kategorii geotechniczne;.

W przypadku kategorii geotechnicznej I wystarcza jako$ciowe rozpoznanie rodzaju i stanu
gruntéw, dokonane za pomoca badafi makroskopowych, ewentualnie dodatkowo przyrzadami
terenowymi, takimi jak pentrometr ttoczkowy PT lub $cinarka obrotowa SO.

W przypadku kategorii geotechnicznej II wyniki oceny jako$ciowej musza by¢ potwierdzone
wynikami badan ilosciowych: polowych (np. sondowania) lub laboratoryjnych

Za wystarczajgce mozna uznaé wykonanie trzech badan na 500 m ? powierzchni wykopu.

W przypadku obiektéw kategorii geotechnicznej 111, jesli nie ma specjalnych wymagan dotyczacych
odbioru, zakres badan powinien by¢ nie mniejszy niz dla kategorii geotechnicznej IL

Jezeli w poziomie posadowienia wystepuja rézne rodzaje gruntéw lub grunty spoiste réznigce si¢
stanem, w ramach kontroli nalezy okresli¢ granice pomiedzy wydzielonymi warstwami i
zaznaczy¢ ja na planie.

Kontrole przeprowadza sie poprzez poréwnanie wynikéw oceny z warunkami zalozonymi w
projekcie.

Badania kontrolne i ich wynik powinny by¢ udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Raport
powinien zawiera¢: opis wykonanych prac, termin ich wykonania, lokalizacjg punktéw badan
kontrolnych, wyniki badan oraz wynik kontroli.

Termin wykonania kontroli gruntéw w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny
by¢ odnotowane réwniez w dzienniku budowy.

Jezeli warunki gruntowe stwierdzone w wyniku kontroli s3 gorsze od przyjetych w projekcie
fundament6w, projektant fundamentéw powinien okresli¢ tryb dalszego postgpowania (np. zakres
dodatkowych badan kontrolnych, sposéb wzmocnienia podioza lub mozliwos¢ przystgpienia do
rob6t fundamentowych).

Jezeli warunki gruntowe w poziomie posadowienia s zgodne z zalozonymi w projekcie, raport
moze stanowi¢ podstawe odbioru koncowego wykopu.

b) Koncowy odbiér wykopoéw

Odbiér koricowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakoficzeniu i powinien
byé dokonywany na podstawie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, geotechnicznej lub
geotechnicznych warunkéw posadowienia, oceny aktualnego stanu wykonanych robot oraz
protokoléw z odbioréw czesciowych.

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czgsciowe robét oraz odbidr koncowy
wykazuja, ze zostaty spelnione wymagania okreslone w projekcie, to wykonane roboty ziemne
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Wynik odbioru powinien by¢ udokumentowany w formie protokotu i wpisu do dziennika budowy.



7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotycza;ce obmiaru robét podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie Zz
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomlary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST 1.0.0.,,Wymagania
ogllne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m’ wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robdt,

» wyznaczenie zarysu wykopu,

> wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wibrowanie $cianek
szczelnych wraz z wykonaniem elementéw usztywniajacych i rozpierajacych oraz
ich obcigeciem lub wyciagnieciem,

> wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajagcymi i rozpierajacym
oraz ich wyciagnigciem,

» odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

» odwodnienie wykopu,

> utrzymanie wykopu,

> przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inzyniera,

> wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,

» oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

% PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

< PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

< PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

% PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

% PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

< PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
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PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 - Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 - Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiaréw.

PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrob6w stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

10.2.Inne dokumenty

®
0.0

7
L4

Ustawa 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz.
881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
627; z p6Zniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem SzczegStowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw budowy pn.
,Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2”
zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze
roboét.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — ,,Budowa dwéch
wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych budynkow.

SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowe;j

- pielegnacja betonu

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodno$é Robot z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne™.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne™.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat | Grupa Klasa | Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
' 452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektéw
| budowlanych lub ich cz¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
B | _ i wodnej B N
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokry¢ i konstrukcji dachowych i |
| inne podobne roboty specjalistyczne |
45262.100- | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
2
T | 45262.110- | Demontaz rusztowan
2
45262.120- | Wznoszenie rusztowan
8 |
45262.300- | Betonowanie
4
- 45262.310- | Zbrojenie
7 .
) 45262.311- | Betonowanie konstrukcji
4
| 45262.320- | Wyréwnywanie
. 0 )
45262.350- | Betonowanie bez zbrojenia
9 -
45262.360- | Cementowanie
2 o .
45262.600- | Rézne specjalne roboty budowlane
7 .
| 45262.620- | Sciany nosne
'3




1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji s3 m.in:

2.1. Beton
Elementy nalezy wykona¢ z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego klasy B-10 (beton
podkiadowy), B-20, B-25, B-30. Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej
wytwérmi musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw uzytych do produkcji. Urabianie
mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
- Minimalna zawarto$é cementu w mieszance - 260 kg/m’
- Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg/m®
- Max w/c - 0,5
- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢
osiagnieta przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w skladzie mieszanki.
Transport mieszanki powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg PN-B-06251. Transport
mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie
jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowat bezposrednio
nad miejscem jej utozenia. Na miejsce ulozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
- segregacji sktadu mieszanki,
- zmian sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmiany temperatury nie wigcej niz 5°C.
Czas trwania transportu powinien spelnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
p6Zniej niz:
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia bez przetadunku,
- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeplukania,
- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.
Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci
betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera nastgpujgce dane merytoryczne:

- Charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na

wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbgdne dane
- Wyniki badai kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania
- Wyniki badan dodatkowych (nasiakliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc)



- Okres, w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu.
Projekt kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji.

2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji zelbetowych musi odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Technicznej i PN-89/H-84023.6. Klasa, gatunek i Srednica musi
by¢ zgodna z Projektem Budowlanym i ST.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Przyktadowe wymagania podano w tabeli
ponize;j:

Tabela 2.2.A
Gatunek Srednica Granica | Wytrzymalo§é | Wydluzenie Zginanie
~ stali | preta plastyczna | na rozcigganie trzpienia | a-Srednica
| mm MPa MPa % . d - prébki
~ St0S 5,5-40 220 | 310-550 22 . d=2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 . 370-460 24 | d=2a(180)
~ 34GS-b 6-32 410 | min. 590 _ 16 ‘ d =3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé¢ peknigc,
naderwan i rozwarstwien.
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pgknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie, jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- je$li mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow
gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw Zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 dla pretéw o wigkszych srednicach.
Prety do zbrojenia betonu gladkie — $rednice do &7 mm, srednice do &7 mm — St3S,
Prety do zbrojenia betonu zebrowane - 8 -14 mm, ponad 16 mm.
Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Projektanta
i Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014
i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosc.

Tabela 2.2.B Granice plastyczno$ci i wytrzymatos¢ na rozciaganie pretow
~wg PN-B-03264:2000

Nominalna|  Granica plastycznosci stali | Wytrzymalosé |
Znak Srednica | ——— | charakterystyczna
) charakterystyczna | obliczeniowa .
Klasa | gatunku | pretéow @ stali na
. . fyk fyd . .
stali stali rozciaganie fiy

B MPamm MPa | MPa I MPa
A-0 | St0S-b 5,5-40 220 | 190 300




AT | StSX-b ‘

SB3SY-b | 5,5-40 240 210 320

St35-b | 1 |

| PB240 | 640 240 210 265 |
AL | St50B | o
18G2-b 6-32 355 310 480

| 20G2Y-b 6-28 | 355 310 480

AL 25G2S 6-40 395 _ 350 | 530
| 35G2Y 6-20 410 350 550
. 34GS | 632 | 410 350 550

~ RB 400 6-40 400 | 350 440

| RB400W |  6-40 400 | 350 40
A-IIIN | 20G2VY-b | 628 | 490 420 | 590
RB500 | 6-40 500 420 | 550
RB500W 640 500 420 550

Stal dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest producenta zawierajacy:

- nazwe wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wg analizy

wytopowej

- mase¢ partii

- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie)
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkéw rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie prgtéw zanieczyszczonych
thuszczami i farbami. Prety powinny byé proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

2.3. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacja techniczna, Zestawieniem materiatlow zawartym w Przedmiarze

Robét.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
$rodek transportowy
samochéd dostawczy
wyciag
zuraw okienny
betoniarka wolnospadowa elektryczna
gigtarka do pretow
pro$ciarka do pretéw
nozyce do pretow
spawarka elektryczna wirujgca 300 A



3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg byé przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika
Projektu.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zaladowania i umocowania na
$rodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrong przed przesunigciem si¢
tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg PN-B-06251. Transport
mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie
jazdy powinien byé tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowat bezposrednio
nad miejscem jej utozenia. Na miejsce ulozenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wigcej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spelnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pdZniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochod6éw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skiadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do
niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- Zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okre§lone wymaganiami technologicznymi:
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej ulozenia, w stosunku do zalozonej recepturg, moze wynosi¢ *l cm przy
stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku;
w razie koniecznosci przeladunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,



- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich

opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeplukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cie zarowych jest niedopuszczalne.

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw $rodkéw transportowych

zaleca si¢ przyjmowac nastepujace odleglosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalne;
i konsystencji od wilgotnej do péicieklej, pod warunkiem ze transport odbywa si¢ po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne;
i gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne]
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji poicieklej bez
mieszania w czasie transportu.

Obowiazkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego

opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST.

5.1. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi byé wykonane wg Projektu Budowlanego, wymagan ST i zgodnie z

postanowieniem PN-B-06251 - zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni stalej lub

poligonowej.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie

transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca si¢ taczenie wezléw na przecigciu pretow

drutem wiazatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na

podwéjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne potozenie w

czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw

cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie
podkladek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgloszony do odbioru.

Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do dziennika budowy.

Sprawdzeniu podlegaja:
$rednice uzytych pretéw,
rozstaw pretéw — roznice rozstawu pretéw gléwnych w plytach nie powinny
przekracza¢ 1cm, a w innych elementach 0,5 cm,
rozstaw strzemion nie powinien r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm,

réznice dtugosci pretéw, polozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia nie mogg odbiegaé

od Projektu Budowlanego o wigcej niz + 5 cm,
otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagaf projektowych bez tolerancji
ujemnych,
powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania
i zageszczania.

Dokumentacja zbrojenia konstrukcji lub jej cz¢sci musi zawiera¢ nastgpujgce informacje:
rozmieszczenie zbrojenia podtuznego (otulin, ilo§¢ warstw, odlegtosci) oraz uchwytéw
montazowych w elementach prefabrykowanych,
szczegélowe zasady przedluzania pretéw pojedynczych, siatek i szkieletow (sposob i
lokalizacja miejsc przediuzania),



zestawienie stali z podzialem na gatunki i Srednice,

wykaz akcesoriéw do przediuzania zbrojenia,

szczeg6towy rysunek uksztaltowania elementéw zbrojenia i uchwytéw montazowych
(katy zgie¢, dtugosci odcinkéw sktadowych i inne informacje niezbedne do nadania
prawidlowego ksztattu, dlugo$¢ catkowita, srednica i znak stali, numer preta, ilosé
sztuk).

5.1.1. Zabezpieczenie stanowisk pracy zbrojarzy

Miejsca pracy zbrojarzy powinny by¢ zlokalizowane w pomieszczeniach lub pod wiatami.
Stanowiska pracy, usytuowane po obu stronach stolu, nalezy oddzieli¢ umieszczona nad
stolem siatka o wysokosci 1 m i oczkach nie wigkszych niz 20 mm. Stoly warsztatowe do
przygotowania zbrojenia musza mie¢ stabilng konstrukcjg i by¢ przytwierdzone do podioza.
Miejsca pracy przy stolach zbrojarskich i na stanowiskach obstugi maszyn nalezy wyposazy¢
w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatbw o wlasciwosciach
termoizolacyjnych.

5.1.2. Prostowanie pretow

Prostowaniu poddaje si¢ stal sktadowana w kregach lub prety wykrzywione np. podczas
transportu. Stal prostuje si¢ recznie lub mechanicznie. Metodg reczng stosuje si¢ w praktyce
do pretéw o srednicy nie wigkszej niz 20 mm. Prostowanie reczne polega na umieszczeniu
preta ciasno pomiedzy ukladem sworzni osadzonych na stalowe;j plytce odginaniu go kluczem
zbrojarskim w kierunku przeciwnym do wygigcia. Ciasne osadzenie pr¢ta pomigdzy
sworzniami uzyskuje si¢ poprzez nalozenie na nie nakladek. Ptytkg ze sworzniami nalezy
przymocowa¢ do stolu zbrojarskiego.

Prostowanie mechaniczne wykonuje si¢ przez kilkukrotne przeciagni¢cie preta pomiedzy
ukladem ciasno rozmieszczonych walkéw (odpowiednio do $rednicy)lub przez obrotowy
beben prostujacy. Prostowanie odbywa si¢ na zasadzie wielokrotnego przeginania.
Stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretOw oraz trasg z obu stron toru wyciagowego
nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.

Wprowadzenie konica preta do urzadzenia dozwolone jest tylko po jego zatrzymaniu.
Prosciarke mozna uruchomi¢ dopiero po opuszczeniu przez pracownikéw ogrodzonego
terenu. Pracownikom nie wolno przebywa¢ w poblizu napigtego preta.

5.1.3. Cigcie zbrojenia

Wykonywane jest recznie lub mechanicznie. Ze wzgledu na czasochlonnos¢ cigcie r¢czne jest
stosowane przy niewielkiej ilosci zbrojenia i jest dozwolone tylko do srednicy 20 mm..
Ponadto pret musi by¢ dwoma konicami podparty na kozlach lub stole zbrojarskim. Podczas
mechanicznego ciecia prety nalezy chwyta¢ reka w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od
nozyc.

Dtugosé pretéw nalezy odmierzac tata wyposazong w suwak odlegtosci i plytk¢ oporowg na
jednym koficu. Niektére modele nozyc recznych sg fabrycznie wyposazone w przyrzad
mierniczy.

Nozyce mechaniczne maja zastosowanie przy duzych robotach zbrojarskich i w wytwdrniach
zbrojenia. Nozyce sa dostosowane do cigcia pretéw w szerokim zakresie Srednic.

Po rozwini¢ciu z kregu pret przepuszczany jest przez urzadzenie prostujace. Po dojsciu czota
wyprostowanego preta do urzadzenia oporowego nastgpuje samoczynne uruchomienie nozyc.
Dlugosé preta jest ustalana przez regulacj¢ polozenia urzagdzenia oporowego.

5.1.4. Gigcie zbrojenia
Wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie. Gigcie rgczne jest stosowane do ksztaltowania
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niewielkiej ilosci zbrojenia, o $rednicy nie wigkszej niz 20 mm. Prety grubsze nalezy zaginac
gietarkami mechanicznymi. Moga by¢ stosowane do gigcia kilku pretéw jednoczesnie oraz do
giecia siatek i szkieletow.

Giecie reczne wykonuje si¢ na stole zbrojarskim. Prety gicte s3 w plaszczyznie poziome;.
Gigtarki rgczne stuza do wykonywania zgi¢¢ pojedynczych i podWOJnych

Srednice gigcia preta mozna regulowac za pomoca nakladek na sworznie, na ktGrych pret jest
giety.

Do recznego wykonywania podwdjnego zgigcia na tzw. pretach odgietych mozna
wykorzysta¢ klucz zbrojarski w ksztalcie litery ,,Y”, dostosowany do srednicy preta i dlugosci
odcinka ukosnego. Kat zagiecia nalezy regulowaé przez ustawienie w odpowiednim rozstawie
listew oporowych dla gietego preta.

Maszyny do giecia mechanicznego pracuja na takiej samej zasadzie jak gigtarki reczne.
Zakladanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gigciu stali na mechanicznej
gietarce jest dopuszczalne wylacznie przy unieruchomionej tarczy gigtarki. Strzemiona
prostokatne i wieloboczne oraz spiralne mozna gig¢ specjalistycznymi gigtarkami
mechanicznymi wedlug szablonu.

Przy zaginaniu zbrojenia nalezy przestrzega¢ ograniczen doboru Srednicy zagigcia
okreslonych w normie. Zastosowanie zbyt malej $rednicy zagiecia grozi podczas
ksztaltowania preta jego peknieciem, a podczas pracy konstrukcji — miazdzeniem lub
rozlupywaniem betonu w zagigciu.

Tabela 5.1.A Minimalne $rednice zagiecia pretow

Rodzaj |  Haki pélokragle, haki Prety odgiete lub inne prety zaginane
pretow proste i pelne
Srednica pr«;tow Minimalne otulenie betonu w plaszczyznie
| prostopadlej do plaszczyzny zagiecia
?< 20 mm ?>20 mm >100 mm > 50 mm <50 mm
| >7 0 > 30 <30
Prety
gladkie 2,50 50 100 | 100 _ 156 |
Prety
zebrowane | 40 79 109 156 | 200

5.2. Wykonanie konstrukeji betonowych i zelbetowych

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej.

Deskowania powinny spelnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane do deskowania nie mogg deformowaé¢ si¢ pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i
pi6ra nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng
uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ uwage na elementy tworzace
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fakture Scian licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2
— 4 cm na stykach dwéch prostokatnych do siebie $cian, szczegélnie w stykach wklgstych.
Mozna takie fazowania wykonaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w Projekcie. W
takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiang¢ rozmieszczenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zamontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem nalezy pokry¢ srodkami o
dzialaniu adhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiéry, wodg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczome tluszczem (smary,
oliwa) lub farba olejna nalezy opali¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw nalezy wykona¢ metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na
choéby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety nalezy ucina¢ z dokladnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej
z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/5-10042.

Gigcie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i norma PN-91/5-10042.
Nalezy zwrécié uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam pegknigcia powstale podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowat.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegllnie podkladek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych nalezy koniecznie wykonaé
otulenie za pomoca podkiadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie,
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zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

przy $rednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/8-10042. Do zgrzewania i spawania
pretéw mogg byé dopuszczeni tylko spawacze majagcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30%
skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie na nim polozy¢
spoing wynosi 10 d.

5.2.3.1. Otulenie pr¢tow zbrojeniowych
Grubosé otulenia pretéw zbrojeniowych — odleglos¢ od zewngtrznej powierzchni zbrojenia
(wlaczajac w to prety rozdzielcze i strzemiona) do najblizszej powierzchni zewngtrznej
betonu.
Grubo$¢ otulenia powinna zapewniac:

bezpieczne przekazanie sil przyczepnosci,

ochrong stali przed korozja,

ochrone przeciwpozarows,

umozliwi¢ nalezyte ulozenie i zageszczenie betonu.
W celu ochrony stali przed korozja grubos$¢ otulenia catego zbrojenia giéwnego, pretow
rozdzielczych i strzemion powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tabeli ponizej.

Tabela 5.2.A

Klasa ekspozycji brak|  Kkarbonatyzacja chlorki chlorki zwody
_ | morskiej

. XC0 XC1|XC2 XC3|XC4|XD1 XD2 XD3 XS1 XS2| XS3
Minimalna | Stal 10 | 15 | 20 25 40 | 40
grubos¢ lzwykla | |
otulenia Stal 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 50
[mm] sprezajaca | _ [ _|
Minimalna klasa betonu | B15 | B20 | B20 | B25 | B30 | B37 | B37 | B45 | B37 | B45 | B45 |
Maksymalny  stosunek
wic - 10,65]0,60 0,60/ 0,50 | 0,55|0,55|0,45|0,500,45| 0,45 |
Minimalna  zawarto$¢
 cementu [kg/m’] - 1260 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 320 | 300 | 320 | 340

Stosowaniu minimalnej grubosci otulenia towarzyszy¢ musi odpowiednia jakos$¢ betonu
okreslona przez minimalng klas¢ wytrzymatosci, maksymalny stosunek stosunek/stosunek
oraz minimalng zawarto$¢ cementu na kg/m3.
Minimalne grubosci otulenia w powyzszej tabeli (z wyjatkiem wartosci w klasie ekspozycji
XC1) moga byé zmniejszone o 5 mm w elementach z betonu, ktérego wytrzymatos¢ jest o
dwie klasy wyzsza od zalecane;.
Ze wzgledu na wystepujaca korozj¢ min. grubosci otulenia mogg by¢ zmniejszone gdy:

uzyta zostanie stal nierdzewna lub zastosuje si¢ inne specjalne srodki ochronne,
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uzyty zostanie beton szczelny o specjalnym skladzie,
wykona si¢ na powierzchni betonu dodatkowe powtoki ochronne lub powierzchnia
zostanie obetonowana.

Minimalne grubosci otulenia powinny by¢ zwigkszone co najmniej o 5 mm w elementach o
nieréwnej lub porowatej powierzchni. W przypadku ukladania mieszanki betonowej
bezposrednio na podtozu gruntowym grubos¢ otulenia powinna by¢ ni mniejsza niz 75 mm.
Jezeli betonowanie wykonuje si¢ na podiozu betonowym, to grubos¢ otuliny powinna by¢ nie
mniejsza niz 40 mm.

5.2.3.2. Rozmieszczenie zbrojenia w przekrojach
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwi¢ nalezyte utozenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikéw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do
betonu.
Prety rozmieszczone w kilku warstwach powinny by¢ ulozone jeden na drugim, a przestrzen
miedzy pretami powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajagca do wprowadzenia wibratora
wglebnego.
Rozstaw pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz:

» przy zbrojeniu jednokierunkowym:

250 mmi 1,2*h jezeli h>100 mm,

120 mm jezeli h<100 mm,
> przy zbrojeniu dwukierunkowym:
250 mm.

Maksymalny rozstaw pretéw zbrojeniowych poza przekrojami krytycznymi powinien by¢ nie
wigkszy niz 300 mm.

W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wigkszy
niz 400 mm.

5.2.3.3. Metody stabilizacji zbrojenia
Metody stabilizacji zbrojenia dzieli si¢ na dwie grupy:
metoda majgca na celu zapewnienie nalezytego otulenia zbrojenia,
metoda zapewniajaca stabilizacj¢ okreslonych elementéw zbrojenia czy tez akcesoriow
polaczonych ze zbrojeniem w okreslonych punktach elementu prefabrykowanego.
Nalezyte otulenie zbrojenia nalezy wykona¢ przez:
stosowanie pod znajdujace si¢ w formie prety zbrojenia podkladek z zaprawy lub
betonu o grubosci odpowiadajacej grubosci warstwy otulajacej. Sztywnos¢ szkieletu
zbrojenia powoduje stabilizacj¢ wszystkich pretéw wzgledem okreslonej plaszczyzny
formy lub deskowania;
zakladanie na prety zbrojenia wkladek wykonanych z tworzywa sztucznego,
powodujac stabilizacj¢ zbrojenia wzgledem formy i deskowania;
projektowanie i wykonanie zbrojenia, ktére ulozone w formie lub deskowaniu
zapewnia nalezyte otulenie pr¢téw gléwnych, rozdzielczych i montazowych przez
zgrzewanie w drabinkach niektérych pretéw poprzecznych o dlugosci wigkszej niz
pozostale lub zgrzewanie w siatkach dodatkowych pretéw powodujacych po utozeniu
siatek ich odpowiednie oddalenie od plaszczyzny formy lub deskowania. Drabinki i
siatki polaczone w jego przestrzenny szkielet zbrojenia powoduja jego stabilizacje,
zapewniajac nalezyte otulenie betonem wszystkich pretow zbrojenia.
Stabilizacja okreslonych elementéw zbrojenia czy akcesoriéw potaczonych ze zbrojeniem w
okreslonych punktach wykonana jest przez zamocowanie tych czgsci formy lub deskowania.
Zamocowanie to moze byé wykonane za pomocg $rub, zatyczek, bolcéw, drutu itp. w taki
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sposéb, zeby w momencie rozformowania nie utrudniato odspojenia ptaszczyzn formujacych
od betonu. Wykonuje si¢ to przez wyjecie zatyczki, bolca odkrgcenie $ruby lub Scigeie
cienkiego drutu, ktérym element byl mocowany.

5.2.3.4. Kotwienie zbrojenia
Kotwienie zbrojenia wykonywaé zgodnie z norma PB-N-03264:2002. Zbrojenie mozna
kotwi¢ zaréwno w strefie rozcigganej, jaki i $ciskalnej przekroju. Jezeli jest to mozliwe,
zbrojenie kotwi¢ w strefie $ciskalnej. Prety o srednicy przekraczajgcej 32 mm nalezy kotwic
wlacznie w strefie $ciskalne;j.
Prety i siatki zbrojeniowe mozna kotwi¢ przez zakotwienie proste, hakiem pélokragltym lub
hakiem prostym oraz przyspajajac w strefie kotwienia pret poprzeczny.
Zakotwienie proste i hak prosty nie moga by¢ stosowane do kotwienia pretéw gladkich o
srednicy wiekszej niz 8 mm. Hak pélokragly, prosty oraz petla nie powinny by¢ stosowane do
kotwienia pretéw $ciskanych z wyjatkiem pretéw gladkich, jesli w strefie zakotwienia moga
wystapi¢ sity rozciagajace. Dla pretéw zebrowanych o Srednicach powyzej 32 mm nalezy
stosowaé zakotwienie proste lub blachy kotwiace (zakotwienie mechaniczne).
Jezeli zbrojenie elementu wykonane jest z wiazek, to kazdy pret nalezy kotwi¢ niezaleznie
odcinkiem prostym. Strefy zakotwienia kolejnych pretéw powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie. Dlugos¢ zakotwienia preta wigzki nalezy przyjmowac jako l,g pomnozone przez:

1,0 — dla pierwszego preta kotwionego,

1,2 — dla drugiego preta kotwionego,

1,3 — dla trzeciego preta kotwionego,

1,4 — dla czwartego preta kotwionego.
Wiazka moze sklada¢ sie z czterech pretéw w miejscach zakladu oraz jesli sa to prety
pionowe.
W pozostatych przypadkach moze sktada¢ si¢ z trzech pretow.
Dhugos¢ zakotwienia lpq oblicza si¢ jako:

gdzie:
o, — wspélczynnik efektywnosci zakotwienia rowny:
1,0 dla preta prostego,
0,7 dla zagictego preta rozciaganego, jezeli w strefie haka lub petli kotwiacej otulina
preta w kierunku prostopadtym do plaszczyzny zagiecia jest réwna co najmniej 30,
Aseq — Wymagana obliczeniowo powierzchnia zbrojenia,
A prov — Zastosowana powierzchnia zbrojenia,
lp min — minimalna dtugos¢ zakotwienia réwna:
lp min = 0,3* 1,>10*@ lub 100 mm dla prgtéw roziggalnych,
lp.min = 0,6% 1;:>10*@ lub 100 mm dla pretéw Sciskalnych obliczeniowo zbgdnych,
1, — podstawowa dlugos¢ zakotwienia

Prety zbrojenia przestowego doprowadzone do podpory musza byé¢ przedluzane poza jej
krawedz o odcinek réwny 2/3 lyq , jezeli belka podparta jest bezposrednio i o odcinek rowny
lva , jezeli belka podparta jest bezposrednio. Podparcie uwaza si¢ za bezposrednie, jezeli
reakcja przekazywana jest na podpor¢ przez dolng krawedZ elementu, a jednoczesnie
obciazenie réwnomiernie rozlozone obciaza jego goéma krawedZz. krawedZ innych
przypadkach podparcie uwaza si¢ za posrednie.

Zbrojenie odgiete ze wzgledu na scinanie i nie wliczane do zbrojenia podluznego poza
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odgigciem nalezy kotwi¢ odcinkiem o dlugosci minimalnej réwne;j:

dla preta kotwionego strefie rozcigganej 1,3 lpq,

dla preta kotwionego w strefie Sciskanej: 0,7 I, liczac od punktu przecigecia osi

odcinka odgietego z osig odcinka réwnoleglego do zbrojenia podtuznego.
W obszarze kotwienia wymaga sie stosowania zbrojenia poprzecznego, jezeli kotwione sa
prety rozciagane, a w kierunku poprzecznym do pretéw nie wystepuje $ciskanie oraz jezeli
kotwione sg prety $ciskane. Calkowita powierzchnia zbrojenia poprzecznego musi wynosi¢
minimum Y4 powierzchni jednego preta kotwionego.
Zbrojenie nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na odcinku kotwienia. Co najmniej jeden pret
zbrojenia poprzecznego powinien by¢ umieszczony przy haku lub petli.
Kotwienie pretéw zebrowanych o $rednicy wigkszej niz 32 mm zbrojacych belki i piyty
wymaga dodatkowego zbrojenia poprzecznego poza zastosowanym ze wzgledu na scinanie,
jezeli w strefie zakotwienia w kierunku prostopadtym do kotwionego preta nie dzialaja
naprezenia Sciskajace. Zbrojenie to powinno mie¢ w przypadku zakotwienia prostego
powierzchni¢ réwna co najmniej:

1. najmniej kierunku réwnolegtym do najblizszej
powierzchni (dolne odcinki strzemion w belkach):
ZAq =0,25%A* my
2. w kierunku prostopadtym do najblizszej powierzchni
(boczne odcinki strzemion w belkach):
YA = 0,25%A* ny

gdzie:
A, — pole przekroju poprzecznego prgta kotwionego,
n; —liczba warstw zbrojenia kotwionego w tym samym przekroju
n, — liczba pretéw kotwionych w kazdej warstwie

Dhugo$é zakotwienia Ipq dla siatek zgrzewanych z pretéw zebrowanych wyznacza sig jak dla
pretéw pojedynczych.

W przypadku wystgpowania co najmniej jednego preta poprzecznego na diugosci
zakotwienia, norma PB-N-03264:2002 zaleca zmniejszy¢ jg do 70%.

Dhugo$é zakotwienia lyg siatek z pretow gladkich nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm i niz
podstawowa dlugos¢ zakotwienia l,. Dlugo$¢ 1, ustala si¢ z uwzglednieniem klasy betonu oraz
ilosci pretéw poprzecznych (dwéch lub trzech) w strefie kotwienia, ktére sa bezwzglednie
wymagane.

Tabela 5.2.B Podstawowa dlugosé zakotwienia siatek zgrzewanych pre¢tow gladkich ze
stali klas A-0 i A-I w zaleznosci od klasy betonu i ilosci pretéw poprzecznych

T_ _ Klasa betonu
Sposéb kotwienia C12/15 C16/20 | =>C20/28
280 250 220
Dwa prety poprzeczne na dtugosci I,
| Trzy prety poprzeczne na diugosci I | 200 _ 180 | 159

Aby zakotwienie bylo wiasciwe, spoina taczaca zbrojenie kotwione i zbrojenie poprzeczne
musi mie¢ no$no$¢ nie mniejszg niz 1/3 nosnosci jednego preta kotwionego.

Strzemiona i zbrojenie na $cianie nalezy kotwi¢ nastgpujgco:
hakiem pétokraglym o kacie zagigcia nie mniejszym niz 135°, zakoficzonym odcinkiem
prostym o dtugosci minimum pigciu Srednic preta zaginanego i 50 mm,
za pomocg przyspojonego zbrojenia poprzecznego skladajgcego sig z:
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dwéch pretéw, kazdy o srednicy réwnej minimum 0,7 $rednicy preta kotwionego,
jednego preta o Srednicy réwnej minimum 1,4 Srednicy preta kotwionego.

W przypadku wykonania zbrojenia pretéw i drutéw zebrowanych mozna stosowa¢ hak prosty
zakonfczony odcinkiem prostym o diugosci minimum dziesigciu $rednic preta zaginanego i 70
mm.

5.2.3.4.Kotwienie zbrojenia do konstrukcji metalowej

Prety zbrojenia mozna zakotwi¢ do konstrukcji metalowej za pomocg specjalnych tgcznikow.
Sa to tuleje z wewnetrznym gwintem, w ktére wkrgca si¢ pret z nagwintowana koncowka.
Tuleje nalezy przyspawa¢ do konstrukcji spoing pachwinowa na catym jej obwodzie.
Eaczniki tego typu oferowane sa dla szerokiego zakresu Srednic pretow.

Przy projektowaniu i wykonywaniu tego typu kotwienia nalezy zapewni¢ lacznikowi
kotwigcemu otulenie betonem zgodnie z norma PN-B-02364:2002. Inne sposoby, niz opisane
w normie mogg by¢ stosowane pod warunkiem, Ze posiadajg aktualne aprobaty techniczne.

5.2.3.5. Laczenie zbrojenia
Wg normy PN-B-03264:2002 zbrojenie nalezy wykonywa¢ z nieprzerwanych pretéw o
dlugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli z réznych wzgledow
nie jest to mozliwe, zbrojenie powinno by¢ laczone przez spajanie (zgrzewanie i spawanie)
lub za pomocg zaciskéw mechanicznych. Dopuszcza si¢ tez taczenie pretéw na zaklad.
Zaleca sie, aby polgczenia byly wykonywane w miejscach, miejscach ktérych nosnos¢
zbrojenia nie jest w pelni wykorzystana.
Polaczenia spajane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami wykonywania robot
spawalniczych. Nosno$¢ polgczen nalezy oblicza¢ przy zatozeniu, iz nie jest ona wigksza niz
nos$nos¢ taczonych pretéw.
Polaczenie doczolowe mozna wykonywaé tylko przez zgrzewanie iskrowe. Zgrzewa¢ mozna
stale wszystkich gatunkéw wymienionych w  normiePN-B-03264:2002. Srednice
zgrzewanych pr¢téw ograniczono do:

stal klas A-01 A-I: od 5,5 mm do 40 mm,

stal klas A-II'i A-III: od 6 mm do 32 mm,

stal klasy A-IIIN: od 6 mm do 40 mm.
Zgrzewanie nalezy wykona¢ w taki spos6b, aby kat utworzony przez prostopadla do osi preta
i styczng do garbu powstajgcego w obszarze specznienia jako skutek sprasowania byl maly.
Jednoczesnie nalezy dobra¢ site prasujaca tak, aby garby nie ulegly spekaniu.
Prety zgrzewane muszg by¢ wykonane ze stali tego samego gatunku. Dopuszcza si¢ taczenie
pretéw o réznych srednicach pod warunkiem osiowego polgczenia. Stosunek mniejszej
$rednicy do wigkszej nie moze by¢ mniejszy niz 0,85.

5.2.3.6. Prety Iaczone na zaklad
Polaczenia pretéw na zaklad nie powinny si¢ znajdowa¢ w miejscu wystgpowania
najwigkszych naprezen. W miar¢ mozliwosci zaktady powinny by¢ symetrycznie
rozmieszczone w kazdym przekroju sfery laczenia oraz powinny by¢ réwnolegle do
zewnetrznej powierzchni elementu.
Norma zezwala na taczenie w jednym przekroju:
a) do 100% pretéw rozciagalnych, jezeli rozmieszczone sa w przekroju w jednej
warstwie,
b) do 50 pretéw rozciggalnych, jezeli rozmieszczone s3 w przekroju w wigkszej liczbie
warstw niz jedna,
¢) do 100% pretéw Sciskanych,
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pod warunkiem, ze spelnione sa wszystkie przytoczone wczesniej Wwymagania,
a rozmieszczenie pretéw i wzajemne przesunigcie sasiednich zakladéw speinia warunki
podane na rysunkach.

Przesuniccie sasiednich odcinkéw laczenia na zaktad jest korzystne, poniewaz powoduje
zmniejszenie prawdopodobienstwa powstania zarysowania na koficach zakiadu. Przyczyna
zarysowania s3 naprezenia normalne rozciagajace powstajace wokot pretéw w strefie zaktadu
i jej poblizu, najwigksze przy koncach zakladu.

Prety $ciskane lgczone na zaklad nie powinny by¢ zakonczone hakami, poniewaz pret w
poblizu haka ma tendencje do odksztalcania si¢ w kierunku powierzchni zewnetrznej
elementu, moze réwniez powstac rysa na koncu haka.

W strefie taczenia pretéw nalezy zastosowaé zbrojenie poprzeczne (strzemiona, prety proste),
ktérego celem jest zapewnienie odpowiedniej nosnosci potgczenia. Zbrojeniem tym moze by¢
zbrojenie przyjete z innych powodéw (na Scianie, rozdzielcze, itp.), jezeli $rednica pretow
laczonych jest mniejsza niz 20 mm lub w zadnym przekroju nie aczy sig wigcej niz 25%
zbrojenia.

Zbrojenie poprzeczne w strefie zaktadu zwigksza jego nosnos¢. W przypadku 1aczenia pretow
$ciskanych na zaktad., nalezy dodatkowo zastosowaé po jednym precie poprzecznym poza
strefa zakladu w odleglosci 4 @ od ostatniego preta. Zbrojenie to ma zapobiec zarysowaniu
betonu przy koncu sfery zakladu powstajacemu na skutek docisku konca preta faczonego do
betonu, znacznego zwlaszcza przy duzych srednicach zbrojenia. Sumaryczna powierzchnia
zbrojenia poprzecznego nie moze by¢ mniejsza niz powierzchnia przekroju pojedynczego
preta taczonego na zaklad.

Na zaktad mozna laczy¢ prety zebrowe o srednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Przy taczeniu na zaktad wigzek pretéw zebrowanych (liczacych maksymalnie 4 sztuki) kazdy
pret wigzki nalezy taczy¢ oddzielnie. Odlegtosci migdzy kolejnymi polaczeniami w wigzce
liczacej 2, 3 lub 4 prety nalezy wyznacza¢, mnozac dlugos¢ zakotwienia 1,2, 1,31 1,4.

5.2.3.7. Laczenie siatek
Norma PN-B-02364:2002 pozwala na laczenie pretéw gtéwnych siatek w jednym przekroju w
ilosci:

do 100%, jezeli ich powierzchnia nie przekracza 1200 mm?/mb,

do 60%, jezeli ich powierzchnia przekracza 00 mm?*/mb.
Polaczenie na zaklad siatek ulozonych w kilku warstwach nalezy przesuna¢ wzgledem siebie.
Stosowanie dodatkowego zbrojenia nie jest konieczne, poniewaz jego rolg pelnia prety
poprzeczne laczonych siatek.
Wszystkie prety poprzeczne mogg by¢ taczone w jednym przekroju. Minimalne dlugosci
zakladéw tych pretéw podano w tabeli ponize;.

Tabela 5.2.C Minimalne dlugosci I; zakladéw pretéw poprzecznych siatek o Srednicy @
przy rozstawie s pr¢téw podiuznych

__Srednica pretow popriecznych

?,<6 | 6< @, <85 | 8,5 <@ <12
28 | 28 - >s
> 150 mm > 250 mm | > 350 mm

Dhugo$é zakladu pretéw poprzecznych nie moze by¢ mniejsza niz wymiar jednego oczka
siatki, poniewaz na dlugosci zakladu musza si¢ znaleZ¢ co najmniej 2 prety podtuzne.
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5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
a) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
polozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzgdnych z Projektem,
czystos¢ deskowania,
obecnosé wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja teleskopowego (do wysokosci 8 m).
W fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi;
Przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej do 12 cm zbrojonych gorg i
dolem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

b) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyZnie poziomej;
podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora;
podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokosé 5 —
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym;
kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 —
0,7 m;
belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund;
zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibrator6w powinno by¢ trwate 1 sztywne.

¢) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna kierowaé si¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku napr¢zen gléwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
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stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej, niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

d) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidiowe
wykonanie robét oraz dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dmenmka Budowy. Jednoczesnie
nalezy zapewni¢ mieszank¢ betonowg o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

b) Zabezpieczenie podczas odpadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

¢) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukqa

Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251.
Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnoci przez okres, co najmniej:

7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

3 dni dla betonéw naparzanych.
W celu zapewnienia twardniejagcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje si¢ najczesciej
polewanie woda. Mozna tez nakrywa¢ beton matami stomianymi lub tkaning materiatlowa
oraz powtokami z folii.
Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura
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(instrukcja ITB nr 156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i
wstrzasow.

W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.
Dopuszczalne odchyltki wymiaréw i polozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢
wieksze od podanych w tabeli 5.2.6.A:

Tabela 5.2.6.A
Odchylenia Dopuszczalna
. odchylka mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia do projektowanego
pochylenia: 5
a) na 1 m wysokosci 20
b) na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach - 15
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
stup6w podtrzymujacych stropy monolityczne 1/500 wysokosci
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, lecz nie
slizgowym lub przestawnym wigcej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg plaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
dlugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5
wigcej niz
100 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne™.
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Klasa betonu wg Normy PN-88/B-06250 to symbol literowo- liczbowy (np. B30),
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klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie, a liczba po literze B
oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang.
W Normie PN-EN 206-1 wprowadzone zostaly klasy wytrzymatosciowe na $ciskanie dla
betonéw zwyklych i cigzkich (np. C20/25) oraz betonéw lekkich (np. LC20/22). Po symbolu
C (LC) pierwsza liczba oznacza minimalng wytrzymalos¢ charakterystyczng oznaczong na
prébkach walcowych, druga liczba oznacza minimalng wytrzymalo$¢ charakterystyczna
oznaczong w probkach szesciennych.

Tabela 6.1.3.A Klasy wytrzymalosciowe na $ciskanie betonéw zwyklych i ci¢zkich

Klasa wytrzymalosci Minimalna Minimalna
na §ciskanie wytrzymalosé wytrzymalosé Odpowiadajaca
wg PN-EN 206-1 charakterystyczna | charakterystyczna klasa betonu wg
oznaczona na 0znaczona na PN-88/B-06250
probkach walcowych probkach
fex, ey szesciennych fox cube
MPa MPA
C8/10 8 10 B10
C12/15 12 15 B15
C16/20 16 B 20 B20
C20/25 20 25 B25
~ C25/30 25 30 B30
B C30/37 30 37 _ -
~ (C37/45 35 45 - ]
B C45/50 | 40 ] 50 i B50 |
C44/55 45 55 - |
C50/60 50 60 - |
. C55/67 Beton 55 67 | -
| C60/75 | Wysoko | 60 75 -
C70/85 | Moo 70 85 -
. C80/95 | | 80 95 -
~ C90/105 B 90 105 - |
C100/115<‘ 100 115 B -

Tabela 6.1.3.B Klasy wytrzymato$ciowe na $ciskanie betonéw lekkich

Klasy
wytrzymalosci
na $ciskanie

Minimalna wytrzymatos¢
charakterystyczna
oznaczona na prébkach
walcowych fox ¢y

Minimalna wytrzymalos¢

charakterystyczna oznaczona na
prébkach szeSciennych fo cube

MPa MPA
LC8/9 8 9 ]
LC12/13 12 13 |
LC16/18 16 18
LC20/22 20 2
LC25/28 25 28 |
LC30/33 30 33 |
LC35/38 35 38 |
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LC40/44 40 _ 44
LC45/50 45 f 50
LC50/55 50 55
. LC55/60 | Betony | 55 60
. LC60/66 = wartosc 60 66
- LC70/77 iowe _ 70 -
. LC80/88 | | 80 88

Zgodnie z PN-88/B-06250 partia betonu mogta by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli
jego wytrzymalos¢ okreslona na prébkach w ksztalcie szescianu o krawedzi 15 cm (przy
liczbie préb mniejszej od 15)spetniata nastgpujgce wyniki:

Rimin > o * Ry°

gdzie:

Rimin - Najmniejsza wytrzymalo$é na sciskanie uzyskana w badanej serii betonu

o — wsp6tczynnik zalezny od liczebnosci prébek; dla préb w ilosci 3-4 wspéiczynnik e= 1,15;
dla préb w ilosci 5-8 wspélczynnik o= 1,10 oraz dla préb w ilosci 9-14 wspétczynnik 0=1,05
Ry," — wytrzymato$é gwarantowana

W przypadku niespetnienia powyzszego warunku beton mégt by¢ zakwalifikowany do danej
klasy, jezeli zostaly spetnione réwnoczesnie dwa ponizsze warunki:

Ri min > RbG oraz R_Z 1,2 RbG

gdzie:

R — érednia warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie badanego betonu

Zgodnie z Normg PN-EN206-1 wprowadza si¢ kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymatosci
na $ciskanie betonu projektowanego. projektowanego zaleznosci od rodzaju produkceji betonu
rozréznia si¢ produkcje poczatkowa i ciagla. Za produkcje poczatkowa uwaza si¢ produkcje
do momentu uzyskania co najmniej 35 wynikéw badan, natomiast produkcjg ciagla osigga si¢,
gdy uzyska si¢ minimum 35 wynikéw badan w okresie 12 miesiecy. Pomimo tego w trakcie
produkc;ji cigglej producent moze przyjaé plan pobierania probek, jak w przypadku produkcji
poczatkowej. W przypadku gdy producent wstrzymat produkcj¢ na okres diuzszy niz 12
miesiecy, nalezy przyjaé kryteria, czgstotliwos¢ pobierania i badania, jak dla produkcji
poczatkowej. W zaleznosci od rodzaju produkcji betonu uzaleznia si¢ plan pobierania i
badania prébek. Minimalng czestotliwosé pobierania prébek do oceny zgodnosci przedstawia
tabela ponizej:

Tabela 6.1.3.C Minimalna czestotliwo$é pobierania probek do oceny zgodnosci

Minimalna czgstotliwo$¢ pobierania prébek

Produkcja Pierwsze 50 m® Po pierwszych 50 m’ produkcji*
produkcji Beton z certyfikatem Beton bez

kontroli produkcji | certyfikatu kontroli
produkcji
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Poczatkowa (do
momentu uzyskania 1 prébka/150 m’
co najmniej 35 3 prébki lub 2 prébki/ 1 prébka/150 m’
wynikéw badan) | tydziefi produkcji | lub 1 prébka na dzien
Ciagla** (po ' produkcji
uzyskaniu co najmniej 1 prébka/400 m’
35 wynikéw badan) lub 1 prébka/

tydzien produkciji

(*) Pobieranie prébek powinno byé rozlozone w czasie produkcji i nie zaleca sig¢ pobierania wigcej niz 1 prébki z
kazdych 25 m® mieszanki.

(**) Gdy odchylenie standardowe ostatnich 15 wynikéw przekracza 1,370, czgstotliwo$¢ pobierania probek
nalezy zwigkszyé do czestotliwosci wymaganej dla produkcji poczatkowej, do uzyskania nastepnych 35
wynikéw (0 — odchylenie standardowe populacji).

Na podstawie przeprowadzonych badan wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy dokona¢ oceny
zgodnosci, korzystajac z ponizszej tabeli:

Tabela 6.1.3.D Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymalosci na Sciskanie

' Kryterium 1 | Kryterium 2
. Liczba ,,n”
Produkcja wynikéw badan Srednia ,,n”
wytrzymalo$ci na wynikow
n sciskanie w zbiorze
POCZa}tkowa ‘ 3 f(:m > fck (cube/cyl) +4 fci > fck (cube/cyl) ~ 4
| _ =
Clé}gla min. 15 fcm z fck (cube/cyl) +1,48 fci z fck (cube/cyl) = 4
o
| I e——

fo - wytrzymatosé charakterystyc_zna
f.m - Srednia wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie
f.; - pojedynczy wynik badania wytrzymatosci na sciskanie

Partia mieszanki betonowej — mieszanka betonowa wykonana w jednym cyklu operacyjnym
mieszanki okresowej lub wykonana w czasie 1 minuty w mieszarce o pracy ciaglej oraz
przewozona jako gotowa w betoniarce samochodowej, gdy jej napetnienie wymaga wigcej niz
jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub wigcej niz jednej minuty mieszania w mieszarce
o pracy ciaglej.

Prébka zlozona — ilo§¢ mieszanki betonowej, skladajaca si¢ z kilku pozycji pobranych z
réznych miejsc partii lub mieszanki dokladnie wymieszanych ze soba.

Prébka punktowa — ilo$¢ mieszanki betonowej pobrana z czg$ci partii lub masy betonu,
skladajaca si¢ z jednej lub wigcej porcji doktadnie wymieszanych ze soba.

Porcja — ilo$¢ mieszanki betonowej pobrana w pojedynczej czynnosci za pomocg szufli.
Niezaleznie od oznaczenia nalezy pobraé co najmniej 1,5 raza wigksza ilo$¢ mieszanki
betonowej niz jest to potrzebne do badan. W trakcie transportu prébek nalezy chroni¢ je przed
utrata lub wzrostem poziomu wody, zanieczyszczeniami oraz znacznymi zmianami
temperatur.

6.1.3.2. Badanie mieszanki betonowej

Badanie konsystencji metoda stozka opadowego (wg PN-EN 12350-2)
Metoda ta polega na umieszczeniu i zaggszczeniu mieszanki betonowej w formie o ksztalcie
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Scietego stozka. Opad stozka mieszanki betonowej (po zdj¢ciu formy) jest miarg konsystencji.
Przyrzady: forma ksztaltujaca prébke do badania (wys. 300 mm), pret do sztychowania,
przymiar liniowy (wyskalowany od 0 do 300 mm), ptyta (powierzchnia podstawy), szufla,
sekundomierz, wilgotna tkanina, fopatka (o szerokosci okoto 100 mm).

Zwilzona od wewnatrz forme¢ ustawia si¢ na poziomej ptycie. Podczas napetniania mieszanka
betonowa forme¢ nalezy unieruchomi¢ przez jej przymocowanie do ptyty lub stajac na
elementach stopowych. Forme napetnia si¢ trzema warstwami, zageszczajac kazdg warstwe
przez 25-krotne uderzenie pretem sztychujacym. Warstwe dolng zageszcza¢ na calej jej
wysokosci tak, aby uderzenia prgta dochodzity do podstawy. Warstwe Srodkowa i gorna
zaggszczaé na calej jej wysokosci tak, aby uderzenia preta dochodzily do warstwy
bezposrednio potozonej ponizej. Przy umieszczaniu trzeciej — gérnej warstwy mieszanki
betonowej forme nalezy napelni¢ z nadmiarem. Po zageszczeniu ostatniej warstwy nadmiar
mieszanki betonowej usuwa si¢ pretem sztychujacym tak, aby powierzchnia mieszanki byta
na poziomie gérnej krawedzi formy.

Rozformowanie polega na réwnomiernym podniesieniu formy do géry w czasie 5- 10 sekund.
Cate badanie — od momentu rozpoczecia napelnienia formy do jej zdjgcia powinno zakonczyc¢
si¢ w czasie 150 sekund. Po zdj¢ciu formy nalezy dokona¢ pomiaru opadu stozka, ktory
wyraza sie réznica wysokosci formy i najwyzszym punktem rozformowanej probki mieszanki
betonowe;.

Badanie mozna uzna¢ za miarodajne, jezeli opad stozka jest symetryczny. W przypadku gdy
opad ulegnie $cigciu, badanie nalezy powtérzy¢ na innej prébce. Wynikiem badania jest
wysoko$é opadu stozka, (h) na podstawie, ktérego przyjmuje si¢ klas¢ konsystencji mieszanki
betonowej, zgodnie z tabela ponizej.

Tabela 6.1.3.E Klasy konsystencji oznaczone metoda opadu stozka wg PN-EN 206-1

Opad stozka Czas Vebe | Stopien Stopien
Klasa W mm Klasa | w sekundach | Klasa zageszczenia |Klasa & rozplywuw |
mm
- S1 10-40 vo | >3l . CO > 1,46 F1 <340
82 50-90 V1 30-21 Cl | 145126 | F2 350-410
83 | 100-150 | v2  20-11 | Cc2 | 125111 | F3 | 420-430
~S4 | 160-210 | V3 10-6 C3 1,10-1,04 F4 490-550
S5 | =210 | V4 5-3 - - F5 560-620
| - |- - - - F6 | >630

Badanie konsystencji metodg Vebe (wg Normy PN-EN 12350-3)

Badanie polega na umieszczeniu i zaggszczeniu mieszanki betonowej w formie o ksztalcie
$cietego stozka. Po zdjeciu formy opuszcza si¢ przezroczysty krazek na gérng powierzchnig
mieszanki betonowej i uruchamia st6l wibracyjny. Nalezy dokona¢ pomiaru czasu od
momentu wlaczenia stotu wibracyjnego do chwili zetknigcia si¢ dolnej powierzchni krazka z
mieszankg betonowa.

Forme w ksztalcie $cietego stozka nalezy wstawi¢ do cylindra przymocowanego do stolika
wibracyjnego. Forme nalezy napehni¢ trzema warstwami i zgesci¢ tak jak przy badaniu
konsystencji metodg stozka opadowego (opis powyzej).

Po ulozeniu trzeciej warstwy mieszanki nalezy odsuna¢ lej wsypowy; nalezy usung¢ nadmiar
mieszanki tak, aby jej powierzchnia byla na poziomie gérnej krawedzi formy.
Rozformowanie polega na réwnomiernym podniesieniu formy do géry w czasie okoto 5-10
sekund.

Wiasciwy opad mieszanki ma wyglad $cietego stozka. Opad mieszanki moze mie¢ charakter
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opadu scigtego lub rozsypanego. W tym przypadku fakt ten nalezy odnotowaé w
sprawozdaniu z oznaczenia. Na opadzie mieszanki betonowej nalezy umiesci¢ przezroczysty
krazek, a nastepnie uruchomi¢ wibrator z jednoczesnym wigczeniem stopera. Stolik nalezy
wylaczy¢ w momencie, gdy dolna powierzchnia przezroczystego krazka w pelni zetknie si¢ Z
mieszanka betonowa. Wynikiem badania jest czas wibrowania zmierzony z dokladnoscia do1
sekundy. Na podstawie wyznaczonego czasu przyjmuje si¢ klas¢ konsystencji mieszanki
betonowej, zgodnie z tabela powyzej.

Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci (wg PN-EN 12350-4)
Badanie polega na ulozeniu w pojemniku mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do
oznaczenia nalezy pojemnik oczysci¢ i zwilzy¢ jego wewnetrzng powierzchni¢ wilgotna.
Pojemnik nalezy wypeini¢ mieszankg betonowa bez ubijania. Po napelnieniu pojemnika
mieszanka jej gérna powierzchni¢ wyréwna¢ do poziomu gérnej krawedzi pojemnika za
pomoca zgarniaka, aby nie doszlo do jakiegokolwiek efektu zaggszczania. Pojemnik nalezy
ustawié na stole wibracyjnym. Mieszanke nalezy zaggszczaé do momentu, gdy nie obserwuje
sie dalszego zmniejszania objgtosci. Po zageszczeniu mieszanki nalezy oznaczy¢ wartos¢ ,,s”
— réznice pomiedzy gémymi poziomami mieszanki przed i po zaggszczaniu. Pomiaréw
dokonuje si¢ w $rodku kazdej $cianki pojemnika. Stopien zaggszczalnosci ¢ oblicza sig z
réwnania:
hy
(O —
h1-S

w ktérym:

hy — wewnetrzna wysokos¢ pojemnika (mm),

s — warto$¢ $rednia z pomiaréw czterech odleglosci od powierzchni zaggszczone mieszanki
do gérnej krawedzi pojemnika (mm).

Badanie wytrzymalosci betonu na Sciskanie

Zgodnie normg PN-EN 12390-1:2000 dla kazdego ksztattu prébki (szescianu lub walca)
zaleca sie, aby wymiar podstawowy (d) wynosit co najmniej 3,5-krotnosci maksymalnego
wymiaru ziaren kruszywa w betonie.

Prébki betonowe stosowane do badania wytrzymalosci na Sciskanie:

— w ksztalcie sze$cianu o krawedzi 150 mm,

— w ksztalcie walca o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm.

Wykonanie i pielegnacj¢ probek betonowych do badania wytrzymalosci na Sciskanie
przeprowadza si¢ w oparciu 0 norm¢ PN-EN 12390-2. Mieszanka betonowa utozona w formie
powinna byé natychmiast zaggszczona jedng z wybranych metod. Dopuszczalne jest
zageszczanie wibratorem wglgbnym na stole wibracyjnym oraz zaggszczenie reczne Zza
pomoca pretéw. Nadmiar betonu powyzej gémej krawedzi formy nalezy usungd, uzywajac
dwdéch stalowych kielni lub pacek. Probki do badania nalezy trwale i wyraznie oznakowac.
Wykonane prébki nalezy rozformowaé nie wezesniej niz po uplywie 16 godzin i nie p6Zniej
niz po uptywie 3 dni, zabezpieczajac je przed wstrzgsami oraz utrata wody. Probki w formach
nalezy przechowywaé¢ w temperaturze 20 +5°C. Po wyjeciu prébek z form nalezy je
pielegnowaé az do chwili badania w wodzie o temperaturze 20 +2°C lub komorze
klimatyzacyjnej w temperaturze 20 +2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 295%.

Badanie wytrzymatosci na $ciskanie przeprowadza si¢ po 28 dniach dojrzewania. Probki
nalezy wytrze¢ z wilgoci i umie$ci¢ w maszynie wytrzymatosciowej na plycie dociskowe;].
Prébki szescienne ustawia sie tak, aby obcigzenie byto przyktadane prostopadle do kierunku
formowania. Przyrost naprezen powinien wynosi¢ od 0,2 do 1,0 MPa/S. Badanie trwa do
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momentu zniszczenia prébek. Nalezy odnotowaé najwigksze obcigzenie. Wytrzymaltos¢ na

Sciskanie oblicza si¢ ze wzoru:
F

A — [MPa]
Ac

w ktérym:
F — maksymalna sila
A. — pole przekroju poprzecznego probki, na ktére dziala sila Sciskajgca.

Na podstawie uzyskanych wartosci wytrzymatosci na Sciskanie okresla si¢ klase
wytrzymatosciowa w oparciu o norm¢ PN-EN206-1.

Minimalna czestotliwos¢ pobierania prébek do oceny zgodnosci podana jest w Tabeli 6.1.3.C.
Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymatosci na sciskanie podano w Tabeli 6.1.3.D.

Gdy co najmniej dwie prébki do badania sa wykonane z jednej prébki mieszanki, a zbadane
wartosci réznig si¢ wiecej niz 15% od sredniej, wéwczas wyniki te nalezy pomingc.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogé6lne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogéine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru robot:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy

c)odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbidr cze¢sciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami

podanymi w punktach 5 i 6 niniejszej SST, zgodnosci z rysunkami zawartymi w Projekcie
oraz wymaganiami zawartymi w normach podanych w punkcie 10.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
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% PN-B-06250 - Beton zwykly.
% PN-EN 206-1 - Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢.
& PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie probek.
% PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg
stozka opadowego.
% PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg
Vebe.
% PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zaggszczalnosci.
» PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg
stolika rozptywowego.
> PN-EN 12390-1 — Badanie betonu. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowane.
¥ PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
% PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
% PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
% PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych
% PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
% PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
% PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci.
% PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosci.
% PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
% PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci.
% PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
% PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i
przygotowania prébek
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.
PN-H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-H-043 - Préba statyczna rozciggania metali.
PN-EN 10025:2002U - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy
PN-89/H-84023.1 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-89/H-84023.6 - Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-06050 ,1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205, 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96011 - Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.
PN-S-96012 - Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
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PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne 1
technologiczne.

PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obciazenia pojazdami.

PN-82/B-02010 - Obciazenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02011 - Obciazenia budowli. Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie $niegiem.

< PN-82/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

PN/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-82/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B-03302 - Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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10.2. Pozostate dokumenty
% ,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom 1
,,Budownictwo ogdélne”.
» Wytyczne technologiczne - opracowane i wydane przez IBDiM.
Wytyczne i zarzadzenia GDDP w tym gléwnie "Technologia rob6t drogowych na lata
1987-1990" wraz z pézniejszymi uzupelnieniami.
% BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.
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