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I. CZESC OPISOWA

1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Podstawa opracowania programu

- Umowa nr WIW-a.z.273.65.2024 z dnia 30.09.2024 r. pomigdzy Wojewddzkim Inspektoratem
Weterynarii w  Gdansku, 80-958 Gdansk, ul. Na Stoku 50, a Pracownig Projektowa
Tektoline s.c. B. Karolczuk, A. KoSciecha, Gdansk, 80-266, Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454.)

- Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Zamawiajacego,

- Przepisy szczegdlne 1 zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy dotyczacy robot
budowlanych majacych na celu wykonanie wentylacji pomieszczen w poziomie piwnicy, obnizenia
posadzki pomieszczen oraz przebudowie instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Kaprow 10 w
Gdansku — Zaktad Higieny Weterynaryjne;.

Zakres robot budowlanych:

e poglebienia czesci piwnic do wysokosci 2,30 w $Swietle, wraz z wykonaniem izolacji
termicznej 1 przeciwwilgociowej posadzek

e remont pomieszczen piwnicy

e dostosowaniu budynku do aktualnych wymagan izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczedno$cig energii — izolacja termiczna nowej posadzki

e wymiana instalacji elektrycznej, CO, wod-kan, wpustow podtogowych

e wykonanie instalacji wentylacji mechaniczej

e remont elewacji po zakonczeniu podstawowych prac przebudowy — uzupeinienie
ubytkéw, malowanie w miejscy czerpni/wyrzutni wentylacji

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych i piwnicznych — od
strony wewngetrzne;j

e osuszenie $cian piwnicznych oraz remont wewnatrz

e wykonanie nowych posadzek parteru

e wykonanie prac wykonczeniowych wewnetrznych — malowanie, szpachlowanie,
prace glazurnicze

e wykonanie dodatkowych stopni klatki schodowej po obnizeniu posadzki

e remont istniejagcych pomieszczen — wymiana plytek podlogowych i $ciennych, prace
malarskie

e remont pomieszczenia 0.12. TOALETA
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e wymiana drzwi
e zamurowanie istniejgcych 1 wykucie nowych otwordéw w $Scianach

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.

Opracowanie projektowe powinno obejmowac caly zakres realizowanego zadania.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
spelnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy
powigzane 1 normy.

Projekty budowlane 1 wykonawcze nie mogg zawiera¢ znakdéw towarowych wyroboéw
budowlanych.

Dokumentacja kosztorysowa powinna zawierac:

1. przedmiar robot w ujeciu kosztorysowym
2. kosztorys inwestorski — uwzgledniajacy elementy robot
3. zbiorcze zestawienie kosztow zadania

1.3.1. Teren inwestycji

adres: ul. Kaprow 10, Gdansk
wojewddztwo: pomorskie

powiat: m. Gdansk

gmina: m. Gdansk

obreb: 13

dziatki: 20

Wiascicielem dziatki jest Inwestor — Wojewodzki Inspektorat Weterynarii
Dojs$cia 1 dojazd na teren inwestycji sg istniejgce 1 pozostajg bez zmian.

W poblizu dziatki nie wystepuja obszary podlegajace szczegdlnej ochronie srodowiskowej, takie
jak parki narodowe, uzdrowiska itp.

Teren jest uzbrojony w sieci, urzadzenia 1 przylacza infrastruktury technicznej. Teren jest
ogrodzony.

Budynek, zlokalizowany w centralnej cze$ci dziatki nr 20, jest podpiwniczony z trzema
kondygnacjami naziemnymi oraz poddaszem uzytkowym w dachu mansardowym; kalenica
prostopadia do ulicy Kaprow.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystapieniem do prac projektowych na
kazdym z etapoéw prac.
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1.3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obowiazujacy plan miejscowy — 0215 MPZP ,,Oliwa Centrum” — Uchwata nr XV1/475/2003 z dnia
04 grudnia 2003 roku.
Karta 036-32

Teren znajduje si¢ w strefie ochrony dobr kultury - ochronie podlega charakter budynku, detal
architektoniczny, zachowany wystroj 1 wyposazenie wnetrz.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Program funkcjonalno — uzytkowy przedmiotowego budynku nie ulegnie zmianie,
wszystkie pomieszczenia piwnicy w zakresie opracowania pozostang bez zmian.

2.0. SZCZEGOLOWE WEASNOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

0.1. POMIESZCZENIE TECHNICZNE - ROZDZIELNIA - pow. 11,37 m>
W zakresie robot budowlanych:

e Odkrywki $cian fundamentowych

e Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku ptytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwickszenia wysokosci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

e Demontaz istniejagcych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)

e Skucie istniejgcej posadzki wraz z przeglgbieniem gruntu — na czgsci pomieszczenia

e  Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

e Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

e Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

e Izolacja przeciwwilgociowa $cian

e Wykonanie stopni w cze$ci pomieszczenia

W zakresie robot wykonczeniowych:

e podloga — z ptyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie scieralno$ci min. PEI 1V, antyposlizgowos$¢ min. R10

e JSciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $Scieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem i fakturg

e S$ciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbg emulsyjna

e drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowymiklamkami ze stali nierdzewnej

e tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej

e kanaty wentylacyjne pod sufitem

e oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

e montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C

5
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wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

wykonanie nowej instalacji CO
Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow
Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

KORYTARZ WEWNETRZNY - pow. 5,86 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwickszenia wysoko$ci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglgbieniem gruntu — na czgsci pomieszczenia
Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

Zamurowanie przejscia do pomieszczenia 0.5.

Wykonanie schodow do obnizonej czgs$ci pomieszczenia

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem i fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stalinierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

6
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W zakresie robdt sanitarnych:

wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. |
wymiana/godzine

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oswietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 15,73 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwigkszenia wysoko$ci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglgbieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $cian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stalinierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow
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Wykonanie wpustu podtogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 16,84 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwickszenia wysokosci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejagcych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowe;j

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

Zamurowanie otworu drzwiowego 1 wykonanie nowego otworu

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralno$ci min. PEI IV, antyposlizgowo$¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce
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W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 5,81 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwickszenia wysoko$ci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

Zmiana funkcji pomieszczenia — nowe pomieszczenie WENTYLATORNIA

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbag o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbg emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stalinierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce
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W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pietrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

Wykonanie nowej rozdzielnicy na potrzeby urzadzen wentylacyjnych podigczonej do
rozdzielnicy pigtrowej lub rozdzielnicy glownej budynku

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 20,55 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwickszenia wysoko$ci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralno$ci min. PEI IV, antyposlizgowo$¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce
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W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 32,40 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwigkszenia wysokosci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie §cieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowo$¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzing

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy
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zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 9,84 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwigkszenia wysokosci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbg emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzing

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy
zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego
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wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (nat¢zenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo$¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 4,16 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwiekszenia wysoko$ci pomieszczenia, nalezy zastosowa¢ odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stalinierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykonac¢ z rozdzielnicy pietrowej piwnicy
zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego
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wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (nat¢zenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE 3 - pow. 19,31 m’
W zakresie rob6t budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwigkszenia wysoko$ci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stalinierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine lub zgodnie z technologia

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy
zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego
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wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE 2 - pow. 27,33 m*
W zakresie robot budowlanych:

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki — plytek ceramicznych

Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki — nowe plytki ceramiczne
Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

Miejscowo wymiana istniejacych plytek ceramicznych na $cianach

W zakresie robot wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
sciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzing lub zgodnie z technologia

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (nat¢zenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

TOALETA - pow. 6,29 m’
W zakresie robot budowlanych:

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)
Skucie istniejacej posadzki — plytek ceramicznych
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Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki — nowe plytki ceramiczne
Izolacja przeciwwilgociowa $cian
Wymiana istniejgcych ptytek ceramicznych na $cianach

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie scieralno$ci min. PEI 1V, antyposlizgowos$¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $Scieralnych odrézniajaca si¢ kolorem i fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbag emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowymiklamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac
wymiana przyboréw sanitarnych (umywalka, WC, pisuar, natrysk) wraz z akcesoriami

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej wyciggowe] — wymagana 50m3/h / ustgp oraz
30m3/h/pisuar

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE 1 - pow. 6,07 m*
W zakresie robot budowlanych:

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki — plytek ceramicznych

Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki — nowe plytki ceramiczne
Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

Miejscowo wymiana istniejacych plytek ceramicznych na $cianach
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W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
sciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbag emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stalinierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw oswietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oswietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 11,47 m’
W zakresie robot budowlanych:

Demontaz istniejagcych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki — plytek ceramicznych

Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki — nowe plytki ceramiczne
Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie scieralno$ci min. PEI 1V, antyposlizgowos$¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $Scieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem i fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbag emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowymiklamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
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kanaly wentylacyjne pod sufitem
oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzing

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE TECHNICZNE - WEZEL - pow. 22,27 m>
W zakresie robot budowlanych:

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki — plytek ceramicznych

Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki — nowe plytki ceramiczne
Izolacja przeciwwilgociowa $cian

Miejscowo wymiana istniejacych plytek ceramicznych na $cianach

W zakresie robot wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbag emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine
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wykonanie nowej instalacji CO
Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow
Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 2,94 m’
W zakresie robot budowlanych:

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki — plytek ceramicznych

Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki — nowe plytki ceramiczne
Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie §cieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowo$¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbg emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzing

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy
zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego
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wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 14,19 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwigkszenia wysokosci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stalinierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy
zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego
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wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (nat¢zenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 5,50 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwiekszenia wysoko$ci pomieszczenia, nalezy zastosowa¢ odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stalinierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

montaz nowych grzejnikow plytowych — wymagane utrzymanie temperatury +20°C
wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

wykonanie nowej instalacji CO

Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 1 montaz przyborow

Wykonanie wpustu podlogowego w posadzce

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pietrowej piwnicy
zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego
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wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (nat¢zenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

KORYTARZ - pow. 2,39 m’
W zakresie robot budowlanych:

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki — plytek ceramicznych

Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki — nowe plytki ceramiczne
Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowo$¢ min. R10
sciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbg emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 1
wymiana/godzing

A. KORYTARZ - pow. 9,40 m’
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwigkszenia wysokosci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowe;j

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

Warstwa wykonczeniowa posadzki na rowno z istniejacg w drugiej czg¢sci pomieszczenia

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie scieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowo$¢ min. R10
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$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbg emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzing lub 30 m3/h/osobe

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykonac¢ z rozdzielnicy pietrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

B. KORYTARZ - pow. 6,43 m*
W zakresie robot budowlanych:

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki — plytek ceramicznych

Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki — nowe plytki ceramiczne
Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie §cieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowos$¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbg emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzing lub 30 m3/h/osobe
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W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pietrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

KORYTARZ - pow. 9,00 m
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwickszenia wysoko$ci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykle lub p.poz)

Skucie istniejacej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu

Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

Warstwa wykonczeniowa posadzki na rdwno z istniejacg w drugiej czesci pomieszczenia

W zakresie robot wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
sciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

balustrady — stalowe, ocynkowane matowe lub malowane proszkowo — wykonanie nowej
balustrady przy schodach

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych §cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzine

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykonac¢ z rozdzielnicy pietrowej piwnicy
zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
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zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oswietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

KORYTARZ - pow. 13,77 m*
W zakresie robot budowlanych:

Odkrywki $cian fundamentowych

Wzmocnienie $cian fundamentowych, w przypadku plytkiego posadowienia budynku z
brakiem mozliwosci zwickszenia wysokosci pomieszczenia, nalezy zastosowaé odsadzke
$cian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem.

Demontaz istniejacych drzwi Skucie istniejgcej posadzki wraz z przeglebieniem gruntu
Wykonanie warstwy betonu podktadowego (chudy beton)

Wykonanie izolacji termicznej posadzki — styropian 1 hydroizolacji

Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykonczeniowej

Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

Warstwa wykonczeniowa posadzki na rowno z istniejgcg w drugiej czg¢sci pomieszczenia

W zakresie robot wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie scieralno$ci min. PEI 1V, antyposlizgowos$¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $Scieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem i fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbg emulsyjna

tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzing

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwdjne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

KLATKA SCHODOWA - pow. 11,35 m’
W zakresie robot budowlanych:

Demontaz istniejacych drzwi oraz montaz nowych (zwykte lub p.poz)
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Skucie istniejacej posadzki — plytek ceramicznych
Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki — nowe plytki ceramiczne
Izolacja przeciwwilgociowa $Scian

W zakresie robdt wykonczeniowych:

podloga — z plyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos¢ min. R10
$ciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbg o wysokich
parametrach $cieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem 1 fakturg

sciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farba emulsyjna

drzwi pelne natrzech zawiasach zzamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewne;j
tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej
kanaly wentylacyjne pod sufitem

oczyszczenie, osuszenie 1 remont zawilgoconych $cian — wg odkrywek podczas prac

W zakresie robdt sanitarnych:

wykonanie wentylacji mechanicznej] nawiewno-wyciggowej — wymagana min. 2
wymiana/godzing lub 30 m3/h/osobe

W zakresie robdt elektrycznych:

zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pigtrowej piwnicy

zasilanie nowych gniazd wtyczkowych — min. 2 gniazda podwojne na pomieszczenie
zasilanie obwodu os$wietleniowego

wykonanie os$wietlenia poprzez zainstalowanie opraw os$wietleniowych LED oraz 1
wylacznika (natgzenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilo§¢ punktow
oSwietlenia na podstawie obliczen nat¢zenia

2.1. Zestawienie powierzchni

PIWNICA

RAZEM: 289,91 m’

2.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow

powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Wszystkie powierzchnie, ilosci 1 wskazniki muszg by¢ dotrzymane z tolerancja 5%.
Doktadna powierzchnia uzytkowa, catkowita, kubatura budynku zostanie ustalona po
opracowaniu projektu technicznego/wykonawczego. Mozliwe przekroczenie moze wynies¢
+/- 5%.

Dopuszcza si¢ w zakresie obowigzujacych unormowan prawnych, racjonalnos$ci
ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosci powierzchni pomocniczych 1
komunikacji, okreslonych przez Zamawiajacego.

26



i Pracownia Projektowa Tektoline s.c.
:tren Is.t pl I n) e Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdansk

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

e-mail: biuro@tektoline.pl
www.tektoline.pl

e Parametry powierzchniowe nalezy doprecyzowac 1 uzgodni¢ ostatecznie z przyszilym
Uzytkownikiem

Wymagania dotyczace architektury

e budynek w czeéci ogolnodostepnej powinien by¢ przystosowany do uzytkowania przez
osoby niepelnosprawne (m.in. wejscie gldwne, pomieszczenia na parterze i pigtra, toaleta)

e spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e ochronie podlega charakter budynku, detal architektoniczny, zachowany wystrdj i
wyposazenie wnetrz.

Wymagania dotyczace konstrukcji

1. odkrywki fundamentoéw prowadzi¢ pod nadzorem - po wykonaniu wezwac nadzor autorski
2. wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe §cian piwnicy
3. poszerzanie otworow drzwiowych w §cianach nosnych wykona¢ wg projektu pod nadzorem

Wymagania dotyczace wykonczenia

e podloga — z ptyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z
krawedziami prostokatnymi, w klasie scieralno$ci min. PEI 1V, antyposlizgowos$¢ min. R10

e JSciany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farba o wysokich
parametrach $Scieralnych odrdzniajaca si¢ kolorem i fakturg

e stolarka drzwiowa do pomieszczen - drzwi pelne zachowujace norme¢ akustyczng na trzech
zawiasach zzamkiem patentowymiklamkami ze stali nierdzewnej

e stolarka drzwiowa do pomieszczen sanitarnych - drzwi petne z kratkg nawiewng na trzech
zawiasach z zamkiem, blokada i klamkami ze stali nierdzewne;j

e tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze 1 strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej

e Dbalustrady — stalowe, ocynkowane matowe lub malowane proszkowo

e stropy malowane, szpachlowane, lub z plyty gk

e wymiana parapetow wewngtrznych (konglomerat)

e sufitypodwieszane w korytarzach ipomieszczeniachsanitarnych

e kanaty wentylacyjne pod sufitem w obudowie gk

e S$ciany 1 sufity szpachlowane, gruntowane 1 malowane 2-krotnie farbg emulsyjna

Wymagania dotyczace robot elektrycznych

¢ wykonanie monitoringu wewnetrznego CCTV w ciggach komunikacyjnych 1
wpigcie do rejestratora

e zainstalowanie rejestratora

e zainstalowanie o$wietleniaewakuacyjnego 1 awaryjnego

e kazda rozdzielnice wyposazy¢w wylacznik awaryjny
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e nakorytarzach wykonac oswietlenie bezpieczenstwa
e wykonac instalacje uziemienia i potagczen wyrownawczych zbednarki Fe/Zn
e wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych i alarmowych

2.7 Wymagania dotyczace robot wod-kan, wentylacji i ogrzewania

e likwidacja istniejacych przyboréw sanitarnych,

e wykonanie nowych instalacji CO, wod-kan,

e montaz rurociggow c.o.,

e wymiana i montaz nowych grzejnikow,

e montaz zaworow grzejnikowych z glowicami termostatycznymi 1 zaworami powrotnymi,

e montaz zawordow regulacyjnych,

e proba szczelnosci na zimno,

e plukanie instalacji,

e proba instalacji na gorgco z regulacja,

e czyszczenie rurociggdw, zabezpieczenie antykorozyjne 1 2x malowanie farbami
(podktadowa 1 nawierzchniowa),

e izolacja cieplochronna na pionach,

e oznakowanie kierunkéw przeptywu wody grzewczej,

e montaz rurociggow dla wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji w budynku,

e montaz punktoéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku,

e wykonanie podejs¢ doplywowych wody zimnej 1 cieptej do urzadzen, ktéore wymagaja
podigczenia do instalacji wody zimnej 1 cieplej,

e wykonanie podej$¢ doptywowych wody cieptej do wpustow podlogowych hermetycznych,

e montaz hydrantow ppoz. w szafkach wnekowych,

e wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla,

e podiaczenie nowych przybordow sanitarnych do nowych instalacji.

e wykonanie niezbednych rozbiorek wraz z wywiezieniem 1 utylizacja odpadow
pochodzacych z rozbiorek.

3.0. SZCZEGOLOWE WEASNOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE BRANZY
SANITARNEJ

3.1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
3.1.1. Wstep

Nalezy zaprojektowa¢ nowy, niezalezny od calego budynku uktad wentylacji nawiewno
wywiewnej z odzyskiem ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen. [lo§¢ wymienianego powietrza
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oraz sposob doboru rozktadu cisnien nalezy projektowac $cisle wedlug wymagan okreslonych oraz
zgodnie z zasadami projektowania wentylacji dla odpowiedniego rodzaju pomieszczen.

Urzadzenia nalezy sytuowal¢ w pomieszczeniu magazynu (wentylatorni) zgodnie z czgScig
rysunkowa.

Kanaty wentylacyjne o przekrojach prostokatnych nalezy zaprojektowac jako gladkie z
blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z Polska Normg PN-EN 1505: 2001 ,,Przewody proste i
ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym”.

Kanaty wentylacyjne o przekrojach kotowych winny by¢ z rur i ksztatltek systemowych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze wzmocniong powtoka ocynku systemu spiro.

Wszystkie przewody wentylacyjne muszg posiada¢ odpowiednie klapy rewizyjne lub inne
przewidziane projektem miejsca dost¢gpu do okresowego czyszczenia cato$ci wnetrza przewodow
uktadow wentylacyjnych dostepne wylacznie od strony pomieszczen drugorzednych funkcji czy
pomocniczych.

Wszystkie otwory nawiewne 1 wywiewne klimatyzacji 1 wentylacji mechanicznej nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajace regulacje ilosci przeptywajacego powietrza w odstepach 1
miejscach nie mniejszych niz przewidujg to obowigzujagce normy

Uklady wentylacji nawiewno — wywiewne] muszg by¢ uzbrojone w odpowiednie
wentylatory w wykonaniu super cichym, filtry powietrza, thumiki akustyczne, potaczenia elastyczne
likwidujace drgania przenikajace od wentylatorow, mocowanie instalacji do konstrukcji budynku w
sposOb zapobiegajacy przenoszeniu ewentualnych drgan, amortyzatory na polaczeniach z
konstrukcjg budynku oraz na konstrukcji nos$nej na ktorej opieraja si¢ kanaly wentylacyjne,
nagrzewnic¢ elektryczng, thumiki drgan pomiedzy urzadzeniami wentylacyjnymi i kanatami.

Wentylatory muszg by¢ posadowione na odpowiednich amortyzatorach i polaczone z kanatami
kré¢cami amortyzacyjnymi.

Dostarczane powietrze musi by¢ w centrali wentylacyjnej poddane wszystkim niezbednym
procesom uzdatniania jak:

a) oczyszczanie (filtracja),

b) ogrzewanie

Polaczenia kotierzowe kanatow wentylacyjnych muszg posiada¢ uszczelki na calej szerokosci
kotnierza zigczeniowego 1 nie wystajace w §wiatto kanatu.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zabezpieczenia ogniochronne:

Przejscia przewodow poziomych musza by¢ zabezpieczone koinierzami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej EI120. Kolierze montowa¢ nalezy z dwoch stron §$ciany w strefach
ogniowych. PrzejScia przez stropy zabezpieczone zostang kotnierzami ogniochronnymi
montowanymi tylko od dolnej strony stropu.

Ostony 1 obudowy kabli przewodoéw 1 kabli elektrycznych powinny by¢ wykonane z materiatlow
niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i1 stropy oddzielen ppoz. Nalezy
uszczelni¢ masami peczniejagcymi o odpornosci ogniowe] nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa
elementow budowlanych.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i
odbioru robot koniecznych do zaprojektowania 1 realizacji instalacji wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta.

W zakres przedsiewzigcia wchodzi:

e wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania 1 wiedza inzynierska wykonanie dokumentacji
(projektu budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania Pozwolenia na budowe
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektéw wykonawczych i
Przedmiaru Robot w zakresie niezbednym do zrealizowania Robot,

e wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

o Dokumentacja projektowa - wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlany wraz z
opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju,
zakresu 1 sposobu wykonania robdt, wynikajacy np. z inwentaryzacji i protokotu typowania
robot.

o Przedmiar robét - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéow rzeczowych, z podaniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot, opracowany przed wykonaniem robot na podstawie
dokumentacji projektowe;,

. PFU - Wymagania Zamawiajacego opisane w formie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2
wrzes$nia 2004.

. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz.
177).

o Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

o Rodzaje Robét — Roboty budowlano — konstrukcyjne, sanitarne, energetyczne.

o Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robot.
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o Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.

o PZJ — Program Zapewnienia JakoS$ci, szczegotowo opisany w punkcie 6 Wymagan
Ogo6lnych.

o Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 PFU,

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty sg dla Wykonawcy obowigzujace.

Wszystkie wykonane Roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa (zatwierdzong przez
Zamawiajacego oraz kompetentne organy administracji panstwowej) i PFU.

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatlow 1 elementow budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Bledy lub opuszczenia
PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robot oraz Wymagania Zamawiajacego. Wymagania moga
nie obja¢ wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania projektow. Projektant 1 Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub interpretacii.

Stosowanie przepisow prawa i norm
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1
wymaganiami tych norm.

Wyrazone we wskaZnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polska Normg (PN-ISO
9836:1997).
UWAGA: Uszczegdtowienie w dokumentacji branzowej projektu.

Ilj;'m Nazwa pomieszczenia Wymagane iloSci powietrza
1 Pom. techniczne rozdzielni Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
2 Korytarz wewnetrzny Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 1 wymiany / godzing
3 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilo$ci 2 wymian / godzing
4 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
5 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilo$ci 2 wymian / godzing
6 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
7 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna
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nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
8 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
9 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
10 Pracownia 3 Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilo$ci 2 wymian / godzing
11 Pracownia 2 Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
12 Toaleta Wentylacja mechaniczna

wywiewna w ilosci 50m3/h
13 Pracownia 1 Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
14 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
15 Wezet cieplny Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
16 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
17 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
18 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 2 wymian / godzing
19 Korytarz Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 1 wymian / godzing
20a Korytarz Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 1 wymian / godzing
20b Korytarz Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 1 wymian / godzing
21 Korytarz Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 1 wymian / godzing
22 Korytarz Wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w ilosci 1 wymian / godzing
23 Klatka schodowa Wentylacja grawitacyjna

3.1.2. Materialy

W PFU podano charakterystyczne parametry, wilasciwosci 1 wymagania w zakresie
materiatow 1 urzadzen stosowanych w realizacji Robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw 1 typ urzadzen nalezy rozumiec
jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materialow 1 urzadzen innych
producentéw po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Gospodarka odpadami
Wykonawca staje si¢ w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszelkich odpadéw
powstatych na terenie budowy oraz w zwigzku z realizujg kontraktu.
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Podczas prowadzenia Robdt nalezy segregowaé powstajace odpady. Zgodnie z obowigzujaca w
Polsce Ustawg o odpadach [Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z pdzniejszymi zmianami] Wykonawca
Robot jest wytwoéreg 1 posiadaczem odpadéw i1 on odpowiada za prawidlowe gospodarowanie
odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie w tym rowniez nadzor nad tymi dziataniami.

Materialy odpadowe, powinny by¢ bez zbednej zwloki usuwane z terenu. Do czasu ich usunigcia
odpady maja by¢ bezwzglednie zabezpieczone. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje
wywiezionego materiatu i bedzie posiadat odpowiednie dokumenty, ktore beda poswiadczaty, ze
miejsce wywozu jest legalne. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi
przepisami prawnymi.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos$¢ 1
wilasciwosci oraz byty skladowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Miejsca
czasowego skladowania materialow winny by¢ zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy.

3.1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét 1 wasciwosci przewozonych materiatow.

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie 1 posiadaé
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32
p0z.262).

3.1.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych w umowie 1 do
usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd.
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Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych 1 spdjnych rozwigzan materialowych oraz techniczno
— technologicznych przy projektowaniu 1 wykonaniu Robot.

Organizacja przed rozpoczeciem Robot
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot zgodnie z ogdlnie przyjeta 1 merytorycznie
poprawna kolejnoscig technologiczng prac. Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych
prowadzone beda prace.

Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzglgdem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym. W propozycji rozwigzan projektowych powinny by¢
spelnione wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia 1 wyposazenie zapewniaty
dlugotrwala bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obslugi. Nalezy zwrocié
szczegblng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi 1 napraw.
Wszystkie dostarczone materialy, urzadzenia 1 wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na
obcigzenia, ci$nienia 1 temperatury.

Bezpieczenstwo pozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu 1 spelnienia przepisdéw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisOw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny 1 zdrowia
Obiekt nalezy projektowac i1 realizowac z takich materiatdw 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczeg6Inosci w wyniku:
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e wydzielania si¢ gazow toksycznych,

e obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

e niebezpiecznego promieniowania,

e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

e wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
e przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza,

e nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen
Obiekt 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane 1 wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

a) zniszczenia calo$ci lub czgsci obiektow,
b) przemieszczen i1 odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

c) uszkodzenia cze$ci obiektow, polagczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow 1 w
cafej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze
zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do
uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg
dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

35



i Pracownia Projektowa Tektoline s.c.
tektoline

Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdansk
e-mail: biuro@tektoline.pl
www.tektoline.pl

e lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore moga ujemnie wplywacé na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ 1 wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie
konstrukcyjnych elementow,

e odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajace na wyglad konstrukcji 1 jej
przydatnos¢ uzytkowa, wiaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czg$ci nie konstrukcyjnych i1 elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania 1 obliczania konstrukcji.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane 1 wykonane w sposob nie
stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajow Robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:
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e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

e warunkéw uzytkowania materiatow 1 dostegpu do nich podczas wykonywania Robot
budowlanych,

e utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji 1 wyposazenia,
e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow 1 substancji niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpadéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikdOw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Przebudowa elementow kolidujacych

Przebudowe elementéw nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegdlnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wilascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy 1
budowy.

W przypadku naruszenia instalacji / konstrukeji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot
lub na skutek zaniedbania, takze podzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdt
Wykonawca na swoéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 2 godzin od ich
wystapienia.

3.1.6. Kontrola jakosci robot

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowijgzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robdt do wydania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Instrukcje obstugi i eksploatacji - dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwacji 1 napraw
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Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:
e instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji
¢ instrukcje stanowiskowe

¢ plan konserwacji 1 przegladow.

Instrukcje 1 plan konserwacji beda zgodne z wymaganiami producentoéw, obowigzujacymi polskimi
normami lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo oraz PFU.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

d) protokoly odbioru Robdt,

e) dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 pochodzenie materiatdw 1 urzadzen,
f) protokoly z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3.2.7. Odbioér roboét

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowa¢ Robdt bez odbioru Robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu.

Odbior czgsciowy
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Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci Robdt. Odbioru

czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
Odbioér koncowy

Odbior Robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

e (Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robot
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

Forma 1 dokumenty koncowego odbioru Robot

Koncowy odbior Robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z udzialem w
komisji upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, organow administracji 1
kontrolnych odpowiednio do zakresu Robot 1 przepisOw prawa. Zamawiajagcy moze powota¢ do
Komisji rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.
a) Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty
w formie oryginalu 1 4 kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalemoraz w wersji
elekronicznej z rozszerzeniem:dwg, pdf; kosztorysy z rozszerzeniem .ath, .rds edytowalne;j:
b) rysunki z naniesionymi zmianami oraz jeden rysunek zbiorczy wszystkich branz —
dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i
Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej,

c) dokumentacja fotograficzna wszystkich instalacji (w wersji cyfrowej) wykonana przd
zakryciem tych instalacji,

d) Dziennik Budowy,
e) wyniki Prob Koncowych
f) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jako$ciowe na wbudowane materialy i urzadzenia,

g) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym niezbedne do uzyskania
pozwolenia na eksploatacjg.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:
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e 0 wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na

budowe 1warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru (w tym zgodnie z powolanymi
w warunkach przepisami 1 polskimi normami),

e o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, atakze w razie
korzystania z ulicy 1 sgsiadujgcych nieruchomosci.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i1 Robot uzupehiajagcych wyznaczy Komisja. Po
wykonaniu Robdt poprawkowych/uzupehiajacych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania
tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot.

3.2. Wewnetrzne instalacje wodno - kanalizacyjne
3.2.1. Wstep

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ zaprojektowanie 1 wykonanie nast¢pujacych robot:

e wykonanie odplywow kanalizacji sanitarnej od wpustow podlogowych oraz nowych
przyborow sanitarnych z wigczeniem do istniejgcych systemow KS

e jesli przy przeglgbeniu posadzki zajdzie konieczno$¢ przebudowy instalacji
podposadzkowej nalezy ja wykona¢ na nowo,

e doprowdzenie wody do nowych odbiornikow wody z istniejgcego system wodnego

e wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem 1 utylizacja odpadow
pochodzacych
z rozbiorek.

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45330000-9 Hydraulika 1 roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego

3.2.2. Materialy

Materialy stosowane do budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny spetiac
wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub
inne okreslone wymagania. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewngtrznych instalacji
sanitarnych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:

e rury kanalizacyjne sanitarne PCV/PP niskoszumowe taczone na wcisk z uszczelka gumowa
w kielich

e rury PEX/AL/PEX l3czone przez ztaczki zaciskane,

e uchtywy do rur PEX/AL/PEX

e systemowa izolacja rur wodnych

e uchwyty do rur kanalizacyjnych systemu niskoszumowego typowe z podkladkami
gumowymi,
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e przejScia systemowe przeciwpozarowe przez przegrody budowlane na rurociggach
kanalizacyjnych,
e materiaty pomocnicze t]. pasty, czy$ciwo, sznur smotowy, konopny, uszczelki,

Armatura wyptywowa to:

a) baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe chromowane jednoglowicowe w
pomieszczeniach socjalnych 1 pomocniczych,

b) baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe chromowane jednoglowicowe z
wydhuzong wylewka,

c) baterie chromowane jednoglowicowe stojace $cienne tradycyjne w pomieszczeniach
pomocniczych i technicznych,

d) zawory czerpalne kulowe katowe, chromowane, nascienne,

e) w sanitariatach dla os6b niepelnosprawnych kabiny natryskowe wyposazy¢ w kotary ze
stelazami.

Armatura mosi¢zna chromowana o wysokim standardzie jakos$ci 1 trwalo$ci, gwarancji min. 5 lat
uzytkowania. Nalezy zaprojektowa¢ armatur¢ jednego producenta istniejgcego na rynku Unii
Europejskiej od wielu lat (co najmniej 8 lat) 1 posiadajagcego rozbudowang w Polsce baze
dostgpnosci serwisowej 1 czgsci zamiennych.

Na podejsciach pod piony cyrkulacji c.w.u musza by¢ zawory termostatyczne z regulacja.
Zaprojektowane materialy izolacyjne muszg posiadac¢ cech¢ nie rozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie zaprojektowane materialy instalacji wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji musza
posiada¢ Atest uprawniajacy do stosowania w instalacjach wody pitne;j.

Przejscia przewodow przez stropy winny by¢ uszczelnione w sposob uzyskania klasy
przejscia przez strop zgodnie obowigzujacymi przepisami.

3.2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot, zarowno w miejscu tych Robot, jak i tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.
Rodzaj sprzetu do montazu rurociaggéw zgodnie z wymaganiami producentow wybranych rur, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3.2.4. Transport

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewnié nalezyta ochrone wszelkich
urzadzen, budynkéw 1 budowli znajdujacych si¢ na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zardbwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajace si¢ po drogach powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdInosci w odniesieniu do gabarytow 1 obcigzenia na os.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét 1 dostarczonych materiatow.
Na $rodkach transportu przewozony ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed 1
przemieszczaniem 1 wysypaniem. Transport materialow 1 urzadzen wylacznie w opakowaniach

fabrycznych.
3.2.5. Wykonanie robot

Komplet Robdt obejmuje co najmnie;j:

e wytyczenie tras przebiegu poziomow 1 piondw,

e wykonanie instalacji wod-kan od nowych odbiornikéw oraz wpustow podlogowych

e montaz przeciwpozarowych kohierzy ochronnych dla rurociggéw przechodzacych przez
przegrody budowlane o odpowiedniej odpornosci pozarowe;,

e montaz syfondw z zamknigciem antyzapachowym,

e wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem 1 utylizacja odpadoéw
pochodzacych

z rozbiorek.

Wymienione powyzej iloSci stanowig przyblizony zakres Robot. Wykonawca winien
zaprojektowac
1 wykona¢ cato$§¢ Robot jako funkcjonujacy system, w tym wykona¢ wszelkie niewymienione
wyzej czynnosci 1 dostarczy¢ w cenie wszelkie materiaty drobne 1 pomocnicze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ z rur i1 ksztaltek PCV
(szare), taczone na wcisk (z uszczelka gumowa w kielichu). Przewody prowadzone pod posadzka z
rur 1 ksztaltek PVC-U laczonych na weisk z uszczelkami gumowymi w kielichu.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych z mozliwos$cig dostepu
jedynie od strony pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych. Przewidzie¢ rewizje.

3.2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
e wytyczenia osi przewodu
e rodzaj rur 1 ksztalttek
e skladowanie rur i ksztaltek
e ulozenia rurociaggdéw
e jakos$ci przyborow sanitarnych.
Szczegdlowe wymagania kontroli jakosci zgodnie z WTWiO zeszyt 9.

3.2.7. Odbior roboét

Odbior Robdt nalezy dokonywaé zgodnie z Kontraktem, Polskimi Normami 1 Prawem
Budowlanym.
Odbior Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza, a
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takze obowigzujagcymi normami, przepisami. Szczegdélowe wymagania kontroli 1 badan przy
odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 3 19.

3.3. Instalacje CO
3.3.1. Wstep

W ramach prac budowlanych instalacji c.o. przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie
nastepujacych robot:
4. montaz rurociggow c.o.,
montaz grzejnikow,
montaz zaworow regulacyjnych oraz odcinajgych
proba szczelnosci na zimno,
ptukanie instalacji,
montaz uktadow pompowych
10. montaz przej$¢ p-poz

A N A

11. czyszczenie rurociggdw, zabezpieczenie antykorozyjne 1 2x malowanie farbami
(podktadowa 1 nawierzchniowa),

12. wykonanie izolacji cieptochronne;j

13. oznakowanie kierunkoéw przeptywu wody grzewcze;j,

14. wykonanie niezbednych rozbiorek wraz z wywiezieniem 1 utylizacja odpadow
pochodzacych z rozbiorek.

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45332200-5 Hydraulika

3.3.2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw 1 ich rodzaju podan w ,,Wymagania materialowe 1
technologiczne”.
Nalezy stosowac przy wykonywaniu Robot:
A. rury stalowe czarne instalacyjne typu S ze szwem taczone przez spawanie,
B. przejscia przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej,
C. tuleje stalowe ochronne dla przej$¢ rurociagow przez przeszkody budowlane,
D. systemowe uchwyty do rur z niezgniatalng izolacja w kategoriach wg S$rednic (ilosci
wynikaja z liczby podpar¢ — przyjmowac rozstawy wg BN-79/2551-03).
automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami odcinajgcymi kulowymi,
zawory nastawne typ (min. 5 lat gwar.),
zawory odcinajace kulowe gwintowane,
filtry siatkowe
farby antykorozyjne, farby podktadowe 1 nawierzchniowe,
izolacje termiczne,

~-moamm
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K. materiaty pomocnicze.
3.3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot, zar6wno w miejscu tych Robot, jak i tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw 1 zawordw zgodnie z wymaganiami producentow
wymienionych materiatlow, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

3.3.4. Transport

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podiozenie tektury falistej 1 desek pod fancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu. Przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani
przetaczaé po pochylni, Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym 1 kolowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami
skrzyniowymi lub posiadajagcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur wystajace
poza pojazd nie powinny by¢ dluzsze niz 1 m. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1m.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym 1 kotowym. Podczas prac przeladunkowych nie nalezy rur rzuca¢. Rury nie
pakietowane, w czasie transportu, powinny by¢ ukfadane na réwnym podlozu na drewnianych
podkiadach o szerokosci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm — ulozonych prostopadle
do osi rur 1 zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1 desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg klinow 1 kotkdw drewnianych. Bezpieczny 1
prawidlowy transport rur nalezy zapewni¢ poprzez podparcie tadunku na catej dlugosci. Na rurach
nie wolno przewozi¢ innych materiatdéw. Zatadunek 1 wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
zurawi 1 stosowania lin migkkich np. nylonowych, baweliano-konopnych czy z tworzyw
sztucznych. Nie wolno stosowaé metalowych lin lub tancuchow.

Transport powinien zapewniac:

e stabilnos$¢ pozycji zaladowanych materiatow,

e zabezpieczenie materialdow przed uszkodzeniem,

e kontrole zaladunku 1 wytadunku.
Roztadowanie materialdw bedzie dokonywane =z zachowaniem $rodkow ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.
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3.3.5. Wykonanie robét

Komplet Robdt obejmujewykonanie co najmnie;j:

e montaz rurociggdw z rur stalowych czarnych tagczonych przez spawanie,

e montaz stalowych tulei ochronnych dla przej$¢ rur jw. przez przeszkody budowlane,

e montaz przej$¢ przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przeciwpozarowymi,

e montaz zawordéw regulacyjnych,

e montaz zaworow odpowietrzajacych z zaworami kulowymi odcinajagcymi — kpl,

e proba szczelnosci na zimno,

e phlukanie instalacji,

e proba instalacji na goraco z regulacja,

e czyszczenie rurociggdw, zabezpieczenie antykorozyjne 1 2x malowanie farbami
(podktadowa 1 nawierzchniowa),

e wykonanie izolacji cieplochronnej na pionach,

e oznakowanie kierunkéw przeptywu wody grzewczej,

e wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem 1 utylizacja odpadow
pochodzacych z rozbiorek.

Warunki wykonania Robét
Instalacja centralnego ogrzewania z nowymi grzejnikami winna by¢ zaprojektowana i

wykonana jako instalacja wodna, niskotemperaturowa, systemu zamknigtego. zasilana z lokalnego
zrodla ciepta. Temperatura wody jest zalezna od ciepla dostarczanego przez GPEC i moze siggac¢ 80
stopni.

Nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ instalacje w budynku w technologii tradycyjnej, z rur
stalowych instalacyjnych typ S czarnych, tagczonych przez spawanie.

Prowadzenie przewodow

Poziomy pod stropem piwnicy. Mocowanie przewodow do S$cian czy konstrukcji budynku za
pomoca typowych uchwytéw instalacyjnych w normatywnych odstgpach w zaleznosci od $rednicy
przewodu oraz usytuowania (pion czy poziom).

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane muszg by¢ wykonane w tulejach
ochronnych.

Przej$cia przewoddéw instalacji co. przez Sciany 1 stropy oddzielajace strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ do klasy EI zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Projekt musi posiada¢ szczegdlowe wytyczne odnosnie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji
grzewczej, ktorych stosowanie przez Wykonawce bedzie bezwzglednie sprawdzane podczas
realizacji.

Izolacje termiczne
Odpowiednig izolacja termiczng nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody rozprowadzajace
czynnik grzewczy w piwnicach oraz piony instalacji grzewczej zgodnie z projektem.

45



t e kt 0 I | n e Pracownia Projektowa Tektoline s.c.
pracownia projektowa Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdansk
- e-mail: biuro@tektoline.pl
www.tektoline.pl

3.3.6. Kontrola jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci
wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuyja:

a) badanie dostaw materiatow,

b) kontrole prawidlowosci wykonania Robot,

c) kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

d) oceng estetyki wykonanych Robét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materialow z wymogami prawa 1 Norm.

3.3.7. Odbior roboét

Odbior Robot nalezy dokonywac zgodnie z przepisami zawartymi w WTWiOIO WYMAGANIA
TECHNICZNE COBRI INSTAL zeszyt nr 6.
Odbior Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, a takze
odpowiednimi normami i przepisami.
Odbiorom robdt podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen, rurociggdéw ich
zabezpieczen antykorozyjnych i powlok malarskich oraz izolacji a takze skutecznos$ci ptukania i
proby szczelnosci.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e rurociagi z proba szczelnosci przed polozeniem powlok zabezpieczenia antykorozyjnego 1
izolacji,
e  czyszczenie rurociggow,
e zabezpieczenie antykorozyjne,
e powloki malarskie,
e izolacje.
Odbior robot =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja
e gsprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstwa,
e sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
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Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

3.4. Instalacje pozarowe

Budynek posiada Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego — zakres prac nie wpltywa na
instalacje pozarowe oraz wymagania pozarowe 1 ewakuacji.

Przejscia przewodow poziomych muszg by¢ zabezpieczone kotnierzami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej odpowiedniej dla klasy przegrody lub wydzielenia p.poz. Kohnierze
montowa¢ nalezy z dwodch stron $ciany w strefach ogniowych. PrzejScia przez stropy
zabezpieczone zostang kotnierzami ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony stropu.
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i1 stropy oddzielen ppoz. Nalezy
uszczelni¢ masami peczniejagcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa
elementow budowlanych.

4.0. WARUNKI WYKONANIA I _ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1. Wymagania dotyczace prac projektowych

4.1.1. Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

Projekt budowlany (wykonany w zakresie 1 formie niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia
na budowe wraz z kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),
ktory obejmie:

-Szczegbdblowy harmonogram robot;

-Projekt zagospodarowaniaterenu;

-Projekt architektoniczno-budowlany;

-Projekt konstrukcyjny;

-Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji;

-Projekt gospodarki zielenig (Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajaca

zakres wycinek, przesadzen, nasadzen) oraz Projekt matej architektury;

-Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentac;ji;

-Uzyskanie mapy do celow projektowych;

Dodatkowo wedle zapotrzebowania:
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-Warunki dostawy 1 odbioru mediow;

-Badania gruntowe geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inzynierska, badania
Hydrologiczne — w razie koniecznosci

-Uzgodnienia ekspertyzy dla odstepstw od warunkéw technicznych - w razie
koniecznos$ci

-Uzgodnienie odstgpstw przewidzianych w warunkach technicznych 1 uzyskanie zgody
na odstgpstwa od warunkow technicznych - w razie konieczno$ci;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia nabudowe;

Zgloszenie rozpoczgcia robdt w imieniu Zamawiajacego;

-Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt, obejmujace caty zakres przedmiotu
zamoOwienia;

-Projekt wykonawczy;

-Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze
instalacyjne)

Dokumentacj¢ powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i1 Kontraktu
stanowig :
Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robot, Warunki Wykonania 1 odbioru robdt oraz

Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot

oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy.

- Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719), ktora zawierac bedzie:

- Plan rozmieszczenia sprzgtu ppoz.;

- Plan rozmieszczenia znakow bezpieczenstwa;

- Plan ewakuacji.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nizej :

Kompletne Projekty budowlane (PAB) wszystkich branz - 5 egzemplarzy,

Kompletne Projekty wykonawcze (PT)wszystkichbranz- 5 egzemplarzy,

Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych - 5
egzemplarzy;

Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz - 5 egzemplarzy oraz na nos$niku
elektronicznym.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j
przez Inzyniera 1 uzyskanie pozwolenia na budowg. Wszelkie koszty bedace nastgpstwem
niedopehnienia tego wymogu spoczywajag na Wykonawcy.

UWAGA!
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Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentacji), ktore podlega¢ musza uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

4.1.2. Rozwigzania projektowe

Poszczegolne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamowienia.
Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapow tych prac.
W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robot z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepisow, umozliwiajacych. Zamawiajgcemu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotowych robot. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spelnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia 1 wyposazenie zapewnialy dlugotrwaty
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi 1 napraw.
Wszystkie dostarczone urzadzenia 1 wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby
bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia,
ci$nienia i temperatury.
Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania 1 wiedzg
inzynierska oraz z obowigzujacymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) - tak, aby
umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe calej planowanej inwestycji.
Projekty maja by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z2012r. Poz. 462 z p6zn. zm).

4.1.3. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone 1 wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach wuznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaldéwki moze wykaza¢ rdéznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnos$ci, btedy i1 braki dostrzezone na rysunkach 1
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, bledy 1 braki wystgpowalty na rysunkach 1 objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

4.1.4. Wizytacja terenu budowy

Przed zlozeniem oferty nalezy odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt 1 ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, a w szczegdlnosci:

- dostepnosci mediow
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- mozliwo$ci transportu materialow
- dostepu do placow sktadowych
Zamawiajacy udostepni w tym celu pomieszczenia.

4.1.5. Szkolenie, rozruch, przejecie robot od Wykonawcy

Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen i eksploatacje probna, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne do przejecia
robdt od Wykonawcy 1 przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzadzenia i
narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z
zastosowanej technologii 1 rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne
oznakowanie obiektow, urzadzen, stref 1 innych elementdéw instalacji wymagajacych oznakowania.

4.1.6. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen 1 instalacji, az do konca okresu usuwania wad
(okresu gwarancji) zgodnie z zapisami Umowy. Zawarcie stosownych uméw z podwykonawcami w
przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzadzen i
instalacji w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. Koszt wymiany materialow
eksploatacyjnych pokrywa Zamawiajacy.

4.2. Wymogi dotyczace Wykonawcy

Wykonawca prac projektowych musi spelnia¢ nast¢pujace warunki :
» posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadaja obowigzek poosiadania takich uprawnien;
» posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

4.3. Wymagania dotyczace robot budowlano-montazowych
Wymagania te odnosza si¢ do warunkow technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania.
Zakres robot objetych Kontraktem:
e wykonanie pelnego zakresurobotujetych w projektach,
e wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy,
biura, zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),
e uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,
e dokonanie przeszkolenia personelu przysziego uzytkownika wybudowanych obiektow.

4.4. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robot nalezy stosowaé uznane i
obowigzujace normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim s3
dopuszczalne obowigzujacym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy moga zostaé
zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem
Kontraktu, 1 jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera Kontraktu.
Szczegbdlowa lista Polskich Norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
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4.5. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane , montazowe itp., beda
zrealizowane 1 wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
1 zatwierdzone] przez Zamawiajacego, niniejszych wymagan i1 pozostalych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian,ktore zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

4.6. Bledy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajacego nie roszcza sobie pretensji do  miana
wyczerpujace] 1 Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu 1 wyposazenia. Wymagania moga nie
obja¢ wszystkich szczegdtdéw niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu, ktory dokona odpowiednich
poprawek uzupeinien lub interpretacji.
Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny 1 wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny 1 gotowy
do eksploatacji i1 spetniajacy niniejsze wymagania.

4.7. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Zamdwieniem, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wymiaréw, domiaré6w itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane
materiaty, do czasu gdy beda wbudowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ 1 wtasciwos$c¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanychprzez Wykonawce.
Wykonawca zapewni wykonanie 1 utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych 1
dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

4.8. Zapoznanie Podwykonawcow z treScia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcoéw
otrzymat wszystkie niezbedne cz¢sci niniejszych Wymagan Ogolnych wraz z Wymaganiami
Szczegdlowymi.

4.9. Umowa serwisowa

Wykonawca upewni si¢, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow,
przyjmie warunki umowy serwisowania Urzadzen az do konca okresu serwisowego tj. 5 lat
od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
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4.10. Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczgciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu
szczegblowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nast¢pujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie,
uzyskanie niezbednych uzgodnien i1 decyzji administracyjnych, budowa i uruchomienie
obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie
dtuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

4.11. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty,
ktore przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowia cze¢s$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dopuszcza si¢ zmian¢ podanych w projektach
materiatow 1 urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg
one rownorzedne 1 0 nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku
gdy zastosowane materialy lub roboty nie beda zgodne w pelni z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng lub ofertg przetargowa Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione wlasciwymi, a roboty rozbidorkowe 1 ponowny montaz wilasciwych elementow
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.12. Organizacja budowy

4.12.1. Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest calkowicie 1 wylacznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami 1 poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robot oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robot.
Wykonawca przejmuje teren budowy w calosci od Inwestora. Wykonawca winien skrupulatnie
zbadac¢ stan istniejacy placu budowy i1 nie moze w przysziosci wnosi¢ zadnych roszczen w
zwiazku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedtozy¢ swoja oferte po
pelnym zaznajomieniu si¢ z sytuacja na miejscu i skontaktowaniu si¢ ze wszystkimi stuzbami
technicznymi miasta w sprawach, w ktérych moga wystapi¢ problemy w trakcie wykonywania
robot, przejazdy sprzetu 1 pojazdow, parkowanie itp. Nalezy dokonac¢ niezbednych wystgpien
do odpowiednich stuzb miejskich 1 operatorow w celu uzyskania odpowiednich zezwolen.
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Roboty moga by¢ rozpoczgte po ich zgloszeniu, z zalgczeniem oswiadczenia Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy
media potrzebne do prowadzenia robdt (wykonanie przylaczy wodociggowego,
energetycznego), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze budowlane
zlokalizowane na terenie placu budowy - magazyny, szatnie, toalety, biuro

Wykonawcy, biuro Inzyniera Kontraktu - na koszt Wykonawcy, speilniajgce wymagania
polskiego prawa w tym =zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na  biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modulow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio, dzigki
remontowi 1 malowaniu, doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci 1 odpadki
regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura 1 zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dotagczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz za wywoOz nieczystosci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety musza by¢ regularnie sprzatane 1 usunigte po wygasnieciu Kontraktu.
Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowa. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejacej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz oplaty za
zuzytg w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robot w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak rowniez optaty
za zuzytg energi¢ elektryczng ponosi Wykonawca. Pobdr pradu na potrzeby Robot mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywac si¢ bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug
przesylowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozkfadzie taczy 1 zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réwniez usunaé instalacj¢ 1 wyrdwnac
wszelkie szkody po zakonczeniu Robot. Wykonawca ma stosowaé si¢ do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podiaczenia do istniejacych przewodow gltownych, przewodow instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia 1 spelni¢ inne wymagania wynikajace z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwiazku z
instalacjg muszg uzyskac pozytywng opini¢ Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
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bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z tego zrddta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami, jak réwniez za dostawe 1 wymiang lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu zostang
uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca bedzie go w
pelni respektowatl. Gdyby Wykonawca pragnal zmieni¢ lub zmodyfikowac¢ jakiekolwiek ze
swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, Ze otrzyma na to wczesniej zgode Inzyniera
Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal, na swodj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowaé si¢ na
lub w sasiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na wilasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera Kontraktu,
zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na wtlasny koszt, wykona przytacza
wodociggowe, energetyczne 1 telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e zapewnienia statlego doptywu pradu elektrycznego,
e zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektow - odpowiedniego dla samochodoéw i
bez wzgledu na warunki pogodowe,
e zapewnienia 1 utrzymania wystroju terenu wokot obiektow,

4.12.2. Organizacja ruchu, dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania
1 zabezpieczenie terenu robOt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i
pionowych.
Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposdb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi 1 przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.
Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robdt jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi
srodkami wjazdu 1 ulic z ktérych bedzie korzystal w odpowiednim stanie. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie 1 personel pomocniczy w trakcie tych manewrdéw, tak aby zostato
zapewnione catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody 1 wypadki
wyrzadzone przez jego pojazdy 1 sprzgt w zwigzku z jego dziatalnoscig na budowie.

4.12.3. Pracownicy

Ubrania ochronne 1 oznaczenia:
Robotnicy 1 personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywad
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny
by¢ wygodne 1 dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga
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by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone
w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujace muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajacy ich odczytanie.

4.12.4. Tablice informacyjne

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, postawi¢ 1 utrzymywac
tablice informacyjng w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca, na wiasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Kontraktu.

4.12.5. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swdj koszt wlasciwg ochrong Placu Budowy.

4.12.6. Zabezpieczenie obiektow istniejgcych

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby unikna¢ ewentualnych negatywnych
skutkow budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robot zostanie
zapewniony swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposob tymczasowy lub staly. Nie wolno usuwaé zadnych
odcinkow sieci, narusza¢ polaczen lub zainstalowanych licznikow bez doktadnego upewnienia sig,
do czego shiza, uzyskania odpowiednich pozwolen na zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia
przekiadki.

4.12.7. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w
razie pozaru:

e nos$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia 1 dymu wobiekcie,

e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,

e mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

e atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

4.12.8. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materialow 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

e obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

e wydzielania si¢ gazow toksycznych,

e niebezpiecznego promieniowania,

e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

e nieprawidlowegousuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci state;j

lub ciekte;j,
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e wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
¢ nickontrolowanejinfiltracji powietrza zewnetrznego,

e przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

e ograniczenia nastonecznienia i1 oswietlenia naturalnego,

e nadmiernego hatasu i drgan.

W  szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo 1 higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane 1 wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity
do:

e zniszczenia cato$ci lub cz¢$cibudynku,

e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

e uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,
e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow
granicznych no$nosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementéw 1 w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga
wystgpi¢: lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére moga ujemnie wpltywac na
przydatnos¢ uzytkowa trwatos$¢ 1 wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajace na
wyglad konstrukcji 1 jej przydatnos¢ uzytkowa wiagczajac w to rowniez funkcjonowanie
maszyn 1 urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i1 elementow
wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania 1 obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé =zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikoéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
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4.12.9. Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane 1 wykonane w sposéb nie
stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

4.12.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéory winien zawiera¢ w  szczegdlnoSci wymagania
dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy 1 przemieszczania si¢ maszyn,

e warunkéw uzytkowania materiatow 1 dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji 1 wyposazenia,

e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow 1 substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku 1
czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.12.11.Koszt zabezpieczenia placu budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wiagczony w Cene¢ Kontraktowg. W Ceng Kontraktowa wlaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i medidow energetycznych
na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, S$cieki,
sprezone powietrze itp. W Cene¢ Kontraktowa winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesylowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy 1 doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych 1 otrzymanie niezbednych pozwolen 1 zezwolen.

4.12.12. Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne srodki, aby ograniczy¢, hatas, kurz itp.
Zabrania si¢ zrzucania do istniejacych lub budowanych sieci woéd mogacych zawiera¢ mleczko
betonowe albo kawalki materiatow budowlanych. W przypadku naruszenia powyzszego
wymogu, wykonawca wykona na swoj koszt oczyszczenie lub wymiang uszkodzonej sieci.

4.12.13. Szkody wyrzadzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez
spadajace z budynku fragmenty materiatbw budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki,
plyty chodnikowe, pgkniete szyby, ktore moga wydarzy¢ sie¢ w bezposredniej bliskosci
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budowy lub na terenie publicznym przylegajacym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy
nieporzadki, ktére mogg wywotac takie szkody powinny by¢ niezwlocznie usuwane. Przed
rozpoczg¢ciem powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika
Budowy.

4.12.14. Zabezpieczenie przed wypadkami, kradzieza, awariami mediow zasilajacych plac
budowy

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP 1 bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo osOb przebywajacych na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktore mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczegcia robot. W zadnym wypadku Zamawiajacy
nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym wypadkiem.
Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego
rodzajudziatalnosci.
Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg si¢ jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegolnosci w zwigzku z pobytem osob, ktore miaty prawo by¢ na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcow tych wydarzen i1 pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajagcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robot, za szkody, straty, awarie
wynikajace z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia $rodkéw zaradczych,
niewystarczajagcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty beda musiaty by¢ przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i1 oznakowania tak, aby nie
spowodowalo to zadnych dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie zadat
od Zamawiajacego odszkodowania, za czasowy lub staly brak mediow dostarczanych przez stuzby
miejskie, niezbednych do prowadzenia robot budowlano — montazowych.

4.12.15. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ro ochronie przyrody,

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pOZniejszymi zmianami,

e stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 ro odpadach,

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Le$nictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw halasu w
srodowisku,

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne.

4.12.16. Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot,
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zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1
wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do Robot.

4.12.17. Transport
4.12.17.1 Zabezpieczenie materiatow 1 urzgdzen oraz ostona podczas transportu

Przed wystaniem 2z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powlokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji 1 innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie materiatow 1 urzadzen, aby dotarly one
na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy
umiesci¢ w opakowaniach i1 kontenerach najwyzszej jakosci. Materialy 1 urzadzenia nalezy
zapakowa¢ w taki sposob, aby byly one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow 1
urzadzen oraz odstonietych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem.

4.12.17.2 Roztadowanie materialdéw/ urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materialow i1 urzadzen na Placu Budowy
lub w magazynie 1 ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w czasie
prowadzonego roztadunku .

4.12.17.3 Transport gruntu

Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci skladowania materialtéw pochodzacych z
robot ziemnych 1 w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatow.

4.13. Wymagania materialowe i wykonawcze

4.13.1. Informacje ogolne
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot.
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Wszystkie materialy 1 urzadzenia zastosowane do wykonania robdt powinny byc¢:

® nowe;

e w najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

e odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej, Dokumentacji Projektowe; Wykonawczej, opisie robot oraz innych nie
wymienionych dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;

e zgodne z polskimi przepisami 1 §wiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadaé
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materialow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjg Techniczng 1 wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materiaty ktore posiadajg :
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie wilasciwych zharmonizowanych Polskich
Norm , aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- zharmonizowang Polskg Norma
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczna,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.13.2. Wykonczenie

Wszystkie potaczenia materialow wykonczeniowych powinny zosta¢ odpowiednio
zlicowane, nawiercone, dopasowane, wydrazone, zamontowane, sfazowane (je$li zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujacymi najwyzszymi standardami jakosci.

4.13.3. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu 1 do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbgdny Personel Wykonawcy 1 inne rzeczy, dobra i
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ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania Robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowe;
Urzadzen 1 Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze¢$¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy 1 do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet 1 nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatal i
usuwal z Placu Budowy wszelki ztom, odpady 1 niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

4.13.4. Kontrola jakoSci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie si¢ do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegolowe informacje na temat wszystkich procedur 1 dokumentow stwierdzajacych
stosowanie si¢ do nich, bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczgciem kazdego etapu projektowania 1 realizacji. Gdy jaki$ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie
widoczny dowod zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary 1 badania materiatdow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢, sa okreslone w Wymaganiach
Zamawiajgcego, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatly one tam okreslone,
Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

4.13.5. Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robot, odbiorow

Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 kontroli jakosci robot sa okreslone w
normach 1 wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu s$wiadectwa, ze
wszystkie stosowane materialy, urzadzenia 1 sprzet posiadaja wazne atesty, aprobaty,
legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm. Wszystkie badania 1 pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub
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badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano - montazowe podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e odbiorowi czesciowemu;

e odbiorowi ostatecznemu;
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe ztego tytulu ponosi Wykonawca.

4.13.6. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy

4.13.7. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzynier a Kontraktu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

4.13.8. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.13.9. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania , 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw 1 Robot z Wymaganiami Zamawiajacego na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki
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materiatlow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci
Wykonawcy lub  zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robot z Kont rakt em. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.13.10. Proby koncowe
Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ przeprowadzenia prob koncowych w zakresie:

e proby materialowe na wytrzymato$¢, nosno$¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

e proby materiatlowe w zakresie wytrzymato$ci nos$nosci elementow konstrukcji
budynkow;

e proby stwierdzajace prawidlowos¢ wykonanych 1zolacji termicznych,
przeciwwilgociowych 1 akustycznych;

e proby 1 badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

e probynaprzeptyw, szczelnos¢ i ci$nienie probne instalacji wod-kan, c.o.,

e proby sprawnosci dziatania instalacji  wentylacji, klimatyzacji, instalacji
teletechnicznych, instalacji elektrycznych;

e proby zastosowanego o$wietlenia w zakresie sprawnosci dziatania 1 spelnienia
wymagan dot. natgzenia oswietlenia 1 jego réwnomiernosci, rozkladu luminancji,
ograniczenia ol§nienia.

Zakres szczegotowy koniecznych do przeprowadzenia prob koncowych zostanie zawarta w
szczegdlowych Specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych.
Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych 1 w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym
przez Inzyniera. Wykonawca przedlozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony wynik tych prob.
Wszelkie Proby Koncowe winny si¢ odbywa¢ z udziatem Zamawiajacego.

4.14. Instrukcje uzytkowania
Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji 1 konserwacji) wybudowanych obiektoéw i1 urzadzen w nich zamontowanych.
Szczegbdlowe instrukcje eksploatacji obiektow, urzadzen i instalacji powinny zawierac:

e 0g06lng charakterystyke obiektu,

e zakres, zasady 1 tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

e liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwa producenta, numerem seryjnym

katalogowym Urzadzenia,
e liste rutynowych czynnos$ci zwigzanych z obshugg kazdego z dostarczonych Urzadzen,
e sposOb prowadzenia obstugi ruchowej,
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¢ liste narzedzi 1 substancji konserwujacych,

e wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

e zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaklécen w pracy obiektow i
urzadzen,

e wymagania dotyczace ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczace bezpieczenstwa obstugi 1 otoczenia,

e wymagania dotyczgce kwalifikacji oséb zajmujacych si¢ eksploatacja,

e wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

e pelnai zwiezly instrukcje obstugi calego dostarczonego wyposazenia

¢ inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegdlnymi.

4.15. Szkolenia
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajagcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji 1 konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz urzadzen w nich zamontowanych.

4.16. Odbior robdt — informacje ogolne

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier Kontraktu w
ciaggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajac po wody.
Wykonanie zobowiazan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo
Wykonania 1 w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zglaszania Wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robot.

4.16.1 Odbior robot — roboty sanitarne — instalacje centralnego ogrzewania

Po zmontowaniu calo$ci instalacji musi by¢ wykonana proba szczelnosci na zimno woda, o
cisnieniu wigkszym od roboczego o 50 %. Probe ,,na zimno” mozna wykona¢ w kompletnie
wykonach odrgbnych sekcjach (poziomy od rozdzielaczy wraz z pionami 1 grzejnikami). Ostatnia
proba na ,,zimno” musi obja¢ calg instalacje.

Jedynie po pozytywnej probie szczelnosci mozna przystapi¢ do wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia antykorozyjnego 1 robot izolacyjnych.

Po wykonaniu calej instalacji centralnego ogrzewania, musi by¢ wykonana prdba ,,na goraco” wraz
z przeprowadzeniem regulacji wszystkich zaworow stalego ciSnienia, grzejnikowych zaworow
termostatycznych czy innych o ile taka regulacja korekcyjna bedzie potrzebna mimo
prawidlowego, zgodnego z projektem ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach.

Ze wszystkich prob 1 regulacji musza by¢ spisane protokoty z opisanym zakresem 1 sposobem
przeprowadzania prob, stanowigce zalaczniki do dokumentacji odbiorowe;.
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Probe ,,na goraco” 1 regulacje nalezy wykona¢ przy parametrach czynnika grzejnego zblizonych do

max. wysokich dla danej instalacji.

4.17. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
budowy .
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne
dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika oraz opatrzone datg 1 podpisami
Wykonawcy 1 Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci :

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

e date przekazania przez zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej] Wykonawczej;

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméow robaét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny;

e zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych,
ostatecznych odbioréw robdt;

e wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed w trakcie prowadzenia
robot;

e dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

4.18. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy w terminie okre§lonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajacego 1 Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgloszonych do odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych w terminach 1 w sposob nie powodujacy przerwy w tych robotach.
Zamawiajacy w terminie nie powodujgcym wstrzymania robot, spowoduje usunigcie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgloszonych przez Wykonawcg.
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4.19. Réwnowazno$¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robot w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie
Normy(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ 1 nalezy
je czytac facznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig,
1z Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujagcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia Norm Polskich beda miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
Inne miarodajne normy, ktére zapewniaja wyzsza jakos¢ beda akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.
Roéznice pomigdzy normami alternatywnymi muszg by¢ w pelni podane na piSmie przez
Wykonawce 1 przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed data, kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty . Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg roéwnej lub wyzszej
jakosci wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegal norm wyszczegolnionych w
Dokumentacji Projektowe;.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdujg si¢ odniesienia do szczegdlnych norm 1
przepisoOw, ktorym maja odpowiada¢ towary i materiatly przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaly postanowienia ostatniej edycji lub
poprawki odnos$nych obowigzujacych norm 1 przepisow .

Tam, gdzie wystgpuje brak norm lub dopuszczone sg rdézne rozwigzania, nalezy przyja¢ za
obowigzujace szczegdlne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

4.20. Postanowienia koncowe
Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

Zamawiajagcy przedtozy wymienione o$wiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane

Dokumentacja projektowa musi speinia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego ,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace normy, a w szczegdlnosci:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
290),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.
U.z2015 ., poz. 1422),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r. Poz. 462 z p6zn .zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463}

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r. Nr 169 poz.1650),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 28 lutego 2013 r. w
sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowg Inspekcje
Sanitarng Ministerstwa Spraw Wewngetrznych {Dz.U. 2013 poz. 291),

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231}

e Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991ro ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.2117),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719}.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych ( Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkoOw 1 trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych {Dz. U. Nr 198, poz. 2043}

e Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robot nalezy stosowa¢ uznane i
obowigzujace normy europejskie lub mig¢dzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujagcym prawodawstwem polskim. Szczegotowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/)

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
instalacji ogrzewczych - zeszyt 6

e PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania 1 badania
e PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne

e PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

e PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
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e PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

e PN-ENISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

e PN-ENISO 13789:2001 Wiasciwoscl cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepla
przez przenikanie. Metoda obliczania

e PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje 1 oznaczenia

e PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje 1 oznaczenia

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

e PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

e PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania
jakosci wody

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydane przez

e COBRTI INSTAL.

e PN -8 1/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

e PN -8 1/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

e PN-B-03430 Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
luzytecznos$ci publiczne;.

e PN-B-02151/02 Akustyka budowlana.  Ochrona przed hatasem pomieszczen
wbudynkach. Dopuszczalne poziomy poziomu dzwigcku w pomieszczeniach.

e PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
ibadania.

e PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.

Podstawowewymagania i badania.

e PN-B-76002 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1
ksztattekwentylacyjnych blaszanych.

e PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

e WTWIO - Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowane przez COBRTI INSTAL w sierpniu 2003 .
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e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

e PN-B-10736 Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

e PN EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow

e PN EN 45013 Ogolne kryteria dotyczace jednostek certyfikujacych personel

e PN EN 45012 Ogo6lne kryteria

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z 2003 r. Nr
229, p0z.2275 ze zm.);

e PN-EN 1176-1: 2009
Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Cz¢$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

e PN-EN 1176-2: 2009
Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Cz¢$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badah hustawek.

e PN-EN 1176-3: 2009
Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-6: 2009
Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Cz¢$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

e PN-EN 1176-7: 2009
Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Cz¢$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji 1 eksploatacji.

e PN-EN 1177: 2009
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

e PN-EN 1177: 2009
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokos$ci
upadku.

e PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state —
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

e Kopiamapy zasadniczej

e Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu budowlanego szczegdlowe
badania gruntowo-wodne pod projektowane rozwigzania konstrukcyjne - nie dotyczy,

e Budynek polozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej - Wykonawca uzyska opinie
konserwatora zabytkow w zakresie planowanych prac,
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Inwentaryzacja zieleni - Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu
budowlanego inwentaryzacje zieleni - nie dotyczy,

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony §rodowiska - nie dotyczy,
e Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innychuciazliwosci - nie dotyczy,

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 wurzadzen technologicznych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki 1 ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek - Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie
projektu  budowlanego inwentaryzacje pomieszczen bedacych przedmiotem
opracowania,

e Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z

przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,

kolejowych lub wodnych - Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ na etapie projektu
budowlanego niezbedne warunki techniczne od gestorow sieci - nie dotyczy,

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

4. Dokumentacja fotograficzna

7dj. 1 — Korytarz 0.20.A, 0.20.B — réznica poziomdw -2,53 oraz -2,23
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7dj. 3 — Korytarz 0.22
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Zdj. 4 — Pomieszczenie 0.5

Zdj. 5 — Klatka schodowa 0.23
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Zdj. 6 — Pomieszczenie magazynowe 0.7 — zawilgocenie Sciany zewnetrzne]

Opracowanie:

arch. Barttomiej Karolczuk

mgr inz. Rafat Malinowski
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