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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.0. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Podstawa opracowania programu 
 
- Umowa nr WIW-a.z.273.65.2024 z dnia 30.09.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem 
Weterynarii w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50, a Pracownią Projektową                              
Tektoline s.c. B. Karolczuk, A. Kościecha, Gdańsk, 80-266, Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454.) 
- Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Zamawiającego, 
- Przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym 

 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 
 
 Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno – Użytkowy dotyczący robót 
budowlanych mających na celu wykonanie wentylacji pomieszczeń w poziomie piwnicy, obniżenia 
posadzki pomieszczeń oraz przebudowie instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Kaprów 10 w 
Gdańsku – Zakład Higieny Weterynaryjnej. 
  
Zakres robót budowlanych: 

 pogłębienia części piwnic do wysokości 2,30 w świetle, wraz z wykonaniem izolacji 
termicznej i przeciwwilgociowej posadzek  

 remont pomieszczeń piwnicy 
 dostosowaniu budynku do aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej i innych 

wymagań związanych z oszczędnością energii – izolacja termiczna nowej posadzki 
 wymiana instalacji elektrycznej, CO, wod-kan, wpustów podłogowych 
 wykonanie instalacji wentylacji mechaniczej 
 remont elewacji po zakończeniu podstawowych prac przebudowy – uzupełnienie 

ubytków, malowanie w miejscy czerpni/wyrzutni wentylacji 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i piwnicznych – od 

strony wewnętrznej 
 osuszenie ścian piwnicznych oraz remont wewnątrz 
 wykonanie nowych posadzek parteru 
 wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych – malowanie, szpachlowanie, 

prace glazurnicze  
 wykonanie dodatkowych stopni klatki schodowej po obniżeniu posadzki 
 remont istniejących pomieszczeń – wymiana płytek podłogowych i ściennych, prace 

malarskie 
 remont pomieszczenia 0.12. TOALETA 
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 wymiana drzwi 
 zamurowanie istniejących i wykucie nowych otworów w ścianach 

  
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
 Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z 
konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych 
uwarunkowań. 
Opracowanie projektowe powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy 
powiązane i normy. 
Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów 
budowlanych. 
Dokumentacja kosztorysowa powinna zawierać: 

1.  przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym 
2.  kosztorys inwestorski – uwzględniający elementy robót 
3.  zbiorcze zestawienie kosztów zadania 

 
1.3.1. Teren inwestycji 
 

adres:   ul. Kaprów 10, Gdańsk 
województwo: pomorskie 
powiat:  m. Gdańsk 
gmina:   m. Gdańsk 
obręb:   13 
działki:  20 

 
Właścicielem działki jest Inwestor – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
 
Dojścia i dojazd na teren inwestycji są istniejące i pozostają bez zmian. 
 
W pobliżu działki nie występują obszary podlegające szczególnej ochronie środowiskowej, takie 
jak parki narodowe, uzdrowiska itp. 
 
Teren jest uzbrojony w sieci, urządzenia i przyłącza infrastruktury technicznej. Teren jest 
ogrodzony. 
 
Budynek, zlokalizowany w centralnej części działki nr 20, jest podpiwniczony z trzema 
kondygnacjami naziemnymi oraz poddaszem użytkowym w dachu mansardowym; kalenica 
prostopadła do ulicy Kaprów. 
 
Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na 
każdym z etapów prac. 
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1.3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 
Obowiązujący plan miejscowy – 0215 MPZP „Oliwa Centrum” – Uchwała nr XVI/475/2003 z dnia 
04 grudnia 2003 roku. 
Karta 036-32 
 
Teren znajduje się w strefie ochrony dóbr kultury - ochronie podlega charakter budynku, detal 
architektoniczny, zachowany wystrój i wyposażenie wnętrz. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 Program funkcjonalno – użytkowy przedmiotowego budynku nie ulegnie zmianie, 
wszystkie pomieszczenia piwnicy w zakresie opracowania pozostaną bez zmian. 
 
2.0. SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE 
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ 
 
0.1. POMIESZCZENIE TECHNICZNE - ROZDZIELNIA - pow. 11,37 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu – na części pomieszczenia 
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Wykonanie stopni w części pomieszczenia 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
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 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 
wymiana/godzinę  

 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
0.2. KORYTARZ WEWNĘTRZNY - pow. 5,86 m2  

 W zakresie robót budowlanych: 
 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu – na części pomieszczenia 
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Zamurowanie przejścia do pomieszczenia 0.5. 
 Wykonanie schodów do obniżonej części pomieszczenia 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 
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 W zakresie robót sanitarnych: 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 1 

wymiana/godzinę  
 

 W zakresie robót elektrycznych: 
 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
0.3. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 15,73 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
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 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 
 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

  
0.4. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 16,84 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Zamurowanie otworu drzwiowego i wykonanie nowego otworu 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 
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 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
0.5. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 5,81 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Zmiana funkcji pomieszczenia – nowe pomieszczenie WENTYLATORNIA 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 
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 W zakresie robót elektrycznych: 
 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 Wykonanie nowej rozdzielnicy na potrzeby urządzeń wentylacyjnych podłączonej do 
rozdzielnicy piętrowej lub rozdzielnicy głównej budynku 

 
0.6. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 20,55 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 
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 W zakresie robót elektrycznych: 
 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.7. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 32,40 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
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 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.8. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 9,84 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
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 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 
wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.9. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 4,16 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
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 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 
wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
0.10. POMIESZCZENIE 3 - pow. 19,31 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę lub zgodnie z technologią 
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
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 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 
wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
0.11. POMIESZCZENIE 2 - pow. 27,33 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki – płytek ceramicznych 
 Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej posadzki – nowe płytki ceramiczne 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Miejscowo wymiana istniejących płytek ceramicznych na ścianach 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 
  

W zakresie robót sanitarnych: 
 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę lub zgodnie z technologią  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.12. TOALETA - pow. 6,29 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki – płytek ceramicznych 
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 Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej posadzki – nowe płytki ceramiczne 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Wymiana istniejących płytek ceramicznych na ścianach 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 
 wymiana przyborów sanitarnych (umywalka, WC, pisuar, natrysk) wraz z akcesoriami 
 

W zakresie robót sanitarnych: 
 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej – wymagana 50m3/h / ustęp oraz 

30m3/h/pisuar  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 
 

 W zakresie robót elektrycznych: 
 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.13. POMIESZCZENIE 1 - pow. 6,07 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki – płytek ceramicznych 
 Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej posadzki – nowe płytki ceramiczne 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Miejscowo wymiana istniejących płytek ceramicznych na ścianach 

 
 
 



Pracownia Projektowa Tektoline s.c. 
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdańsk 

 e-mail: biuro@tektoline.pl 
www.tektoline.pl 

 

17 

W zakresie robót wykończeniowych: 
 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 

krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  
 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 

parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 
 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 
 

W zakresie robót sanitarnych: 
 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 
 

 W zakresie robót elektrycznych: 
 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.14. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 11,47 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki – płytek ceramicznych 
 Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej posadzki – nowe płytki ceramiczne 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
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 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 
 

W zakresie robót sanitarnych: 
 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 
 

 W zakresie robót elektrycznych: 
 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
0.15. POMIESZCZENIE TECHNICZNE - WĘZEŁ - pow. 22,27 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki – płytek ceramicznych 
 Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej posadzki – nowe płytki ceramiczne 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Miejscowo wymiana istniejących płytek ceramicznych na ścianach 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 
 

W zakresie robót sanitarnych: 
 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
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 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 
 

 W zakresie robót elektrycznych: 
 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.16. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 2,94 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki – płytek ceramicznych 
 Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej posadzki – nowe płytki ceramiczne 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

 
W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
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 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 
wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.17. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 14,19 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
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 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 
wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.18. POMIESZCZENIE MAGAZYNU - pow. 5,50 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 montaż nowych grzejników płytowych – wymagane utrzymanie temperatury +200C 
 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 

wymiana/godzinę  
 wykonanie nowej instalacji CO 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż przyborów 
 Wykonanie wpustu podłogowego w posadzce 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 



Pracownia Projektowa Tektoline s.c. 
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdańsk 

 e-mail: biuro@tektoline.pl 
www.tektoline.pl 

 

22 

 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 
wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.19. KORYTARZ - pow. 2,39 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki – płytek ceramicznych 
 Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej posadzki – nowe płytki ceramiczne 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

 
W zakresie robót sanitarnych: 

 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 1 
wymiana/godzinę  
 

0.20. A. KORYTARZ - pow. 9,40 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Warstwa wykończeniowa posadzki na równo z istniejącą w drugiej części pomieszczenia 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  
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 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 
wymiana/godzinę lub 30 m³/h/osobę 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
0.20.   B. KORYTARZ - pow. 6,43 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki – płytek ceramicznych 
 Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej posadzki – nowe płytki ceramiczne 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

 
W zakresie robót sanitarnych: 

 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 
wymiana/godzinę lub 30 m³/h/osobę 
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 W zakresie robót elektrycznych: 
 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
0.21. KORYTARZ - pow. 9,00 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
 Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Warstwa wykończeniowa posadzki na równo z istniejącą w drugiej części pomieszczenia 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 balustrady – stalowe, ocynkowane matowe lub malowane proszkowo – wykonanie nowej 

balustrady przy schodach 
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 
wymiana/godzinę  

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
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 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 
 

0.22. KORYTARZ - pow. 13,77 m2  
W zakresie robót budowlanych: 

 Odkrywki ścian fundamentowych 
 Wzmocnienie ścian fundamentowych, w przypadku płytkiego posadowienia budynku z 

brakiem możliwości zwiększenia wysokości pomieszczenia, należy zastosować odsadzkę 
ścian fundamentowych wraz ze wzmocnieniem. 

 Demontaż istniejących drzwi Skucie istniejącej posadzki wraz z przegłębieniem gruntu  
 Wykonanie warstwy betonu podkładowego (chudy beton) 
 Wykonanie izolacji termicznej posadzki – styropian i hydroizolacji 
 Wykonanie wylewki betonowej oraz wierzchniej warstwy wykończeniowej 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 Warstwa wykończeniowa posadzki na równo z istniejącą w drugiej części pomieszczenia 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

  
 W zakresie robót sanitarnych: 

 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 
wymiana/godzinę  
 

 W zakresie robót elektrycznych: 
 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
0.23. KLATKA SCHODOWA - pow. 11,35 m2  

W zakresie robót budowlanych: 
 Demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych (zwykłe lub p.poż) 
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 Skucie istniejącej posadzki – płytek ceramicznych 
 Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej posadzki – nowe płytki ceramiczne 
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 
W zakresie robót wykończeniowych: 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  
 drzwi pełne na trzech zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 
 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 kanały wentylacyjne pod sufitem  
 oczyszczenie, osuszenie i remont zawilgoconych ścian – wg odkrywek podczas prac 

 
W zakresie robót sanitarnych: 

 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej – wymagana min. 2 
wymiana/godzinę lub 30 m³/h/osobę 

 
 W zakresie robót elektrycznych: 

 zasilanie wykonać z rozdzielnicy piętrowej piwnicy 
 zasilanie nowych gniazd wtyczkowych – min. 2 gniazda podwójne na pomieszczenie 
 zasilanie obwodu  oświetleniowego 
 wykonanie oświetlenia poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz 1 

wyłącznika (natężenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia), ilość punktów 
oświetlenia na podstawie obliczeń natężenia 

 
2.1. Zestawienie powierzchni  
 
PIWNICA  

RAZEM:   289,91 m2 
 
2.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
 

 Wszystkie powierzchnie, ilości i wskaźniki muszą być dotrzymane z tolerancją 5%. 
 Dokładna powierzchnia użytkowa, całkowita, kubatura budynku zostanie ustalona po 

opracowaniu projektu technicznego/wykonawczego. Możliwe przekroczenie może wynieść 
+/- 5%.  

 Dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności 
ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości powierzchni pomocniczych i 
komunikacji, określonych przez Zamawiającego. 
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 Parametry powierzchniowe należy doprecyzować i uzgodnić ostatecznie z przyszłym 
Użytkownikiem 

 
2.3. Wymagania dotyczące architektury 
 

 budynek w części ogólnodostępnej powinien być przystosowany do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne (m.in. wejście główne, pomieszczenia na parterze i piętra, toaleta) 
 spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 ochronie podlega charakter budynku, detal architektoniczny, zachowany wystrój i 
wyposażenie wnętrz. 
 

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji 
 

1. odkrywki fundamentów prowadzić pod nadzorem - po wykonaniu wezwać nadzór autorski 
2. wykonać izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnicy 
3. poszerzanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych wykonać wg projektu pod nadzorem 

 
2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 
 

 podłoga – z płyt gresowych o wymiarach min 30 cm x 30 cm na styk bez fug, z 
krawędziami prostokątnymi, w klasie ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość  min. R10  

 ściany malowane, pokryte lakierem lamperyjnym do wys. 1,6 m lub farbą o wysokich 
parametrach ścieralnych odróżniająca się kolorem i fakturą 

 stolarka drzwiowa do pomieszczeń - drzwi pełne zachowujące normę akustyczną na trzech 
zawiasach z zamkiem patentowym i klamkami ze stali nierdzewnej 

 stolarka drzwiowa do pomieszczeń sanitarnych - drzwi pełne z kratką nawiewną  na trzech 
zawiasach z zamkiem, blokadą i klamkami ze stali nierdzewnej 

 tabliczki informacyjne na drzwiach w kolorze i strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej 
 balustrady – stalowe, ocynkowane matowe lub malowane proszkowo  
 stropy malowane, szpachlowane, lub z płyty gk 
 wymiana parapetów wewnętrznych (konglomerat)  
 sufity podwieszane w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych 
 kanały wentylacyjne pod sufitem w obudowie gk  
 ściany i sufity szpachlowane, gruntowane i malowane 2-krotnie farbą emulsyjną  

 
2.6. Wymagania dotyczące robót elektrycznych 
 

 wykonanie monitoringu wewnętrznego CCTV w ciągach komunikacyjnych i 
wpięcie do rejestratora 

 zainstalowanie rejestratora  
 zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 
 każdą  rozdzielnicę wyposażyć w  wyłącznik awaryjny 
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 na korytarzach wykonać oświetlenie bezpieczeństwa 
 wykonać instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych z bednarki Fe/Zn 
 wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych i alarmowych 

 
2.7  Wymagania dotyczące robót wod-kan, wentylacji i ogrzewania 
 

 likwidacja istniejących przyborów sanitarnych,  
 wykonanie nowych instalacji CO, wod-kan, 
 montaż rurociągów c.o., 
 wymiana i montaż nowych grzejników, 
 montaż zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi i zaworami powrotnymi, 
 montaż zaworów regulacyjnych, 
 próba szczelności na zimno, 
 płukanie instalacji, 
 próba instalacji na gorąco z regulacją, 
 czyszczenie rurociągów, zabezpieczenie antykorozyjne i 2x malowanie farbami 

(podkładowa i nawierzchniowa), 

 izolacja ciepłochronna na pionach, 

 oznakowanie kierunków przepływu wody grzewczej, 

 montaż rurociągów dla wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku, 

 montaż punktów poboru wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku, 

 wykonanie podejść dopływowych wody zimnej i ciepłej do urządzeń, które wymagają 
podłączenia do instalacji wody zimnej i ciepłej, 

 wykonanie podejść dopływowych wody ciepłej do wpustów podłogowych hermetycznych, 

 montaż hydrantów ppoż. w szafkach wnękowych, 

 wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 
 podłączenie nowych przyborów sanitarnych do nowych instalacji. 
 wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów 

pochodzących z rozbiórek. 
 
3.0. SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE BRANŻY 
SANITARNEJ 
 
3.1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
 
3.1.1. Wstęp 
 

Należy zaprojektować nowy, niezależny od całego budynku układ wentylacji nawiewno 
wywiewnej z odzyskiem ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. Ilość wymienianego powietrza 
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oraz sposób doboru rozkładu ciśnień należy projektować ściśle według wymagań określonych oraz 
zgodnie z zasadami projektowania wentylacji dla odpowiedniego rodzaju pomieszczeń. 
Urządzenia należy sytuować w pomieszczeniu magazynu (wentylatorni) zgodnie z częścią 
rysunkową.  

Kanały wentylacyjne o przekrojach prostokątnych należy zaprojektować jako gładkie z 
blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z Polską Normą PN-EN 1505: 2001 „Przewody proste i 
kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym”.  

Kanały wentylacyjne o przekrojach kołowych winny być z rur i kształtek systemowych 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze wzmocnioną powłoką ocynku systemu spiro.  

Wszystkie przewody wentylacyjne muszą posiadać odpowiednie klapy rewizyjne lub inne 
przewidziane projektem miejsca dostępu do okresowego czyszczenia całości wnętrza przewodów 
układów wentylacyjnych dostępne wyłącznie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy 
pomocniczych. 

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej należy 
wyposażyć w urządzenia umożliwiające regulację ilości przepływającego powietrza w odstępach i 
miejscach nie mniejszych niż przewidują to obowiązujące normy 

Układy wentylacji nawiewno – wywiewnej muszą być uzbrojone w odpowiednie 
wentylatory w wykonaniu super cichym, filtry powietrza, tłumiki akustyczne, połączenia elastyczne 
likwidujące drgania przenikające od wentylatorów, mocowanie instalacji do konstrukcji budynku w 
sposób zapobiegający przenoszeniu ewentualnych drgań, amortyzatory na połączeniach z 
konstrukcją budynku oraz na konstrukcji nośnej na której opierają się kanały wentylacyjne, 
nagrzewnicę elektryczną, tłumiki drgań pomiędzy urządzeniami wentylacyjnymi i kanałami. 

Wentylatory muszą być posadowione na odpowiednich amortyzatorach i połączone z kanałami 
króćcami amortyzacyjnymi. 

Dostarczane powietrze musi być w centrali wentylacyjnej poddane wszystkim niezbędnym 
procesom uzdatniania jak: 

a) oczyszczanie (filtracja), 
b) ogrzewanie  

 
Połączenia kołnierzowe kanałów wentylacyjnych muszą posiadać uszczelki na całej szerokości 

kołnierza złączeniowego i nie wystające w światło kanału. 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

Zabezpieczenia ogniochronne: 
Przejścia przewodów poziomych muszą być zabezpieczone kołnierzami ogniochronnymi o 
odporności ogniowej EI120. Kołnierze montować należy z dwóch stron ściany w strefach 
ogniowych. Przejścia przez stropy zabezpieczone zostaną kołnierzami ogniochronnymi 
montowanymi tylko od dolnej strony stropu. 
Osłony i obudowy kabli przewodów i kabli elektrycznych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. 
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. Należy 
uszczelnić masami pęczniejącymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa 
elementów budowlanych. 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót koniecznych do zaprojektowania i realizacji instalacji wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła.  
W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 

 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji 
(projektu budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania Pozwolenia na budowę 
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych i 
Przedmiaru Robót w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, 

 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Użyte wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
 Dokumentacja projektowa - wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany wraz z 

opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót lub opis zawierający określenie rodzaju, 
zakresu i sposobu wykonania robót, wynikający np. z inwentaryzacji i protokołu typowania 
robót. 

 Przedmiar robót - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do 
ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, z podaniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót, opracowany przed wykonaniem robót na podstawie 
dokumentacji projektowej, 

 PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 
września 2004. 

 SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 
177). 

 Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

 Rodzaje Robót – Roboty budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, energetyczne. 
 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót. 
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 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

 PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w punkcie 6 Wymagań 
Ogólnych. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i PFU,  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU 
PFU oraz dodatkowe dokumenty są dla Wykonawcy obowiązujące. 
Wszystkie wykonane Roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową (zatwierdzoną przez 
Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji państwowej) i PFU. 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Błędy lub opuszczenia 
PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robót oraz Wymagania Zamawiającego.Wymagania mogą 
nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Projektant i Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych norm. 
 
Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polską Normą (PN-ISO 
9836:1997). 
UWAGA: Uszczegółowienie w dokumentacji branżowej projektu. 
 

Nr 
pom. Nazwa pomieszczenia Wymagane ilości powietrza 

1 Pom. techniczne rozdzielni Wentylacja mechaniczna  
nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę  

2 Korytarz wewnętrzny Wentylacja mechaniczna  
nawiewno-wywiewna w ilości 1 wymiany / godzinę 

3 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  
nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 

4 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  
nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 

5 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  
nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 

6 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  
nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 

7 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  
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nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
8 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
9 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
10 Pracownia 3  Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
11 Pracownia 2 Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
12 Toaleta  Wentylacja mechaniczna  

wywiewna w ilości 50m3/h  
13 Pracownia 1 Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
14 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
15 Węzeł cieplny Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
16 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
17 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
18 Pomieszczenie magazynowe Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 2 wymian / godzinę 
19 Korytarz  Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 1 wymian / godzinę 
20a Korytarz  Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 1 wymian / godzinę 
20b Korytarz  Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 1 wymian / godzinę 
21 Korytarz  Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 1 wymian / godzinę 
22 Korytarz  Wentylacja mechaniczna  

nawiewno-wywiewna w ilości 1 wymian / godzinę 
23 Klatka schodowa  Wentylacja grawitacyjna  

 
3.1.2. Materiały 
 

W PFU podano charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie 
materiałów i urządzeń stosowanych w realizacji Robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć 
jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych 
producentów po uzyskaniu akceptacji Projektanta. 

Gospodarka odpadami 
Wykonawca staje się w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszelkich odpadów 
powstałych na terenie budowy oraz w związku z realizują kontraktu. 
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Podczas prowadzenia Robót należy segregować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w 
Polsce Ustawą o odpadach [Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z późniejszymi zmianami] Wykonawca 
Robót jest wytwórcą i posiadaczem odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie 
odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i 
unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami.  
Materiały odpadowe, powinny być bez zbędnej zwłoki usuwane z terenu. Do czasu ich usunięcia 
odpady maja być bezwzględnie zabezpieczone. Wykonawca będzie prowadził ewidencję 
wywiezionego materiału i będzie posiadał odpowiednie dokumenty, które będą poświadczały, że 
miejsce wywozu jest legalne. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Miejsca 
czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
3.1.3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
 
3.1.4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać 
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.  
Wykonawca dla celów budowy będzie stosował środki transportu spełniające wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 
poz.262). 
 
3.1.5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych w umowie i do 
usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód. 
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Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno 
– technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót. 

Organizacja przed rozpoczęciem Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z ogólnie przyjętą i merytorycznie 
poprawną kolejnością technologiczną prac. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace.  

Dokumentacja projektowa 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynieryjnym. W propozycji rozwiązań projektowych powinny być 
spełnione wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały 
długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 
obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

Bezpieczeństwo pożarowe 
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekt należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 



Pracownia Projektowa Tektoline s.c. 
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdańsk 

 e-mail: biuro@tektoline.pl 
www.tektoline.pl 

 

35 

 wydzielania się gazów toksycznych, 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

 niebezpiecznego promieniowania, 

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

 nadmiernego hałasu i drgań. 

 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
Obiekt i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

a) zniszczenia całości lub części obiektów, 

b) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

c) uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w 
całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także 
zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do 
użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 
dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 
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 lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych elementów, 

 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 
uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia, 

 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 
stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
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 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót 
budowlanych,  

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 

 organizacji pracy na budowie, 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przebudowa elementów kolidujących 
Przebudowę elementów należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 
budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji / konstrukcji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 2 godzin od ich 
wystąpienia. 
 
3.1.6. Kontrola jakości robót 
 
Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do wydania pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Instrukcje obsługi i eksploatacji - dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje 
podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw 
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Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy: 

 instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji  

 instrukcje stanowiskowe 

 plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi 
normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo oraz PFU. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
 
3.2.7. Odbiór robót 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
 

Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
 

Odbiór końcowy 

 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 

Forma i dokumenty końcowego odbioru Robót 

 
Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w 
komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, organów administracji i 
kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do 
Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów.  

a) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 
w formie oryginału i 4 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałemoraz w wersji 
elekronicznej z rozszerzeniem:dwg, pdf; kosztorysy z rozszerzeniem .ath, .rds edytowalnej:  

b) rysunki z naniesionymi zmianami oraz jeden rysunek zbiorczy wszystkich branż – 
dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i 
Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej, 

c) dokumentacja fotograficzna wszystkich instalacji (w wersji cyfrowej) wykonana przd 
zakryciem tych instalacji, 

d) Dziennik Budowy, 

e) wyniki Prób Końcowych  

f) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia, 

g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru,  

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na eksploatację. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
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 o wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na 
budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 
w warunkach przepisami i polskimi normami), 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 
korzystania z ulicy i sąsiadujących nieruchomości. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po 
wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania 
tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót. 
 
3.2. Wewnętrzne instalacje wodno - kanalizacyjne 
 
3.2.1. Wstęp 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie następujących robót: 
 wykonanie odpływów kanalizacji sanitarnej od wpustów podłogowych oraz nowych 

przyborów sanitarnych z włączeniem do istniejących systemów KS 
 jesli przy przegłębeniu posadzki zajdzie konieczność przebudowy instalacji 

podposadzkowej należy ją wykonać na nowo, 
 doprowdzenie wody do nowych odbiorników wody z istniejącego system wodnego 
 wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów 

pochodzących  
z rozbiórek. 

NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
3.2.2. Materiały 
 

Materiały stosowane do budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub 
inne określone wymagania. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji 
sanitarnych według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:  

 rury kanalizacyjne sanitarne PCV/PP niskoszumowe łączone na wcisk z uszczelką gumową 
w kielich 

 rury PEX/AL/PEX łączone przez złączki zaciskane, 
 uchtywy do rur PEX/AL/PEX 
 systemowa izolacja rur wodnych  
 uchwyty do rur kanalizacyjnych systemu niskoszumowego typowe z podkładkami 

gumowymi, 
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 przejścia systemowe przeciwpożarowe przez przegrody budowlane na rurociągach 
kanalizacyjnych, 

 materiały pomocnicze tj. pasty, czyściwo, sznur smołowy, konopny, uszczelki,  

Armatura wypływowa to: 
a) baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe chromowane jednogłowicowe w 

pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych, 
b) baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe chromowane jednogłowicowe z 

wydłużoną wylewką, 
c) baterie chromowane jednogłowicowe stojące ścienne tradycyjne w pomieszczeniach 

pomocniczych i technicznych, 
d) zawory czerpalne kulowe kątowe, chromowane, naścienne, 
e) w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych kabiny natryskowe wyposażyć w kotary ze 

stelażami. 

Armatura mosiężna chromowana o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat 
użytkowania. Należy zaprojektować armaturę jednego producenta istniejącego na rynku Unii 
Europejskiej od wielu lat (co najmniej 8 lat) i posiadającego rozbudowaną w Polsce bazę  
dostępności serwisowej i części zamiennych. 

Na podejściach pod piony cyrkulacji c.w.u muszą być zawory termostatyczne z regulacją. 
Zaprojektowane materiały izolacyjne muszą posiadać cechę nie rozprzestrzeniania ognia. 

Wszystkie zaprojektowane materiały instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji muszą 
posiadać Atest uprawniający do stosowania w instalacjach wody pitnej.  

Przejścia przewodów przez stropy  winny być uszczelnione w sposób uzyskania  klasy 
przejścia przez strop zgodnie obowiązującymi przepisami. 

 
3.2.3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  
Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2.4. Transport 
 

Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich 
urządzeń, budynków i budowli znajdujących się na terenie placu budowy i poza nim. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed i 
przemieszczaniem i wysypaniem. Transport materiałów i urządzeń wyłącznie w opakowaniach 
fabrycznych. 
 
3.2.5. Wykonanie robót 
 
Komplet Robót obejmuje co najmniej: 

 wytyczenie tras przebiegu poziomów i pionów, 
 wykonanie instalacji wod-kan od nowych odbiorników oraz wpustów podłogowych 
 montaż przeciwpożarowych kołnierzy ochronnych dla rurociągów przechodzących przez 

przegrody budowlane o odpowiedniej odporności pożarowej, 
 montaż syfonów z zamknięciem antyzapachowym, 
 wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów 

pochodzących  
z rozbiórek. 

Wymienione powyżej ilości stanowią przybliżony zakres Robót. Wykonawca winien 
zaprojektować  
i wykonać całość Robót jako funkcjonujący system, w tym wykonać wszelkie niewymienione 
wyżej czynności i dostarczyć w cenie wszelkie materiały drobne i pomocnicze.  

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PCV 
(szare), łączone na wcisk (z uszczelką gumową w kielichu). Przewody prowadzone pod posadzką z 
rur i kształtek PVC-U łączonych na wcisk z uszczelkami gumowymi w kielichu.  

Piony kanalizacyjne należy prowadzić w szachtach instalacyjnych z możliwością dostępu 
jedynie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych. Przewidzieć rewizje. 
 
3.2.6. Kontrola jakości robót 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 wytyczenia osi przewodu 
 rodzaj rur i kształtek 
 składowanie rur i kształtek 
 ułożenia rurociągów 
 jakości przyborów sanitarnych. 

Szczegółowe wymagania kontroli jakości zgodnie z WTWiO zeszyt 9. 
 
3.2.7. Odbiór robót 
 

Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z Kontraktem, Polskimi Normami i Prawem 
Budowlanym. 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją wykonawczą, a 
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także obowiązującymi normami, przepisami. Szczegółowe wymagania kontroli i badań przy 
odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 3 i 9. 
 
3.3. Instalacje CO 
 
3.3.1. Wstęp 
 

W ramach prac budowlanych instalacji c.o. przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie 
następujących robót:  

4. montaż rurociągów c.o.,  
5. montaż grzejników,  
6. montaż zaworów regulacyjnych oraz odcinająych  
7. próba szczelności na zimno, 
8. płukanie instalacji, 
9. montaż układów pompowych  
10. montaż przejść p-poż  
11. czyszczenie rurociągów, zabezpieczenie antykorozyjne i 2x malowanie farbami 

(podkładowa i nawierzchniowa), 
12. wykonanie izolacji ciepłochronnej 
13. oznakowanie kierunków przepływu wody grzewczej, 
14. wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów 

pochodzących z rozbiórek. 

NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 
45332200-5 Hydraulika 
 
3.3.2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podan w „Wymagania materiałowe i 
technologiczne”. 
Należy stosować przy wykonywaniu Robót: 

A. rury stalowe czarne instalacyjne typu S ze szwem łączone przez spawanie, 
B. przejścia przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej, 
C. tuleje stalowe ochronne dla przejść rurociągów przez przeszkody budowlane, 
D. systemowe uchwyty do rur z niezgniatalną izolacją w kategoriach wg średnic (ilości 

wynikają z liczby podparć – przyjmować rozstawy wg BN-79/2551-03). 
E. automatyczne zawory odpowietrzające z zaworami odcinającymi kulowymi, 
F. zawory nastawne typ (min. 5 lat gwar.), 
G. zawory odcinające kulowe gwintowane, 
H. filtry siatkowe 
I. farby antykorozyjne, farby podkładowe i nawierzchniowe, 
J. izolacje termiczne, 
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K. materiały pomocnicze. 
 
3.3.3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  
Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów i zaworów zgodnie z wymaganiami producentów 
wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
3.3.4. Transport 
 

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyń samochodu. Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani 
przetaczać po pochylni, Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rury należy przewozić samochodami 
skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur wystające 
poza pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1m.  

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. Podczas prac przeładunkowych nie należy rur rzucać. Rury nie 
pakietowane, w czasie transportu, powinny być układane na równym podłożu na drewnianych 
podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm – ułożonych prostopadle 
do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się 
dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą klinów i kołków drewnianych. Bezpieczny i 
prawidłowy transport rur należy zapewnić poprzez podparcie ładunku na całej długości. Na rurach 
nie wolno przewozić innych materiałów. Załadunek i wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
żurawi i stosowania lin miękkich np. nylonowych, bawełniano-konopnych czy z tworzyw 
sztucznych. Nie wolno stosować metalowych lin lub łańcuchów. 
Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
 zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 
 kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 
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3.3.5. Wykonanie robót 
 
Komplet Robót obejmujewykonanie co najmniej: 

 montaż rurociągów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie,  
 montaż stalowych tulei ochronnych dla przejść rur jw. przez przeszkody budowlane, 
 montaż przejść przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, 
 montaż zaworów regulacyjnych, 
 montaż zaworów odpowietrzających z zaworami kulowymi odcinającymi – kpl, 
 próba szczelności na zimno, 
 płukanie instalacji, 
 próba instalacji na gorąco z regulacją, 
 czyszczenie rurociągów, zabezpieczenie antykorozyjne i 2x malowanie farbami 

(podkładowa i nawierzchniowa), 
 wykonanie izolacji ciepłochronnej na pionach, 
 oznakowanie kierunków przepływu wody grzewczej, 
 wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów 

pochodzących z rozbiórek. 

Warunki wykonania Robót 
Instalacja centralnego ogrzewania z nowymi grzejnikami winna być zaprojektowana i 

wykonana jako instalacja wodna, niskotemperaturowa, systemu zamkniętego. zasilana z lokalnego 
źródła ciepła. Temperatura wody jest zależna od ciepła dostarczanego przez GPEC i może sięgać 80 
stopni. 

Należy zaprojektować i wykonać instalację w budynku w technologii tradycyjnej, z rur 
stalowych instalacyjnych typ S czarnych, łączonych przez spawanie. 

Prowadzenie przewodów 
Poziomy pod stropem piwnicy. Mocowanie przewodów do ścian czy konstrukcji budynku za 
pomocą typowych uchwytów instalacyjnych w normatywnych odstępach w zależności od średnicy 
przewodu oraz usytuowania (pion czy poziom). 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane muszą być wykonane w tulejach 
ochronnych.  
Przejścia przewodów instalacji co. przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy 
uszczelnić do klasy EI zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 

Zabezpieczenie antykorozyjne  
Projekt musi posiadać szczegółowe wytyczne odnośnie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji 
grzewczej, których stosowanie przez Wykonawcę będzie bezwzględnie sprawdzane podczas 
realizacji.  

Izolacje termiczne  
Odpowiednią izolacją termiczną należy zabezpieczyć wszystkie przewody rozprowadzające 
czynnik grzewczy w piwnicach oraz piony instalacji grzewczej zgodnie z projektem.  
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3.3.6. Kontrola jakości robót 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 

a) badanie dostaw materiałów, 
b) kontrolę prawidłowości wykonania Robót, 
c) kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  
d) ocenę estetyki wykonanych Robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 
3.3.7. Odbiór robót 
 
Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z przepisami zawartymi w WTWiOIO WYMAGANIA 
TECHNICZNE COBRI INSTAL zeszyt nr 6. 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, a także 
odpowiednimi normami i przepisami. 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem urządzeń, rurociągów ich 
zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich oraz izolacji a także skuteczności płukania i 
próby szczelności.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 rurociągi z próbą szczelności przed położeniem powłok zabezpieczenia antykorozyjnego i 
izolacji, 

 czyszczenie rurociągów,  
 zabezpieczenie antykorozyjne, 
 powłoki malarskie, 
 izolacje. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

 sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
 sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
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Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody 
instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
3.4. Instalacje pożarowe 
 

Budynek posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego – zakres prac nie wpływa na 
instalacje pożarowe oraz wymagania pożarowe i ewakuacji. 

Przejścia przewodów poziomych muszą być zabezpieczone kołnierzami ogniochronnymi o 
odporności ogniowej odpowiedniej dla klasy przegrody lub wydzielenia p.poż. Kołnierze 
montować należy z dwóch stron ściany w strefach ogniowych. Przejścia przez stropy 
zabezpieczone zostaną kołnierzami ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony stropu. 
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. Należy 
uszczelnić masami pęczniejącymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa 
elementów budowlanych. 
 
4.0. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
4.1. Wymagania dotyczące prac projektowych 
 
4.1.1. Dokumentacja 
Zakres prac projektowych: 
 

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia 
na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie), 
który obejmie: 

-Szczegółowy harmonogram robót; 
-Projekt zagospodarowania terenu; 
-Projekt architektoniczno-budowlany; 
-Projekt konstrukcyjny; 
-Projekty branżowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji; 
-Projekt gospodarki zielenią (Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja określająca 
zakres wycinek, przesadzeń, nasadzeń) oraz Projekt małej architektury; 
-Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji; 
-Uzyskanie  mapy do  celów projektowych; 
 

 Dodatkowo wedle zapotrzebowania: 
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-Warunki dostawy i odbioru mediów; 
-Badania gruntowe geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inżynierska, badania 
Hydrologiczne – w razie konieczności 
-Uzgodnienia ekspertyzy  dla odstępstw od warunków technicznych - w razie 
konieczności  
-Uzgodnienie odstępstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody 
na odstępstwa od warunków technicznych - w razie konieczności; 
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę; 
Zgłoszenie rozpoczęcia robót w imieniu Zamawiającego; 

 
-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, obejmujące cały zakres przedmiotu 
zamówienia; 
-Projekt wykonawczy; 
-Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branże 
instalacyjne) 

Dokumentację powykonawczą  budowy  w  rozumieniu  Prawa  Budowlanego  i  Kontraktu  
stanowią : 

Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robót,  Warunki  Wykonania  i  odbioru  robót  oraz 
Dokumenty Wykonawcy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku wykonywania 
Robót 

oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 
 - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
 warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi  Normami, 
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 
109 poz. 719), która zawierać będzie: 
- Plan rozmieszczenia sprzętu ppoż.; 
- Plan rozmieszczenia  znaków bezpieczeństwa; 
- Plan ewakuacji. 

 
Powyższa dokumentacja projektowa ma być wykonana w ilości jak  niżej : 

 Kompletne Projekty budowlane (PAB) wszystkich branż -  5   egzemplarzy, 
 Kompletne Projekty wykonawcze (PT) wszystkich branż - 5 egzemplarzy, 
 Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 

egzemplarzy; 
 Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branż - 5 egzemplarzy oraz  na  nośniku  

elektronicznym. 
 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej 
przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem 
niedopełnienia tego wymogu  spoczywają  na  Wykonawcy. 
UWAGA! 
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Wykonawca (projektant) jest zobligowany do  wykonania  ww.  opracowań  projektowych 
(Dokumentacji), które podlegać muszą uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 
4.1.2. Rozwiązania projektowe 

Poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na 
każdym z etapów tych prac. 
W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 
widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających. Zamawiającemu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, 
aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom  inżynieryjnym. 
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 
bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, 
ciśnienia i temperatury. 
Dokumentacja projektowa  ma być sporządzona  zgodnie z zasadami projektowania  i  wiedzą 
inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) - tak, aby 
umożliwiała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę całej planowanej inwestycji. 
Projekty   mają   być   wykonane   zgodnie   z  przepisami   Rozporządzenia  Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie  szczegółowego  
zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn.   zm). 
 
4.1.3. System metryczny 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. 
Wszystkie  wymiary  zaznaczone  na  rysunkach  uznane  zostaną za poprawne, mimo że ich 
sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 
objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 
niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
4.1.4. Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty należy odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu 
oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania jego rzetelnej oferty, a w szczególności: 

- dostępności mediów 
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- możliwości transportu materiałów 

- dostępu do placów składowych 

Zamawiający udostępni w tym celu pomieszczenia. 

4.1.5. Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy 
Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia 
robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urządzenia i 
narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 
zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne 
oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. 

4.1.6. Serwis 
Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca okresu usuwania wad 

(okresu gwarancji) zgodnie z zapisami Umowy. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w 
przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i 
instalacji w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. Koszt wymiany materiałów 
eksploatacyjnych pokrywa Zamawiający. 

4.2. Wymogi dotyczące Wykonawcy 
Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki : 
▪ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 
▪ posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
4.3. Wymagania dotyczące robót budowlano-montażowych 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych, związanych z wykonaniem zadania. 
Zakres robót objętych Kontraktem: 

 wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 
 wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, 

biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 
 uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania, 
 dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów. 

 
4.4. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zadania 

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny być zgodne  z 
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W 
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane i 
obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są 
dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać 
zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem 
Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera  Kontraktu. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 
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4.5. Wytyczne realizacji robót 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane , montażowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę  
i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 
Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
4.6. Błędy lub opuszczenia 

Wymagania Zamawiającego   nie   roszczą   sobie   pretensji  do  miana 
wyczerpującej i  Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 
planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie 
objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich 
poprawek uzupełnień  lub interpretacji. 
Wykonawca  wykona  obiekt  w  pełni  funkcjonalny  i  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy 
do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 
 
4.7. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i  wykonanych  robót, za ich  zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją  Techniczną  oraz poleceniami  Inżyniera Kontraktu. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót. 
 
4.8. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców 
otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Ogólnych wraz z Wymaganiami 
Szczegółowymi. 

 
4.9. Umowa serwisowa 

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, 
przyjmie warunki umowy serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego tj. 5 lat 
od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
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4.10. Harmonogram prac 

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi Kontraktu  
szczegółowy harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami 
Kontraktu. 
Harmonogram  będzie  uwzględniać   wymagania  Zamawiającego  określone  w   niniejszym 
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, budowa i uruchomienie 
obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Świadectwa Przejęcia trwały nie 
dłużej niż to jest określone w SIWZ. 
 
4.11. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę, oraz dokumenty, 
które przekaże Wykonawcy Inżynier Kontraktu - stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach 
materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są 
one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji  projektowej. 
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku 
gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 
 
4.12. Organizacja budowy 
 
4.12.1. Przyjęcie placu budowy 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, 
projektami i poleceniami Inżyniera Kontraktu prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów  i  wykonanych robót. 
Wykonawca przejmuje teren budowy w całości od Inwestora. Wykonawca winien skrupulatnie 
zbadać stan istniejący placu budowy i nie może w przyszłości wnosić żadnych roszczeń w 
związku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedłożyć swoją ofertę po 
pełnym zaznajomieniu się z sytuacją na miejscu i skontaktowaniu się ze wszystkimi służbami 
technicznymi miasta w sprawach, w których mogą wystąpić problemy w trakcie wykonywania 
robót, przejazdy sprzętu i pojazdów, parkowanie itp. Należy dokonać niezbędnych wystąpień 
do odpowiednich służb miejskich i operatorów w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń. 
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Roboty mogą być rozpoczęte po ich zgłoszeniu, z załączeniem oświadczenia Kierownika 
Budowy, Inspektora Nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy 
media potrzebne do prowadzenia robót (wykonanie przyłączy wodociągowego, 
energetycznego), jak również zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze budowlane 
zlokalizowane na terenie placu budowy - magazyny, szatnie, toalety, biuro 
Wykonawcy, biuro Inżyniera Kontraktu - na koszt Wykonawcy, spełniające wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inżyniera Kontraktu będzie wyposażone przez 
Inżyniera Kontraktu. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na  biura,  warsztaty, 
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 
widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio, dzięki 
remontowi i malowaniu, doprowadzone do swojego pierwotnego  stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość  dla wydzielonych 
obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 
regularnie usuwane. 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem 
przedstawionym do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna być 
dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za 
utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej 
częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu Kontraktu. 
Wykonawca winien zapewnić zasilanie zaplecza budowy w wodę wodociągową. Zasilanie 
zostanie wykonane z istniejącej sieci wodociągowej. Koszt wykonania zasilania oraz opłaty za 
zużytą w czasie realizacji inwestycji wodę ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót w związanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak również opłaty 
za zużytą energię elektryczną ponosi Wykonawca. Pobór prądu na potrzeby Robót mierzony 
będzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawcę na swój koszt. 
Docelowa sprzedaż energii odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę sprzedaży usług 
przesyłowych i energii. 
Wykonawca  ma  oficjalnie  powiadomić  odpowiednie  Władze  o  rozkładzie  łączy  i zużyciu 
energii elektrycznej, dokonać wszelkich opłat jak również usunąć instalację i wyrównać 
wszelkie szkody po zakończeniu Robót. Wykonawca ma stosować się do wszelkich 
ewentualnych ograniczeń obciążenia narzucanych przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku 
kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 
podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w 
budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z 
powyższego warunku. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z 
instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera Kontraktu. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
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będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za konserwację  sieci elektrycznej  poza  tymi 
łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp, etc. 
Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera Kontraktu zostaną 
uwzględnione w tym planie. Gdy Inżynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca będzie go w 
pełni respektował. Gdyby Wykonawca pragnął zmienić lub zmodyfikować jakiekolwiek ze 
swoich operacji, może to zrobić pod warunkiem, że otrzyma na to wcześniej zgodę Inżyniera 
Kontraktu wyrażoną na piśmie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne  do  własnego  użytku. Biura będą  znajdować  się  na  
lub  w sąsiedztwie  Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym  przez Inspektora  planem. 
 
Wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inżyniera Kontraktu, 
zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na własny koszt, wykona przyłącza 
wodociągowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inżyniera Kontraktu. 
 
W okresie obowiązywania Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 zapewnienia stałego dopływu prądu elektrycznego, 
 zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektów - odpowiedniego dla samochodów i 

bez względu na warunki pogodowe, 
 zapewnienia i utrzymania  wystroju terenu wokół  obiektów, 

 
4.12.2. Organizacja ruchu, dojazd do placu budowy 

W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy 
i/lub pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg 
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania 
i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i 
pionowych. 
Wykonawca  uzgodni  z Miejskimi  Służbami  Drogowymi  sposób  oznaczenia  wjazdu  zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialność za wszelkie szkody 
spowodowane przez jego personel, sprzęt, materiały. 
Wykonawca podczas całego okresu wykonywania robót jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi 
środkami wjazdu i ulic z których będzie korzystał w odpowiednim stanie. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w  trakcie tych manewrów, tak aby zostało 
zapewnione całkowite bezpieczeństwo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody i wypadki 
wyrządzone przez jego pojazdy i sprzęt w związku z jego działalnością na budowie. 
 
4.12.3. Pracownicy 

Ubrania ochronne i oznaczenia: 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny 
być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą 
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być używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone 
w odpowiednich odstępach czasu. 
Każdy pracownik  przebywający  na terenie budowy  czy to  stale czy okresowo  oraz  osoby 
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
umożliwiający ich odczytanie. 
 
4.12.4. Tablice informacyjne 

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać, postawić i utrzymywać 
tablicę informacyjną w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca, na własny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty 
związane z dzierżawą pasa drogowego oraz  tablic  informacyjnych  w  okresie  trwania Kontraktu. 
 
4.12.5. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy. 
 
4.12.6. Zabezpieczenie obiektów istniejących 

Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby uniknąć ewentualnych negatywnych 
skutków budowy dla sąsiedztwa. Podczas całego okresu wykonywania robót zostanie 
zapewniony swobodny i bezpieczny ruch pieszych w pobliżu budowy. 
Wykonawca  w  porozumieniu  z Zamawiającym,  ustali trasy  wszystkich  istniejących  sieci i 
zabezpieczy je na czas budowy w sposób tymczasowy lub stały. Nie wolno usuwać żadnych 
odcinków sieci, naruszać połączeń lub zainstalowanych liczników bez dokładnego upewnienia się, 
do czego służą, uzyskania odpowiednich pozwoleń na zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia 
przekładki. 
 
4.12.7. Bezpieczeństwo pożarowe 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być  realizowane  w  sposób  zapewniający  w 
razie  pożaru: 

 nośność  konstrukcji przez czas wynikający  z przepisów, 
 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
 ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
 możliwość ewakuacji ludzi, 
 a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

4.12.8. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 
 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
 wydzielania się gazów toksycznych, 
 niebezpiecznego promieniowania, 
 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej 

lub ciekłej, 



Pracownia Projektowa Tektoline s.c. 
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdańsk 

 e-mail: biuro@tektoline.pl 
www.tektoline.pl 

 

56 

 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
 ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 
 nadmiernego hałasu i drgań. 

 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - ,,Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z 
dnia 2 lutego 1996r., Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu  robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.). 
 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły 
do: 

 zniszczenia całości lub części budynku, 
 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
 uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w 
jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą 
wystąpić: lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych części budynku, odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na 
wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie  
maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów 
wykończenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego 
wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
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4.12.9. Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 

stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 
 
4.12.10. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien  zawierać  w  szczególności  wymagania 
dotyczące: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 

 organizacji pracy na budowie, 
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

4.12.11.Koszt zabezpieczenia placu budowy 
Koszt  zabezpieczenia  Placu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  

że jest włączony  w  Cenę  Kontraktową.  W  Cenę Kontraktową  włączony  winien  być  także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, 
sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
4.12.12. Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki, aby ograniczyć, hałas, kurz itp. 
Zabrania się zrzucania do istniejących lub budowanych sieci wód mogących zawierać mleczko 
betonowe albo kawałki materiałów budowlanych. W przypadku naruszenia powyższego 
wymogu, wykonawca wykona na swój koszt oczyszczenie lub wymianę uszkodzonej sieci. 
 
4.12.13. Szkody wyrządzone osobom trzecim 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez 
spadające z budynku fragmenty materiałów budowlanych, sprzęt, uszkodzone krawężniki, 
płyty chodnikowe, pęknięte szyby, które mogą wydarzyć się w bezpośredniej bliskości 
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budowy lub na terenie publicznym przylegającym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy 
nieporządki, które mogą wywołać takie szkody powinny być niezwłocznie usuwane. Przed 
rozpoczęciem powinien odbyć się instruktaż zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika 
Budowy. 
 
4.12.14. Zabezpieczenie przed wypadkami, kradzieżą, awariami mediów zasilających plac 
budowy 

Wykonawca powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i będzie 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim pobliżu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek 
natury, które mogą mieć miejsce od daty rozpoczęcia robót. W żadnym wypadku Zamawiający 
nie może być stroną w jakiejkolwiek sprawie związanej z ewentualnym wypadkiem. 
Wykonawca będzie posiadał wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego 
rodzaju działalności. 
Jeżeli w trakcie trwania budowy, zdarzą się jakieś kradzieże, uszkodzenia, awarie, zaginięcia, 
zniszczenia w szczególności w związku z pobytem osób, które miały prawo być na budowie, 
wykonawca będzie odpowiedzialny za odszukanie sprawców tych wydarzeń i pokrycie 
odszkodowań. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiającego żadne 
odszkodowanie lub prolongata terminu zakończenia robót, za szkody, straty, awarie 
wynikające z jego zaniedbań, braku przewidywania, braku podjęcia środków zaradczych, 
niewystarczających lub błędnych działań. Jeżeli  roboty będą musiały być przerwane 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie 
spowodowało to żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie żądał 
od Zamawiającego odszkodowania, za czasowy lub stały brak mediów dostarczanych przez służby 
miejskie, niezbędnych do prowadzenia robót budowlano – montażowych. 
 
4.12.15. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony  środowiska  naturalnego,  a  w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ro ochronie przyrody, 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z 

późniejszymi zmianami, 
 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 ro odpadach, 
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w 
środowisku, 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne. 
 
4.12.16. Wymagania sprzętowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 
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zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
wskazaniami Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Warunki Wykonania przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 
 
4.12.17. Transport 
 
4.12.17.1 Zabezpieczenie materiałów i urządzeń oraz osłona podczas transportu 
 
Przed wysłaniem z miejsca produkcji materiały / urządzenia zostaną odpowiednio 
zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym 
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie materiałów i urządzeń, aby dotarły  one  
na Plac  Budowy  w  stanie  nienaruszonym. Wszystkie  materiały i  urządzenia należy 
umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości. Materiały i urządzenia należy 
zapakować w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich 
transportu. Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi materiałów i 
urządzeń oraz odsłoniętych powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. 
 
4.12.17.2 Rozładowanie  materiałów/ urządzeń 
 
Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych materiałów i urządzeń na Placu Budowy 
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 
prowadzonego rozładunku . 
 
4.12.17.3 Transport gruntu 
 
Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie możliwości składowania materiałów pochodzących z 
robót ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, składowania tych materiałów. 
 
4.13. Wymagania materiałowe i wykonawcze 
 
4.13.1. Informacje ogólne 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 
będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 
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Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być:  
 nowe; 
 w najwyższym gatunku bieżąco produkowanym; 
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji 

Technicznej, Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robót oraz innych nie 
wymienionych dokumentach, lecz zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami; 

 zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać 
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa; 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 
użycia. 
 
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają : 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Polskich 
Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności  lub  certyfikat zgodności z : 
 - zharmonizowaną Polską Normą 
 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
 odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi  
 Specyfikacji  Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
4.13.2. Wykończenie 

Wszystkie połączenia materiałów wykończeniowych powinny zostać odpowiednio 
zlicowane, nawiercone, dopasowane, wydrążone, zamontowane, sfazowane (jeśli zajdzie taka 
konieczność) zgodnie z obowiązującymi najwyższymi standardami jakości. 
 
4.13.3. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera 
Kontraktu i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 
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usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 
na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 
 
4.13.4. Kontrola jakości robót 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do 
wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury 
technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony będzie 
widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Wymaganiach 
Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
4.13.5. Wymagania w zakresie badań, kontroli jakości robót, odbiorów 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i kontroli jakości robót są określone w 
normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że 
wszystkie stosowane materiały, urządzenia i sprzęt posiadają ważne atesty, aprobaty, 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary będą  
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego w  Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
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badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na piśmie przedstawi ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 
Roboty budowlano -  montażowe podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 odbiorowi częściowemu; 
 odbiorowi  ostatecznemu; 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie poźniej niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe  z tego  tytułu  ponosi Wykonawca. 
 
4.13.6. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą byćz jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier Kontraktu 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający 
 
4.13.7. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach 
Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżynier a Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 
4.13.8. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
4.13.9. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania , i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta 
materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki 
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materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu poleci 
Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo  oprze  się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Kont rakt em. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
4.13.10. Próby końcowe 
Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie: 

 próby materiałowe na wytrzymałość, nośność nawierzchni drogowych w zakresie 
stosowanych podbudów i nawierzchni; 

 próby materiałowe w zakresie wytrzymałości nośności elementów konstrukcji 
budynków; 

 próby stwierdzające prawidłowość wykonanych izolacji termicznych, 
przeciwwilgociowych i akustycznych; 

 próby i badania poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenia wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kotłownie); 

 próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji wod-kan, c.o., 
 próby sprawności działania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji 

teletechnicznych, instalacji elektrycznych; 
 próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia 

wymagań dot. natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, 
ograniczenia olśnienia. 

Zakres szczegółowy koniecznych do przeprowadzenia prób końcowych zostanie zawarta w 
szczegółowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach Kontraktowych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób 
Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym 
przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu poświadczony wynik tych prób. 
Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego. 
 
4.14. Instrukcje użytkowania 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje użytkowania 
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektów i urządzeń w nich  zamontowanych. 
Szczegółowe instrukcje eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji powinny zawierać: 

 ogólną  charakterystykę obiektu, 
 zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych, 
 listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym 

katalogowym Urządzenia, 
 listę  rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń, 
 sposób prowadzenia obsługi ruchowej, 
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 listę narzędzi i substancji konserwujących, 
 wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i instalacji, 
 zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy obiektów i 

urządzeń, 
 wymagania dotyczące ochrony przed porażeniami, pożarem, wybuchem oraz   inne 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, 
 wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją, 
 wymagania związane z ochroną środowiska, 
 pełną i zwięzłą instrukcję obsługi całego dostarczonego wyposażenia 
 inne wymagania  określone przez producenta  urządzenia  lub  przepisami szczególnymi. 

 
4.15. Szkolenia 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania 
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektów oraz urządzeń w nich zamontowanych. 
 
4.16. Odbiór robót – informacje ogólne 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 
Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier Kontraktu w 
ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 
wniosek, podając po wody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając  Świadectwo 
Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub 
później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy 
wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi 
akceptację Robót. 
 
4.16.1 Odbiór robót – roboty sanitarne – instalacje centralnego ogrzewania 

Po zmontowaniu całości instalacji musi być wykonana próba szczelności na zimno wodą, o 
ciśnieniu większym od roboczego o 50 %. Próbę „na zimno” można wykonać w kompletnie 
wykonach odrębnych sekcjach (poziomy od rozdzielaczy wraz z pionami i grzejnikami). Ostatnia 
próba na „zimno” musi objąć całą instalację. 

Jedynie po pozytywnej próbie szczelności można przystąpić do wykonania odpowiedniego 
zabezpieczenia antykorozyjnego i robót izolacyjnych. 

Po wykonaniu całej instalacji centralnego ogrzewania, musi być wykonana próba „na gorąco” wraz 
z przeprowadzeniem regulacji wszystkich zaworów stałego ciśnienia, grzejnikowych zaworów 
termostatycznych czy innych o ile taka regulacja korekcyjna będzie potrzebna mimo  
prawidłowego, zgodnego z projektem ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach. 

Ze wszystkich prób i regulacji muszą być spisane protokoły z opisanym zakresem i sposobem 
przeprowadzania prób, stanowiące załączniki do dokumentacji odbiorowej. 
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Próbę „na gorąco” i regulacje należy wykonać przy parametrach czynnika grzejnego zbliżonych do 
max. wysokich dla danej instalacji. 

 
4.17. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
budowy . 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika oraz opatrzone datą i podpisami 
Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności  : 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
 datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;  
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny; 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, 

ostatecznych  odbiorów robót; 
 wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych dokonanych przed w  trakcie prowadzenia 

robót; 
 dane  dotyczące  sposobu  wykonania  zabezpieczenia robót. 

 
4.18. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
pozwoleniem na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel 
Zamawiającego i Inżynier Kontraktu będzie dokonywał zgłoszonych do odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających w terminach i w sposób nie powodujący przerwy w tych robotach. 
Zamawiający w terminie nie powodującym wstrzymania robót, spowoduje usunięcie wad w 
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgłoszonych przez Wykonawcę. 
 
 
 



Pracownia Projektowa Tektoline s.c. 
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdańsk 

 e-mail: biuro@tektoline.pl 
www.tektoline.pl 

 

66 

4.19. Równoważność norm i przepisów 
Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach powołują się na Polskie 

Normy(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 
je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 
iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich  zawartością i wymaganiami. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia Norm Polskich będą miały 
pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
Inne miarodajne normy, które zapewniają wyższą jakość będą akceptowane pod  warunkiem 
uprzedniego ich przeglądu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.  
Różnice pomiędzy normami alternatywnymi muszą być w pełni podane na piśmie przez 
Wykonawcę i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datą, kiedy Wykonawca 
życzy sobie ich aprobaty . Jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają równej lub wyższej 
jakości wykonania, Wykonawca będzie przestrzegał norm wyszczególnionych  w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdują się odniesienia do szczególnych norm i 
przepisów, którym mają odpowiadać towary i materiały przewidziane do dostarczenia oraz 
praca przewidziana do wykonania, tam będą obowiązywały postanowienia ostatniej edycji lub 
poprawki odnośnych obowiązujących norm i przepisów . 
Tam, gdzie występuje brak norm lub dopuszczone są różne rozwiązania, należy przyjąć za 
obowiązujące szczególne wymagania opisane w poszczególnych pozycjach niniejszego Programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

 
4.20. Postanowienia końcowe 

Wykonawca opracuje na własny koszt Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt 
Organizacji Placu Budowy. 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 
 
Zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku o pozwolenie na 
budowę. 
 

2. Przepisy prawne i normy związane 
 
Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego , 
przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy, a w szczególności: 
 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 
290), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1422), 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  
25 kwietnia 2012 r. w  sprawie szczegółowego  zakresu i  formy  projektu  budowlanego  
(Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn . zm.), 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia   
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463} 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w    
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 
2003r. Nr 169 poz.1650), 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  28  lutego  2013  r.  w 
sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych {Dz.U. 2013 poz. 291), 

 Zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12  marca  1996  r.  w   
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w  
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231} 

 Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991ro ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191), 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719}. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. 
2009 nr 124 poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia  2004 r. w  sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych {Dz. U. Nr 198, poz. 2043} 

 Wszystkie  Roboty  powinny  być zgodne  z aktualnymi Polskimi Normami. W  
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane i 
obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są 
dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim. Szczegółowa lista Polskich 
Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych - zeszyt 6  

 PN-EN 215-2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
 PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
 PN-EN 442-2:1999  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
 PN-EN 442-2:1999/a1:2002    Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
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 PN-EN 442-3:2001  Grzejniki. Ocena zgodności 
 PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania  
 PN-EN ISO 13789:2001     Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania  
 PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia  
 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
 PN-90/B-01430   Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia 
 PN-82/B-02403   Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 
 PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 
 PN-C-04607:1993  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody 
 PN-79/H-74244   Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7 wydane przez 
 COBRTI INSTAL.  
 PN -8 1/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  Wspólne wymagania i badania.  
 PN -81/B-10700.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
 PN -8 1/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
 PN-B-03430 Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

iużyteczności  publicznej. 
 PN-B-02151/02 Akustyka  budowlana.   Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  

wbudynkach. Dopuszczalne poziomy poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
 PN-B-03431   Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
 PN-B-03434    Wentylacja.   Przewody  wentylacyjne.   Podstawowe  wymagania  

ibadania. 
 PN-B-76001  Wentylacja.    Przewody   wentylacyjne.    Szczelność.    

Podstawowewymagania i badania. 
 PN-B-76002   Wentylacja.     Połączenia     urządzeń,     przewodów     i     

kształtekwentylacyjnych blaszanych.  
 PN-EN 12236:2003 Wentylacja    budynków.    Podwieszenia  i    podpory    przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 
 WTWiO - Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

opracowane przez COBRTI INSTAL w sierpniu 2003 r. 
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 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

 PN-EN 476:2001       Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej  

 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
 PN EN 45013 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel 
 PN EN 45012 Ogólne kryteria  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 

229, poz.2275 ze zm.); 

 PN-EN  1176-1: 2009  
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań.  

 PN-EN  1176-2: 2009  
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  

 PN-EN  1176-3: 2009   
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.  

 PN-EN  1176-6: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.  

 PN-EN 1176-7: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.   

 PN-EN  1177: 2009 
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości 
upadku.  

 PN-EN  1177: 2009 
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości 
upadku.  

 PN-EN 16630:2015-06 - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

 Kopia mapy zasadniczej 
 Wykonawca zobowiązany jest wykonać na etapie projektu budowlanego szczegółowe 

badania gruntowo-wodne pod projektowane rozwiązania konstrukcyjne - nie  dotyczy, 
 Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej - Wykonawca uzyska opinię 

konserwatora zabytków w zakresie planowanych prac, 
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 Inwentaryzacja zieleni - Wykonawca zobowiązany jest wykonać na etapie projektu 
budowlanego inwentaryzację zieleni - nie  dotyczy, 

 Dane  dotyczące  zanieczyszczeń atmosfery  do analizy  ochrony  powietrza  oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony środowiska - nie dotyczy, 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie  dotyczy, 
 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek - Wykonawca zobowiązany jest wykonać na etapie 
projektu budowlanego inwentaryzację pomieszczeń będących przedmiotem 
opracowania, 

 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,  
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 
kolejowych lub wodnych - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na etapie projektu 
budowlanego niezbędne warunki techniczne od gestorów sieci  - nie  dotyczy, 

 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

 
4. Dokumentacja fotograficzna 
 

 
 

Zdj. 1 – Korytarz 0.20.A, 0.20.B – różnica poziomów -2,53 oraz -2,23 
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Zdj. 2 – Korytarz 0.20.A, 0.21 – wejście do pomieszczeń (obniżone drzwi) 
 
 

 
 

Zdj. 3 – Korytarz 0.22 
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Zdj. 4 – Pomieszczenie 0.5 
 
 

 
 

Zdj. 5 – Klatka schodowa 0.23 
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Zdj. 6 – Pomieszczenie magazynowe 0.7 – zawilgocenie ściany zewnętrznej 
 
 

 
 
 
 

Opracowanie:  
 

arch. Bartłomiej Karolczuk 
 
 

mgr inż. Rafał Malinowski 
 

 
 
 


