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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
6,08*3,3*2-0,9%2,0*3 m2 34,728
(2,3343,84*2+1,32)*3,3-0,9*2,0*4 m2 30,189
(4,04+1,43+1,5+0,53)*3,3-1,0*2,0*2 m2 20,750
(3,264+2,67+1,34)*3,3-0,8*2,0 m2 22,391
(4,34*2+1,17+1,35)*3,3-0,9*2,0*4 m2 29,760
(1,25+1,65+0,63+1,35)*3,3-0,8*2,0 m2 14,504
(1,23+1,65+1,14+1,34+6,13)*3,3-0,62*2,0-1,0*2,0*2 m2 32,677
razem m2 184,999
2 KNR 4-01 |Rozebranie $cian o grubosci powyzej 1/2 cegty, wykonanych z cegiet na zaprawie
0349/02 |cementowo-wapiennej
2,06*0,2*3,3 m3 1,360
(0,74+2,67)*3,3*0,25 m3 2,780
razem m3 4,140
3 KNR 4-01 |Rozebranie przewoddéw wentylacji grawitacyjnej - 1 kanat
0350/05
m 3,300
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 1,000
5 KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg $cian z cegly o gr. powyzej 15cm
0106/03
nadproza 0,78%2,0%2+40,67*2,0%2 m?2 5,800
otwér (0,78+0,67)*2,1 m2 3,045
razem m2 8,845
6 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 2 cegty w $cianach z cegiet na
0336/07 |zaprawie cementowo-wapiennej
2,0*%2 m 4,000
razem m 4,000
7 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 1 cegty w $cianach z cegiet na
0336/07 |zaprawie cementowo-wapiennej
2,0*%2 m 4,000
razem m 4,000
8 KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na
0329/03 |zaprawie cementowo-wapiennej
0,78*1,4%2,1-0,78*1,0*2,1 m3 0,655
0,67*1,5%2,1-0,67*1,03*2,1 m3 0,661
razem m3 1,316
9 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach,
0701/05 |pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(11,2*2+46,13)*3,3-1,5%2,25*3-1,4*%2,1 m2 81,084
0,42*(2,25*2+41,5)*3+0,78*2,1 m2 9,198
(10,85+6,12)*2*3,3-(1,4+1,5)*2,1-1,5%2,25*3 m2 95,787
0,42*(2,25*2+4+1,5)*3+0,67*2,1 m2 8,967
razem m2 195,036
10 KNR 4-01 |Oczyszczenie z resztek zaprawy, przy uzyciu szczotek stalowych, $cian tatwo
0619/03 |dostepnych o powierzchni ponad 5m2
m2 195,040
11 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ceglanych z
0701/11 |zaprawy cementowo-wapiennej
4,4*%6,08 m2 26,752
razem m2 26,752
12 | NNRNKB 5 |Rozbioérka sufitow podwieszonych z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
2702/01 |zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60cm, R=0,3, M=0, S=0,5
11,2%6,13 m2 68,656
10,85*%6,12-(1,53*4,06+6,6) m?2 53,590
razem m2 122,246
13 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
4,83*%6,08+2,33*5,96 m2 43,253
2,44+1,68+(1,94+1,25)*0,5%1,16-0,12*1,22 m2 5,824
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razem m2 49,077
14 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z wykfadziny PCV (linoleum)
0818/05
3,84%*5,9+0,12*0,9*3 m2 22,980
10,85*6,12+1,0*0,78-6,6*(0,25*(3,0+2,76)+0,12*26,5) m2 36,690
razem m2 59,670
15 KNR K-13 |Usuniecie przez szlifowanie zewnetrznej warstwy posadzki, grubosci do 5mm -
0103/01 |usuniecie resztek zaprawy klejowej i wyréwnanie posadzki
11,2*6,13 m2 68,656
10,85%6,12 m2 66,402
0,78*%1,4+0,67*1,5 m2 2,097
razem m2 137,155
16 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu z parteru
0106/04
27,75+4,14+0,13+0,6+1,32+4,0+2,0+0,54+1,2 m3 41,680
razem m3 41,680
17 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do
0108/11 |1km
m3 41,680
18 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 |nastepny 1km ponad 1km - do 5,0km
m3 41,680
2. ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Posadzki
19 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni posadzki
1134/01
11,2*6,13 m2 68,656
10,85%6,12 m2 66,402
0,78*%1,4+0,67*1,5 m2 2,097
razem m2 137,155
20 KNNR 2 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na
1202/01 |ostro
m2 137,155
21 KNR 2-02 |Przygotowanie reczne zaprawy cementowej, sama Ri S
1753/03
137,155%*0,02 m3 2,743
razem m3 2,743
22 | KNR 2-02s | Warstwa wygtadzajaca z masy samopoziomujacej o gr.3mm pod wyktadziny z PCV
1115/02
m2 137,155
23 KNNR 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wyktadziny PCV gr.2,0mm
1206/02
m2 137,155
24 KNNR 2 | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
1206/07
m2 137,155
25 | KNR 2-02s | Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoty z wyktadziny s = 10,0cm
1113/07
pom. Recepcji 8,45+7,95-1,0*%3+8,6 m 22,000
pom. GabinetI 14,1-1,0 m 13,100
pom. Gabinet II  15,29-1,0 m 14,290
pom. Gabinet III  13,94-1,0 m 12,940
pom. Gabinet IV  14,18-1,0 m 13,180
pom. Archiwum 10,18-1,0 m 9,180
pom. WC 4,72-1,0 m 3,720
pom. Serwera 8,74-1,0 m 7,740
pom. Porzadkowe 6,22-1,0 m 5,220
pom. Socjalne 9,01-0,9 m 8,110
pom. Poczekalni i korytarza 11,22-1,0+16,35-1,0*%4-0,9 m 21,670
razem m 131,150
26 | KNR 2-02s | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokotéw
1113/06
m 131,150
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2.2 Sciany
27 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproza - dwuteownikéw HEB 160, na
0313/04 |poduszce z zaprawy cementowej, belki warsztatowo wykonczone i pomalowane
antykorozyjnie
nadproze z 4 HEB 160, 1=190,0cm  1,9%4%*2 m 15,200
razem m 15,200
28 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek
0703/03
1,9%2 m 3,800
razem m 3,800
29 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej belek nadprozy
0201/05
0,2%2%*2,0*2 m2 1,600
0,78*%1,4+0,67*1,5 m2 2,097
razem m2 3,697
30 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w belkach nadproza, beton C-20/25
0203/07
0,78*0,25%*2,0 m3 0,390
0,67*0,25%*2,0 m3 0,335
razem m3 0,725
31 | NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni $cian - pod odtworzenie tynkéw
1134/02
195,04 m2 195,040
0,78*%(2,1+1,4)+0,67*(2,1+1,5) m2 5,142
razem m2 200,182
32 KNNR 2 | Tynki zwykie wewnetrzne kategorii III Scian i stupow
0801/03
m2 200,182
33 KNR 2-02 |Scianki dziatlowe gr.15,0cm z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na rusztach
2003/04 | metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
6,11%3,32-2,5*2,4 m2 14,285
(6,91+0,7+0,65+4,15)*3,16-1,0*2,1*2 m2 35,016
(4,02+1,95)*3,16-1,0*2,1 m2 16,765
(10,85+1,82)*3,16-1,0*%2,1*3-0,9*2,1 m2 31,847
(2,91*2+2,55+1,92)*3,16-1,0*%2,1 m2 30,416
(2,21+41,3%2)*3,16-1,0*%2,1 m2 13,100
profile oscieznicowe 3,4*2*10 = 68,0m
razem m2 141,429
34 KNR 2-02 |Izolacje przeciwdzwiekowe pionowe z wetny mineralnej gr.7,5cm ukfadanych na sucho
0613/05 |w Sciankach g-k
m2 141,430
35 KNR 2-02 |Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych gr.12,5mm na rusztach metalowych
2003/07 |pojedynczych z pokryciem 1-stronnym, dwuwarstwowo
wc 1,3*%3,16 m2 4,108
recepcja (2,8+0,16*2)*2,8 m2 8,736
razem m2 12,844
36 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa pionu instalacyjnego, ptytami gipsowo-kartonowymi na
2004/01 |rusztach metalowych pojedynczych
0,16*2*3,0 m2 0,960
razem m2 0,960
37 | NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni $cian - pod oktadziny z ptyt HPL
1134/02
poczekalnia + korytarz 8,42*2,1-1,0%2,1 m2 15,582
2,86%2,1-1,0%2,1%2 m2 1,806
fartuchy z ptyty lacobel (gabinety) 1,2*2,25*%4 m2 10,800
razem m2 28,188
38 KNR 2-02 |Wykonczenie Scian, oktadzing z ptyty meblowej HPL gr.18,0mm na pianie klejowej
2006/01
poczekalnia + korytarz 8,42*2,1-1,0%2,1 m2 15,582
2,86%2,1-1,0%2,1%2 m2 1,806
razem m2 17,388
39 KNR 2-02 |Wykoniczenie Scian, oktadzing z ptyty meblowej lacobel biaty gr.18,0mm na pianie
2006/01 |klejowej
fartuchy z ptyty lacobel (gabinety) 1,2*2,25*%4 m2 10,800
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razem m2 10,800
40 | NNRNKB 6 |Licowanie $cian ptytkami gresowymi 80x80cm na zaprawach klejowych o grubosci
2802/06 |warstwy 5mm
WC 1,3*3,16 m2 4,108
razem m2 4,108
41 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni $cian tynkowanych pod malowanie i tapetowanie z
1204/08 |poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
Recepcja 4,24*2*3,4-1,5%2,25+0,42*(2,25*%2+1,5) m2 27,977
GabinetI 3,0*3,16-1,5%2,25+0,42*(2,25*%2+1,5) m2 8,625
Gabinet II  (3,61+3,32)*3,16-1,5*%2,25+0,42*(2,25*%2+1,5) m2 21,044
Gabinet III  4,04*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*%2+1,5) m2 11,911
Gabinet IV (4,1+2,9)*3,16-1,5%2,25+0,42%*(2,25*2+1,5) m2 21,265
Archiwum  (2,64+2,43)*3,16 m2 16,021
Poczekalnia 2,8*0,7+1,55*%0,9 m2 3,355
przejécie I 0,78%(2,1*2+1,4) m2 4,368
Serwerownia (2,4+1,93)*3,16 m2 13,683
Poczekalnia-korytarz  (0,16+2,78+1,75)*3,16+3,1*3,16-1,5*2,1 m2 21,466
przejécie II  0,67*(2,1*2+1,5) m2 3,819
Pom. Porzadkowe 1,82*3,16 m2 5,751
Pom. Socjalne (2,08+2,42)*3,16-1,5*%2,25+0,42*(2,25*2+1,5) m2 13,365
razem m2 172,650
42 KNNR 2 | Tapetowanie $cian tapetg winylowq
1406/01
Recepcja 4,24*2*3,4+6,11*3,32-2,5*%2,4 m2 43,117
Poczekalnia (8,33+1,45*2)*3,16-1,0*2,1-1,4*2,1 m2 30,447
WC (1,69%2+1,3)*3,16-1,0*2,1 m2 12,689
razem m2 86,253
43 KNNR 2 | Tapetowanie $cian tapetg winylowq
1406/01
GabinetI (3,0+2,4)*3,16-1,0*%2,1 m2 14,964
Gabinet II  (3,61+2,4)*3,16-1,0*%2,1 m2 16,892
Gabinet III  (4,04+1,9)*3,16-1,0*%2,1 m2 16,670
Gabinet IV (4,1+1,9)*3,16-1,0*%2,1 m2 16,860
razem m2 65,386
44 KNNR 2 |Malowanie dwukrotne farbg ceramiczng, kolor, tynkéw wewnetrznych $cian z
1401/06 |gruntowaniem farba gruntujaca
Recepcja m2 39,304
(4,01+1,0)*3,44+2,8*%2,8*%2-1,0*2,1+5,05*3,0-1,0*2,1*2-1,4*%2,1+0,16*3,0
GabinetI (3,0+4,02+1,62)*3,16-1,5*%2,25+0,42*(2,25*¥2+1,5)-1,2*2,25 m2 23,747
Gabinet II  (3,61+4,02+1,62)*3,16-1,5*%2,25+0,42*(2,25*¥2+1,5)-1,2*2,25 m2 25,675
korytarz przylegty do inwestycji  6,11%*3,3-2,5%2,4 m2 14,163
razem m2 102,889
45 KNNR 2 |Malowanie dwukrotne farbg ceramiczng, biel, tynkéw wewnetrznych $cian z
1401/06 |gruntowaniem farba gruntujaca
Gabinet III  (4,04+2,9+1,0)*3,16-1,5%2,25+0,42*(2,25*%2+1,5)-1,2*2,25 m2 21,535
Gabinet IV (4,1+2,9+1,0)*3,16-1,5%2,25+0,42*(2,25*%2+1,5)-1,2*2,25 m2 21,725
Archiwum  (2,64+2,43)*2%*3,16-1,0*%2,1 m2 29,942
przejécie I 0,78%(2,1*2+1,4) m2 4,368
Serwerownia (2,4+1,93)*2*3,16-1,0*2,1 m2 25,266
Poczekalnia+korytarz m2 29,122
3,05%3,16-1,5*%2,1+(8,44+1,03+1,85)*1,06+(0,82+1,14+2,07)*3,16-1,0*%2,1
przejécie II  0,67*(2,1*2+1,5) m2 3,819
Pom. Porzadkowe (1,76+1,82)*2%*3,16-1,0*2,1 m2 20,526
Pom. Socjalne (2,08+2,42)*2*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*%2+1,5)-0,9*2,1 m2 25,695
razem m2 181,998
2.3 Sufity
46 KNR 2-02 |Konstrukcje podwdjne rusztéw z ksztattownikéw metalowych na stropach pod
2007/04 |oktadziny z ptyt gipsowych
poczekalnia 2,5%1,95 m2 4,875
razem m2 4,875
47 KNR 2-02 | Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
2006/04 |rusztach
cz. pozioma 4,875 m2 4,875
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cz. pionowa 1,95%(0,2+0,52) m2 1,404
razem m2 6,279
48 KNNR 2 | Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farba akrylowg
1402/05 |z gruntowaniem farbg gruntujacq
m2 6,280
49 Kalkulacja |Na podstawie katalogu TZKNBK VIII cz1 5-151/01 Czyszczenie $cierne sklepien
indywidual | cylindrycznych z cegty
na
recepcja 4,4%6,11 m2 26,884
razem m2 26,884
50 KNR K-11 | Wykonanie hydrofobizacji podtozy mineralnych (sklepienia z cegty) metoda reczna
0304/01 |impregnatem hydrofobizujacym, 2-krotne, R=2
m2 26,880
51 KNR Sufity podwieszone kasetonowe z wypetnieniem ptytami 60x60cm
2-02u2
2702/01
GabinetI 3,0*4,02 m2 12,060
Gabinet II  3,61*3,31+1,55*0,7 m2 13,034
Gabinet III  4,04*2,9 m2 11,716
Gabinet IV 4,1*%2,9 m2 11,890
Archiwum  2,43*1,96+1,92*0,7 m2 6,107
Poczekalnia 1,55%1,95 m2 3,023
Serwerownia 2,4*1,93 m2 4,632
wC 1,7*%1,3 m2 2,210
Poczekalnia-korytarz 24,62 m2 24,620
Pom. Porzadkowe 1,26*1,82 m2 2,293
Pom. Socjalne 2,42%*2,08 m2 5,034
razem m2 96,619
2.4 Stolarka i $lusarka
52 KNNR 2 | Os$cieznice systemowe regulowane MDF - sama R, koszt oscieznic w cenie drzwi
1104/02
D-1 0,9*2,1%2 m2 3,780
D-2 0,9*%2,1 m2 1,890
D-3 0,9*%2,1 m2 1,890
D-4 0,9*%2,1 m2 1,890
D-5 0,8*2,1 m2 1,680
D-6 0,9*%2,1*2 m2 3,780
D-7 0,9*%2,1 m2 1,890
razem m2 16,800
53 KNNR 2 | Drzwi petne, ptycinowe, wykonczone wraz z oscieznicami wg zestawienie stolarki -
1104/04 |drzwi 90x210cm i 80x210cm
D-1 0,9*2,1%*%2 m2 3,780
D-2 0,9*%2,1 m2 1,890
D-3 0,9*%2,1 m2 1,890
D-4 0,9*%2,1 m2 1,890
D-6 0,9*%2,1*2 m2 3,780
D-5 0,8*2,1 m2 1,680
razem m2 14,910
54 KNNR 2 | Drzwi petne, ptycinowe, wykonczone wraz z oscieznicg wg zestawienie stolarki - drzwi
1104/04 |D-7 90x210cm
D-7 0,9*%2,1 m2 1,890
razem m2 1,890
2.5 Osuszanie
55 Kalkulacja |Osuszenie $cian pomieszczen budynku w technologii pozwalajacej na osuszenie
indywidual |zagrzybiatych $cian zewnetrznych i powstrzymujacej proces dostawania sie wilgoci do
na muréw
kpl 1,000
3. INSTALACIE
56 Kalkulacja |Instalacja elektryczna
indywidual
na
kpl 1,000
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57 Kalkulacja |Instalacja alarmowa
indywidual
na
kpl 1,000
58 Kalkulacja |Instalacja wodno-kanalizacyjna
indywidual
na
kpl 1,000
4. WYPOSAZENIE
59 Kalkulacja | Wyposazenie pokoi w meble nie wymagajace montazu
indywidual
na
Fotele biurowe obrotowe TOSSBERG 7 szt 7,000
Krzesta poczekalniowe NORDIC -1 czarne 14 szt 14,000
Fotele do gabinetow FIALLBERGET 8 szt 8,000
Siedziska jadalniane MIZZI 2 szt 2,000
Szuflada kasowa, podblatowa na pienigdze 1 szt 1,000
Kozetka lekarska DONNA 65*190cm 4 szt 4,000
Kwadratowy stét ASTI 80*80cm do pokoju socjalnego 1 szt 1,000
Lustro okragte d=125cm z podéwietleniem 1 szt 1,000
razem szt 38,000
60 Kalkulacja |Wyposazenie pomieszczen w meble wykonane na zamowienie (wg zestawienia z PT)
indywidual
na
kpl 1,000
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,DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY
PORADNI POZ"”- roboty remontowo-budowlane

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Betoniarze gr.II r-g 6,767
2 |Ciesle gr.II r-g 11,360
3 |Dekarze gr.Il r-g 19,758
4 | Glazurnicy gr.III r-g 12,899
5 |Montazysci gr.II r-g 204,339
6 |Montazysci gr.III r-g 417,670
7 |Murarze gr.II r-g 17,936
8 |Posadzkarze gr.II r-g 15,869
9 |Posadzkarze gr.III r-g 35,437
10 |Robotnicy gr.I r-g 745,002
11 |Robotnicy r-g 537,004
12 |Tynkarze gr.II r-g 1,064
13 |Tynkarze kat.10 r-g 35,756

Razem

2.060,861
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,DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY
PORADNI POZ"”- roboty remontowo-budowlane

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 Belki stalowe nadproza 4xHEB160 warsztatowo wykonczone i kg 661,200
pomalowane antykorozyjnie
2 |Beton zwykty C-20/25 (B-25) m3 0,739
3 |Cement portlandzki 35 kg 78,736
4 |Deski iglaste obrzynane kI.IIT 19-25mm m3 0,022
5 |Deski iglaste obrzynane klI.IIT 28-45mm m3 0,022
6 |Drut stalowy miekki 0,50-0,55mm kg 0,114
7 | Drzwi petne, ptycinowe, wykonczone wg zestawienie stolarki - | szt 2,000
drzwi D-1 90x210cm
8 |Drzwi petne, ptycinowe, wykonczone wg zestawienie stolarki - | szt 1,000
drzwi D-2 90x210cm
9 |Drzwi petne, ptycinowe, wykonczone wg zestawienie stolarki - | szt 1,000
drzwi D-3 90x210cm
10 |Drzwi petne, ptycinowe, wykonczone wg zestawienie stolarki - | szt 1,000
drzwi D-4 90x210cm z podcieciem wentylacyjnym
11 |Drzwi petne, ptycinowe, wykonczone wg zestawienie stolarki - | szt 1,000
drzwi D-5 80x210cm
12 |Drzwi petne, ptycinowe, wykonczone wg zestawienie stolarki - | szt 2,000
drzwi D-6 90x210cm
13 |Drzwi petne, ptycinowe, wykonczone wg zestawienie stolarki - | szt 1,000
drzwi D-7 90x210cm
14 |Dybel sufitowy stalowy 6x40mm szt 8,531
15 |Farba akrylowo-lateksowa biata dm3 1,570
16 |Farba ceramiczna biata dm3 45,499
17 |Farba ceramiczna kolor dm3 25,722
18 |Farba gruntujaca Premium dm3 34,940
19 |Fotele biurowe obrotowe szt 7,000
20 |Fotele do gabinetow szt 8,000
21 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,481
22 |Impregnat hydrofobizujacy dm3 13,440
23 |Klej do ptyt HPL dm3 3,383
24 |Klej do tapet winylowych kg 30,328
25 |Klej winylowy kg 59,345
26 |Kotki do wstrzeliwania szt 630,246
27 |Konstrukcje wsporcze pod sufit podwieszony m2 96,619
28 |Kozetka lekarska 65x190cm szt 4,000
29 |Krzesta poczekalniowe czarne szt 14,000
30 |Ksztattowniki profilowane CD 60 mb 16,380
31 |Ksztattowniki profilowane CW-100 mb 275,787
32 |Ksztattowniki profilowane CW-50 mb 27,668
33 |Ksztattowniki profilowane oscieznicowe UA-100x0,60 m 68,000
34 |Ksztattowniki profilowane RIGIPS UW-50 Ultrasil mb 10,453
35 |Ksztattowniki profilowane UD 30 Ultrasil mb 2,047
36 |Ksztattowniki profilowane UW-100 mb 116,085
37 |Kwadratowy stét 80x80cm do pokoju socjalnego szt 1,000
38 |Listwy oblicowe do cokotéw z wyktadzny PCV m 140,331
39 |Lustro okragte d=125cm z podswietleniem szt 1,000
40 |kacznik krzyzowy ptaski do profilu CD 60 szt 10,969
41 |kacznik wzdtuzny do profilu CD 60 szt 2,925
42 |Masa do szpachlowania koncowego kg 27,267
43 |Masa szpachlowa kg 208,958
44 |Masa wygtadzajgca samopoziomujaca kg 617,197
45 |Piasek do zapraw m3 0,274
46 |Plyty z wetny mineralnej gr.7,5cm m2 148,502
47 |Plyta meblowa HPL NCS S 3020-Y20R m2 17,910
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,DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY
PORADNI POZ"”- roboty remontowo-budowlane

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
48 |Ptyta meblowa lacobel biaty m2 11,124
49 | Ptytki gresowe 80x80cm m2 4,930
50 |Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm m2 26,459
51 |Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 590,226
52 |Plyty sufitu podwieszonego 60x60cm m2 96,619
53 |Preparat gruntujacy 1 dm3 44,040
54 |Preparat gruntujacy CT 17 dm3 28,803
55 |Preparat gruntujacy dm3 0,423
56 |Pret wieszakowy o dt. I=175cm szt 5,850
57 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 4,115
58 |Siatka Rabitza m2 5,700
59 |Siatka spoinowa samoprzylepna m 429,360
60 |Siedziska jadalniane szt 2,000
61 |Szuflada kasowa, podblatowa na pieniadze szt 1,000
62 |Tapeta winylowa 1 m2 99,191
63 |Tapeta winylowa m2 75,194
64 |Tarcza diamentowa o $rednicy 800mm szt 0,301
65 |Tasma uszczelniajaca, piankowa szer.95,0mm m 155,572
66 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 16,972
67 |Wykfadzina podtogowa PCV gr.2,0mm m2 163,925
68 |Zaprawa cementowa - sucha mieszanka kg 5.595,924
69 |Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 4,124
70 |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,420
71 |Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych kg 32,700
72 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,540

Razem
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,DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY
PORADNI POZ"”- roboty remontowo-budowlane
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1,865
2 |Pita tarczowa d=710mm m-g 8,314
3 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 12,418
4 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 24,174
5 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0,629
6 |Szlifierka do podiozy betonowych elektryczna m-g 53,490
7 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 30,647

Razem

131,539




