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 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 4-01
0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

6,08*3,3*2-0,9*2,0*3 m2 34,728

(2,33+3,84*2+1,32)*3,3-0,9*2,0*4 m2 30,189

(4,04+1,43+1,5+0,53)*3,3-1,0*2,0*2 m2 20,750

(3,26+2,67+1,34)*3,3-0,8*2,0 m2 22,391

(4,34*2+1,17+1,35)*3,3-0,9*2,0*4 m2 29,760

(1,25+1,65+0,63+1,35)*3,3-0,8*2,0 m2 14,504

(1,23+1,65+1,14+1,34+6,13)*3,3-0,62*2,0-1,0*2,0*2 m2 32,677

razem m2 184,999

2 KNR 4-01
0349/02

Rozebranie ścian o grubości powyżej 1/2 cegły, wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2,06*0,2*3,3 m3 1,360

(0,7+2,67)*3,3*0,25 m3 2,780

razem m3 4,140

3 KNR 4-01
0350/05

Rozebranie przewodów wentylacji grawitacyjnej - 1 kanał

m 3,300

4 KNR 4-01
0354/09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2

szt 1,000

5 KNR AT-17
0106/03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o gr. powyżej 15cm

nadproża    0,78*2,0*2+0,67*2,0*2 m2 5,800

otwór    (0,78+0,67)*2,1 m2 3,045

razem m2 8,845

6 KNR 4-01
0336/07

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

2,0*2 m 4,000

razem m 4,000

7 KNR 4-01
0336/07

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

2,0*2 m 4,000

razem m 4,000

8 KNR 4-01
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej

0,78*1,4*2,1-0,78*1,0*2,1 m3 0,655

0,67*1,5*2,1-0,67*1,03*2,1 m3 0,661

razem m3 1,316

9 KNR 4-01
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, 
pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(11,2*2+6,13)*3,3-1,5*2,25*3-1,4*2,1 m2 81,084

0,42*(2,25*2+1,5)*3+0,78*2,1 m2 9,198

(10,85+6,12)*2*3,3-(1,4+1,5)*2,1-1,5*2,25*3 m2 95,787

0,42*(2,25*2+1,5)*3+0,67*2,1 m2 8,967

razem m2 195,036

10 KNR 4-01
0619/03

Oczyszczenie z resztek zaprawy, przy użyciu szczotek stalowych, ścian łatwo 
dostępnych o powierzchni ponad 5m2

m2 195,040

11 KNR 4-01
0701/11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ceglanych z 
zaprawy cementowo-wapiennej

4,4*6,08 m2 26,752

razem m2 26,752

12 NNRNKB 5
2702/01

Rozbiórka sufitów podwieszonych z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm, R=0,3, M=0, S=0,5

11,2*6,13 m2 68,656

10,85*6,12-(1,53*4,06+6,6) m2 53,590

razem m2 122,246

13 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

4,83*6,08+2,33*5,96 m2 43,253

2,44+1,68+(1,94+1,25)*0,5*1,16-0,12*1,22 m2 5,824
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razem m2 49,077

14 KNR 4-01
0818/05

Zerwanie posadzki z wykładziny PCV (linoleum)

3,84*5,9+0,12*0,9*3 m2 22,980

10,85*6,12+1,0*0,78-6,6*(0,25*(3,0+2,76)+0,12*26,5) m2 36,690

razem m2 59,670

15 KNR K-13
0103/01

Usunięcie przez szlifowanie zewnętrznej warstwy posadzki, grubości do 5mm - 
usunięcie resztek zaprawy klejowej i wyrównanie posadzki

11,2*6,13 m2 68,656

10,85*6,12 m2 66,402

0,78*1,4+0,67*1,5 m2 2,097

razem m2 137,155

16 KNR 4-01
0106/04

Usunięcie z budynku gruzu z parteru

27,75+4,14+0,13+0,6+1,32+4,0+2,0+0,54+1,2 m3 41,680

razem m3 41,680

17 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km

m3 41,680

18 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km - do 5,0km

m3 41,680

2.  ROBOTY BUDOWLANE

2.1  Posadzki

19 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzki

11,2*6,13 m2 68,656

10,85*6,12 m2 66,402

0,78*1,4+0,67*1,5 m2 2,097

razem m2 137,155

20 KNNR 2
1202/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na
ostro

m2 137,155

21 KNR 2-02
1753/03

Przygotowanie ręczne zaprawy cementowej, sama R i S

137,155*0,02 m3 2,743

razem m3 2,743

22 KNR 2-02s
1115/02

Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV

m2 137,155

23 KNNR 2
1206/02

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny PCV gr.2,0mm

m2 137,155

24 KNNR 2
1206/07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 137,155

25 KNR 2-02s
1113/07

Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoły z wykładziny     s = 10,0cm

pom. Recepcji    8,45+7,95-1,0*3+8,6 m 22,000

pom. Gabinet I    14,1-1,0 m 13,100

pom. Gabinet II    15,29-1,0 m 14,290

pom. Gabinet III    13,94-1,0 m 12,940

pom. Gabinet IV    14,18-1,0 m 13,180

pom. Archiwum    10,18-1,0 m 9,180

pom. WC    4,72-1,0 m 3,720

pom. Serwera    8,74-1,0 m 7,740

pom. Porządkowe    6,22-1,0 m 5,220

pom. Socjalne    9,01-0,9 m 8,110

pom. Poczekalni i korytarza    11,22-1,0+16,35-1,0*4-0,9 m 21,670

razem m 131,150

26 KNR 2-02s
1113/06

Posadzki z tworzyw sztucznych  - listwy oblicowe do cokołów

m 131,150
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2.2  Ściany

27 KNR 4-01
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża - dwuteowników HEB 160, na 
poduszce z zaprawy cementowej, belki warsztatowo wykończone i pomalowane 
antykorozyjnie

nadproże z 4 HEB 160, l=190,0cm    1,9*4*2 m 15,200

razem m 15,200

28 KNR 4-01
0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek

1,9*2 m 3,800

razem m 3,800

29 KNR 4-01
0201/05

Deskowanie konstrukcji betonowej belek nadproży

0,2*2*2,0*2 m2 1,600

0,78*1,4+0,67*1,5 m2 2,097

razem m2 3,697

30 KNR 4-01
0203/07

Uzupełnienie betonu w belkach nadproża, beton C-20/25

0,78*0,25*2,0 m3 0,390

0,67*0,25*2,0 m3 0,335

razem m3 0,725

31 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian - pod odtworzenie tynków

195,04 m2 195,040

0,78*(2,1+1,4)+0,67*(2,1+1,5) m2 5,142

razem m2 200,182

32 KNNR 2
0801/03

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów

m2 200,182

33 KNR 2-02
2003/04

Ścianki działowe gr.15,0cm z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo

6,11*3,32-2,5*2,4 m2 14,285

(6,91+0,7+0,65+4,15)*3,16-1,0*2,1*2 m2 35,016

(4,02+1,95)*3,16-1,0*2,1 m2 16,765

(10,85+1,82)*3,16-1,0*2,1*3-0,9*2,1 m2 31,847

(2,91*2+2,55+1,92)*3,16-1,0*2,1 m2 30,416

(2,21+1,3*2)*3,16-1,0*2,1 m2 13,100

profile oscieżnicowe    3,4*2*10 = 68,0m

razem m2 141,429

34 KNR 2-02
0613/05

Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z wełny mineralnej gr.7,5cm układanych na sucho 
w ściankach g-k

m2 141,430

35 KNR 2-02
2003/07

Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr.12,5mm na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem 1-stronnym, dwuwarstwowo

wc    1,3*3,16 m2 4,108

recepcja    (2,8+0,16*2)*2,8 m2 8,736

razem m2 12,844

36 KNR 2-02
2004/01

Obudowa jednowarstwowa pionu instalacyjnego, płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych pojedynczych

0,16*2*3,0 m2 0,960

razem m2 0,960

37 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni ścian - pod okładziny z płyt HPL

poczekalnia + korytarz    8,42*2,1-1,0*2,1 m2 15,582

2,86*2,1-1,0*2,1*2 m2 1,806

fartuchy z płyty lacobel (gabinety)    1,2*2,25*4 m2 10,800

razem m2 28,188

38 KNR 2-02
2006/01

Wykończenie ścian, okładziną z płyty meblowej HPL gr.18,0mm na pianie klejowej

poczekalnia + korytarz    8,42*2,1-1,0*2,1 m2 15,582

2,86*2,1-1,0*2,1*2 m2 1,806

razem m2 17,388

39 KNR 2-02
2006/01

Wykończenie ścian, okładziną z płyty meblowej lacobel biały gr.18,0mm na pianie 
klejowej

fartuchy z płyty lacobel (gabinety)    1,2*2,25*4 m2 10,800
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razem m2 10,800

40 NNRNKB 6
2802/06

Licowanie ścian płytkami gresowymi 80x80cm na zaprawach klejowych o grubości 
warstwy 5mm

WC    1,3*3,16 m2 4,108

razem m2 4,108

41 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni ścian tynkowanych pod malowanie i tapetowanie z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

Recepcja    4,24*2*3,4-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) m2 27,977

Gabinet I    3,0*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) m2 8,625

Gabinet II    (3,61+3,32)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) m2 21,044

Gabinet III    4,04*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) m2 11,911

Gabinet IV    (4,1+2,9)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) m2 21,265

Archiwum    (2,64+2,43)*3,16 m2 16,021

Poczekalnia    2,8*0,7+1,55*0,9 m2 3,355

przejście I    0,78*(2,1*2+1,4) m2 4,368

Serwerownia    (2,4+1,93)*3,16 m2 13,683

Poczekalnia-korytarz    (0,16+2,78+1,75)*3,16+3,1*3,16-1,5*2,1 m2 21,466

przejście II    0,67*(2,1*2+1,5) m2 3,819

Pom. Porządkowe    1,82*3,16 m2 5,751

Pom. Socjalne    (2,08+2,42)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) m2 13,365

razem m2 172,650

42 KNNR 2
1406/01

Tapetowanie ścian tapetą winylową

Recepcja    4,24*2*3,4+6,11*3,32-2,5*2,4 m2 43,117

Poczekalnia    (8,33+1,45*2)*3,16-1,0*2,1-1,4*2,1 m2 30,447

WC    (1,69*2+1,3)*3,16-1,0*2,1 m2 12,689

razem m2 86,253

43 KNNR 2
1406/01

Tapetowanie ścian tapetą winylową

Gabinet I    (3,0+2,4)*3,16-1,0*2,1 m2 14,964

Gabinet II    (3,61+2,4)*3,16-1,0*2,1 m2 16,892

Gabinet III    (4,04+1,9)*3,16-1,0*2,1 m2 16,670

Gabinet IV    (4,1+1,9)*3,16-1,0*2,1 m2 16,860

razem m2 65,386

44 KNNR 2
1401/06

Malowanie dwukrotne farbą ceramiczną, kolor, tynków wewnętrznych ścian  z 
gruntowaniem farbą gruntującą

Recepcja    
(4,01+1,0)*3,44+2,8*2,8*2-1,0*2,1+5,05*3,0-1,0*2,1*2-1,4*2,1+0,16*3,0

m2 39,304

Gabinet I    (3,0+4,02+1,62)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-1,2*2,25 m2 23,747

Gabinet II    (3,61+4,02+1,62)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-1,2*2,25 m2 25,675

korytarz przyległy do inwestycji    6,11*3,3-2,5*2,4 m2 14,163

razem m2 102,889

45 KNNR 2
1401/06

Malowanie dwukrotne farbą ceramiczną, biel, tynków wewnętrznych ścian  z 
gruntowaniem farbą gruntującą

Gabinet III    (4,04+2,9+1,0)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-1,2*2,25 m2 21,535

Gabinet IV    (4,1+2,9+1,0)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-1,2*2,25 m2 21,725

Archiwum    (2,64+2,43)*2*3,16-1,0*2,1 m2 29,942

przejście I    0,78*(2,1*2+1,4) m2 4,368

Serwerownia    (2,4+1,93)*2*3,16-1,0*2,1 m2 25,266

Poczekalnia+korytarz    
3,05*3,16-1,5*2,1+(8,44+1,03+1,85)*1,06+(0,82+1,14+2,07)*3,16-1,0*2,1

m2 29,122

przejście II    0,67*(2,1*2+1,5) m2 3,819

Pom. Porządkowe    (1,76+1,82)*2*3,16-1,0*2,1 m2 20,526

Pom. Socjalne    (2,08+2,42)*2*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-0,9*2,1 m2 25,695

razem m2 181,998

2.3  Sufity

46 KNR 2-02
2007/04

Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod 
okładziny z płyt gipsowych

poczekalnia    2,5*1,95 m2 4,875

razem m2 4,875

47 KNR 2-02
2006/04

Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

cz. pozioma    4,875 m2 4,875
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cz. pionowa    1,95*(0,2+0,52) m2 1,404

razem m2 6,279

48 KNNR 2
1402/05

Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą akrylową 
z gruntowaniem farbą gruntującą

m2 6,280

49 Kalkulacja
indywidual

na

Na podstawie katalogu TZKNBK VIII cz1 5-151/01 Czyszczenie ścierne sklepień 
cylindrycznych z cegły

recepcja    4,4*6,11 m2 26,884

razem m2 26,884

50 KNR K-11
0304/01

Wykonanie hydrofobizacji podłoży mineralnych (sklepienia z cegły) metodą ręczną 
impregnatem hydrofobizujacym, 2-krotne, R=2

m2 26,880

51 KNR
2-02u2
2702/01

Sufity podwieszone kasetonowe z wypełnieniem płytami 60x60cm

Gabinet I    3,0*4,02 m2 12,060

Gabinet II    3,61*3,31+1,55*0,7 m2 13,034

Gabinet III    4,04*2,9 m2 11,716

Gabinet IV    4,1*2,9 m2 11,890

Archiwum    2,43*1,96+1,92*0,7 m2 6,107

Poczekalnia    1,55*1,95 m2 3,023

Serwerownia    2,4*1,93 m2 4,632

WC    1,7*1,3 m2 2,210

Poczekalnia-korytarz    24,62 m2 24,620

Pom. Porządkowe    1,26*1,82 m2 2,293

Pom. Socjalne    2,42*2,08 m2 5,034

razem m2 96,619

2.4  Stolarka i ślusarka

52 KNNR 2
1104/02

Ościeżnice systemowe regulowane MDF - sama R, koszt ościeżnic w cenie drzwi

D-1    0,9*2,1*2 m2 3,780

D-2    0,9*2,1 m2 1,890

D-3    0,9*2,1 m2 1,890

D-4    0,9*2,1 m2 1,890

D-5    0,8*2,1 m2 1,680

D-6    0,9*2,1*2 m2 3,780

D-7    0,9*2,1 m2 1,890

razem m2 16,800

53 KNNR 2
1104/04

Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wraz z ościeżnicami wg zestawienie stolarki - 
drzwi 90x210cm i 80x210cm

D-1    0,9*2,1*2 m2 3,780

D-2    0,9*2,1 m2 1,890

D-3    0,9*2,1 m2 1,890

D-4    0,9*2,1 m2 1,890

D-6    0,9*2,1*2 m2 3,780

D-5    0,8*2,1 m2 1,680

razem m2 14,910

54 KNNR 2
1104/04

Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wraz z ościeżnicą wg zestawienie stolarki - drzwi 
D-7 90x210cm

D-7    0,9*2,1 m2 1,890

razem m2 1,890

2.5  Osuszanie

55 Kalkulacja
indywidual

na

Osuszenie ścian pomieszczeń budynku w technologii pozwalajacej na osuszenie 
zagrzybiałych ścian zewnetrznych i powstrzymującej proces dostawania się wilgoci do 
murów

kpl 1,000

3.  INSTALACJE

56 Kalkulacja
indywidual

na

Instalacja elektryczna

kpl 1,000
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„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”- 
roboty remontowo-budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

57 Kalkulacja
indywidual

na

Instalacja alarmowa

kpl 1,000

58 Kalkulacja
indywidual

na

Instalacja wodno-kanalizacyjna

kpl 1,000

4.  WYPOSAŻENIE

59 Kalkulacja
indywidual

na

Wyposażenie pokoi w meble nie wymagające montażu

Fotele biurowe obrotowe TOSSBERG    7 szt 7,000

Krzesła poczekalniowe NORDIC -1 czarne    14 szt 14,000

Fotele do gabinetów FIALLBERGET    8 szt 8,000

Siedziska jadalniane MIZZI    2 szt 2,000

Szuflada kasowa, podblatowa na pieniądze    1 szt 1,000

Kozetka lekarska DONNA 65*190cm    4 szt 4,000

Kwadratowy stół ASTI 80*80cm do pokoju socjalnego    1 szt 1,000

Lustro okrągłe d=125cm z podświetleniem    1 szt 1,000

razem szt 38,000

60 Kalkulacja
indywidual

na

Wyposażenie pomieszczeń w meble wykonane na zamówienie (wg zestawienia z PT)

kpl 1,000
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 6,767
2 Cieśle gr.II r-g 11,360
3 Dekarze gr.II r-g 19,758
4 Glazurnicy gr.III r-g 12,899
5 Montażyści gr.II r-g 204,339
6 Montażyści gr.III r-g 417,670
7 Murarze gr.II r-g 17,936
8 Posadzkarze gr.II r-g 15,869
9 Posadzkarze gr.III r-g 35,437
10 Robotnicy gr.I r-g 745,002
11 Robotnicy r-g 537,004
12 Tynkarze gr.II r-g 1,064
13 Tynkarze kat.10 r-g 35,756

Razem 2.060,861



Rodos 6.8.28.3 [6520]

Zestawienie materiałów Strona 9/11
„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY 
PORADNI POZ”- roboty remontowo-budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Belki stalowe nadproża 4xHEB160 warsztatowo wykończone i 
pomalowane antykorozyjnie

kg 661,200

2 Beton zwykły C-20/25 (B-25) m3 0,739
3 Cement portlandzki 35 kg 78,736
4 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,022
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,022
6 Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,114
7 Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki -

drzwi D-1 90x210cm
szt 2,000

8 Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki -
drzwi D-2 90x210cm

szt 1,000

9 Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki -
drzwi D-3 90x210cm

szt 1,000

10 Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki -
drzwi D-4 90x210cm z podcięciem wentylacyjnym

szt 1,000

11 Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki -
drzwi D-5 80x210cm

szt 1,000

12 Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki -
drzwi D-6 90x210cm

szt 2,000

13 Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki -
drzwi D-7 90x210cm

szt 1,000

14 Dybel sufitowy stalowy 6x40mm szt 8,531
15 Farba akrylowo-lateksowa biała dm3 1,570
16 Farba ceramiczna biała dm3 45,499
17 Farba ceramiczna kolor dm3 25,722
18 Farba gruntująca Premium dm3 34,940
19 Fotele biurowe obrotowe szt 7,000
20 Fotele do gabinetów szt 8,000
21 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,481
22 Impregnat hydrofobizujacy dm3 13,440
23 Klej do płyt HPL dm3 3,383
24 Klej do tapet winylowych kg 30,328
25 Klej winylowy kg 59,345
26 Kołki do wstrzeliwania szt 630,246
27 Konstrukcje wsporcze pod sufit podwieszony m2 96,619
28 Kozetka lekarska 65x190cm szt 4,000
29 Krzesła poczekalniowe czarne szt 14,000
30 Kształtowniki profilowane CD 60 mb 16,380
31 Kształtowniki profilowane CW-100 mb 275,787
32 Kształtowniki profilowane CW-50 mb 27,668
33 Kształtowniki profilowane ościeżnicowe UA-100x0,60 m 68,000
34 Kształtowniki profilowane RIGIPS UW-50 Ultrasil mb 10,453
35 Kształtowniki profilowane UD 30 Ultrasil mb 2,047
36 Kształtowniki profilowane UW-100 mb 116,085
37 Kwadratowy stół 80x80cm do pokoju socjalnego szt 1,000
38 Listwy oblicowe do cokołów z wykładzny PCV m 140,331
39 Lustro okrągłe d=125cm z podświetleniem szt 1,000
40 Łącznik krzyżowy płaski do profilu CD 60 szt 10,969
41 Łącznik wzdłużny do profilu CD 60 szt 2,925
42 Masa do szpachlowania końcowego kg 27,267
43 Masa szpachlowa kg 208,958
44 Masa wygładzająca samopoziomująca kg 617,197
45 Piasek do zapraw m3 0,274
46 Plyty z wełny mineralnej gr.7,5cm m2 148,502
47 Płyta meblowa HPL NCS S 3020-Y20R m2 17,910
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

48 Płyta meblowa lacobel biały m2 11,124
49 Płytki gresowe 80x80cm m2 4,930
50 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm m2 26,459
51 Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm m2 590,226
52 Płyty sufitu podwieszonego 60x60cm m2 96,619
53 Preparat gruntujący 1 dm3 44,040
54 Preparat gruntujący CT 17 dm3 28,803
55 Preparat gruntujący dm3 0,423
56 Pręt wieszakowy o dł. l=175cm szt 5,850
57 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 4,115
58 Siatka Rabitza m2 5,700
59 Siatka spoinowa samoprzylepna m 429,360
60 Siedziska jadalniane szt 2,000
61 Szuflada kasowa, podblatowa na pieniądze szt 1,000
62 Tapeta winylowa 1 m2 99,191
63 Tapeta winylowa m2 75,194
64 Tarcza diamentowa o średnicy 800mm szt 0,301
65 Taśma uszczelniająca, piankowa szer.95,0mm m 155,572
66 Wkręty do płyt gipsowych kg 16,972
67 Wykładzina podłogowa PCV gr.2,0mm m2 163,925
68 Zaprawa cementowa - sucha mieszanka kg 5.595,924
69 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 4,124
70 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,420
71 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych kg 32,700
72 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,540

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1,865
2 Piła tarczowa d=710mm m-g 8,314
3 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 12,418
4 Samochód samowyładowczy   5t m-g 24,174
5 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,629
6 Szlifierka do podłoży betonowych elektryczna m-g 53,490
7 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 30,647

Razem 131,539


