

WM-ODN.E.70.15.2024

<https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „**Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.**”

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu:

#### Pytanie nr 1

„W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę budynku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SWZ dotyczących doświadczenia oferenta z:

(...) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 5 000 000,00 złotych brutto oraz 2 roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 1 400 000,00 złotych brutto każda.

Na:

(...) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 5 000 000,00 złotych brutto oraz 2 roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 1 400 000,00 złotych brutto każda.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zmianę postanowienia, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. W związku dokonuje modyfikacji treści Rozdziału VI ust. 1 pkt 4, lit. a) SWZ oraz Sekcji V 5.1.4) lit. a) Ogłoszenia w ten sposób, że otrzymują one brzmienie:

a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 5 000 000,00 złotych brutto oraz 2 roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 1 400 000,00 złotych brutto każda.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SWZ, w konsekwencji treści Ogłoszenia, w następujący sposób:

#### 1. Treść Rozdziału XII ust. 5 SWZ oraz sekcja VI 6.4.1) ust. 5 Ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer rachunku: 27 1090 2718 0000 0001 6005 6125 (Santander Bank Polska S.A.). W tytule przelewu należy podać znak sprawy WM-ODN.E.70.15.2024 oraz wpisać „Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu”.

#### 2. Treść Rozdziału XIX ust. 5 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 27 1090 2718 0000 0001 6005 6125 (Santander Bank Polska S.A.)”

- 3. Treść § 12 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) otrzymuje brzmienie:**  
„1. Zamawiający przewiduje rozliczenie robót budowlanych fakturami częściowymi, maksymalnie raz w miesiącu kalendarzowym, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu przerobowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. g, do kwoty wynikającej narastająco z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego (HRF) do kwoty wynoszącej 80% wynagrodzenia brutto o jakim mowa w §11 ust.1 Umowy. Faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę wynoszącą 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §11 ust.1 Umowy.”

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**