SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont nawierzchni drog gminnych nr 843563P w Marcinkach i nr 843549P w Kobylej
Gorze masa asfaltowg na goraco z frezowaniem nawierzchni o lacznej powierzchni
515,75 m*”, gmina Kobyla Géra.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie remontu drog gminnych nr 843563P w Marcinkach i nr 843549P w Kobylej
Gorze, gmina Kobyla Goéra zgodnie z zakresami podanymi w przedmiarach dla wymienionego
zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres robot objetych specyfikacja techniczng wchodzi:
- sfrezowaniu profilujace istniejacej nawierzchni asfaltowej na glebokos¢ 8,00 cm i
powierzchni 515,75,00 m?,
- remoncie czastkowym nawierzchni bitumicznej masag AC 16 W w ilosci 15,00 t,
- oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni o powierzchni 515,75 m?,
- skropieniu nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,8 kg/m? o powierzchni 515,75,00 m?,
- ulozeniu warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S o grubosci 6,00 cm
po zageszczeniu na powierzchni 515,75 m?,
- uszczelnieniu polaczen tasma dylatacyjng o dlugosci 69,50 m
- wykonaniu plantowania pobocza o szerokos$ci 1,00 m i powierzchni 247,00 m?.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

1. Wybdr Wykonawcy w oparciu o Ustawe o Zamowieniach Publicznych.
2. Podpisanie umowy z Wykonawca na wykonanie robot.

3. Sporzadzenie harmonogramu wykonania rob6t przez Wykonawce.

4. Przekazanie placu budowy.

5. Wykonanie robot przez Wykonawce.

6. Odbior robot.

1. 4. Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

Podbudowa zasadnicza — gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga).




Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania. Przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Korona jezdni — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materialéw oraz
robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Utylizacja — w specyfikacji pod pojeciem utylizacja nalezy rozumie¢ proces, w ktorym odpady w
pierwszej kolejnosci sg poddawane odzyskowi, a jezeli z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych
nie jest on uzasadniony, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z wymogami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét.

Prace budowlane beda prowadzone przez Wykonawce wybranego zgodnie z Ustawag o
Zamowieniach Publicznych.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy komplety ST w ilosci egzemplarzy zgodnej z ustaleniami umowy.



Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikow 0 odpowiednich kwalifikacjach i
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do prawidlowego wykonania w/w zadania.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy.

Prace beda nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora.

Czasowa organizacja ruchu drogowego dla budowy w/w zadania powinna by¢ realizowana bez
jakiegokolwiek ograniczenia wystepujacych relacji ruchu kotowego.
W trakcie prowadzenie robot zachowaé¢ mozliwo$¢ dojazdow i doj§¢, w tym szczegdlnie stuzb
ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektow objetych frontem robét.
Zgodnie z projektem zapewni¢ utrzymanie dwukierunkowe;j ciagtosci ruchu kotowego.

Zaplecze budowy zorganizowac bez jakiegokolwiek dodatkowego zajmowania pasa drogowego.
Zaprojektowane oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ustawi¢ z zachowaniem
wymaganej skrajni pionowej i poziomej przewidzianej dla ruchu drogowego.

Jednostka prowadzgca roboty zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie $rodki techniczne
uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym winno
zapewnia¢ bezpieczenstwo 1 uczestnikom ruchu kolowego i osobom wykonujacym roboty oraz
zapewni¢ pltynnos$¢ ruchu drogowego.

Wszelkie odpady powstajace w wyniku wykonywanych robot nalezy zagospodarowaé zgodnie
z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zaktadach przeznaczonych do ich sktadowania lub utylizacji.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla poszukiwan materialow.

Hurtownie materiatéw budowlanych, kopalnie kruszyw.
2.2. Inspekcja wytwérni materialéw.

Nie dotyczy.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe 1 posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
z pozn. zmianami. Materialy nie odpowiadajace tym wymaganiom nie mogg by¢ zastosowane.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.



Zmiany materialdéw na rownorzedne sg mozliwe jedynie za zgodg Inwestora.
3. SPRZET.

Do wykonania rob6t przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

= sprzet pomiarowy,

= koparki,

=  adowarki,

= samochody samowytadowcze,

= samochody skrzyniowe,

= samochody dostawcze,

= zageszczarki,

=  sprzet reczny,

= sprezarka spalinowa z mlotem pneumatycznym lub mlot spalinowy,

= pita spalinowa,

= rowniarki,

= zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate reczne walce wibracyjne,

= szczotki reczne i mechaniczne, sprezarki,

= wytwornia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu
asfaltowego,

= uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

= skrapiarki,

= walce lekkie, $rednie i ciezkie stalowe gladkie,

= walce ogumione.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z biezgcymi
potrzebami w trakcie wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy Transport
materiatow na plac budowy bedzie odbywat si¢ przy zastosowaniu srodkow transportu kotowego.

Materialy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie wystgpowala
mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robdt.

Do wykonania robét mozna przystgpi¢ po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez
Inwestora.
Wykonanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN i BN oraz obowiazujgcymi przepisami.
Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé przepisow B.H.P i P-POZ.



5.2. Warunki szczegolowe wykonania robot.

5.2.1. Technologia wykonania robot.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zageszczenie

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nier6wnos$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw gruboziarnistych ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie¢ od wilgotnosci
optymalnej:
= w gruntach niespoistych 2%,
= w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zwilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢
$rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Po osuszeniu podloza przedstawiciele Zamawiajagcego OCenig jego stan i ewentualnie zlecg
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

dodatkowe naprawy wykona na wtasny koszt.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO.

Warstwy podbudowy uktadane sg na zageszczonym i wyprofilowanych gruncie rodzimym.
Kontrola jakos$ci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Normie.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w normie, usterki w wykonaniu
podtoza nalezy usunac.

Przygotowanie polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyskac ciaglo$¢ uziarnienia i
zwilzenia do wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%. Nalezycie wymieszane i1 zwilzone kruszywo
dostarcza¢ na budowe¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja. Przed
zageszczeniem rozécielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkdéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych przez inwestora.

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ walcami. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy sprawdzi¢ profil
szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami okreslonymi w p. 1.3. przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Grubo$¢ wykonanej warstwy thucznia zageszczonego nie moze
by¢ mniejsza niz 95% zadanej grubosci.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokos$ci, a no$nos¢ podbudowy badana
ptyta VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w Normie .

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Do wykonania jezdni ulic przewiduje si¢ uzycie mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S o
grubosci 6,00 cm po zageszezeniu

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej



Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej polega na:
= doborze sktadnikéw mieszanki,
= doborze optymalnej ilosci asfaltu,
= okresleniu jej wlasciwosci i pordwnaniu wynikoéw z zatozeniami projektowymi i Specyfikacji
Technicznej.

Wytwarzanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanke mineralno — asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno — asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Tolerancje
dozowania sktadnikdéw moga wynosi¢ nie wiecej niz £2% w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob
i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja +5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢:

= dla asfaltu 35/50145°C+165°C,

» dla asfaltu 50/70140°C+160°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.
dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza, destruktu asfaltowego
i asfaltu uzyska¢ wilasciwg temperature mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
= zasfaltem 35/50140°C+170°C,
=z asfaltem 50/70135°C+165°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.

z polimeroasfaltem — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno — asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Przygotowanie poditoza

Podtoze pod warstwe S$cieralng stanowi
- oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni o powierzchni 515,75 m?,
- skropieniu nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m? o powierzchni 515,75,00 m?,

Tabela 1 — Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. | Podloze do wykonania | [lo$¢ asfaltu po
warstwy z  mieszanki | odparowaniu  wody z
betonu asfaltowego emulsji kg/m2

1. Podbudowa asfaltowa | 0,3+0,5
(nowa)
2. Nawierzchnia  asfaltowa | 0,2+0,5
(istniejaca)




3. Podbudowa 2z kruszywa | 0,5+0,7
stabilizowanego
mechanicznie

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

* 0,5 hprzy ilosci 0,2 + 0,5 kg/m? emulsji,

= 2 hprzyilosci 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji.

Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas odpadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymaniem zatozonej niwelety.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenie powinna wynosi¢ nie mniej niz:

= dla asfaltu 35/50130°C,

= dla asfaltu 50/70125°C.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenia producenta lepiszcza.
dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozone;j
warstwy powinien by¢ > 98,0 %.

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegte lub prostopadte do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej 15 cm.
ZYacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwo$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w stosownych
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciel
Zamawiajacego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt oraz materialow
dostarczonych na budowg lub na jej terenie produkcyjnym, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje
materiatow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty
i Roboty, ktére nie speiniaja wymagan jako$ciowych.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Za zgoda
Zamawiajacego stosowac mozna wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego O
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przestawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak w
trybie natychmiastowym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:
a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
b) protokoty odbioru Robot,
c) protokoty z narad i ustalen,
d) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane w Urzedzie Gminy w Kobylej Gorze w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla stron realizacji inwestycji.



7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Zasady ogéle obmiaru robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego 0 zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przez tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar podlega akceptacji Zamawiajacego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie .

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych Roboét nie wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego z wyjatkiem Robot zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na pismie. Zwigkszona ilos¢
Robot w stosunku do kosztorysu ofertowego wykonana bez pisemnego upowaznienia Zamawiajacego
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptlate.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
W niniejszym zadaniu nie wystgpuje potrzeba wazenia.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaroéw razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony
Z Zamawiajgcym.
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8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot dokonuja kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym
terminie. Z odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbidér Robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawey wpisem do Dziennika Budowy
(o ile jest wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego .Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy lub powiadomienia pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego..

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie badan wlasnych
oraz dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zatozeniami jak i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie odcinka robot.

Przejecie odcinka robdt przez Uzytkownika moze si¢ odby¢ po jego pozytywnym odbiorze w
obecnosci kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.4. Przejecie koncowe.

Przejecie koncowe robot przez Uzytkownika odbedzie si¢ po jego pozytywnym odbiorze w
obecnosci kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.5. Dokumenty do przejecia koncowego robot.
= dziennik budowy,
= zgloszenie zakonczenia robot;
= aprobaty i atesty na zabudowany material,
= gwarancja na urzadzenia i roboty.
= obmiar i kosztorys powykonawczy.

8.6. Przejecie ostateczne po okresie gwarancyjnym.
Podstawa przejecia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przegladu obiektu
pod wzgledem jego prawidlowego dzialania, trwatosci i bezawaryjnosci. Przeglad powinien odby¢ si¢

w uzgodnionym przez inwestora i Uzytkownika w obecno$ci kompetentnych przedstawicieli oraz
nalezy sporzadzi¢ protokot.
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W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowigzany od ich usuni¢gcia w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

Ceny jednostkowe Robdt beda obejmowac:

= Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

=  Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

»  Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Ustalenia ogélne.

Ustalenia ogodlne okresla Inwestor w SIWZ bedacej zalacznikiem do ogloszenia przetargu w
oparciu o ustawe o zamoéwieniach publicznych.
9.2. Zaplecze Zamawiajgcego.

Inwestor musi dysponowa¢ odpowiednimi srodkami finansowymi ..
9.3. Tablice informacyjne.

W widocznym punkcie obiektu nalezy umiescic¢ tablice informacyjng o realizowaniu zadania.
10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Przy realizacji niniejszego zadania nie wystgpuja zagrozenia opisane przez Ustawodawce w
RMI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych.
Przygotowanie planu BIOZ nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
= Ustawa o zamowieniach publicznych.
* Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.

= (Obowiazujace przepisy BHP.
=  Obowiazujace normy PN i BN.
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