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1.  WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie remontu dróg  gminnych  nr 843563P w  Marcinkach i nr 843549P w Kobylej 

Górze, gmina Kobyla Góra zgodnie z zakresami podanymi w przedmiarach dla wymienionego 

zadania. 

.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

 

W zakres robót objętych specyfikacją techniczną wchodzi: 

- sfrezowaniu profilujące istniejącej nawierzchni asfaltowej na głębokość 8,00 cm i 

powierzchni 515,75,00 m²,  

- remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznej masą AC 16 W w ilości 15,00 t, 

- oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni o powierzchni 515,75 m²,  

- skropieniu nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,8 kg/m² o powierzchni 515,75,00 m², 

- ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S o grubości 6,00 cm 

po zagęszczeniu na powierzchni 515,75 m², 

- uszczelnieniu połączeń taśmą dylatacyjną  o długości 69,50 m 

- wykonaniu plantowania  pobocza o szerokości 1,00 m i powierzchni 247,00 m². 
 

Kolejność realizacji inwestycji: 

1. Wybór Wykonawcy w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych. 

2. Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót. 

3. Sporządzenie harmonogramu wykonania robót przez Wykonawcę. 

4. Przekazanie placu budowy. 

5. Wykonanie robót przez Wykonawcę. 

6. Odbiór robót. 

 

1. 4. Określenia podstawowe. 

 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

 

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 

 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga). 
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Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania. Przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

Korona jezdni – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami. 

 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Utylizacja – w specyfikacji pod pojęciem utylizacja należy rozumieć proces, w którym odpady w 

pierwszej kolejności są poddawane odzyskowi, a jeżeli z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych 

nie jest on uzasadniony, to odpady te należy unieszkodliwić w sposób zgodny z wymogami ochrony 

środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 

 Prace budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę wybranego zgodnie z Ustawą o 

Zamówieniach Publicznych. 

 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy komplety ST w ilości egzemplarzy zgodnej z ustaleniami umowy. 
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 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i 

posiadających odpowiednie uprawnienia do prawidłowego wykonania w/w zadania. 

 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy. 

 

Prace będą nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora. 

 

 Czasowa organizacja ruchu drogowego dla budowy w/w zadania powinna być realizowana bez 

jakiegokolwiek ograniczenia występujących relacji ruchu kołowego. 

W trakcie prowadzenie robót zachować możliwość dojazdów i dojść, w tym szczególnie służb 

ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektów objętych frontem robót. 

Zgodnie z projektem zapewnić utrzymanie dwukierunkowej ciągłości ruchu kołowego.  

 

Zaplecze budowy zorganizować bez jakiegokolwiek dodatkowego zajmowania pasa drogowego.  

Zaprojektowane oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ustawić z zachowaniem 

wymaganej skrajni pionowej i poziomej przewidzianej dla ruchu drogowego. 

 

Jednostka prowadząca roboty zobowiązana jest do utrzymania w należytym stanie środki techniczne 

użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. 

 

 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym winno 

zapewniać bezpieczeństwo i uczestnikom ruchu kołowego i osobom wykonującym roboty oraz 

zapewnić płynność ruchu drogowego. 

 

 Wszelkie odpady powstające w wyniku wykonywanych robót należy zagospodarować zgodnie 

z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zakładach przeznaczonych do ich składowania lub utylizacji.  

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła poszukiwań materiałów. 

 

 Hurtownie materiałów budowlanych, kopalnie kruszyw. 

 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów. 

 

 Nie dotyczy. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

 Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

z późn. zmianami. Materiały nie odpowiadające tym wymaganiom nie mogą być zastosowane. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

 Materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie z zaleceniami 

producenta.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Zmiany materiałów na równorzędne są możliwe jedynie za zgodą Inwestora. 

 

3. SPRZĘT. 

 

Do wykonania robót przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

▪ sprzęt pomiarowy, 

▪ koparki, 

▪ ładowarki, 

▪ samochody samowyładowcze, 

▪ samochody skrzyniowe, 

▪ samochody dostawcze, 

▪ zagęszczarki, 

▪ sprzęt ręczny, 

▪ sprężarka spalinowa z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy, 

▪ piła spalinowa, 

▪ równiarki, 

▪ zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe ręczne walce wibracyjne, 

▪ szczotki ręczne i mechaniczne, sprężarki, 

▪ wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu 

asfaltowego, 

▪ układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

▪ skrapiarki, 

▪ walce lekkie, średnie i ciężkie stalowe gładkie, 

▪ walce ogumione. 

 

4. TRANSPORT. 

 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Zamawiającego. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z bieżącymi 

potrzebami w trakcie wykonywanych robót. 

 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy Transport 

materiałów na plac budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. 

 Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała 

możliwość ich uszkodzenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

 

 Do wykonania robót można przystąpić po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez 

Inwestora. 

Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z normami PN i BN oraz obowiązującymi przepisami. 

Osoby zatrudnione przy montażu powinny posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 

W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów B.H.P i P-POŻ. 
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5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót. 

 

5.2.1. Technologia wykonania robót. 

 

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA. 

 

 Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zagęszczenie 

. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 

Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów gruboziarnistych płytą VSS zgodnie z PN-S-02205. 

 

 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej: 

▪ w gruntach niespoistych    2%, 

▪ w gruntach mało i średnio spoistych  + 0% i -2%. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zwilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub użyć 

środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

Po osuszeniu podłoża przedstawiciele Zamawiającego ocenią jego stan i ewentualnie zlecą 

wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

dodatkowe naprawy wykona na własny koszt. 

 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO. 

 

 Warstwy podbudowy układane są na zagęszczonym i wyprofilowanych gruncie rodzimym. 

Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 

wymaganiami podanymi w odpowiedniej Normie. 

 

 W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w normie, usterki w wykonaniu 

podłoża należy usunąć. 

 

 Przygotowanie polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia i 

zwilżenia do wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo 

dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. Przed 

zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 

podłużnych wymaganych przez inwestora. 

 

 Podbudowę należy zagęszczać walcami. W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil 

szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 1.3. przy 

zachowaniu wilgotności optymalnej. Grubość wykonanej warstwy tłucznia zagęszczonego nie może 

być mniejsza niż 95% zadanej grubości. 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność podbudowy badana 

płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w Normie .  

 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 

 

 Do wykonania jezdni ulic przewiduje się użycie mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S o 

grubości 6,00 cm po zagęszczeniu  

 

Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej  
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Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej polega na: 

▪ doborze składników mieszanki, 

▪ doborze optymalnej ilości asfaltu, 

▪ określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi i Specyfikacji 

Technicznej. 

 

Wytwarzanie mieszanki mineralno – asfaltowej 

 

Mieszankę mineralno – asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno – asfaltowej.  

Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Tolerancje 

dozowania składników mogą wynosić nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób 

i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5˚C. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

▪ dla asfaltu 35/50145˚C÷165˚C, 

▪ dla asfaltu 50/70140˚C÷160˚C. 

 

Należy przy tym uwzględnić zalecenia producenta lepiszcza. 

dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza, destruktu asfaltowego 

i asfaltu uzyskać właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

▪ z asfaltem 35/50140˚C÷170˚C, 

▪ z asfaltem 50/70135˚C÷165˚C. 

 

Należy przy tym uwzględnić zalecenia producenta lepiszcza. 

z polimeroasfaltem – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Mieszanka mineralno – asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) 

oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.  

 

Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże pod warstwę  ścieralną stanowi  

- oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni o powierzchni 515,75 m²,  

- skropieniu nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,8 kg/m² o powierzchni 515,75,00 m², 
 

Tabela 1 – Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

 

 

Lp. Podłoże do wykonania 

warstwy z mieszanki 

betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po 

odparowaniu wody z 

emulsji kg/m2 

 

1. Podbudowa asfaltowa 

(nowa) 

0,3÷0,5 

2. Nawierzchnia asfaltowa 

(istniejąca) 

0,2÷0,5 
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3. Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego 

mechanicznie 

0,5÷0,7 

 

 

 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. 

Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

▪ 0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji, 

▪ 2 h przy ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 

doby była nie niższa od 5˚C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

podczas odpadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). 

 

Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego 

 

Mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem założonej niwelety. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenie powinna wynosić nie mniej niż: 

▪ dla asfaltu 35/50130˚C, 

▪ dla asfaltu 50/70125˚C. 

 

Należy przy tym uwzględnić zalecenia producenta lepiszcza. 

dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być ≥ 98,0 %. 

 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót. 

 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w stosownych 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Przedstawiciel 

Zamawiającego  ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny.   
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów 

dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkcyjnym, włączając w to przygotowanie i produkcję 

materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały 

i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  

 

6.2. Badania i pomiary. 

 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Za zgodą 

Zamawiającego stosować można wytyczne krajowe. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przestawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Zamawiającemu. 

 

6.3. Raporty z badań. 

 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak w 

trybie natychmiastowym.  

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu  na formularzach przez niego 

zaaprobowanych.  

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 

Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.  

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

b) protokoły odbioru Robót, 

c) protokoły z narad i ustaleń, 

d) korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

 Dokumenty budowy będą przechowywane w Urzędzie Gminy w Kobylej Górze w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla stron realizacji inwestycji. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Zasady ogóle obmiaru robót. 

 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiar Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przez tym terminem. 

 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Obmiar podlega akceptacji Zamawiającego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie .  

 

 Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wynikających z kosztorysu 

ofertowego z wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Zamawiającego na piśmie. Zwiększona ilość 

Robót w stosunku do kosztorysu ofertowego wykonana bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego 

nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 

 Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiajacego 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót.  

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

 

W niniejszym zadaniu nie występuje potrzeba ważenia. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Zamawiającym. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

 Odbiór robót dokonują kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym 

terminie. Z odbioru robót należy sporządzić protokół.  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu . 

 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

 Odbioru Robót dokonują przedstawiciele Zamawiającego. 

 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy 

(o ile jest wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego .Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy lub powiadomienia pisemnie o tym fakcie Zamawiającego..  

 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie badań własnych 

oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z założeniami jak i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Przejęcie odcinka robót. 

 

 Przejęcie odcinka robót przez Użytkownika może się odbyć po jego pozytywnym odbiorze w 

obecności kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. 

 

8.4. Przejęcie końcowe. 

 

 Przejęcie końcowe robót przez Użytkownika odbędzie się po jego pozytywnym odbiorze w 

obecności kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. 

 

8.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót. 

▪ dziennik budowy, 

▪ zgłoszenie zakończenia robót; 

▪ aprobaty i atesty na zabudowany materiał, 

▪ gwarancja na urządzenia i roboty. 

▪ obmiar i kosztorys powykonawczy. 

 

8.6. Przejęcie ostateczne po okresie gwarancyjnym. 

 

 Podstawą przejęcia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przeglądu obiektu 

pod względem jego prawidłowego działania, trwałości i bezawaryjności. Przegląd powinien odbyć się 

w uzgodnionym przez inwestora i Użytkownika w obecności kompetentnych przedstawicieli oraz 

należy sporządzić protokół.  
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W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiązany od ich usunięcia w ustalonym 

terminie.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarowi ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  

 Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty.  

 

 Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: 

▪ Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

▪ Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 

▪ Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

▪ Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

▪ Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

 

 Ustalenia ogólne określa Inwestor w SIWZ będącej załącznikiem do ogłoszenia przetargu w 

oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego. 

 

Inwestor musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi ..  

 

9.3. Tablice informacyjne. 

 

 W widocznym punkcie obiektu należy umieścić tablicę informacyjną o realizowaniu zadania.  

 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 

 Przy realizacji niniejszego zadania nie występują zagrożenia opisane przez Ustawodawcę w 

RMI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych. 

Przygotowanie planu BIOZ należy do obowiązków kierownika budowy. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

▪ Ustawa o zamówieniach publicznych. 

▪ Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. 

▪ Obowiązujące przepisy BHP. 

▪ Obowiązujące normy PN i BN.  

 

  

 

 

 


