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A.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA. 

 
Oświadczam, że projekt techniczny na zamierzenie inwestycyjne p/n: 

REMONT  BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM W RAMACH 
ZADANIA PN: 

„Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy budynku 
dawnej szkoły w Korniaktowie Południowym – wykonanie dokumentacji projektowej”. 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

Korniaktów Południowy, dz. o nr ewid. 190 gm. Białobrzegi 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wg 

Art.34, ustawy Prawo Budowlane. 
 

DATA: LIPIEC 2024 

 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS 

ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT: arch. Marcin Bocheński Rz/A –12/ 06      

KONSTRUKCJE 

PROJEKTANT: mgr Inż. Artur Bęben PDK/0181/POOK/12      
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A.2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.  

 
A.2.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejącego budynku dawnej szkoły w Korniaktowie 
Południowym, na terenie dz. o nr ewid. 190. 
Kat. ob. budowlanego IX. 

A.2.2. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejącego budynku dawnej szkoły w 

Korniaktowie Południowym. Obecnie obiekt nie pełni funkcji edukacyjnej, jest obiektem 

komunalnym. 

A.2.3.  ISTNIEJĄCY UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY ORAZ FORMA 
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU. 

Istniejący obiekt objęty opracowaniem wzniesiony został w 1912r. Pełnił funkcję edukacyjną- 
szkoła podstawowa. Obecnie jest obiektem komunalnym.. Budynek dawnej szkoły jest obiektem 
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym. Jest budynkiem częściowo podpiwniczonym. 
Budynek wykonany na planie wielokąta, o konstrukcji murowanej. Budynek przekryty jest dachem 
wielospadowym o kącie pochylenia połaci dachowych ok. 30

º
 - 40°. Konstrukcja więźby dachowej 

drewniana. Dach pokryty dachówką ceramiczną. Wejście główne do budynku zlokalizowano od 
strony wschodniej. Od strony zachodniej zlokalizowano dwa wejścia zapleczowe. Przy jednym 
wejściu zlokalizowano pochylnię dla niepełnosprawnych, stanowiącą element wtórny.   
W bryle budynku  wyróżnić można dobudówkę, która prawdopodobnie powstała w czasie 
późniejszym. Jest zlokalizowana przy zachodniej ścianie obiektu. Wyróżnia się między innymi 
innym kształtem dachu ( pochylenie połaci ok.  30

º
). Ściany dobudówki są ocieplone styropianem 

o gr. ok. 8cm., wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Brak dekoracji na ścianach. 
Budynek dawnej szkoły  figuruje w gminnej ewidencji zabytków gm. Białobrzegi. 

A.2.4. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY BUDYNKU. OPIS ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWYCH. 

 
OPIS ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWYCH. 
 
Fundamenty. 
Ściany fundamentowe i piwnic o grubości 29-43 cm murowane z cegły ceramicznej pełnej, na 
zaprawie cementowej. 
 
Ściany konstrukcyjne. 
Ściany zewnętrzne parteru wykonane z cegły ceramicznej pełnej o gr. 31-44 cm na zaprawie 
cem.- wap. dwustronnie zabezpieczone tynkiem. Wewnętrzne ściany nośne z cegły ceramicznej 
pełnej o gr. od 24-75 cm na zaprawie cem.- wap. dwustronnie zabezpieczone tynkiem. Ściany 
wewnętrzne działowe z cegły ceramicznej pełnej oraz cegły dziurawki o gr. od 6-18 cm 
dwustronnie zabezpieczone tynkiem. 
 
Schody wewnętrzne. 
Budynek posiada dwie wewnętrzne klatki schodowe prowadzące do piwnic o biegach 
schodowych żelbetowych. 
 
Dach. 
Więźba dachowa drewniana. Krokwie o przekroju: 8x18, płatew: 16x16 cm, kleszcze:8x16 cm, 
murłata: 16x16 cm, słup: 16x16 cm. Jako pokrycie dachu zastosowano dachówkę. Na poddaszu 
nieużytkowym nie stwierdzono ocieplenia. Nachylenie połaci ok. 39°. Stan techniczny więźby 
oceniono jako niedostateczny. Należy wykonać nową więźbę dachową. 
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Elementy wykończeniowe. 
 
Stolarka okienna 
Stolarka okienna – PCV. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako dobry.  
Stolarka okienna  w piwnicy - drewniana. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako 
niezadowalający.  
 
Stolarka drzwiowa – PVC, z płyt HDF. Stan techniczny stolarki drzwiowej zewnętrznych 
głównych drzwi oceniono jako dobry. Stan techniczny wewnętrznej stolarki drzwiowej oceniono 
jako dobry.  
 
Powłoki tynkarskie i malarskie – ściany zewnętrzne pokryte tynkiem akrylowym, gładkie 
malowane farbą elewacyjną. Ściany wewnętrzne pokryte tynkiem cem.-wap, gładkie malowane 
farbą emulsyjną. Tynki wewnętrzne w stanie dobrym. 
 
Okładziny wewnętrzne  
– w pomieszczeniach sanitarnych, pom. socjalnym oraz na ścianach płytki glazurowe. Stan 
techniczny oceniono jako dobry.  
 - na korytarzach oraz w salach wykładziny PCV, który są w stanie dobrym.  
 
Pokrycie dachu 
Dach pokryty dachówką ceramiczną. Stan techniczny oceniono jako zły. Pokrycie dachu wymaga 
wymiany. 
 
Parapety wewnętrzne  
Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu kamiennego. Dobry stan techniczny. 
 
Obróbki blacharskie/parapety zewnętrzne 
Obróbki blacharskie wykonane z blachy. Stan techniczny oceniono jako dostateczny. Obróbki 
blacharskie wymagają wymiany. 
 
Posadzki i podłogi : 
- korytarze, sale główne- wykładzina PCV 
- pomieszczenia sanitarne, pom. Kuchni, wiatrołapy– gres  
-pomieszczenia piwnicy – wylewka betonowa 
Wszystkie posadzki w dobrym stanie technicznym. 
 
Wyposażenie instalacyjne budynku: 
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 
- wodno – kanalizacyjną, 
- centralnego ogrzewania, 
- elektryczną. 
- wentylacji grawitacyjnej. 
 
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU. 
 
Ocenę stanu technicznego przedmiotowego budynku i jego głównych elementów konstrukcyjnych 
przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji. 
Przeprowadzone oględziny obiektu pozwalają stwierdzić, że budynek znajduje się w dobrym 
stanie technicznym. Nie stwierdzono żadnych zarysowań.  
Stropy nie wykazują nadmiernych ugięć, posiadają wystarczającą nośność do przeniesienia 
istniejących obciążeń. Konstrukcja trzonów kominowych pozostaje w złym stanie technicznym. 
Wymagają wymiany na nowe od poz. stropu nad parterem. 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne w dobrym stanie technicznym. 
Więźba dachowa w niedostatecznym stanie technicznym. Wymaga częściowej wymiany. 
 
Wnioski 
 
Na podstawie oględzin i analizy technicznej oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym 
ze względu na główne elementy nośne jak ściany, stropy. 
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Ze względu na zły stan techniczny remontu wymagają następujące elementy konstrukcji i 
wykończenia: 
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów, 
- remontu piwnic w zakresie: remont wykończenia ścian, sufitu, podłogi, wentylacja grawitacyjna, 
- remont kominów z wymianą trzonów kominowych od poz. stropu nad parterem, 
- remont elewacji budynku, 
- remont schodów wejściowych od strony wschodniej, 
- remont więźby dachowej polegający na wymianie elementów więźby  pozostających w złym 
stanie technicznym na nowe, 
- remont pokrycia dachowego polegający na wymianie istn. pokrycia z dachówki ceramicznej na 
nowe przy zachowaniu materiału i wzoru jak w stanie istniejącym, 
- wymiana istn. obróbek blacharskich wraz z elementami odwodnienia dachu. 
 
Wszystkie prace budowlane winny być wykonywane pod ścisłym nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogów sztuki budowlanej oraz przepisów bhp. 
 
 
A.2.4.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH. 
 

POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA 

Poz. piwnic 

NR NAZWA POMIESZCZENIA m² 

0.1 POM. GOSPODARCZE 30,20 

0.2 POM. GOSPODARCZE 31,08 

0.3 KLATKA SCHODOWA 4,46 

0.4 POM. GOSPODARCZE 15,75 

0.5 KLATKA SCHODOWA 9,53 

POW. WEWN. NETTO 91,02 

  

Poz. parteru 

NR NAZWA POMIESZCZENIA m² 

0.1 WIATROŁAP 4,13 

0.2 KLATKA SCHODOWA 4,08 

0.3 SALA 15,22 

0.4 SALA 23,55 

0.5 KOMUNIKACJA 9.76 

0.6 WC/NIEPEŁNOSPRAWNI 3,50 

0.7 POM. GOSPODARCZE 1,72 

0.8 SALA 47,77 

0.9 WIATROŁAP 18,94 

0.10 SALA 31,25 

0.11 SALA 31,12 

0.12 KLATKA SCHODOWA 4,45 

0.13 KOMUNIKACJA 4,15 

0.14 POM. SOCJALNE 6,79 

0.15 WC 9,03 

POW. WEWN. NETTO 206,43 
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A.2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO. 

 

POW. ZABUDOWY 282,55m
2
 

POW. UŻYTKOWA ( część inwentaryzowana) 302,03m
2
 

KUBATURA (brutto) 1857,24m
3
 

WYS. BUDYNKU (do kalenicy) 8,70 m 

WYS. (do okapu) 4,02 m 

SZER. BUDYNKU  11,88 m 

DŁ. BUDYNKU  30,25 m 

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH  2K + poddasz 
nieużytkowe 

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1K 

KĄT POCHYLENIA POŁACI DACHOWYCH ~30º- 40° 

 

A.2.6. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM TECHNOLOGI PRAC 
REMONTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY.  

 

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM TECHNOLOGII PRAC REMONTOWYCH  

 
Z uwagi na stwierdzony stan elementów konstrukcyjno - wykończeniowych istniejącego budynku 
dawnej szkoły należy przeprowadzić następujące prace remontowe. 
Do powyżej wymienionych prac należą: 
-  zabezpieczenia konstrukcji fragmentów ścian fundamentowych i ścian nadziemia, 
-  hydroizolacji ścian fundamentowych, 
-  termoizolacji ścian fundamentowych, 
-  renowacji tynków zewnętrznych elewacji, 
-  remontu więźby dachowej, 
- remontu pokrycia dachowego polegające na wymianie istniejącego na nowe wraz z zabezpieczeniem 
przeciwwilgociowym, 
- renowacji krat okiennych w strefie przyziemia od strony zachodniej oraz uzupełnienie dwóch krat. Do 
okien piwnicznych( wg wzoru istn.) 
-  wymiana istn. obróbek blacharskich wraz z elementami odwodnienia dachu 
-  remont pomieszczeń na poz. piwnic polegający na remoncie podłogi ,wykończenia ścian, sufitu, 
wykonania wentylacji grawitacyjnej, 
- wymiana wewnętrznej posadzki na gruncie polegająca na wymianie warstw posadzkowych w całości   
na nowe, 
- wymiana istniejącej instalacji odgromowej na nową, 
- remont kominów z wymianą trzonów kominowych od poz. stropu nad parterem , 
- remont schodów zewnętrznych od strony wschodniej. 
 
Prace przygotowawcze. 

Ze względu na  stan techniczny budynku dawnej szkoły w ramach planowanych prac remontowo 

– renowacyjnych należy wykonać: 

- prace naprawczo – zabezpieczające i uzupełniające fundamentów, 

- oczyszczenia fundamentów oraz ścian zewnętrznych nadziemia z wszelkich zanieczyszczeń:  

ziemi, luźnych fragmentów zaprawy,  roślinności, 

- likwidacji warstw posadzkowych na poz. piwnic w całości, 

- likwidacji warstw wykończenia ścian i sufitu w pomieszczeniach w piwnicy, 

- likwidacji fragmentów tynku zewnętrznego wraz z mechanicznym oczyszczeniem pow. muru  z 

cegły, 

- likwidacji fragmentów tynku zewnętrznego wraz z mechanicznym oczyszczeniem pow. trzonów 

kominowych  z cegły, z wymianą trzonów kominowych od poz. stropu nad parterem 

- likwidacji istniejących , zniszczonych fragmentów więźby dachowej, 

- likwidacji istniejącego pokrycia dachowego z wymianą na nowe z zachowaniem oryginalnego 

materiału i wzoru lub wzoru zbliżonego do oryginału, 
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- likwidacji istniejącej instalacji odgromowej, 

- likwidacji istn., zewnętrznych obróbek blacharskich wraz z systemem odwodnienia dachu( rynny, 

rury spustowe), 

- rekonstrukcji istniejących schodów zewnętrznych i podestu (w całości), 

- prace naprawczo – zabezpieczające i uzupełniających zewnętrznego utwardzenia terenu. 

 
Fundamenty i ściany fundamentowe. 

Prace remontowe ścian fundamentowych należy rozpocząć od uzupełnienia ewentualnych 
ubytków w ścianie fundamentowej, a dalej  wykonania izolacji wtórnej metodą iniekcji. Przepony 
odcinające wilgoć podciąganą przez mury wykonać obwodowo w poziomie parteru nad posadzką 
oraz od wewnątrz nad projektowanymi posadzkami w pomieszczeniu piwnicznym  z użyciem 
głęboko penetrującego preparatu w postaci krzemianowego roztworu o właściwościach 
hydrofobowych powodujący zmniejszenie porowatości i zamknięcie naczyń kapilarnych.  
Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta przyjętego systemu.   
 W przypadku stwierdzenia ubytków konstrukcji fundamentów należy wzmocnić poprzez podbicie 
betonową ławą fundamentową na podkładzie z chudego betonu, wraz z wykonaniem pełnej 
izolacji fundamentów.   
Ściany fundamentowe po odkryciu należy dokładnie oczyścić z ziemi, luźnych fragmentów, 
obrzutki cementowej i zwietrzałej zaprawy wapiennej. Następnie całą ścianę należy 
zdezynfekować preparatem biobójczym, odsolić używając preparatu neutralizującego sole 
budowlane , siarczany i chlorki zamieniając je w związki nierozpuszczalne lub 
trudnorozpuszczalne. Powierzchnię muru uzupełnić  cementową zaprawą naprawczą do 
wyrównywania ubytków o minimalnym skurczu podczas wiązania. Od zewnątrz i od wewnątrz 
należy wykonać pionową hydroizolację ścian fundamentowych.  
Bitumiczna Izolacja pionowa ścian fundamentowych: 
- gruntowanie podłoża emulsją bitumiczną, 
- pionowa, zewnętrzna izolacja z dwuskładnikowej powłoki polimerowo – bitumicznej, 
- osłona powłok izolacyjnych styropianem ekstrudowanym klejonym punktowo przy użyciu masy 
bitumicznej. 
Izolacja pozioma zabezpieczająca mury przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. 
W zakresie izolacji poziomej należy wykonać zabezpieczenie ścian przed kapilarnym wnikaniem 
wilgoci od strony fundamentów. Należy wykonać izolację wtórną – tzw. przeponę poziomą. 
Przeponę poziomą wykonać należy na poz. projektowanej izolacji poziomej posadzki. Otwory o 
sr. 12mm należy wiercić poziomo lub z niewielkim spadkiem w rozstawie co 12cm na gł. Mniejszą 
o ok. 4cm od grubości ściany. Po wykonaniu otworów należy je oczyścić za pomocą sprężonego 
powietrza, usunąć resztki zwierciny. Do wykonania przepony poziomej zastosować krem 
iniekcyjny, który należy wtłaczać do nawierconych otworów lancą iniekcyjną. Po zakończeniu 
iniekcji otwory należy zabezpieczyć zaprawą cementową. 
Ściany fundamentowe i ściany piwnic należy izolować termicznie styrodurem  o gr. 8cm. Styrodur 
zabezpieczony od zewnątrz folią budowlaną. 
 
Remont pom. piwnic. 
W zakres remontu pom. piwnic wchodzą: 
- likwidacja istn. warstw podłogowych z wymianą na nowe, 
- wykonanie izolacji poziomej podłogi, 
- wykonanie nowych warstw wykończenia ścian i sufitu. Technologia jak w opisie poniżej. 
Wykonanie otworów wentylacyjnych, wywiewnych, zabezpieczonych obustronnie kratkami 
wentylacyjnymi wyposażonymi w siatki stalowe przeciw owadom. 
 
Wewnętrzne, dyfuzyjne powłoki malarskie pow.  ścian i sufitu piwnic.  
 
Malowanie ścian wewnętrznych powierzchni ścian, sufitów za pomocą dyfuzyjnych farb 
silikatowych lub silikonowych po uprzednim ich zagruntowaniu systemowym preparatem 
gruntującym. 
Kolor powierzchni wewnętrznych_ BIAŁY. 
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Ściany murowane nadziemia. 

Zakresem prac remontowo – renowacyjnych zostały objęte ściany zewnętrzne istniejącego 
budynku ( bez dobudówki).  
Skuwanie tynków. 
Mury ceglane ścian należy dokładnie oczyścić w całości z tynku, luźnych elementów oraz 
skruszonej zaprawy wapiennej. 
Na głównej bryle budynku ( narożnik płd. wschodni i narożnik płd. zachodni) zlokalizowano 
boniowanie wykonane w technologii ze styropianu. Należy to rozebrać oraz wykonać ponownie w 
technologii  tynków renowacyjnych. 
 
Dezynfekcja lica muru ceglanego oraz porażonych biologicznie tynków. 
Ściany murowane nasączyć preparatem grzybobójczym. 
 
Wzmocnienie konstrukcji murów. 
Najbardziej zniszczone obszary należy przemurować cegłą na zaprawie trasowo – wapiennej  
Wymagania określone dla zapraw wg badań: 
- szybki transport kapilarny i wysoka nasiąkliwość wodą 
- wytrzymałość mechaniczna równoważna lub słabsza od uzupełnianego podłoża 
- odporność na działanie zewnętrznych czynników niszczących (woda, mróz, spaliny, gazy) 
- brak szkodliwych soli rozpuszczalnych w wodzie 
- stabilizacja spoiwa. 
Wykonać zabezpieczenie ścian murowanych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od 
strony fundamentów. 
W miejscach występowania rys oraz spękań muru wykonać niezbędne wzmocnienia 
podłoża.  
W zależności od szerokości rys naprawy wykonać poprzez: 
- przemurowanie fragmentów mur nową cegłą na zaprawie trasowo-wapiennej, 
- osadzenie w co drugiej spoinie poziomej kotew stalowych ze stali nierdzewnej Ø 8 
stal A III. Długość kotew ok. 100 cm. Kotwy wygiąć na końcach w kształcie litery U. 
- zamocowanie stalowych siatek tynkarskich w miejscach występowania rys 
- w przypadku większych spękań (5-10 mm) rysy wypełnić poprzez iniekcję muru 
trasowo-wapienną zaprawą iniekcyjną . 

 

Obróbka powierzchniowa - prace tynkarskie. 

 

Tynki renowacyjne WTA – zawilgocony i zasolony cokół oraz ściany przyziemia wewnątrz 

budynku. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy starannie przygotować 
podłoże. 

Otynkować zawilgocone i zasolone ściany za pomocą tynków renowacyjnych w 
następujący sposób: 
- skucie starych zawilgoconych i zasolonych tynków, staranne oczyszczenie 
powierzchni ścian. Tynki skuwać w całości. 
- wykonanie warstwy sczepnej (niepełnokryjącej) z obrzutki renowacyjnej, 
- wykonanie renowacyjnego tynku podkładowegoo grubości ok.10 mm,  
- Wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego o grubości ok.10 mm. 
Wykonanie nowego tynku renowacyjnego w systemie WTA. 

 

Tynki wapienno - trasowe – powyżej tynków renowacyjnych. 

Otynkować ściany za pomocą tynków wapienno - trasowych w 
następujący sposób: 
- skucie starych tynków, staranne oczyszczenie 
powierzchni ścian. Tynki skuwać w całości. 
- wykonanie warstwy sczepnej (niepełnokryjącej) z obrzutki renowacyjnej, 
- ułożenie tynków wapienno – trasowych w 2 warstwach, gr. 1 warstwy 10mm.  
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Szpachlowanie elewacji.  
W celu uzyskania jednolitej faktury na całej powierzchni elewacji tynki przeszpachlować zaprawą 
do szpachlowania.  
Szpachlę należy zacierać pacą z wilgotną gąbką. 
 
Zewnętrzne, dyfuzyjne powłoki malarskie.  
Malowanie ścian zewnętrznych powierzchni ścian za pomocą dyfuzyjnych farb silikonowych lub 
silikatowych po uprzednim ich zagruntowaniu systemowym preparatem gruntującym. 
Kolorystyka do uzgodnienia po wykonaniu sondowania kolorystyki oryginalnej oraz po podjęciu 

decyzji przez komisję konserwatorską. 

Przed pomalowaniem elewacji, zobowiązuje się wykonawcę do 
wykonania próbek kolorystycznych farb na większej powierzchni 
( ok. 100 x 100 cm.) ich konsultacji i zatwierdzenia przez komisję konserwatorską. 

 

Renowacja murów ceglanych. 

Sposób renowacji: 

- staranne oczyszczenie cegieł metodą strumieniowo-ścierną z wykorzystaniem 
miękkich kruszyw. Podczas czyszczenia usuwać jedynie resztki starych zapraw, 
pobiałów, powierzchniowe nawarstwienia oraz brud, 
- usunięcie starych, zniszczonych spoin na głębokość 15 – 20 mm w celu zwolnienia miejsca na 
nową spoinę chroniącą materiał ceramiczny, 
- usunięcie zniszczonych cegieł,  
- przeprowadzić prace odgrzybieniowe, nawilżyć ściany i sklepienia preparatem 
grzybobójczym,  
- uzupełnienie ubytków w murach.  
Cegły wmurowywać na zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej. 
- niewielkie punktowe ubytki w cegłach uzupełniać zaprawą do ubytków w cegle, 
- spoinowanie naprawionych murów oraz sklepień zaprawą do spoinowania na bazie 
wapna trasowego. 
 

Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej( boniowanie, 
podokienniki, opaski okienne): 
- wykonać profil wzornika na podst. istniejącego profilu detalu architektonicznego, elewacyjnego,, 
- skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie 
podłoża, 
- warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy obrzutką renowacyjną,  
- narzucić na podłoże pierwszą warstwę zaprawy. Następnie w razie konieczności za pomocą 
wzornika przesuwanego po prowadnicach nadać wstępny kształt profilu detalu. W jednym cyklu 
roboczym nakładać warstwę zaprawy o max grubości 30 mm. W razie potrzeby nakładać kolejne 
warstwy zaprawy po związaniu warstwy nałożonej wcześniej. 
- po wykonaniu wstępnego kształtu detalu przystąpić do obróbki końcowej – 
szpachlowania. Detal szpachlować za pomocą zaprawy o 
uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po nałożeniu warstwy szpachli nadać ostateczny kształt 
detalu za pomocą wzornika przesuwanego po prowadnicach. 
- Malowanie odtworzonych gzymsów oraz opasek okiennych za pomocą  
dyfuzyjnych farb krzemianowych. 
 
Dobór zaprawy do wyciągania i odtwarzania sztukaterii należy skonsultować z 
przedstawicielem firmy wybranego systemu renowacji obiektu oraz przy 
wykonawstwie – bezwzględnie przestrzegać norm technologicznych producenta. 
 
Wszystkie materiały użyte do renowacji elewacji powinny stanowić 
kompatybilny system jednego producenta i winny być stosowane pod ścisłym 
nadzorem dostawcy. 

Wszystkie urządzenia techniczne zamocowane na elewacji należy czasowo zdemontować 

lub zabezpieczyć ze względu na prace elewacyjne.  
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Więźba dachowa i pokrycie dachowe. 

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej, całość wsparta na tramach i belkach 
podwalinowych, z dwoma rzędami słupów. 
W  konstrukcji dachowej stwierdzono liczne zniszczenia i ubytki istniejącej konstrukcji dachu. 
Projektowana jest likwidacja pojedynczych, zniszczonych fragmentów istniejącej 
konstrukcji więźby dachowej i odtworzenie jej na nowo. 
Planowane jest odtworzenie istniejącego, zniszczonego przekrycia dachu w postaci dachówki 
ceramicznej. Istniejące pokrycie przeznaczone w całości do usunięcia. 
Projektuje się wymianę istniejącego pokrycia na nowe  - dachówka ceramiczna z zachowaniem 
wzoru oryginalnego lub zbliżonego do oryginalnego. Planowana jest wymiana łat i kontrłat w 
całości z wymianą na nowe. Pod pokrycie dachowe należy zamocować folię wiatoizolacyjną. 
W celu zabezpieczenia i konserwacji należy elementy więźby dachowej zakonserwować 
środkami ogniochronnymi oraz owado - i grzybobójczymi.  
Konstrukcję więźby dachowej i pokrycia należy zabezpieczyć pod względem ppoż do poziomu 
NRO. 
Na wykonaną impregnację należy wydać certyfikat ognioodporności oraz ochrony biologicznej.  
 
Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego, dach należy wyposażyć w akcesoria jak: 
Śniegołapy, ławki kominiarskie – wykonane ze stali w kol. zbliżonym do pokrycia dachowego. 
Istniejące urządzenia na dachu jak wywiewki instalacyjne, wentylacyjne należy wymienić na 
nowe. 
 
Remont kominów . 
W zakres remontu kominów  wchodzą: 
- rozbiórka trzonów kominowych od poz. stropu nad parterem wzwyż, 
- likwidacja istniejącego wykończenia pow. tynkarskich oraz odczyszczenie ścian ceglanych 
kominów, 
- odczyszczenie i uszczelnienie przewodów kominowych pod stropem nad parterem, 
- wykonanie trzonów kominowych z cegły ceramicznej pełnej od poz. stropu nad parterem do poz. 
konstrukcji dachu, powyżej z cegły klinkierowej na wys. jak istniejąca, 
- remont obróbek blacharskich czapki kominowej, 
- wymiana istn. kratek went. na nowo, 
- wymiana istn. otworów i klap rewizyjnych w przestrzeni poddasza nieużytkowego. 
 
Remont obróbek blacharskich . 
W zakres remontu obróbek blacharskich wchodzą: 
- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich  okapu dachu, kominów, parapetów zewnętrznych 
oraz rynien i rur spustowych, 
- wykonanie w/w obróbek blacharskich na nowo , wykonanych z blachy cynkowo – tytanowej o gr. 
0.7mm, 
-  wykonanie rynien i rur spustowych na nowo , wykonanych z blachy cynkowo – tytanowej o gr. 
0.7mm, zamocowanie rur spustowych i rynien jak w stanie istniejącym, rury spustowe o śr. 
100mm, rynny o śr. 120mm. 
 
Remont podestu wejściowego wraz ze schodami zewnętrznymi . 
W zakres remontu podestu i schodów zewnętrznych od strony wschodniej  wchodzą: 
- rekonstrukcja istniejącej konstrukcji schodów w całości, 
- zachowanie kształtu schodów jak w stanie istniejącym przy zastosowaniu technologii 
brukarskiej. 
 
Opaska wokół budynku . 
Ze względu na prace renowacyjne ścian fundamentowych należy rozebrać istniejącą opaskę z 
kostki brukowej wokół  wraz z pochylnią i schodami zewnętrznymi od strony zachodniej budynku 
Po wykonaniu prac renowacyjnych ścian fundamentowych należy tymczasowo zlikwidowane 
utwardzenie ternu odtworzyć w technologii jak w stanie istniejącym. 
 
Dobudówka. 
Część wtórnie dobudowana podlegać będzie następującym pracom remontowym: 
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe i termiczne ścian fundamentowych i piwnic, 
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- odczyszczenie pow. elewacji oraz malowanie powtórne farbą silikatową lub silikonową, 
- wymiana pokrycia dachowego jak w całym budynku, 
- wymiana wykończenia cokołu jak w całym budynku – płytka klinkierowa, 
- wymiana obróbek blacharskich i systemu odwodnienia wewn. jak w całym budynku.  
 
Instalacja odgromowa  - remont. 
W budynku zaprojektowano remont istniejącej instalacji odgromowej polegający na rozbiórce istn. 
instalacji i wymianie na nową w całości.  
Na dachu budynku na wspornikach dystansowych ułożyć zwody poziome niskie z drutu 
FeZnØ8mm. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZnØ8mm poprowadzonym nad 
tynkowo. Dla uziemiania instalacji wykonać uziomy poziomy z taśmy FeZn 25x4 ułożonej w 
wykopie fundamentowym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami wykonać 
poprzez złącza kontrolne w podtynkowych puszkach. 
 
Uwaga: 
Podczas prowadzenia prac remontowych należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach 
technicznych stosowanych materiałów.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atest NRO. 
 

A.2.7. OPINIA TECHNICZNA - KONSTRUKCYJNA 

 
1. Ogólny opis stanu technicznego 

 
Ogólny stan obiektu istniejącego budynku dawnej szkoły jest dobry. Nieszczelne poszycie dachowe 
doprowadziło do lokalnych zawilgoceń konstrukcji dachu.  
Podstawa i ściany fundamentowe posiadają liczne spękania i ubytki w tynku. Silnie zanieczyszczone i 
porośnięte glonami. Brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentów ceglanych, spowodował 
wykruszanie się elementów murowych i spoin pomiędzy cegłami.  
Schody zewnętrzne porośnięte i zawilgocone, z miejscowym uszkodzeniem stopni. 
Pod kątem statyczno-wytrzymałościowym, konstrukcja obiektu jest stabilna i ogólny stan wskazano 
jako dobry, to pod kątem konstrukcyjnym ujawnione spękania posiadają raczej charakter 
powierzchniowy i nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji.  

 
2. Fundamenty i ściany fundamentowe 

 
Ściany i ławy konstrukcyjne remontowanego obiektu wykonane są jako mur z cegły pełnej na 

zaprawie wapiennej. Ściany przez lata wystawione były na działanie warunków atmosferycznych, przez 
co uległy znaczącemu zawilgoceniu i zagrzybieniu. Prace remontowe przewidują całkowite skucie 
luźnych fragmentów tynku, a po przesuszeniu ścian i odgrzybieniu, jego odtworzenie zgodnie z 
założeniami projektu architektury i wytycznymi producenta przyjętego systemu.  

 
3. Konstrukcja drewniana i dach 

 
Po rozpoczęciu prac renowacyjnych i odkryciu konstrukcji więźby dachowej należy przeprowadzić 

ocenę i wymianę zbutwiałych elementów konstrukcji na nowe. Ze względu na wartość zabytkową 
konstrukcję dachu należy odtworzyć z zachowaniem pierwotnego układu konstrukcyjnego, przekrojów i 
tradycyjnych połączeń zastosowanych w przedmiotowej więźbie. W miarę możliwości konstrukcję 
drewnianą dokładnie zaimpregnować przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo do klasy min. NRO. 

A.2.8. INFORMACJA DOT.  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 
Opracowaniem objęty jest: 
- remont istniejącego obiektu dawnej szkoły w Korniaktowie Południowym, na dz. o nr ewid. 
190. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie inwestycji zlokalizowano istniejące: 
- budynek dawnej szkoły. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
- zagrożenia wynikające z remontu istniejącego obiektu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

 
Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia związane z 
robotami rozbiórkowymi , remontem: 
- zagrożenie wynikające z możliwości spadania przedmiotów z wysokości, 
- zagrożenie wynikające z możliwości upadku materiałów z wysokości podczas rozładunku i załadunku, 
- zagrożenia powstające podczas wykonywania prac zbrojarskich, cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych 
oraz innych el. stalowych, 
- zagrożenie przy pracach betonowych, 
- zagrożenie zapylenia oraz zatrucia materiałami chemicznymi (farby, materiały izolacyjne, 
- zagrożenia mogące wystąpić podczas prac spawalniczych, 
- zagrożenia mogące wystąpić w związku z likwidacją zdemontowanego materiału budowlanego  
- zagrożenia mogące wystąpić podczas przenoszenia ręcznego elementów o zbyt dużym ciężarze, 
- zagrożenia mogące wystąpić wskutek porażenia prądem, 
-  zagrożenia mogące wystąpić wskutek przemieszczania maszyn i urządzeń na terenie budowy, 
- zagrożenia mogące wystąpić wskutek pożaru maszyn i urządzeń, 
- zagrożenia mogące wystąpić wskutek przeglądu i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych, 
- zagrożenia kolizji przy włączeniu się do ruchu ulicznego ( wyjazd z placu budowy po drodze 
wewnętrznej na drogę publiczną), 
- zagrożenia powstałe wskutek uszkodzenia instalacji wewnętrznych (porażenia prądem elektrycznym, 
wybuch gazu), 
     - zagrożenia  związane z likwidacją części istniejących instalacji wewn. budynku, 
 - zagrożenia wypływające z rozbiórkowych prac . 
Ponadto mogą wystąpić zagrożenia wynikające z : 
- lekceważenia zagrożenia, 
- niezastosowania się do poleceń kierownika budowy lub majstra budowy, 
- zmęczenie, zdenerwowanie, stres, 
- nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, 
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, 
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura powietrza atmosferycznego, 
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, 
- nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp. 
Na stanowiskach pracy mogą wystąpić zagrożenia , które nie zostały opisane powyżej. 
Pozostałe,wyżej nie przewidziane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
wynikające z doboru technologii i narzędzi należy uwzględnić w „Planie BIOZ”. 
Wszystkie prace powinny być wykonywane przez  pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania określonych robót budowlanych, szczególnie w 
zakresie instalacji elektrycznych i gazowych. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Kwalifikacje pracowników i szkolenia bhp. 
- na placu budowy  mogą przebywać tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie aktualnych przepisów 
bhp oraz ochrony ppoż , 
- pracownicy uczestniczący w robotach wysokościowych powinni być przeszkoleni i przeegzaminowani 
w zakresie prowadzenia prac monterskich na wysokościach i używania specjalistycznego sprzętu 
zabezpieczającego podczas prac na wysokościach, 
- maszyny i inne urządzenia mechaniczne (koparki, żurawie, itp.) powinny być obsługiwane przez 



 

str. 14 

 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Pracownicy wykonujący zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przejść odpowiedni cykl szkoleń 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny obejmujące: 
- szkolenia wstępne, 
- szkolenia okresowe. 
Szkolenia powinny zawierać następujące części składowe: 
- instruktaż ogólny, 
- instruktaż stanowiskowy, 
- szkolenie podstawowe. 
Szkoleniu wstępnemu pracownicy powinni być poddani przed przystąpieniem do wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie 
duże zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe 
powinno byś przeprowadzone przed rozpoczęciem prac na tych stanowiskach, 
Środki zapobiegające zagrożeniom. 
Zaleca się podjęcie następujących środków zapobiegających zagrożeniom: 
- kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania przed przystąpieniem do robót Planu BIOZ, 
opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i zaznajomić z nią pracowników, 
- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i należy o 
tym poinformować pracowników, 
- należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych, 
- bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych, 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 
- do pracy można dopuścić tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp, w tym 
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, 
- zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- na terenie budowy należy rozmieścić oznaczenia ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy, 
- w ogólnie dostępnym, bezpiecznym miejscu powinna na terenie budowy znajdować się apteczka 
pierwszej pomocy medycznej, 
- należy wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, 
- pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeniu życia i 
zdrowia, 
-teren budowy  powinien być ogrodzony lub w inny sposób zabezpieczony przed wejściem osób 
nieupoważnionych, 
- teren budowy należy utrzymać w porządku i czystości, 
- drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny być wolne od przeszkód, 
-  sprzęt mechaniczny, narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej i używać tylko zgodnie 
z ich przeznaczeniem oraz  jeśli jest to wymagane posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, 
- pracownicy obsługujący specjalistyczny sprzęt powinni  zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa 
pracy obsługiwanych narzędzi lub urządzeń.  
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych co najmniej w 
zakresie: 
- ogrodzenia terenu budowy przed wejściem osób nieupoważnionych i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych lub oznakowania terenu(miejsc niebezpiecznych) za pomocą tablic ostrzegawczych, a 
w razie potrzeby zapewnienia stałego nadzoru, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, socjalnych i adm. biurowych, które powinny 
spełniać normatywy podane w przepisach ogólnych bhp – (DZ. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650), 
- urządzenia punktu pomocy medycznej, 
- punktu ochrony ppoż. wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, 
- sposób ewakuacji z placu budowy na wypadek pożaru, 
- zapewnienia łączności telefonicznej ze służbami zdrowia i ochrony ppoż, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, które powinny być właściwie usytuowane w stosunku do 
innych elementów zagospodarowania placu budowy. 
Rozmieszczenie składowania materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów 
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powinien być zgodny z odpowiednimi przepisami, 
- wyznaczania miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, 
- urządzenia stanowiska do oczyszczania pojazdów opuszczających teren budowy. 
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