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Al OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Oswiadczam, ze projekt techniczny na zamierzenie inwestycyjne p/n:
REMONT BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY W KORNIAKTOWIE POLUDNIOWYM W RAMACH
ZADANIA PN:
»Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych przy budynku
dawnej szkoly w Korniaktowie Potludniowym — wykonanie dokumentacji projektowej”.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Korniaktéw Potudniowy, dz. o nr ewid. 190 gm. Biatobrzegi

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wg
Art.34, ustawy Prawo Budowlane.

DATA: LIPIEC 2024

BRANZA | IMIE | NAZWISKO | NR UPR. BUD. | PODPIS
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: ‘ arch. Marcin Bochenski ‘ Rz/A -12/ 06 ‘
KONSTRUKCJE

PROJEKTANT: ‘ mgr Inz. Artur Beben ‘ PDK/0181/POOK/12 ‘
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A.2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.

A2l RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejgcego budynku dawnej szkoty w Korniaktowie
Potudniowym, na terenie dz. o nr ewid. 190.
Kat. ob. budowlanego IX.

A.2.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejgcego budynku dawnej szkoty w
Korniaktowie Potudniowym. Obecnie obiekt nie petni funkcji edukacyjnej, jest obiektem
komunalnym.

A.2.3. ISTNIEJACY UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Istniejgcy obiekt objety opracowaniem wzniesiony zostat w 1912r. Pemit funkcje edukacyjna-
szkota podstawowa. Obecnie jest obiektem komunalnym.. Budynek dawnej szkoty jest obiektem
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym. Jest budynkiem czesciowo podpiwniczonym.
Budynek wykonany na planie wielokata, o konstrukcji murowanej. Budynek przekryty jest dachem
wielospadowym o kgcie pochylenia potaci dachowych ok. 30 - 40°. Konstrukcja wigzby dachowej
drewniana. Dach pokryty dachéwkg ceramiczng. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano od
strony wschodniej. Od strony zachodniej zlokalizowano dwa wejscia zapleczowe. Przy jednym
wejsciu zlokalizowano pochylnie dla niepetnosprawnych, stanowigca element wtérny.

W bryle budynku wyrézni¢ mozna dobudéwke, ktéra prawdopodobnie powstata w czasie
pdzniejszym. Jest zlokalizowana przy zachodniej, Scianie obiektu. Wyr6znia sie miedzy innymi
innym ksztattem dachu ( pochylenie potaci ok. 30). Sciany dobudéwki sg ocieplone styropianem
o gr. ok. 8cm., wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Brak dekoracji na $cianach.

Budynek dawnej szkoly figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw gm. Bialobrzegi.

A24. ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY BUDYNKU. OPIS ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH.

OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH.

Fundamenty.
Sciany fundamentowe i piwnic o grubosci 29-43 cm murowane z cegty ceramicznej petnej, na
zaprawie cementowej.

Sciany konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne parteru wykonane z cegly ceramicznej petnej o gr. 31-44 cm na zaprawie
cem.- wap. dwustronnie zabezpieczone tynkiem. Wewnetrzne $ciany nosne z cegty ceramicznej
petnej o gr. od 24-75 cm na zaprawie cem.- wap. dwustronnie zabezpieczone tynkiem. Sciany
wewnetrzne dzialowe z cegly ceramicznej peinej oraz cegly dziurawki o gr. od 6-18 cm
dwustronnie zabezpieczone tynkiem.

Schody wewnetrzne.
Budynek posiada dwie wewnetrzne klatki schodowe prowadzgce do piwnic o biegach
schodowych zelbetowych.

Dach.

Wiezba dachowa drewniana. Krokwie o przekroju: 8x18, ptatew: 16x16 cm, kleszcze:8x16 cm,
murtata: 16x16 cm, stup: 16x16 cm. Jako pokrycie dachu zastosowano dachéwke. Na poddaszu
nieuzytkowym nie stwierdzono ocieplenia. Nachylenie potaci ok. 39°. Stan techniczny wiezby
oceniono jako niedostateczny. Nalezy wykona¢ nowg wiezbe dachowa.
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Elementy wykonczeniowe.

Stolarka okienna

Stolarka okienna — PCV. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako dobry.

Stolarka okienna w piwnicy - drewniana. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako
niezadowalajgcy.

Stolarka drzwiowa — PVC, z plyt HDF. Stan techniczny stolarki drzwiowej zewnetrznych
gtéwnych drzwi oceniono jako dobry. Stan techniczny wewnetrznej stolarki drzwiowej oceniono
jako dobry.

Powtoki tynkarskie i malarskie — Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem akrylowym, gtadkie
malowane farbag elewacyjng. Sciany wewnetrzne pokryte tynkiem cem.-wap, gtadkie malowane
farbg emulsyjng. Tynki wewnetrzne w stanie dobrym.

Oktadziny wewnetrzne

— w pomieszczeniach sanitarnych, pom. socjalnym oraz na $cianach ptytki glazurowe. Stan
techniczny oceniono jako dobry.

- na korytarzach oraz w salach wyktadziny PCV, ktéry sg w stanie dobrym.

Pokrycie dachu
Dach pokryty dachéwka ceramiczna. Stan techniczny oceniono jako zly. Pokrycie dachu wymaga

wymiany.

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu kamiennego. Dobry stan techniczny.

Obrébki blacharskie/parapety zewnetrzne
Obrébki blacharskie wykonane z blachy. Stan techniczny oceniono jako dostateczny. Obrébki
blacharskie wymagajg wymiany.

Posadzki i podtogi :

- korytarze, sale gtéwne- wyktadzina PCV

- pomieszczenia sanitarne, pom. Kuchni, wiatrotapy— gres
-pomieszczenia piwnicy — wylewka betonowa

Wszystkie posadzki w dobrym stanie technicznym.

Wyposazenie instalacyjne budynku:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- wodno — kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna.

- wentylacji grawitacyjne;.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku i jego gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
przeprowadzono na podstawie inwentaryzaciji.

Przeprowadzone ogledziny obiektu pozwalajg stwierdzi¢, ze budynek znajduje sie w dobrym
stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych zarysowan.

Stropy nie wykazujg nadmiernych ugie¢, posiadajg wystarczajgcg nosnosé do przeniesienia
istniejgcych obcigzen. Konstrukcja trzonéw kominowych pozostaje w zlym stanie technicznym.
Wymagajg wymiany na nowe od poz. stropu nad parterem.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

Wiezba dachowa w niedostatecznym stanie technicznym. Wymaga czesciowej wymiany.

Whnioski

Na podstawie ogledzin i analizy technicznej oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym
ze wzgledu na gtdéwne elementy nosne jak Sciany, stropy.
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Ze wzgledu na zly stan techniczny remontu wymagajg nastepujgce elementy konstrukcji i
wykonczenia:

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentéw,

- remontu piwnic w zakresie: remont wykonczenia $cian, sufitu, podtogi, wentylacja grawitacyjna,

- remont kominéw z wymiang trzonéw kominowych od poz. stropu nad parterem,

- remont elewacji budynku,

- remont schodoéw wejsciowych od strony wschodniej,

- remont wiezby dachowej polegajgcy na wymianie elementéw wiezby pozostajgcych w ztym
stanie technicznym na nowe,

- remont pokrycia dachowego polegajgcy na wymianie istn. pokrycia z dachowki ceramicznej na
nowe przy zachowaniu materiatu i wzoru jak w stanie istniejgcym,

- wymiana istn. obrébek blacharskich wraz z elementami odwodnienia dachu.

Wszystkie prace budowlane winny by¢é wykonywane pod $cistym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogoéw sztuki budowlanej oraz przepiséw bhp.

A24.1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH.

POWIERZCHNIA ISTNIEJACA

Poz. piwnic
0.1 POM. GOSPODARCZE 30,20
0.2 POM. GOSPODARCZE 31,08
0.3 KLATKA SCHODOWA 4,46
0.4 POM. GOSPODARCZE 15,75
0.5 KLATKA SCHODOWA 9,53
POW. WEWN. NETTO 91,02
Poz. parteru
.~ | nazwapomEszczena | om |
0.1 WIATROLAP 4,13
0.2 KLATKA SCHODOWA 4,08
0.3 SALA 15,22
0.4 SALA 23,55
0.5 KOMUNIKACJA 9.76
0.6 WC/NIEPELNOSPRAWNI 3,50
0.7 POM. GOSPODARCZE 1,72
0.8 SALA 47,77
0.9 WIATROLAP 18,94
0.10 SALA 31,25
0.11 SALA 31,12
0.12 KLATKA SCHODOWA 4,45
0.13 KOMUNIKACJA 4,15
0.14 POM. SOCJALNE 6,79
0.15 wWC 9,03
POW. WEWN. NETTO 206,43
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A.2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ISTNIEJACEGO.

POW. ZABUDOWY 282,55m"
POW. UZYTKOWA ( cze$¢ inwentaryzowana) 302,03m°
KUBATURA (brutto) 1857,24m°
WYS. BUDYNKU (do kalenicy) 8,70 m
WYS. (do okapu) 4,02m
SZER. BUDYNKU 11,88 m
Dt. BUDYNKU 30,25 m
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2K + poddasz
nieuzytkowe
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1K
KAT POCHYLENIA POtACI DACHOWYCH ~30°- 40°
A.2.6. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z OKRESLENIEM TECHNOLOGI PRAC

REMONTOWYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z OKRESLENIEM TECHNOLOGII PRAC REMONTOWYCH

Z uwagi na stwierdzony stan elementéw konstrukcyjno - wykonczeniowych istniejgcego budynku
dawnej szkoty nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace remontowe.

Do powyzej wymienionych prac naleza;:

- zabezpieczenia konstrukcji fragmentéw $cian fundamentowych i $cian nadziemia,

- hydroizolacji $cian fundamentowych,

- termoizolacji $cian fundamentowych,

- renowacji tynkéw zewnetrznych elewadji,

- remontu wiezby dachowej,

- remontu pokrycia dachowego polegajgce na wymianie istniejgcego na nowe wraz z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym,

- renowacji krat okiennych w strefie przyziemia od strony zachodniej oraz uzupetnienie dwaéch krat. Do
okien piwnicznych( wg wzoru istn.)

- wymiana istn. obrébek blacharskich wraz z elementami odwodnienia dachu

- remont pomieszczen na poz. piwnic polegajgcy na remoncie podtogi ,wykonczenia $cian, sufitu,
wykonania wentylacji grawitacyjnej,

- wymiana wewnetrznej posadzki na gruncie polegajaca na wymianie warstw posadzkowych w catosci
na nowe,

- wymiana istniejgcej instalacji odgromowej na nowa,

- remont kominéw z wymiang trzonéw kominowych od poz. stropu nad parterem ,

- remont schodéw zewnetrznych od strony wschodniej.

Prace przygotowawcze.

Ze wzgledu na stan techniczny budynku dawnej szkoty w ramach planowanych prac remontowo
— renowacyjnych nalezy wykonac¢:

- prace naprawczo — zabezpieczajgce i uzupetniajgce fundamentow,

- oczyszczenia fundamentdéw oraz Scian zewnetrznych nadziemia z wszelkich zanieczyszczen:
ziemi, luznych fragmentoéw zaprawy, roslinnosci,

- likwidacji warstw posadzkowych na poz. piwnic w catosci,

- likwidacji warstw wykonczenia Scian i sufitu w pomieszczeniach w piwnicy,

- likwidacji fragmentéw tynku zewnetrznego wraz z mechanicznym oczyszczeniem pow. muru z
cegty,

- likwidacji fragmentéw tynku zewnetrznego wraz z mechanicznym oczyszczeniem pow. trzonow
kominowych z cegly, z wymiang trzonéw kominowych od poz. stropu nad parterem

- likwidacji istniejacych , zniszczonych fragmentéw wiezby dachowej,

- likwidacji istniejgcego pokrycia dachowego z wymiang na nowe z zachowaniem oryginalnego
materiatu i wzoru lub wzoru zblizonego do oryginatu,

str. 7




- likwidacji istniejgcej instalacji odgromowej,

- likwidacji istn., zewnetrznych obrébek blacharskich wraz z systemem odwodnienia dachu( rynny,
rury spustowe),

- rekonstrukcji istniejgcych schodéw zewnetrznych i podestu (w catosci),

- prace naprawczo — zabezpieczajgce i uzupetniajgcych zewnetrznego utwardzenia terenu.

Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Prace remontowe $cian fundamentowych nalezy rozpocza¢ od uzupetnienia ewentualnych
ubytkéw w $cianie fundamentowej, a dalej wykonania izolacji wtérnej metoda iniekcji. Przepony
odcinajgce wilgo¢ podciggang przez mury wykona¢ obwodowo w poziomie parteru nad posadzkag
oraz od wewnatrz nad projektowanymi posadzkami w pomieszczeniu piwnicznym z uzyciem
gteboko penetrujgcego preparatu w postaci krzemianowego roztworu o wiasciwo$ciach
hydrofobowych powodujgcy zmniejszenie porowatosci i zamkniecie naczyn kapilarnych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw konstrukcji fundamentéw nalezy wzmocnic¢ poprzez podbicie
betonowg fawg fundamentowg na podktadzie z chudego betonu, wraz z wykonaniem petnej
izolacji fundamentow.

Sciany fundamentowe po odkryciu nalezy doktadnie oczysci¢ z ziemi, luznych fragmentéw,
obrzutki cementowej i zwietrzatej zaprawy wapiennej. Nastepnie catg sciane nalezy
zdezynfekowaé preparatem biobdjczym, odsoli¢ uzywajgc preparatu neutralizujgcego sole
budowlane , siarczany i chlorki zamieniajgc je w zwigzki nierozpuszczalne lub
trudnorozpuszczalne. Powierzchnie muru uzupetni¢ cementowg zaprawg naprawczg do
wyréownywania ubytkéw o minimalnym skurczu podczas wigzania. Od zewnatrz i od wewnagtrz
nalezy wykona¢ pionowg hydroizolacje $cian fundamentowych.

Bitumiczna Izolacja pionowa $cian fundamentowych:

- gruntowanie podtoza emulsjg bitumiczna,

- pionowa, zewnetrzna izolacja z dwusktadnikowej powtoki polimerowo — bitumicznej,

- ostona powtok izolacyjnych styropianem ekstrudowanym klejonym punktowo przy uzyciu masy
bitumicznej.

Izolacja pozioma zabezpieczajaca mury przed kapilarnym podcigganiem wilgoci.

W zakresie izolacji poziomej nalezy wykona¢ zabezpieczenie $cian przed kapilarnym wnikaniem
wilgoci od strony fundamentéw. Nalezy wykona¢ izolacje wtérng — tzw. przepone pozioma.
Przepone poziomg wykonac¢ nalezy na poz. projektowanej izolacji poziomej posadzki. Otwory o
sr. 12mm nalezy wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem w rozstawie co 12cm na gt. Mniejszg
o ok. 4cm od grubosci sciany. Po wykonaniu otworéw nalezy je oczysci¢ za pomocg sprezonego
powietrza, usunaé resztki zwierciny. Do wykonania przepony poziomej zastosowac krem
iniekcyjny, ktory nalezy wttacza¢ do nawierconych otworéw lancg iniekcyjng. Po zakohczeniu
iniekcji otwory nalezy zabezpieczy¢ zaprawg cementows.

Sciany fundamentowe i $ciany piwnic nalezy izolowaé termicznie styrodurem o gr. 8cm. Styrodur
zabezpieczony od zewnatrz folig budowlana.

Remont pom. piwnic.

W zakres remontu pom. piwnic wchodza:

- likwidacja istn. warstw podtogowych z wymiang na nowe,

- wykonanie izolacji poziomej podtogi,

- wykonanie nowych warstw wykonczenia scian i sufitu. Technologia jak w opisie ponizej.
Wykonanie otwordw wentylacyjnych, wywiewnych, zabezpieczonych obustronnie kratkami
wentylacyjnymi wyposazonymi w siatki stalowe przeciw owadom.

Wewnetrzne, dyfuzyjne powtoki malarskie pow. s$cian i sufitu piwnic.
Malowanie scian wewnetrznych powierzchni scian, sufitbw za pomocg dyfuzyjnych farb
silikatowych lub silikonowych po uprzednim ich zagruntowaniu systemowym preparatem

gruntujgcym.
Kolor powierzchni wewnetrznych_ BIALY.
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Sciany murowane nadziemia.

Zakresem prac remontowo — renowacyjnych zostaty objete $ciany zewnetrzne istniejgcego
budynku ( bez dobudoéwki).

Skuwanie tynkéw.

Mury ceglane $cian nalezy doktadnie oczysci¢ w catosci z tynku, luznych elementéw oraz
skruszonej zaprawy wapienne;.

Na gtéwnej bryle budynku ( naroznik ptd. wschodni i naroznik ptd. zachodni) zlokalizowano
boniowanie wykonane w technologii ze styropianu. Nalezy to rozebra¢ oraz wykona¢ ponownie w
technologii tynkdw renowacyjnych.

Dezynfekcja lica muru ceglanego oraz porazonych biologicznie tynkow.
Sciany murowane nasgczy¢ preparatem grzybobojczym.

Wzmocnienie konstrukcji muréw.

Najbardziej zniszczone obszary nalezy przemurowaé cegtg na zaprawie trasowo — wapiennej
Wymagania okreslone dla zapraw wg badan:

- szybki transport kapilarny i wysoka nasigkliwos¢ wodg

- wytrzymato$¢ mechaniczna réwnowazna lub stabsza od uzupetnianego podtoza

- odpornosc¢ na dziatanie zewnetrznych czynnikéw niszczacych (woda, mrdz, spaliny, gazy)
- brak szkodliwych soli rozpuszczalnych w wodzie

- stabilizacja spoiwa.

Wykonac¢ zabezpieczenie scian murowanych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od
strony fundamentéw.

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonaé niezbedne wzmocnienia
podtoza.

W zaleznosci od szerokosci rys naprawy wykona¢ poprzez:

- przemurowanie fragmentéw mur nowg cegtg na zaprawie trasowo-wapiennej,

- osadzenie w co drugiej spoinie poziomej kotew stalowych ze stali nierdzewnej & 8

stal A lll. Dlugosc¢ kotew ok. 100 cm. Kotwy wygiaé na koncach w ksztaicie litery U.

- zamocowanie stalowych siatek tynkarskich w miejscach wystepowania rys

- w przypadku wiekszych spekan (5-10 mm) rysy wypetni¢ poprzez iniekcje muru
trasowo-wapienng zaprawg iniekcyjng .

Obrébka powierzchniowa - prace tynkarskie.

Tynki renowacyjne WTA — zawilgocony i zasolony cokét oraz sciany przyziemia wewnatrz
budynku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy starannie przygotowaé
podtoze.

Otynkowac¢ zawilgocone i zasolone sciany za pomoca tynkéw renowacyjnych w
nastepujgcy sposob:

- skucie starych zawilgoconych i zasolonych tynkéw, staranne oczyszczenie
powierzchni $cian. Tynki skuwaé w catosci.

- wykonanie warstwy sczepnej (niepetnokryjgcej) z obrzutki renowacyjnej,

- wykonanie renowacyjnego tynku podktadowegoo grubosci ok.10 mm,

- Wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego o grubosci ok.10 mm.
Wykonanie nowego tynku renowacyjnego w systemie WTA.

Tynki wapienno - trasowe — powyzej tynkéw renowacyjnych.

Otynkowa¢ sciany za pomocg tynkéw wapienno - trasowych w

nastepujgcy sposob:

- skucie starych tynkéw, staranne oczyszczenie

powierzchni $cian. Tynki skuwaé w catosci.

- wykonanie warstwy sczepnej (niepetnokryjgcej) z obrzutki renowacyjnej,

- utozenie tynkdw wapienno — trasowych w 2 warstwach, gr. 1 warstwy 10mm.
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Szpachlowanie elewacji.

W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni elewac;ji tynki przeszpachlowa¢ zaprawg
do szpachlowania.

Szpachle nalezy zacierac paca z wilgotng ggbka.

Zewnetrzne, dyfuzyjne powloki malarskie.

Malowanie scian zewnetrznych powierzchni $cian za pomocg dyfuzyjnych farb silikonowych lub
silikatowych po uprzednim ich zagruntowaniu systemowym preparatem gruntujgcym.

Kolorystyka do uzgodnienia po wykonaniu sondowania kolorystyki oryginalnej oraz po podjeciu
decyzji przez komisje konserwatorska.

Przed pomalowaniem elewacji, zobowigzuje sie wykonawce do

wykonania probek kolorystycznych farb na wiekszej powierzchni

(ok. 100 x 100 cm.) ich konsultacji i zatwierdzenia przez komisje konserwatorska.

Renowacja muréw ceglanych.

Sposob renowacji:

- staranne oczyszczenie cegiet metoda strumieniowo-Scierng z wykorzystaniem
miekkich kruszyw. Podczas czyszczenia usuwac jedynie resztki starych zapraw,
pobiatéw, powierzchniowe nawarstwienia oraz brud,

- usuniecie starych, zniszczonych spoin na gtebokos¢ 15 — 20 mm w celu zwolnienia miejsca na
nowg spoine chronigcg materiat ceramiczny,

- usuniecie zniszczonych cegiet,

- przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe, nawilzy¢ sciany i sklepienia preparatem
grzybobojczym,

- uzupetnienie ubytkow w murach.

Cegly wmurowywacé na zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej.

- niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetniaé zaprawg do ubytkéw w cegle,

- spoinowanie naprawionych murdéw oraz sklepien zaprawg do spoinowania na bazie
wapna trasowego.

Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej( boniowanie,
podokienniki, opaski okienne):

- wykonaé profil wzornika na podst. istniejgcego profilu detalu architektonicznego, elewacyjnego,,
- skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie

podtoza,

- warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy obrzutkg renowacyjna,

- harzuci¢ na podtoze pierwszg warstwe zaprawy. Nastepnie w razie konieczno$ci za pomocg
wzornika przesuwanego po prowadnicach nadaé¢ wstepny ksztatt profilu detalu. W jednym cyklu
roboczym naktada¢ warstwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W razie potrzeby naktada¢ kolejne
warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej wczesniej.

- po wykonaniu wstepnego ksztattu detalu przystgpi¢ do obrébki koncowej —

szpachlowania. Detal szpachlowa¢ za pomocg zaprawy o

uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po natozeniu warstwy szpachli nada¢ ostateczny ksztatt

detalu za pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach.

- Malowanie odtworzonych gzymsow oraz opasek okiennych za pomocg

dyfuzyjnych farb krzemianowych.

Dobér zaprawy do wyciggania i odtwarzania sztukaterii nalezy skonsultowaé z
przedstawicielem firmy wybranego systemu renowacji obiektu oraz przy
wykonawstwie — bezwzglednie przestrzega¢ norm technologicznych producenta.

Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji powinny stanowic¢

kompatybilny system jednego producenta i winny by¢ stosowane pod $cistym

nadzorem dostawcy.

Wszystkie urzadzenia techniczne zamocowane na elewacji nalezy czasowo zdemontowacé
lub zabezpieczy¢ ze wzgledu na prace elewacyjne.
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Wiezba dachowa i pokrycie dachowe.

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, cato$¢ wsparta na tramach i belkach
podwalinowych, z dwoma rzedami stupow.

W konstrukcji dachowej stwierdzono liczne zniszczenia i ubytki istniejgcej konstrukcji dachu.
Projektowana jest likwidacja pojedynczych, zniszczonych fragmentow istniejgcej
konstrukcji wiezby dachowej i odtworzenie jej na nowo.

Planowane jest odtworzenie istniejgcego, zniszczonego przekrycia dachu w postaci dachéwki
ceramicznej. Istniejgce pokrycie przeznaczone w catosci do usuniecia.

Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia na nowe - dachéwka ceramiczna z zachowaniem
wzoru oryginalnego lub zblizonego do oryginalnego. Planowana jest wymiana tat i kontrtat w
catosci z wymiang na nowe. Pod pokrycie dachowe nalezy zamocowac folie wiatoizolacyjna.
W celu zabezpieczenia i konserwacji nalezy elementy wiezby dachowej zakonserwowac
srodkami ogniochronnymi oraz owado - i grzybobojczymi.

Konstrukcje wiezby dachowej i pokrycia nalezy zabezpieczyé pod wzgledem ppoz do poziomu
NRO.

Na wykonang impregnacje nalezy wydac¢ certyfikat ognioodpornosci oraz ochrony biologiczne;.

Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego, dach nalezy wyposazy¢ w akcesoria jak:
Sniegotapy, tawki kominiarskie — wykonane ze stali w kol. zblizonym do pokrycia dachowego.
Istniejgce urzadzenia na dachu jak wywiewki instalacyjne, wentylacyjne nalezy wymieni¢ na
nowe.

Remont kominow .

W zakres remontu kominéw wchodza:

- rozbiérka trzonéw kominowych od poz. stropu nad parterem wzwyz,

- likwidacja istniejgcego wykornczenia pow. tynkarskich oraz odczyszczenie $cian ceglanych
kominow,

- odczyszczenie i uszczelnienie przewoddéw kominowych pod stropem nad parterem,

- wykonanie trzonéw kominowych z cegly ceramicznej petnej od poz. stropu nad parterem do poz.
konstrukcji dachu, powyzej z cegty klinkierowej na wys. jak istniejgca,

- remont obrébek blacharskich czapki kominowe;j,

- wymiana istn. kratek went. na nowo,

- wymiana istn. otworéw i klap rewizyjnych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Remont obrébek blacharskich .

W zakres remontu obrdbek blacharskich wchodza:

- rozbidrka istniejacych obrobek blacharskich okapu dachu, komindéw, parapetéw zewnetrznych
oraz rynien i rur spustowych,

- wykonanie w/w obrébek blacharskich na nowo , wykonanych z blachy cynkowo — tytanowej o gr.
0.7mm,

- wykonanie rynien i rur spustowych na nowo , wykonanych z blachy cynkowo — tytanowej o gr.
0.7mm, zamocowanie rur spustowych i rynien jak w stanie istniejgcym, rury spustowe o $r.
100mm, rynny o sr. 120mm.

Remont podestu wejSciowego wraz ze schodami zewnetrznymi .

W zakres remontu podestu i schodéw zewnetrznych od strony wschodniej wchodza:
- rekonstrukcja istniejgcej konstrukcji schodéw w catosci,

- zachowanie ksztattu schoddw jak w stanie istniejgcym przy zastosowaniu technologii
brukarskie;j.

Opaska wokét budynku .

Ze wzgledu na prace renowacyjne scian fundamentowych nalezy rozebrac istniejgcag opaske z
kostki brukowej wokét wraz z pochylnig i schodami zewnetrznymi od strony zachodniej budynku
Po wykonaniu prac renowacyjnych scian fundamentowych nalezy tymczasowo zlikwidowane
utwardzenie ternu odtworzy¢ w technologii jak w stanie istniejgcym.

Dobudéwka.

Czesc¢ wtdrnie dobudowana podlegac bedzie nastepujgcym pracom remontowym:
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe i termiczne scian fundamentowych i piwnic,
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- odczyszczenie pow. elewacji oraz malowanie powtdrne farbg silikatowg lub silikonowa,
- wymiana pokrycia dachowego jak w catym budynku,

- wymiana wykonczenia cokotu jak w catym budynku — ptytka klinkierowa,

- wymiana obrobek blacharskich i systemu odwodnienia wewn. jak w catym budynku.

Instalacja odgromowa - remont.

W budynku zaprojektowano remont istniejgcej instalacji odgromowej polegajgcy na rozbiérce istn.
instalacji i wymianie na nowg w catosci.

Na dachu budynku na wspornikach dystansowych utozy¢ zwody poziome niskie z drutu
FeZn@8mm. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn@8mm poprowadzonym nad
tynkowo. Dla uziemiania instalacji wykona¢ uziomy poziomy z tasmy FeZn 25x4 utozonej w
wykopie fundamentowym. Pofgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami wykonac
poprzez ztgcza kontrolne w podtynkowych puszkach.

Uwaga:
Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy przestrzegac¢ zalecen zawartych w kartach

technicznych stosowanych materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac atest NRO.

A.2.7. OPINIA TECHNICZNA - KONSTRUKCYJNA

1. 0Ogoélny opis stanu technicznego

Ogodliny stan obiektu istniejacego budynku dawnej szkoly jest dobry. Nieszczelne poszycie dachowe
doprowadzito do lokalnych zawilgocen konstrukcji dachu.

Podstawa i $ciany fundamentowe posiadajg liczne spekania i ubytki w tynku. Silnie zanieczyszczone i
porosniete glonami. Brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw ceglanych, spowodowat
wykruszanie sie elementéw murowych i spoin pomiedzy cegtami.

Schody zewnetrzne porosniete i zawilgocone, z miejscowym uszkodzeniem stopni.

Pod katem statyczno-wytrzymatosciowym, konstrukcja obiektu jest stabilna i ogélny stan wskazano
jako dobry, to pod katem konstrukcyjnym ujawnione spekania posiadajg raczej charakter
powierzchniowy i nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukgji.

2. Fundamenty i Sciany fundamentowe

Sciany i tawy konstrukcyjne remontowanego obiektu wykonane sg jako mur z cegty petnej na
zaprawie wapiennej. Sciany przez lata wystawione byly na dziatanie warunkéw atmosferycznych, przez
co ulegty znaczacemu zawilgoceniu i zagrzybieniu. Prace remontowe przewidujg catkowite skucie
luznych fragmentdw tynku, a po przesuszeniu Scian i odgrzybieniu, jego odtworzenie zgodnie z
zatozeniami projektu architektury i wytycznymi producenta przyjetego systemu.

3. Konstrukcja drewnianai dach

Po rozpoczeciu prac renowacyjnych i odkryciu konstrukgcji wiezby dachowej nalezy przeprowadzic¢
oceneg i wymiane zbutwiatych elementéw konstrukcji na nowe. Ze wzgledu na wartosé zabytkowg
konstrukcje dachu nalezy odtworzy¢ z zachowaniem pierwotnego ukfadu konstrukcyjnego, przekrojow i
tradycyjnych potgczen zastosowanych w przedmiotowej wiezbie. W miare mozliwosci konstrukcje
drewniang dokfadnie zaimpregnowac przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo do klasy min. NRO.

A.2.8. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeqolnych obiektow.

Opracowaniem objety jest:
- remont istniejgcego obiektu dawnej szkoty w Korniaktowie Poludniowym, na dz. o nr ewid.
190.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie inwestycji zlokalizowano istniejgce:
- budynek dawnej szkoly.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robét budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
- zagrozenia wynikajgce z remontu istniejgcego obiektu.
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zaqgrozen wystepujacych podczas realizacji
roboét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

Podczas wykonywania robét budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia zwigzane z
robotami rozbiérkowymi , remontem:
- zagrozenie wynikajgce z mozliwosci spadania przedmiotow z wysokosci,
- zagrozenie wynikajgce z mozliwosci upadku materiatdw z wysokosci podczas roztadunku i zatadunku,
- zagrozenia powstajgce podczas wykonywania prac zbrojarskich, cigcie i giecie pretéw zbrojeniowych
oraz innych el. stalowych,
- zagrozenie przy pracach betonowych,
- zagrozenie zapylenia oraz zatrucia materiatami chemicznymi (farby, materiaty izolacyjne,
- zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prac spawalniczych,
- zagrozenia mogace wystapi¢ w zwigzku z likwidacjg zdemontowanego materiatu budowlanego
- zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas przenoszenia recznego elementéw o zbyt duzym ciezarze,
- zagrozenia mogace wystgpi¢ wskutek porazenia pragdem,
- zagrozenia mogace wystgpi¢ wskutek przemieszczania maszyn i urzadzen na terenie budowy,
- zagrozenia moggce wystgpic¢ wskutek pozaru maszyn i urzadzen,
- zagrozenia moggce wystgpi¢ wskutek przegladu i naprawy maszyn i urzgdzen elektrycznych,
- zagrozenia kolizji przy wigczeniu sie do ruchu ulicznego ( wyjazd z placu budowy po drodze
wewnetrznej na droge publiczng),
- zagrozenia powstate wskutek uszkodzenia instalacji wewnetrznych (porazenia prgdem elektrycznym,
wybuch gazu),
- zagrozenia zwigzane z likwidacjg czesci istniejgcych instalacji wewn. budynku,
- zagrozenia wyptywajace z rozbiérkowych prac .
Ponadto mogg wystapi¢ zagrozenia wynikajgce z :
- lekcewazenia zagrozenia,
- niezastosowania sie do polecen kierownika budowy lub majstra budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura powietrza atmosferycznego,
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.
Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ zagrozenia , ktére nie zostaty opisane powyzej.
Pozostate,wyzej nie przewidziane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
wynikajgce z doboru technologii i narzedzi nalezy uwzgledni¢ w ,Planie BIOZ".
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania okreslonych robét budowlanych, szczegéinie w
zakresie instalacji elektrycznych i gazowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Kwalifikacje pracownikdw i szkolenia bhp.

- na placu budowy mogg przebywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie aktualnych przepiséw
bhp oraz ochrony ppoz,

- pracownicy uczestniczacy w robotach wysokosciowych powinni by¢ przeszkoleni i przeegzaminowani
w zakresie prowadzenia prac monterskich na wysokosciach i uzywania specjalistycznego sprzetu
zabezpieczajgcego podczas prac na wysokosciach,

- maszyny i inne urzgdzenia mechaniczne (koparki, zurawie, itp.) powinny by¢ obstugiwane przez
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pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Pracownicy wykonujacy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przej$¢ odpowiedni cykl szkoleh
z zakresu bezpieczenstwa i higieny obejmujgce:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe.

Szkolenia powinny zawieraé nastepujgce czesci skladowe:

- instruktaz ogdiny,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie
duze zagrozenie dla zdrowia pracownikow oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe
powinno bys przeprowadzone przed rozpoczeciem prac na tych stanowiskach,

Srodki zapobiegajgce zagrozeniom.

Zaleca sie podjecie nastepujgcych srodkoéw zapobiegajgcych zagrozeniom:

- kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania przed przystgpieniem do robét Planu BIOZ,
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robét i zaznajomic z nig pracownikow,

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego i nalezy o
tym poinformowac pracownikéw,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- do pracy mozna dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp, w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy,

- zapewni¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ oznaczenia ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

- w ogdlnie dostepnym, bezpiecznym miejscu powinna na terenie budowy znajdowac sie apteczka
pierwszej pomocy medycznej,

- nalezy wskazac¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeniu zycia i
zdrowia,

-teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposéb zabezpieczony przed wejsciem os6b
nieupowaznionych,

- teren budowy nalezy utrzymac w porzadku i czystosci,

- drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne od przeszkéd,

- sprzet mechaniczny, narzedzia nalezy utrzymywac w sprawnosci technicznej i uzywac tylko zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz je$li jest to wymagane posiadac¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa,

- pracownicy obstugujacy specjalistyczny sprzet powinni zapoznac sie z instrukcjami bezpieczenstwa
pracy obstugiwanych narzedzi lub urzadzen.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu budowy przed wejéciem os6b nieupowaznionych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych lub oznakowania terenu(miejsc niebezpiecznych) za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych, socjalnych i adm. biurowych, ktére powinny
spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogolnych bhp — (DZ. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

- urzadzenia punktu pomocy medycznej,

- punktu ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy,

- sposob ewakuaciji z placu budowy na wypadek pozaru,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej ze stuzbami zdrowia i ochrony ppoz,

- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, ktére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w stosunku do
innych elementéw zagospodarowania placu budowy.

Rozmieszczenie sktadowania materiatow, wysokos¢ sktadowania i sposéb pobierania materiatow
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powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,
- wyznaczania miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,
- urzadzenia stanowiska do oczyszczania pojazdow opuszczajgcych teren budowy.

opracowanie:

BRANZA | IMIE | NAZWISKO | NR UPR. BUD. | PODPIS
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: | arch. Marcin Bocheriski | RzIA 12/ 06 |
KONSTRUKCJE

PROJEKTANT: | mgrinz AturBeben | PDK/018L/POOK/12 |
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A3. OPRACOWANIE GRAFICZNE.
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA RYS.
IN.1 RZUT PIWNIC _ INWENTARYZACJA 1:100

IN.2 RZUT PARTERU_INWENTARYZACJA 1:100

IN.3 RZUT DACHU_INWENTARYZACJA 1:100

IN.4 PRZEKROJ A-A_INWENTARYZACJA 1:50

IN.5 ELEWACJA WSCHODNIA / POENOCNA_INWENTARYZACJA 1:100

IN.6 ELEWACJA ZACHODNIAI/POLUDNIOWA _INWENTARYZACJA 1:100

Al RZUT PIWNIC 1:100

A2 RZUT PARTERU 1:100

A3 RZUT DACHU 1:100

A4 PRZEKROJ A-A 1:50

A5 ELEWACJA WSCHODNIA / POLNOCNA 1:100

A6 ELEWACJA ZACHODNIAI/POLUDNIOWA 1:100

A7 SCHODY ZEWNETRZNE_ REMONT- DETAL 1:25
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