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Zatgcznik nr 4 do SWZ
DAG.260.2.2024

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr DAG.261....... 2024
Zawarta w dniu .........ceeevvveiiiiiinnennn. r. w Wioctawku pomiedzy:

Gming Miasto Wioctawek — Domem Pomocy Spotecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19
we Wioctawku

ul. Nowomiejska 19, 87-800 Wioctawek

reprezentowang przez Lidie Lewandowskg - Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej
przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Wtoctawku

przy kontrasygnacie ........................ e ,

zwang dalej Zamawiajgcym

NIP: oo, , REGON: . ..

(wypis z KRS lub innego rejestru W’fasmwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr DAG.260.2.2024 prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zadania pn.
Wymiana dzwigu osobowego w budynku DPS dla oséb niepetnosprawnych zostata
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 oraz
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protokotem z negocjacji stanowigcym zatgcznik nr 3! do niniejszej umowy, zadanie
pn. Wymiana dzwigu osobowego w budynku DPS dla oséb niepetnosprawnych.

. Szczego6towy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat

okreslony w:

1) Specyfikacji warunkéw zamoéwienia stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy,

2) Programie funckjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej

umowy,
- zwanych dalej dokumentacja.

. Zakres obowigzkow Wykonawcy:

1) opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano — wykonawczej) obejmujgcej:
a) opracowanie dokumentacji projektowej - szczegdtowy zakres i forma projektu
budowlanego powinny spetniaC wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; projekt powinien obejmowac¢ swoim
zakresem réwniez zabezpieczenie lub ewentualng przebudowe kolidujgcych
urzagdzen infrastruktury technicznej,

b) uzyskanie map do celow projektowych — jezeli dotyczy,

C) uzyskanie wypisow z rejestru gruntéw — jezeli dotyczy,

d) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, warunkow,
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji; Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona z
Zamawiajgcym protokolarnych uzgodnien w zakresie projektowanych
rozwigzan technologicznych i materiatowych w ciggu 14 dni od dnia podpisania
umowy,

e) uzgodnienie z Zamawiajgcym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez
wykonawce rozwigzan technicznych,

f) sporzgdzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego — pozwolenia na budowe lub inny dokument zezwalajgcy na
realizacje inwestycji — jezeli dotyczy,

g) Wykonawca realizuje zamowienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania
w imieniu i na rzecz Domu Pomocy Spotecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we
Wioctawku — w celu zwigzanym z niniejszym zamdwieniem, w tym
wystepowania o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i
pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej,

h) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowaé
Zamawiajgcego 0 stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych
rozwigzan projektowych; dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym we wszystkich fazach projektowania; Zamawiajgcy zastrzega

1 Skredli¢ jezeli nie dotyczy
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sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwigzan w
trakcie prowadzonych prac projektowych,

i) dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ zatozenia jak najwiekszej
energooszczednosci;

2) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
opracowang przez niego dokumentacjg projektowa, aktualnie obowigzujgcym
prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
oraz sztukg budowlang;

3) w razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe / innego dokumentu zezwalajgcego na
realizacje, niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu
zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany w realizacji zamoéwienia uwzgledni¢c wymagania w

zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowanie z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, ktérym mowa w art. 100 ust. 1
ustawy Pzp

. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki Wykonawcy

wskazane w dalszej czesci umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia

publicznego, a w szczegdélnosci z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2, a takze z
miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy,
ktore mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

. Wykonawca zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze

wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robot, ktére sg niezbedne do

prawidlowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane
wprost w dokumentaciji, jezeli koniecznosc¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezyte;
starannosci mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na
podstawie szczegotowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;.

§2

Terminy realizacji

. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z zawarciem umowy;
2) zakonczenie: do ............ dni od dnia zawarcia umowy.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie

zakonczenie wszystkich robét budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
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préb i badan, uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentac;ji
powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub innego réGwnowaznego
dokumentu (jezeli bedzie wymagane).

3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych liczgc
od daty podpisania niniejszej umowy.

§3

Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Giébwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje
obowigzkoéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

1 :
2)

3. Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje
obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.
1 w osobach:

1) Lidia Lewandowska — Dyrektor;
2) Krzysztof Jaworski — Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego.

3) Zmiany os6b wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany 0sOb wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Kierownictwo budowy

1. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowacC bedzie:

2. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.
2lai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

3. Kierownik Budowy odpowiada za jakos$¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-
prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosé
techniczna.

4. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych
dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem
przedmiotu umowy do uzytkowania przez Nadzo6r Budowlany.

5. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swdj koszt zastepstwo dla osoby
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wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadaé nie
nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o

ktérej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na
pismie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwitocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5

Nadzér budowy

. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez
Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane, zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreSlone w niniejszej umowie bez zgody
Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wiasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie
protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej Programu

funkcjonalno-uzytkowego, a takze kserokopie decyzji administracyjnych i innych
posiadanych przez siebie dokumentow niezbednych dla realizacji przedmiotu



Strona | 6

umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca o$wiadcza, iz wskazane
dokumenty otrzymat.

. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski  poprzez Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja

odbywac sie bedg wylgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7
Obowigzki Wykonawcy (podstawowe)

. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o

dokumentacje projektowa/ techniczna.

. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i

urzgdzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych
mediow i ich opomiarowaniem.

. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z

witadciwymi zarzgdcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektdw przez
wtasciwe do tego organy — jezeli dotyczy.

. Wykonawca zobowigzany bedzie na witasny koszt uzyskaC¢ zgody wiasciwych

zarzadcow drég i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robét
oraz poniesie zwigzane z tym opfaty administracyjne — jezeli dotyczy.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majagtku publicznego i
prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

. Wykonawca zapewni na wtasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i

geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i prob, w tym takze
wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do
jakosci wykonanych roboét i uzytych materiatdw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet

budowlany, zatrudni pracownikdéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu
robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu

formularze zaméwieniowe materiatbw i urzgdzen. Zamoéwienia materiatéw i
urzadzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na

terenie budowy, a takze zapewnié warunki bezpieczenstwa.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem
BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkdod
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob i mienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne
osoby uczestniczagce z jego ramienia w realizacji robdét (podwykonawcéw,
ustugodawcéw, dostawcow, itp.).

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarowno
na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla
ludzi i wilasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow
prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni réwniez, by emisje w powietrze oraz
odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby prowadzone prace byta jak
najmniej ucigzliwe dla mieszkancow i pracownikow DPS.

Utylizacja odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob okreslony
przepisami szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikéw instytucji, o ktorych Wykonawca
zostanie  powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow  organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawca zobowigzany jest
wykonywac¢ technikg cyfrowg dokumentacje fotograficzng z zapisem zdje¢ w
formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu budowy
przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowa¢ stan
wykonywania robét co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakonczeniu robot, w celu
umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu przed i po zakonczeniu robot.
Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i
przekazac¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentow budowy do czasu przejecia ich przez
Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie
budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywac.
Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym dziennika
budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robdét ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzagdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

Materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 25 powinny by¢ nowe, nieuzywane i
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych jak réwniez
spetnia¢ wymogi przepiséw szczegolnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z
materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robdt powinien byc¢
sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty,
certyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisbw cech materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem Ilub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na Zzgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem prob, testéow lub badan.
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29.

30.

31.

1.

Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktorych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zazgdat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane
przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac¢ dla
nich wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde Zzadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okazaC w
stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

Materiaty i urzgdzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w zawarte;j
umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom Ilub nieposiadajgce
stosownych atestéw oraz certyfikatdw muszg zostac¢ usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  potwierdzone  przez
Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogag
zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub innego rownowaznego dokumentu (jezeli bedzie wymagane).

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia osé6b na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce tj. oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamodwienia wszystkie czynnosci podstawowe z prac
demontazowych, montazowych i porzadkowych (wyjatek stanowig sytuacje, gdy
prace wykonuje osoba fizyczna prowadzgca samodzielng dziatalnos¢ gospodarczg
na podstawie umowy o podwykonawstwo).

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace 0sOb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zZgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imieg i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z

Zamawiajgcym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.20186, str. 1).

§9

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

2. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 100.000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za
zgodnosé z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ przedtozenia do wgladu oryginatu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulamindéw i klauzul wraz z
zatgcznikami na podstawie ktérych wystawiono polise lub dokument oraz dowodéw
optacenia polisy lub innego dokumentu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktéorym mowa
wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krocej jednak niz do chwili
zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed
zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

§ 10
Obowigzki Wykonawcy (pozostate)

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robdt ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne
do zbadania roboét, a nastepnie przywroécié prace do stanu poprzedniego.
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3.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na witasny koszt szkolenie przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.

§11
Materiaty, urzadzenia i sprzet

. Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej

umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nie uzywane i

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi
przepisow szczegoblnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatbw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robo6t powinien by¢ sprawny
i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.
W przypadku braku w dokumentaciji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw
cech materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreSlajgcg proponowane rozwigzania. Na Zzgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane prébom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w
stosunku do ktorych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
préb, testow Iub badan nie mogg =zostaC wykorzystane przed pisemnym
zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowaC materiaty w gatunku | oraz posiadac¢ dla

nich wymagane prawem S$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
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stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesSci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, atesty, itp.

. Materiaty i urzadzenia, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak réwniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w
podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zostaC usuniete przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w
formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)

ustalone na taczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt  (stownie:
.............................................. ztotych), tj. netto w wysokosci ............oooeinenn 2 +
obowigzujgcy podatek VAT 8% w wysokoSci ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty opracowania dokumentacii
projektowej/technicznej, koszty robot przygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport
odpadow oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne,
badania i préby, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach
robot, a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
lub innego rownowaznego dokumentu (jezeli bedzie wymagane).

. W przypadku udzielenia zamdwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne

warunkujgce wykonanie zamodwienia w ramach przedmiotowej umowy ceny
jednostkowe oraz czynniki cenotwoércze okreSlone w formularzu ofertowym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres
wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.

. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatdw i urzadzen,

uzgodnione zostang z Zamawiajgcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na
podstawie czynnikow cenotwdérczych nie wyzszych niz zawarte w formularzu
ofertowym.

§13
Ptatnosci dla Wykonawcy



Strona | 14

1.

2.

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany zostanie jedng fakturg
koncowa.

Faktury bedg wystawiane na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Gmina Miasto Wtoctawek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Wtoctawek

NIP: 8883031255
Odbiorca:

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Nowomiejska 19
87-800 Witoctawek

. Zamawiajgcy ptatnos¢ z tytutu wystawionych faktur zrealizuje przelewem w terminie

30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze.

. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT

Strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od
towardw i ustug.

. Wykonawca wystawi fakture kohcowg na podstawie protokotu koncowego odbioru

robot, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
osobe/by upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez
zastrzezen.

. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 7 sg w szczegolnosci potwierdzenie przelewu na

rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu
wykonanych robo6t lub ustug.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zapfaty, o ktérych

mowa w ust. 8 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§ 14
Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
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tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia oraz
niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rowniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

12. O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

13.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosic w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty Zamawiajgcy
odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w
zakresie terminu zaptaty, ktérego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykoanwcy.

§15
Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot budowlano-montazowych:
1) odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior koncowy.
2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
1) Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik roboét jest zobowigzany zgtosic w
formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
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3.

robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Odbior koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnoséciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robdt, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organdw, ktorych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i

zgtoszenie ich do odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakornczenie a nastepnie zgtoszenie

przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacii

powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i
dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do
nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzgdzen w budownictwie,

4) protokotow odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotdéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),



6) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentdw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badanh laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i
rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeki bedzie
wymagana),

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe),

10) pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub innego réwnowaznego dokumentu
(jezeli bedzie wymagane),

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajgcych z odrebnych
przepisdw, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odméwic¢ przystgpienia do
czynnosci odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosic
czynnosci odbiorowe i termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia
odbioru.

8. Dostarczenie dokumentow wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego
zakonczenia czynnosci odbioru robdt, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
rzez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 14 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzgdzony zostanie protokdt odbioru koncowego robdt. Moze on
zosta¢ spisany jako bezusterkowy lub moze zawieraC liste usterek i wad oraz
termin ich usuniecia.

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmdéwi¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajgcy ma prawo wedle wiasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie
14 dni od dnia zakohczenia czynnosci odbiorowych lub zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktdére nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
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zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W
tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczyc
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wiasnego wyboru, odmowic
odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej
sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy, przy czym prawo
odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu
badz dokonaé¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Nalezyte
usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

wynagrodzenie brutto robot uzgodnione w umowie.

. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od

wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwote:
................................. zt brutto.

. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonaé

zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo
zamowien publicznych.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany

przez Zamawiajgcego bankowy rachunek bankowy Zamawiajgcego najpdzniej w
dniu podpisania umowy.

. Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcey 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdéwienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako
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nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 15 ust. 10 pkt. 3, badz w przypadku stwierdzenia wad i usterek
protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 11 pkt 6. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia
nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 umowy.

7.W razie ziozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpOzniej w dniu

podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z treSci ww. gwarancji musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane 2z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwarangciji.

. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem 0 koszty prowadzenia rachunku i prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.

. Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu

gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrocona Wykonawcy i wowczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwroci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej
kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub
rekojmi to Zamawiajgcy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w
zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymac
kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku
jezeli koszt usuniecia usterek bagdz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote
zabezpieczenia, powstata w ten sposdb wartos¢ obcigza w cato$ci Wykonawce.

§ 17
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy, natomiast okresy gwarancji wynoszg:

1) na wykonane roboty budowlane —......... miesiecy;

2) na dostarczone i zamontowane wyposazenie i urzgdzenia — 36 miesiecy

liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6.
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4.

. Zamawiajgcy moze wykonywacC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwaranciji.

Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi z
winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete -—
naprawione przez Wykonawce.

Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na
celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba Zze strony umowi g sie inaczej.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc¢
zwigzanych z tym kosztow.

W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje
sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mogt z przedmiotu umowy w sposéb petny korzysta¢, natomiast w przypadku
urzgdzen wymienionych na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§18
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokosci:

1) za opdznienie w rozpoczeciu robét — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za opdznienie w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w
§ 9 niniejszej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy dzieh opdznienia,

4) za opoznienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

5) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robét niezgodnie z postanowieniami §
20 i § 21 — w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuaciji, kiedy wprowadzenie
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podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

6) za opodznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

7) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru korncowego robot z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

8) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzieh opoznienia,

9) za brak zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12
ust. 1 niniejszej umowy,

10) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

11) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci
5.000,00 zt,

12) za nieprzedstawienie dowodoéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia,

13) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2% wynagrodzenia netto okredlonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
16) za opoznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

17) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy,

18) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,

19) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia — w
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wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokosci:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.
1 niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w §19 ust. 1.

. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z
biezgcych naleznosci Wykonawcy.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytulu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajgce

kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 9 - 10) przewyzszajgce kwote

whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajgcego kary umowne. W szczegdlnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca.

. Okresla sie tgczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢

strony umowy na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.

§19
Odstgpienie od umowy

. Oprocz wypadkoéow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
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2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upaditosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja bgdz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub
wadliwie wykonanych robot pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

9) koniecznoscu  wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, za$ prawo
to nalezy wykona¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong
informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
— na koszt tej strony, z powodu ktorej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robdét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub
wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych,
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2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 20
Podwykonawstwo — warunki ogéine

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamowienia

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie
catosci lub czesci robot podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy
ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktorego nie wyrazit zgody i
jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytulu wynagrodzenia za prace przez niego
wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w

sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania
termindw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom

przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegodinych robdt,
wynagrodzenia jemu naleznemu.

. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystaC ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania
czesci robot.

§ 21
Podwykonawstwo — warunki szczegbétowe

. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
okreslajgce sposdb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie =zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktorg otrzymat Podwykonawca oraz
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wskazanie daty =zaptaty. W przypadku niedostarczenia osSwiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zapfaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opoOznienie w pfatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystuguja mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pozniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie
traktuje sie jako opoznienia lub zwtoki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania uméw).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w
zakresie okreslonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2,
Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekazac¢ do depozytu
sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i
Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sgdu
nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zapfatg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktorym mowa wyzej, termin zapfaty faktury okreslony w § 13 ust. 3
nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§ 22

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,
niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy soba.

§ 23
Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach:



1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robo6t bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w Dokumentaciji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedag
mogty mieC¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy
czego Wykonawca opracowujgc Dokumentacje projektowa/techniczng przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidziec,

b) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

3) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcéw, zmiany zakresu robét budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktdérego zasobach Wykonawca bedzie polega¢ podczas realizacji zamdwienia,
na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkow
zamodwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/  technologicznych, niz  wskazane w  Dokumentaciji
projektowej/technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy, czego Wykonawca opracowujgc Dokumentacije projektowa/techniczng
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mégt przewidziec,

c) wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
Dokumentacji projektowo/technicznej, skutkujgcych zwiekszeniem
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2.

3.

bezpieczenstwa, podniesieniem funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan
projektowych, jezeli rozwigzania zamienne odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robo6t dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robot, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f)wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogqg by¢ dokonane za zgodg obu stron

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

3) zmiana bankow lub numerdw kont bankowych,

4) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiany
parametrow technicznych (nie zwiekszajgcego ogolnej wartosci umowy),

5) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu
lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

6) koniecznos¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

7) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia.

§ 24
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z

niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

§25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa polskiego, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
Prawo zamoéwien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg

przez Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ewentualne spory o
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roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§26
1. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,

3) Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja warunkéw zamowienia,
4) Zatgcznik nr 4 — Program funkcjonalno-uzytkowy.

Udzielam kontrasygnaty:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



