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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Wstęp 

Wykonawca zdemontuje dźwig (platformę pionową) firmy PROFIT pręt. 0,63m/s, 
rok prod. 1998, nr fabr. PO415, nr rej.  3103001373 o udźwigu Q=680 kg, wraz z 
maszynownią i w jego miejsce dostarczy i zamontuje nowy dźwig osobowy o napędzie 
elektrycznym w budynku Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ulicy 
Nowomiejskiej 19. 

Nowy dźwig o napędzie elektrycznym ma służyć do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, ma być fabrycznie 
nowy i spełniać wymogi aktualnie obowiązujących przepisów. Urządzenie należy oddać do 
użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek. 

Zadanie inwestycyjne nosi nazwę: 

WYMIANA WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W BUDYNKU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOCŁAWKU  

PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 19 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 
oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Stanowi on podstawę do sporządzenia oferty na kompleksową 
realizację zadania inwestycyjnego, obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej 
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz uzyskanie decyzji 
pozwolenia na użytkowanie dźwigu wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Budynek, w którym planowana jest wymiana dźwigu osobowego, zlokalizowany jest 
na działce nr 4/5,  obręb Włocławek KM 80. 
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1.2. Spodziewane efekty inwestycji 

Celem inwestycji jest wymiana windy/platformy pionowej na nową, lepiej 
dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, a także do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

Budynek jest obecnie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednym z elementów tego dostosowania jest 
winda/platforma pionowa. Winda ta, użytkowana, z bardzo dużą częstotliwością, jest 
zużyta technicznie. 

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie windy/platformy 
pionowej na nową ze sprawniejszym napędem, zbudowanej z zastosowaniem 
najnowszych rozwiązań technicznych, poprawi stan wyposażenia technicznego budynku. 
Przywrócona zostanie dostępność niepełnosprawnych mieszkańców do pomieszczeń, w 
których prowadzone są zajęcia terapeutyczne. 

Komunikacja między kondygnacjami będzie bardziej dostępna dla osób 
niepełnosprawnych, co ułatwi wykonywanie codziennych czynności niepełnosprawnym 
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej oraz personelowi sprawującemu nad nimi 
opiekę. 

1.3. Zakres prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej 
podstawie dokonanie wymiany windy/platformy pionowej. 

Zakres prac projektowych 
• Opracowanie projektu windy/platformy pionowej (wraz z branżami 

towarzyszącymi) zgodniej z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-
użytkowym, w zakresie niezbędnym z przystąpieniem do montażu nowej windy 
osobowej/platformy pionowej. 

• Uzgodnienie dokumentacji platformy z organem właściwej jednostki dozoru 
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 
jego eksploatację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze 
technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) oraz przepisami 
rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, 
napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176), 
a także uiszczenie opłat o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 26.11.2010 r, w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru 
technicznego (Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1502 z późn. zm.). 

• Uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w 
Toruniu Oddziałem we Włocławku (budynek wpisany do rejestrów zabytków). 
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Zakres prac budowlano-montażowych 
Lp. Zakres prac Jednostka 

miary 
Ilość 

1 
Demontaż i utylizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
dźwigu wraz z mechanizmem pneumatycznym w szybie 

kpl. 1 

2 
Demontaż i utylizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
maszynowni znajdującej się w piwnicy kpl. 1 

3 Montaż zespołu napędowego kpl. 1 
4 Montaż kompletnej platformy pionowej kpl. 1 
5 Montaż drzwi szybowych na każdej kondygnacji szt. 3 
6 Montaż kaset wezwań na przystankach szt. 3  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że podany powyżej zakres prac oraz ich 
ilość są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej 
dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 
zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane przez 
Zamawiającego jako roboty dodatkowe. 

Realizacja powyższego przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w 
oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót 
objętych zadaniem. Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań 
funkcjonalności, nowoczesności i bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych 
prac oraz na dostarczoną platformę pionową wymagane jest udzielenie co najmniej 36 
miesięcznej gwarancji, dla platformy wymagane są odpowiednie certyfikaty i deklaracje 
zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry jakościowe. Wyroby 
budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, 
że spełniają oczekiwane parametry. 

Po zakończeniu prac montażowych należy uzyskać decyzję Urzędu Dozoru 
Technicznego zezwalającą na użytkowanie platformy. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

• Planowane zamierzenie inwestycyjne, polegające na wymianie platformy osobowej 
dostosowanej do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich (urządzania budowlanego) w budynku w Domu Pomocy Społecznej 
we Włocławku przy ulicy Nowomiejskiej 19, zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 1 d ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, nie wymaga 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani obowiązku zgłaszania robót 
budowlanych. Jednakże, że budynek wpisany jest do rejestru zabytków podlega 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu Oddziałem 
we Włocławku. 
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• Charakterystyka dźwigu przeznaczonego do demontażu: 
Producent: PROFIT 
Lokalizacja: Budynek Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. 

Nowomiejska 19 
Rodzaj dźwigu Platforma pionowa 
Typ dźwigu Osobowy 
Numer fabryczny PO415 
Rok produkcji 1998 
Napęd Pneumatyczny 
Udźwig 600 kg 
Prędkość 0,63 m/s 
Typ sterowania napędem Sterowanie za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły 
Liczba przystanków 3 

Liczba drzwi przystankowych 
3 

Wysokość podnoszenia ca 7550 mm 
Wysokość, długość, 
szerokość szybu 10500*1770*1660 mm 
Szerokość platformy 1100 mm 
Głębokość platformy 1467 mm 
Szyb Konstrukcja szybu monolityczna szachtowa 
Drzwi szybowe Wychylne (w świetle 900 mm x 2000 mm) 
Napięcia:  

Zasilanie 400 V, 3 fazy N, PE, 50 Hz 
Sygnalizacja 24 V 
Obwód bezpieczeństwa 24 AC, 50 Hz 
Sterowanie 30 V 
Silnik  

typ Klatkowy, trójfazowy, jednobiegowy 
moc 2,2 kW 
Prąd znamionowy 5,4 A 
Oświetlenie na platformie 12 V, 5 W 
Zabezpieczenie sterowania 10 A  

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe windy/platformy pionowej po 

wymianie 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe platformy po wymianie nie ulegają 
zasadniczej zmianie. Winda/platforma pionowa, podobnie jak dotychczas, będzie 
obsługiwała ruch osobowy, w tym przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi 
kondygnacjami budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z 
opiekunami. 

Wymiana windy/platformy pionowej na nową ze sprawniejszym napędem 
(elektrycznym), zbudowanej z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych 
poprawi stan wyposażenia technicznego budynku. Przywrócona zostanie dostępność 
niepełnosprawnym mieszkańcom do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia 
terapeutyczne. 

Komunikacja pomiędzy kondygnacjami będzie bardziej dostępna dla osób 
niepełnosprawnych co ułatwi wykonywanie codziennych czynności zarówno 
niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej jak i personelowi 
sprawującemu nad nimi opiekę. 
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Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 
1.6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać prostą i niezawodną eksploatację 
windy/platformy pionowej w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

Dokumentacja projektowa, przygotowana na podstawie niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentów, do których program ten się odwołuje, musi 
zawierać co najmniej: 

• projekt wykonawczy dla celów realizacji zadania inwestycyjnego tj. projekt 
windy/platformy pionowej (wraz z branżami towarzyszącymi) zgodny z aktualnie 
obowiązującymi przepisami, 

• dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z 
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy, 

• instrukcje eksploatacji, obsługi i konserwacji zamontowanej windy/platformy 
pionowej, 

• uzgodnienia i decyzje administracyjne, Wykonawca uzyska uzgodnienie projektu 
przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, 

• uzgodnienia i decyzje administracyjne, Wykonawca uzyska uzgodnienie 
dokumentacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu Oddziałem 
we Włocławku (budynek wpisany do rejestrów zabytków). 

• konieczne do uzyskania pozwolenia, Wykonawca uzyska decyzję Urzędu Dozoru 
Technicznego na użytkowanie windy/platformy pionowej po jej zamontowaniu i 
uruchomieniu. 

• projekty i koncepcje Zamawiającego, Zamawiający oświadcza, że przedstawione w 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym opracowania mają charakter 
wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 
wykonania zadania będącego przedmiotem zamówienia. W przypadku rozbieżności 
Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

• wizytacja terenu budowy przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć 
wizytację miejsca realizacji inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny - 
przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - kosztów i ryzyka, wszystkich 
czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty obejmującej niezbędne 
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia robót 
budowlano-montażowych jak i przygotowania projektu wykonawczego. 

Fazy projektowania, treść i liczba egzemplarzy dokumentacji technicznej 
Przewidziano jedną fazę opracowania dokumentacji technicznej windy/platformy 

pionowej (wraz z branżami towarzyszącymi). Dokumentację należy opracować w 3 
egzemplarzach, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla całości 
dokumentacji projektowej w aspekcie jej zgodności z ustaleniami niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego i SIWZ przed rozpoczęciem realizacji robót. 

1.7. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami, opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 
2014/33/UE, zasadami najnowszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z 
zachowaniem należytej staranności. 

Winda/platforma pionowa po wymianie musi zostać dopuszczona do eksploatacji przez 
Urząd Dozoru Technicznego oraz powinien spełniać wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, z także ewentualne wymagania 
dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

1.7.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy (miejsce realizacji robót) należy zabezpieczyć w taki sposób, aby 
żadna osoba niepożądana nie mogła wejść w obszar realizacji robót budowlano- 
montażowych. Prace realizowane będą w czynnej placówce opiekuńczej, zasady realizacji 
robót muszą zostać zaakceptowane przez służby BHP Zamawiającego. Teren budowy po 
zakończeniu prac musi zostać uporządkowany i odebrany przez Zamawiającego. 

1.7.2. Architektura i konstrukcja 

Wymiana windy/platformy pionowej nie będzie skutkować zmianą układu 
pomieszczeń w budynku ani zmianą przeznaczenia pomieszczeń ani charakterystycznych 
parametrów budynku (kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość) 
wymagających uzyskania decyzji administracyjnej. Niedopuszczalne jest dokonywanie 
przez Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku. 

1.7.3. Instalacje 

Zamawiający nie przewiduje podczas wymiany windy/platformy pionowej robót 
instalacyjnych innych niż instalacje będące elementem windy wykonywane w szybie oraz 
poza szybem w zakresie niezbędnym do dostosowania windy w zasilanie energią 
elektryczną. W zakresie oświetlenia szybu zamawiający wymaga zamontowania w szybie 
oświetlenia zapewniającego dostateczną, zgodną z przepisami ilość światła sztucznego. 

Założenia funkcjonalno-użytkowe windy/platformy pionowej po wymianie 
Winda/platforma pionowa po wymianie powinna spełniać następujące wymagania 

Zamawiającego: 
1. ruszanie i zatrzymywanie się kabiny powinno następować łagodnie, a w przypadku 

obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się 
kabiny nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej 
przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu kabiny, 

2. kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie, ewentualny próg 
powstały po otwarciu kabiny nie powinien być wyższy niż 5 mm, 

3. system sterowania musi być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne oraz nie 
może emitować takich zakłóceń, 

4. kabina powinna w przypadku sygnału ppoż. zjechać na przystanek ewakuacyjny i 
tam się zatrzymać, a w przypadku zaniku napięcia - dojechać do najbliższego 
przystanku w celu uwolnienia pasażerów, 

5. kabina powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 h, 
6. kabina powinna być wyposażona w rozwiązania umożliwiające korzystanie z 
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windy/platformy pionowej osobom niepełnosprawnym zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

7. w kabinie powinna być zapewniona dostateczna wymiana powietrza, 
8. oświetlenie energooszczędne LED w kabinie powinno posiadać funkcję 

automatycznego wyłączania przy długotrwałej przerwie eksploatacji oraz powinno 
być ponownie załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny, 

9. należy zapewnić system komunikacji pomiędzy kabiną a służbami ratowniczymi. 

Założenia techniczne po wymianie dźwigu 
 

Lp. Opis parametru Parametry wymagane 
1 Typ dźwigu Osobowy, elektryczny, fabrycznie nowy, przystosowany do 

przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się 
na wózkach inwalidzkich w towarzystwie opiekuna. 
Oferowany dźwig musi spełniać aktualne w dniu 
przekazania do użytkowania przepisy i normy obowiązujące 
na terenie Polski w zakresie dotyczącym dźwigów 
osobowych. 

2 Udźwig Min. 600 kg 
3 Wysokość podnoszenia 9 550 mm 
4 Prędkość Vmax =0,63 m/s 
5 Liczba przystanków 3 
6 Napęd Elektryczny 
7 Wymiary szybu Należy dostosować do układu szachtu ok. 1770*1660 mm 
8 Wysokość nadszybia Należy dostosować do wymiarów  
9 Wysokość podszybia Należy dostosować do wymiarów 1300 mm 
10 Wymiary kabiny Optymalnie dostosowane do układu szybu 
11 Kabina przelotowa NIE 
12 Panel dyspozycji Ze stali nierdzewnej, umiejscowiony na bocznej ścianie 

zgodnie z wymogami dla osób niepełnosprawnych, pokrywa 
z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane z 
alfabetem Brailea, oświetlenie awaryjne, stacyjka blokady 
drzwi, system komunikacji w przypadku awarii dźwigu. 

13 Gong TAK 
14 Rodzaj drzwi 1 skrzydłowe otwierane 
15 Wymiar drzwi W świetle min 900x 2000 mm 
16 Wykończenie drzwi 

przystankowych 
Panele i ościeżnice malowane proszkowe 

17 Oświetlenie awaryjne 
kabiny 

TAK -min. 2 h 

18 Podłoga Wykładzina winylowa trudnościeralna, antypoślizgowa 
19 Przyciski w kasetach Okrągłe, kwadratowe lub owalne z podświetleniem na 

krawędziach, stal nierdzewna,   
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20 Sterowanie Za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły 
21 Zabezpieczenie przed 

przeciążeniem i spaleniem 
silnika 

TAK 

22 Awaryjny dojazd do 
najbliższego przystanku w 
przypadku braku napięcia 

TAK 

22 Funkcjonalność dźwigu w 
przypadku pożaru 

Zjazd na wskazany przystanek ewakuacyjny 

23 Kasety wezwań na każdym 
przystanku 

TAK 

24 Przyciski ze stali 
nierdzewnej 

TAK, podświetlone z oznaczeniem w języku Brailla 

25 Roboty budowlane Wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z 
wymianą istniejącego dźwigu na nowy 

26 Usunięcie i utylizacja 
zdemontowanych części 

Należy do obowiązków Wykonawcy 

27 Gwarancja 
Minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia licząc od 
daty odebrania dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego 

28 Gwarantowany czas od 
zgłoszenia usterki do jej 
usunięcia maksymalnie 2 dni 
robocze 

TAK 

29 Każda naprawa trwająca 
dłużej niż 2 dni robocze 
powoduje przedłużenie 
okresu gwarancji o czas 
przestoju w przypadku 
całkowitego wyłączenia 
urządzenia z eksploatacji 

TAK 

30 Bezpłatne szkolenie 
pracowników 
Zamawiającego w siedzibie 
zamawiającego 

Tak 

31 Zapewnienie przez 
Wykonawcę serwisu 
gwarancyjnego w okresie 
udzielonej gwarancji 
(zgodnie z zaleceniami 
producenta) 

TAK 

32 Wykonawca zapewni 
dostępność części 
zamiennych przez okres 10 lat 
licząc od daty odbioru 
urządzenia przez UDT. 

TAK 

 

1.7.4. Zagospodarowanie terenu 

Nie dotyczy. 
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1.8. Warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody pracy stosowane podczas budowy. 
Ponieważ prace będą realizowane w czynnej placówce opiekuńczej należy zachować 
wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, uzgodnione ze służbami bhp Zamawiającego. 

Prace mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 - 
praca w pozostałych dniach tygodnia i w czasie świąt wymaga pisemnej zgody 
Użytkownika. 

1.8.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 
wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

1.8.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.
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1.8.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi 
przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji 
powykonawczej. 

1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne stosownie do 
czasu trwania robót i temperatur otoczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.8.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z, lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z 
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wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.8.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na 
miesiąc przed terminem wbudowania. 

1.9. Odbiór robót 

1.9.1. Warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający wymaga okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z SIWZ na całość robót oraz 
na wszystkie zamontowane urządzenia i materiały. 

1.9.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac 
budowy w obszarze niezbędnym do wykonania robót. Plac budowy ma zapewniony dojazd 
drogami publicznymi. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od 
następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

• Organizacji robót budowlanych. 
• Zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
• Ochrony środowiska. 
• Warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony pożarowej. 
• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową. 
• Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 
• Zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawcza zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót. Projekt 
organizacji robót wymaga uzyskania akceptacji przez przedstawicieli Zamawiającego 
(inspektora nadzoru i służby bhp). 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca przedłoży dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry jakościowe. Wyroby budowlane 
wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 
technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają 
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed rozpoczęciem 
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robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ. 
• Gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie 
wykonawczym. 
• Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 
zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową. 
• Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 
projektem wykonawczym. 

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych, dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 
przedstawiciela upoważnionego do kontaktu z Wykonawcą oraz Inspektora Nadzoru w 
zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

1.9.3. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia złożenia pisma u Zamawiającego i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy robót 
Nie przewiduje się odbiorów częściowych. 

Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego wymaga powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
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zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

1.9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• dziennik budowy jeśli będzie wymagany, 
• decyzję UDT dopuszczającą dźwig osobowy do użytkowania. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.9.5. Warunki wynagrodzenia 

Zamawiający ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, płatne w całości 
po zakończeniu realizacji robot. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 1 d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z 
późniejszymi zmianami, rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem 
zamówienia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani obowiązku 
zgłaszania robót budowlanych. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 
zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z 
późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2003 nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 z późn. 
zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10), 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 
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pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 Nr 81, poz. 716. z 
późn. zm.). 

• Obowiązujące normy w szczególności wymienione w załączniki nr 1 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

Na terenie inwestycji znajdują się urządzenia podziemne: sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna. 

- Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, ani potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

- Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 roku., poz. 177 z późniejszymi 
zmianami). 

Wykonawca powinien założyć, że posiadane i/lub udostępniane przez 
Zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a 
informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej i/lub pisemnej wymagają 
zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i/lub ustaleń 
własnych Wykonawcy. W przypadku nieposiadania lub nieudostępnienia przez 
Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, 
niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania związane z 
budową i jej przeprowadzeniem 

Podczas planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamówienia Wykonawca 
powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, 
wynikające z lokalizacji obiektu, jego funkcji i specyfiki użytkowania: 
        •  materiały z rozbiórek nienadające się do użytku oraz zdemontowane elementy 

istniejących urządzeń technicznych, Wykonawca zobowiązany jest własnym 
staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować. 
dokumenty potwierdzające sposób utylizacji zgodny z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

UWAGI: 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego jako części SIWZ. Każdą dokonaną w ten sposób modyfikację 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim potencjalnym Wykonawcom. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień 
treści niniejszego PFU. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy został sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane 
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z poźn. zm.). 

Opracowała: 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. Dokumentacja fotograficzna 
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