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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Przebudowa istniejgcej drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg na ul. Marii Ludwiki w Le$nie
1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOTBUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz przebudowa istniejgcych przytgczy
wodociggowych m. Brusy, majgcych na celu uporzgdkowanie odprowadzenia wod deszczowych.
Teren ul. Kwiatowej w Brusach to pas drogowy, ktéry wykorzystywane sg do ruchu kotowego i
pieszego.
Na catej szerokosci pasa ciggu pieszego i jezdnego istniejgcych ulic bedg drogi utwardzone.
Wody z terenu ulic bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315,250 i 160
mm. Zadaniem opracowania jest doprowadzenie wod deszczowych z przebudowywanej ulicy do
projektowych kanatow.
Roboty niniejsze obejmuija:
* przygotowanie zaplecza placu budowy;
» wykonanie robot ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odktad ;
* odbior prac;
W zakres niniejszego opracowania wchodzg:

—  Przykanaliki PVC ¢ 160 mm L =56,6 m

— kanaly PVC ¢ 250 mm L=127,5m

— kanaly PVC ¢ 315mm L=217,5m

— kanaty PVC ¢400mm L=515m

— studzienki rewizyjne betonowe o srednicy ¢ 1200 mm - 17 szt

— wpusty deszczowe uliczne - prostokgtne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studzienkach

betonowych ¢ 500 mm - 22 szt
— osadnik wirowy typ Os EOW-1 30/300 - 1 szt
— wylot do rowu betonowy prefabrykowany dla Dn-400 - 1 szt

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym;

» geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

« badanie stopnia zageszczenia podtoSa;

* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, Se roboty wykonywane beda na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecno$é réSnych istniejgcych instalaciji, kanalizacji $éciekowej, deszczowej, gazowej, elektryczne;j,
wodociggowej, telefonicznej, oswietlenia drdg, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegolnych gestorow mediéw, przebieg istniejgcych instalacji w
obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informaciji naleSy
sporzadzi¢ spis instalacji uSytkowanych i wytgczonych z uSytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robét oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrocenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegolnosci czuwacé nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacje robét budowlanych skfadajg sie nastepujgce elementy:

« ogrodzenie wykopdw liniowych , zabezpieczajace przed dostepem oséb nieupowaSnionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

+ drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;
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» doprowadzenie medidéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;
» zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.
1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na
srodowisko naturalne.
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktérych naleSy przestrzegaé podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEBWYKONAWCY.
Istnieje koniecznosé wydzielenie czesci parceli w celu umoSliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). NaleSy zabezpieczyé pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetniac
normatywy podane w ogolnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wtasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatéw, wysokosé
skltadowania i sposdb pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJIRUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Chojnice celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego
w obrebie budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych i
montaSowych.
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdédw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegolne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢é nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg byé wystawione, a takSe
dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbgdnym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moSe oczywiscie proponowaé
materiaty réwnorzedne ; ale Sadna zmiana nie moSe byé wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty
wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z powySszego oraz
koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piémie, bedg obcigSaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci oraz sprawozdan z préb, a takSe innych dokumentéw,
o ktore zostanie przez niego poproszony.
2.2. KRUSZYWA
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Zastosowane kruszywa muszg by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami
[.T.B.
2.3. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospétki uSyte na warstwe podsypkowg muszg spetniaé wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- moSliwo$é uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy podsypki réwnego wedtug normalnej
proby Proctora ( PN - 88/B - 04481, metoda | lub Il), badanego zgodnie z normg BN -777 8931-12.
2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzié¢ ze Zzrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pdzniej niS 14 dni przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo naleSy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.) W/w
zasad naleSy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo naleSy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.5. KONTROLA JAKOSCI
Warstwy podbudowy z kruszyw naleSy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach,
aby jej ostateczna grubos¢ byta zgodna z dokumentacjg wykonawczg Uktadana warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Zageszczanie naleSy wykonywaé w nastepujgcy sposob:
- Wykonanie kaneJ warstwy moSe byé uznane za zadowalajgce z chwilg, gdy przejazd nie
spowoduje juS Sadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury wykonywanej warstwy,
ani teS Sadnego jej ugiecia widocznego gotym okiem; wszystkie warstwy naleSy sprawdzié
laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia nie powinien byé mniejszy niS Is =1,0
- Préby i kontrole (gestosci, zawarto$é wody itd.) naleSy wykonywa¢ warstwami. Wykonawca
moSe wnioskowaé o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie
wiasciwe dla niej gestosci suchego podtoSa bedg wieksze od warto$ci minimalnych
podanych poniSej:
- Normalnej proby metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il). Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy moSe nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy
2.6. CEMENTY | SPOIWAHYDRAULICZNE
Spoiwa wchodzgce w sktad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uSyty do wytwarzania betonéw powinien byé marki nie mniejszej
niS 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiadaé PN -88/B-30000
2.7. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta dla danego elementu robét. Pochodzenie
cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moSe byé w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skfadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.8. BETON.
Beton do konstrukcji winien mie¢ klase C35 , beton podktadowy klase C7,5. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonow, posiadajgcej odpowiednie laboratoria dla
ustalenia wiasciwej receptury sktadnikéw betonu.
Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
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Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skfad mas betonowych winien
byé dobrany zgodnie z poniSszg tabelg okres$lajaca gtéwne cechy poszczegdlnych mas
betonowych oraz ich minimalng odporno$¢ na Sciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.
PowySsze przybliSone sktady mas betonowych muszg byé sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kaSdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci naleSy uwaSa¢ za ilosci minimalne, ktére, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogow przepisdéw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczng.
Na etapie wykonywania robdt Wykonawca moSe, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny sktad mas betonowych w zaleSnoséci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wéd gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikow
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane sktady mas betonowych zostang poddane
szczegobtowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.9. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej utoSenia. Na
miejsce utoSenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moSe spowodowaé:
» segregaciji sktadu mieszanki,
» zmian sktadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
2.10. KONTROLA JAKOSCI
Z kaSdej partii dostarczonego betonu naleSy pobra¢ prébki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kaSdej partii betonu powinny byé wystawione
przez producenta zaswiadczenia o jako$ci betonu. NajdtuSszy okres na wystawienie
za$wiadczenia o jakosci nie moSe byé diuSszy niS 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
» charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny nawptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
+ wyniki badanh kontrolnych wytrzymato$ci betonu na sciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania
* wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos$é, wodoszczelno$c¢)
» okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwiercied|i¢ jako$é i ilo$¢ uSytych
sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takSe rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji
2.11. MATERIALY:
- KANALIZACJA DESZCZOWA
Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite —¢ 400/11,2 ¢ 315/9,2 , ¢ 250x7,3 ¢ 160x4,8 mm — typ SN8 na uszczelki gumowe.
- betonowe studzienki prefabrykowane ¢ 1,0 mi 1,2m , z betonu klasy nie niSszej niSC35/45,
wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi dlarur.
Kinety wykonac¢ z betonu na wysokosc¢ réwng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano
wiazy Seliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wkladka gumowg amortyzujaca
osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w nawierzchni.
Dla studni montowanych w pasie jezdni przewidziano monta$ pierscieni odcigSajgcych.
- wpusty deszczowe prostokgtne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o $rednicy $500 mm z osadnikiem h=1,0 m i o wodoszczelnosci\W-8
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- WYMIANA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

W pasie drogowym projektuje sie wymiane istniejgcych przytgczy wodociggowych na odcinkach
od sieci wodociggowej do granic pasa drogowego,

Przewody wodociggowe z rur 40PE-RC, opaski do nawiercania pod cisnieniem z zasuwka dn-
PE110/40, obudowa do zasuw i skrzynkg Seliwna.

- PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa istniejgcych studni kanalizacyjnych polega¢ bedzie na : wymianie kinety studziennej z
betonu klasy nie niSszej niS C35/45 , oraz wymiana ptyt nadstudziennych i ztazu Seliwnego z
wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wktadkg gumowg amortyzujgca i zabudowie pierscieni
Selbetowych odcigSajgcych.

2.12. SKLADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
naleSy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb przy ktérym mogtoby
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)

-w miare moSliwosci przechowywaé i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Rury PE - sktadowane na réwnym poditoSu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysoko$é
stosu nie wieksza niS 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie
przekraczaé wysokosci skladowania 2m. NaleSy chronié je przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrédet ciepta i storica. Rury betonowe studni rewizyjnych naleSy rozwiesé wzdtu$ trasy kanalizaciji.
2.13.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociggowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uSycia wtasciwych materiatéw-
sprawdzenie certyfikatdow i Swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i Srodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogoélnymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawno$ci i jako$ci wykonania montaSu wszystkich
elementdw, potgczen, préby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOSONA JAKOSCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uSywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie moSliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét. Materiaty przewoSone na $rodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN A TAKSE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulicy Kwiatowej zostang rozebrane przy robotach drogowych.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232410-9

5.2.1. WYKOPY
Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodéw przez zabicie ,,
$wiadkow”. Przed przystgpieniem do robét naleSy wykonaé przekopy celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

8
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W trakcie robdt ziemnych przestrzegac ustalen :
1.PN - 53/B-06584
2.PN - 68/B-06050
3.PN - 83/8836-02

oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.

Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. lll z domieszkg gruntow kat Il przyjeto w
nastepujgcy sposob:

Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany gruntow w
zwigzku z przebudowg drog i chodnikdw, a tym samym zmniejszenie ich objetosci przyjeto
wykonanie roboét ziemnych o scianach pionowych w nastepujacy sposob:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
aSurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 3,0 m, z cze$ciowym wywozem gruntu pod
jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej z wywozem pod wymiane gruntu,

W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, naleSy zastosowa¢ dla bezpieczenstwa
szalunek petny, jednak kaSdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju — 315,250,160 mm, dno wykopu wykonaé o
szerokosci — 80-100 cm. w wykonanych wykopach przewody u’foSyc w sposéb centralny,
zapewniajgc w ten sposob prawidtowo$¢ wykonania obsypki utoSonych przewodéw
Istniejgce uzbrojenie krzySujgce sie z wykopami naleSy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utoSonych sieci na wysoko$¢ 20 cm ponad wierzch przewodéw po ubiciu.

Zasypywanie wykopow prowadzié warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleSnosci od
sktadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujacy sposob:

- przynajmniej do wartosci Js-1,0 pod jezdnie,

- przynajmniej do wartosci Js- 0,95 pod chodniki,

- przynajmniej do wartoéci Js-0,85 na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopow.
Biorgc pod uwage utoSenie sieci deszczowej — @ 400, 315 i 200 mm na gtebokosciach 1,5 +
4,0m, naleSy szczegdlng uwage zwrdcié na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowane;j
trasie sieci deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci — 3,5 m. Biorgc
jednak pod uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie
wahania w lustrze wody + 0,50 m i utoSenie w niektérych miejscach kanalizacji na gtebokosci
ponad — 3,0 m, w przypadku wystgpienia wéd gruntowych naleSy zastosowaé odwodnienie
przy zastosowaniu igtofiltréw jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do
istniejgcych kanalizacji deszczowych.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektorem nadzoru i
inwestorem, takSe odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.

W ofercie naleSy uwzglednié réwnieS prace zwigzane z odwadnianiem wykopéw,

wypompowywaniem lub ewentualnym obniSeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami
Pozwolenia na Budowe.

5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospdtki o

maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 15 cm. Podsypke o
grubosci powySej 15 cm naleSy zagesci¢ do stopnia zageszczenia Js-0,98. Wierzch podsypki
winien by¢ wyroéwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.

5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW

Po utoSeniu kanalizacji naleSy przeprowadzié zasypke rurociggéw, etapami:

» Wykonanie obsypki do wysokos$ci ca 25cm ponad wierzch rury, nad gérng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykona¢ piaskiem srednioziarnistym z
wytaczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegoing
ostroSnos$é przy zasypywaniu bokdw rurociagu, tak Seby nie powodowaé jego unoszenia
.Stopien zageszczenia obsypki min. Js-0,98

* Po przeprowadzeniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki
na ztaczach oraz utoSeniu tasémy identyfikacyjnej wykop zasypaé piaskiem zasypowym

9



10

warstwami nie wiekszymi niS 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moSe byé uSyty
przebrany grunt z wykopdw pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia oraz przy akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke poniSej 0,5 m poniSe;
podbudowy drég i placéw zagesci¢ do min. Js-0,98 stopnia zageszczenia powySej za$ do
wskaznika zageszczenia Js-1,0.
Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drog oraz w strefach dla ktorych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, naleSy zasypa¢ piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy naleSy zasypaé dobrej jakosci ziemig z wykopdw, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonac¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:
+ podsypki powySej 15 cm
» obsypki rurociggow
+ zasypki wykopow 15cm
Ziemia z wykopow nie nadajgca sig¢ do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwnieS nadwySki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopoéw,
W przypadku zapadnigcia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wlasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Catos¢ roboét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ IUZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PCV litych — @ 400, @ 315, 250 mm —
typ SN8 na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o0 grubosci — 15 cm, natomiast przykanaliki
z wpustéw burzowych z rur PCV litych — @ 160mm typ SN8 takSe na podsypce piaskowej o
grubosci — 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na moSliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontaSu szalowania,
naleSy zachowaé nastepujgcy sposéb ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontaSu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utoSyé kolejng, zdemontowa¢ szalunek w jej obrebie itd.
Kanalizacje deszczowg poddac prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie. Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe
prefabrykowane ¢ 1,0 m, z betonu klasy nie niSszej niS C35/45, wodoszczelnego
W 8 o nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur. Kinety wykonac¢ z betonu
na wysoko$é rowng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano wiazy Seliwne z wypetnieniem
betonowym klasy D 400 z wktadkg gumowg amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych w nawierzchni, ptyty studzienne ustawia¢ na pierscieniach
odcigSajgcych. Studnie ustawia¢ na wykonanej wcze$niej podsypce piaskowej. Ogodlnie studnie
rewizyjne wykonaé¢ zgodnie z PN/B10729, a zwienczenia studni wg PN-93/H-74124.
wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢ 500 mm z osadnikiem h= 1,0 m i o wodoszczelnoci
W-8. Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;j.
Kanalizacje ukfadac catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kaSdym przerwaniu robét koncéwki kanalizacji naleSy zamyka¢. NaleSy réwnieS przewidzieé
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby naraSone byty na duSe zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stohca, w szczegdélnosci dotyczy to rur z PCV.
NaleSy takSe wykonaé podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy naleSy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InSyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
moSliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) Czes¢ ogolng opisujgcg organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robét
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
* bhp.,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot
+ system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdét,
« wyposaSenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takSe wycigganych wnioskéw i zastosowanych
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru;
b) Cze$é¢ szczegdtowa opisujgcy dla kaSdego asortymentu robét.
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaSeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzeniapomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
* sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow roboét
* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatoSong jako$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moSe zaSadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Se poziom ich wykonywan jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robét z czestotliwoécig
zapewniajgcg stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inSynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy InSynierowi $wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waSng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. InSynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
JeSeli niedociggniecia te bedg tak powaSne, Se moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, InSynier
natychmiast wstrzyma uSycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uSycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
moSliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
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przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedag
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
6.4. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowaé moSna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InSyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektor nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niS w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane InSynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moSe pobiera¢ prébki
materiatéw i prowadzié badania niezaleSnie od Wykonawcy, na swdj koszt. JeSeli wyniki tych
badan wykaSa, Se raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleSnemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyltgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatdow i robdt z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor moSe dopuscié do uSycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Se zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeSeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kaSda partia
dostarczona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badanh beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektor nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na bieSaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaSdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuSbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru.
Do dziennika budowy naleSy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,
* uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,
 daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnosé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
 dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioSone
InSynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektor nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje InSyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kaSdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kaSde Syczenie Inspektor nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
 protokoty przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencije na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla InSyniera i przedstawiane do wgladu na Syczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARUROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektor nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtu$ linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnoSona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg waSone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
poszczegoblnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. JeSeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadaé waSne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. WAGI | ZASADY WASENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywa¢ to wyposaSenie zapewniajgc w sposdb cigglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takSe w przypadku wystepowania dtuSszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleSnoéci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
 odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoSliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niS w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robdét:
* QOdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych
wydawnictwach. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor nadzoru.
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» Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektor nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

* Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Gtéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtoSonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowsg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

« W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr robot obejmuje:

+ odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
naleSy odnotowaé w dzienniku budowy;
« odbiér ostateczny, po zakonczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, Se prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robo6t dobiegty korica oraz Se gotowe juS
obiekty zostaty ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesylajac
mu oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia
odbioru robét. Wniosek o dokonanie odbioru naleSy sporzadzié zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zglasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakonczenia robét, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robét.
+ odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczy¢:
» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oSwiadczenia

zgodnosci;
protokoty odbioréw czesciowych;
protokoty badan i sprawdzen,
dokumentacje powykonawczg
powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetoSenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
SzczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace naleSy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
» BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie prob odbiorczych.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odno$nie prob odbiorczych.
» BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspodtczynnika zageszczania gruntu.
* BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wod deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
* PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie Seliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.
* PN-88/B-06250 Beton zwykty.
* PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
* Dz.U nr 43 péz. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
Dz.U nr 71 pdz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 .
Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
- Zalecenia w sprawie wykonywania robét budowlano-montaSowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty naleSy wykonywaé zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegélnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.I.0.S.
* Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
« Przepisy stuSb sanitarnych :SANEPID
« Przepisy przeciwpoSarowe :PPO$
* Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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