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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU. 
Przebudowa istniejącej drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Marii Ludwiki w Leśnie 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz przebudowa istniejących przyłączy 
wodociągowych m. Brusy, mających na celu uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych. 
Teren ul. Kwiatowej w Brusach to pas drogowy, który wykorzystywane są do ruchu kołowego i 
pieszego. 
Na całej szerokości pasa ciągu pieszego i jezdnego istniejących ulic będą drogi utwardzone. 
Wody z terenu ulic będą zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 ,250 i 160 
mm. Zadaniem opracowania jest doprowadzenie wód deszczowych z przebudowywanej ulicy do 
projektowych kanałów. 
Roboty niniejsze obejmują: 
• przygotowanie zaplecza placu budowy; 
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ; 
• odbiór prac; 
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
 Przykanaliki PVC ϕ 160 mm   L = 56,6 m 
 kanały PVC ϕ 250 mm   L = 127,5 m 
 kanały PVC ϕ 315 mm   L = 217,5 m 
 kanały PVC ϕ 400 mm   L = 51,5 m 
 studzienki rewizyjne betonowe o średnicy ϕ 1200 mm - 17 szt 
 wpusty deszczowe uliczne - prostokątne  jezdniowe 600x400 mm  typ D-400  na studzienkach 

betonowych ϕ 500 mm - 22 szt 
 osadnik wirowy typ Os EOW-1 30/300 - 1 szt 
 wylot do rowu betonowy prefabrykowany dla Dn-400 - 1 szt 

 
1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym; 
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
• badanie stopnia zagęszczenia podłoŜa; 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z 
PUNKTU WIDZENIA : 
1.4.1 ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Z uwagi na fakt, Ŝe roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na 
obecność róŜnych istniejących instalacji, kanalizacji ściekowej, deszczowej, gazowej, elektrycznej, 
wodociągowej, telefonicznej, oświetlenia dróg, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy 
pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w 
obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji naleŜy 
sporządzić spis instalacji uŜytkowanych i wyłączonych z uŜytkowania. 
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony. 
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz 
winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu 
pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych 
instalacji 
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy: 
• ogrodzenie wykopów liniowych , zabezpieczające przed dostępem osób nieupowaŜnionych i 
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami. 
• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia 
dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ; 
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• doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 
• zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem zaplecza socjalno-magazynowego. 
1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na 
środowisko naturalne. 
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest 
zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. 
Podstawowe zasady, których naleŜy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 
poz.401). 
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY. 
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umoŜliwienia wykonawcy zorganizowania 
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). NaleŜy zabezpieczyć pomieszczenia higieniczno- 
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać 
normatywy podane w ogólnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodów. Zaplecze 
magazynowe na składowanie materiałów i wyrobów budowlanych, powinno być właściwie 
usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz 
przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość 
składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 
1.4.5. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie 
organy Starostwa Powiatowego Chojnice celem zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego 
w obrębie budowy. 
1.4.6. OGRODZENIE. 
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy poprzez wygrodzenia obrębu robót ziemnych i 
montaŜowych. 
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
1.5. NAZWY I KODY. 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4 
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ 
NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJĄCYCH ZDEFINIOWANIA W 
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Nie występują. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 
2.1. MATERIAŁY 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a takŜe 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moŜe oczywiście proponować 
materiały równorzędne r ale Ŝadna zmiana nie moŜe być wprowadzona do projektu w trakcie 
wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty 
wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z powyŜszego oraz 
koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą obciąŜały Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich 
aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a takŜe innych dokumentów, 
o które zostanie przez niego poproszony. 
2.2. KRUSZYWA 



6 

6 

 

 

Zastosowane kruszywa muszą być zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami 
I.T.B. 
2.3. PIASKI LUB POSPÓŁKI 
Piaski lub pospółki uŜyte na warstwę podsypkową muszą spełniać wymagania przedmiotowej 
normy, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- moŜliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy podsypki równego według normalnej 
próby Proctora ( PN - 88/B - 04481, metoda l lub II), badanego zgodnie z normą BN -777 8931 -12. 
2.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie 
później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić wyspecjalizowanemu 
laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Kruszywo naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w 
zasad naleŜy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo naleŜy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą 
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
2.5. KONTROLA JAKOŚCI 
Warstwy podbudowy z kruszyw naleŜy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich grubościach, 
aby jej ostateczna grubość była zgodna z dokumentacją wykonawczą Układana warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Zagęszczanie naleŜy wykonywać w następujący sposób: 

- Wykonanie kaŜdej warstwy moŜe być uznane za zadowalające z chwilą, gdy przejazd nie 
spowoduje juŜ Ŝadnego widocznego naruszenia grubości i struktury wykonywanej warstwy, 
ani teŜ Ŝadnego jej ugięcia widocznego gołym okiem; wszystkie warstwy naleŜy sprawdzić 
laboratoryjnie, a wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niŜ Is = 1,0 
- Próby i kontrole (gęstości, zawartość wody itd.) naleŜy wykonywać warstwami. Wykonawca 
moŜe wnioskować o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie 
właściwe dla niej gęstości suchego podłoŜa będą większe od wartości minimalnych 
podanych poniŜej: 
- Normalnej próby metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). Rozpoczęcie budowy 
następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy 

2.6. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE 
Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z wymogami 

norm PN 88/B- 06250. Cement uŜyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej 
niŜ 20 oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać PN -88/B-30000 
2.7. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego elementu robót. Pochodzenie 
cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona przez Kierownika budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany moŜe być w następujących miejscach: 

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach 
b. cement workowany - w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w 
magazynach zamkniętych 

Inne warunki transportu l składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731- 
08. Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
2.8. BETON. 
Beton do konstrukcji winien mieć klasę C35 , beton podkładowy klasę C7,5. Mieszanka betonowa 
zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, posiadającej odpowiednie laboratoria dla 
ustalenia właściwej receptury składników betonu. 
Beton musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
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Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skład mas betonowych winien 
być dobrany zgodnie z poniŜszą tabelą określającą główne cechy poszczególnych mas 
betonowych oraz ich minimalną odporność na ściskanie uzyskiwaną w ciągu 28 dni. 
Masy betonowe muszą być zgodne z PN- 88 B -06250. 
PowyŜsze przybliŜone składy mas betonowych muszą być sprawdzone przez Wykonawcę w 
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kaŜdego 
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilości naleŜy uwaŜać za ilości minimalne, które, w 
razie potrzeby, będą zwiększane dla spełnienia wymogów przepisów narzuconych przez aktualną 
dokumentację techniczną. 
Na etapie wykonywania robót Wykonawca moŜe, jeśli uzna to za konieczne, zgłosić do 
zatwierdzenia Projektanta inny skład mas betonowych w zaleŜności od wymaganego stopnia 
wytrzymałości, obecności wód gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalności, czynników 
związanych z transportem, itp. Zaproponowane składy mas betonowych zostaną poddane 
szczegółowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem. 
2.9. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak 
zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułoŜenia. Na 
miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp. Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 

• segregacji składu mieszanki, 
• zmian składu mieszanki, 
• zanieczyszczenia mieszanki, 

2.10. KONTROLA JAKOŚCI 
Z kaŜdej partii dostarczonego betonu naleŜy pobrać próbki celem zbadania ich wytrzymałości w 
laboratorium do takich badań uprawnionym. Dla kaŜdej partii betonu powinny być wystawione 
przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. NajdłuŜszy okres na wystawienie 
zaświadczenia o jakości nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji 
betonu zaliczonego dla danej partii. 
Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 
• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 
do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
• okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość uŜytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji 
2.11. MATERIAŁY: 

- KANALIZACJA DESZCZOWA 
Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
- rury PCV lite – 400/11,2  315/9,2 ,  250x7,3  160x4,8 mm – typ SN8 na uszczelki gumowe. 
- betonowe studzienki prefabrykowane  1,0 m i 1,2m , z betonu klasy nie niŜszej niŜ C35/45, 
wodoszczelnego W 8 o nasiąkliwości< 4 % z osadzonymi przejściami szczelnymi dla rur. 
Kinety wykonać z betonu na wysokość równą wysokości kanału. Na studniach przewidziano 
włazy Ŝeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D 400 z wkładką gumową amortyzującą 
osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w nawierzchni. 
Dla studni montowanych w pasie jezdni przewidziano montaŜ pierścieni odciąŜających. 
- wpusty deszczowe prostokątne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu 
szczelnego klasy C 35/45, o średnicy 500 mm z osadnikiem h=1,0 m i o wodoszczelności W-8 
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- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 
W pasie drogowym projektuje się wymianę istniejących przyłączy wodociągowych na odcinkach 
od sieci wodociągowej do granic pasa drogowego, 
Przewody wodociągowe z rur 40PE-RC, opaski do nawiercania pod ciśnieniem z zasuwka dn- 
PE110/40, obudowa do zasuw i skrzynką Ŝeliwną. 
- PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przebudowa istniejących studni kanalizacyjnych polegać będzie na : wymianie kinety studziennej z 
betonu klasy nie niŜszej niŜ C35/45 , oraz wymiana płyt nadstudziennych i złazu Ŝeliwnego z 
wypełnieniem betonowym klasy D 400 z wkładką gumową amortyzującą i zabudowie pierścieni 
Ŝelbetowych odciąŜających. 
2.12. SKŁADOWANIE 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
naleŜy je odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłoby 
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) 
-w miarę moŜliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Rury PE - składowane na równym podłoŜu na podkładach i podkładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie większa niŜ 1,5 m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. Nie 
przekraczać wysokości składowania 2m. NaleŜy chronić je przed nadmiernym nagrzewaniem od 
źródeł ciepła i słońca. Rury betonowe studni rewizyjnych naleŜy rozwieść wzdłuŜ trasy kanalizacji. 
2.13.KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociągowej powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymogami normy PN-92/B-10735. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektowa- porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów kontrola uŜycia właściwych materiałów- 
sprawdzenie certyfikatów i świadectw jakości sprawdzenie czy metody i środki techniczne 
zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla 
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawności i zgodności z dokumentacją tras i 
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montaŜu wszystkich 
elementów, połączeń, próby szczelności. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ. 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które podane 
są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt uŜywany na budowie powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewoŜone na środkach 
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZEŃ A TAKśE 
WYMAGANIA SPECJALNE. 
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 

Rozebranie istniejących nawierzchni ulicy Kwiatowej zostaną rozebrane przy robotach drogowych. 
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232410-9 
5.2.1. WYKOPY 

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów przez zabicie „ 
świadków”. Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy celem zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
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W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń : 
1.PN – 53/B-06584 
2.PN – 68/B-06050 
3.PN – 83/8836-02 

oraz obowiązujących warunków bhp. 
Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III z domieszką gruntów kat II przyjęto w 
następujący sposób: 
Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej ze względu na konieczność wymiany gruntów w 
związku z przebudową dróg i chodników, a tym samym zmniejszenie ich objętości przyjęto 
wykonanie robót ziemnych o ścianach pionowych w następujący sposób: 

- w większości sposobem mechanicznym o ścianach pionowych do zabudowy szalunkiem 
aŜurowym, ze względu na zagłębienie do – 3,0 m, z częściowym wywozem gruntu pod 
jego wymianę, oraz częściowo na odkład do ponownego wbudowania, 

- sposobem ręcznym w miejscach występowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod 
wykonanie podsypki piaskowej z wywozem pod wymianę gruntu, 

W przypadku występowania gruntów sypkich, naleŜy zastosować dla bezpieczeństwa 
szalunek pełny, jednak kaŜdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem, 
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy. 
Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju – 315 ,250,160 mm, dno wykopu wykonać o 

szerokości – 80-100 cm. w wykonanych wykopach przewody ułoŜyć w sposób centralny, 
zapewniając w ten sposób prawidłowość wykonania obsypki ułoŜonych przewodów 
Istniejące uzbrojenie krzyŜujące się z wykopami naleŜy zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie. 
Zasypywanie wykopu prowadzić w odwrotnej kolejności, po dokonaniu ręcznym obsypki 
ułoŜonych sieci na wysokość 20 cm ponad wierzch przewodów po ubiciu. 
Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami o grubości od 25 do 40 cm w zaleŜności od 
składu gruntu, dokładnie go ubijając w następujący sposób: 

- przynajmniej do wartości Js-1,0 pod jezdnie, 
- przynajmniej do wartości Js- 0,95 pod chodniki, 
- przynajmniej do wartości Js-0,85 na pozostałych odcinkach wykonywanych wykopów. 

Biorąc pod uwagę ułoŜenie sieci deszczowej – Ø 400, 315 i 200 mm na głębokościach 1,5 ÷ 
4,0m, naleŜy szczególną uwagę zwrócić na pojawienie się wód gruntowych. Na projektowanej 
trasie sieci deszczowej badania nie wykazały wody gruntowej do głębokości – 3,5 m. Biorąc 
jednak pod uwagę zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie 
wahania w lustrze wody ± 0,50 m i ułoŜenie w niektórych miejscach kanalizacji na głębokości 
ponad – 3,0 m, w przypadku wystąpienia wód gruntowych naleŜy zastosować odwodnienie 
przy zastosowaniu igłofiltrów jednostronnie w odległościach – 1,0 m. Odpompowanie do 
istniejących kanalizacji deszczowych. 
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny być odnotowane w dzienniku budowy, 

natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektorem nadzoru i 
inwestorem, takŜe odnotowane w dzienniku z dokładnym przedmiarem. 

W ofercie naleŜy uwzględnić równieŜ prace związane z odwadnianiem wykopów, 
wypompowywaniem lub ewentualnym obniŜeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami 
Pozwolenia na Budowę. 
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPÓŁKI 

Po starannym wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę z drobnej pospółki o 
maksymalnej wielkości pojedynczych kamieni 20mm. Grubość podsypki 15 cm. Podsypkę o 
grubości powyŜej 15 cm naleŜy zagęścić do stopnia zagęszczenia Js-0,98. Wierzch podsypki 
winien być wyrównany zgodnie ze spadkiem rurociągu. 
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPÓW 

Po ułoŜeniu kanalizacji naleŜy przeprowadzić zasypkę rurociągów, etapami: 
• Wykonanie obsypki do wysokości ca 25cm ponad wierzch rury, nad górną powierzchnią 
kanalizacji, zgodnie z normą PN-86/B-02480 wykonać piaskiem średnioziarnistym z 
wyłączeniem miejsc na złączach. Obsypkę zagęścić warstwami zachowując szczególną 
ostroŜność przy zasypywaniu boków rurociągu, tak Ŝeby nie powodować jego unoszenia 
.Stopień zagęszczenia obsypki min. Js-0,98 
• Po przeprowadzeniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym i uzupełnieniu obsypki 
na złączach oraz ułoŜeniu taśmy identyfikacyjnej wykop zasypać piaskiem zasypowym 
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warstwami nie większymi niŜ 30 cm ( po zagęszczeniu). Do zasypki moŜe być uŜyty 
przebrany grunt z wykopów pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia oraz przy akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypkę poniŜej 0,5 m poniŜej 
podbudowy dróg i placów zagęścić do min. Js-0,98 stopnia zagęszczenia powyŜej zaś do 
wskaźnika zagęszczenia Js-1,0. 

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach dla których przewidziano 
specyficzne wykończenie nawierzchni, naleŜy zasypać piaskiem nawiezionym z zewnątrz. 
W strefach zieleni wykopy naleŜy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, oczyszczoną z 
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu wykonać zgodnie z PN-62/S-04011 dla: 

• podsypki powyŜej 15 cm 
• obsypki rurociągów 
• zasypki wykopów 15cm 

Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona na legalne 
wysypisko. Dotyczy to równieŜ nadwyŜki ziemi pozostałej po zasypaniu wszystkich wykopów, 
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, Wykonawca na 
własny koszt wykona niezbędne poprawki. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i kolejowe. 
Roboty ziemne". 
5.2.4. KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UZBROJNIE 
Zasadniczą kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PCV litych – Ø 400, Ø 315 , 250 mm – 
typ SN8 na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubości – 15 cm, natomiast przykanaliki 
z wpustów burzowych z rur PCV litych – Ø 160mm typ SN8 takŜe na podsypce piaskowej o 
grubości – 15 cm. 

Uwaga: Ze względu na moŜliwość naruszenia struktury obsypek przy demontaŜu szalowania, 
naleŜy zachować następujący sposób ich wykonania: 
- obsypki na przewodach PVC wykonać sposobem ręcznym do wysokości 30 cm, ponad 

wierzch rury po ubiciu, 
- zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontaŜu pasa szalunku w jej obrębie, 
- po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułoŜyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie itd. 

Kanalizację deszczową poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie. Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe 
prefabrykowane  1,0 m, z betonu klasy nie niŜszej niŜ C35/45, wodoszczelnego 
W 8 o nasiąkliwości< 4 % z osadzonymi przejściami szczelnymi dla rur. Kinety wykonać z betonu 
na wysokość równą wysokości kanału. Na studniach przewidziano włazy Ŝeliwne z wypełnieniem 
betonowym klasy D 400 z wkładką gumową amortyzującą osadzone w prefabrykowanych 
elementach betonowych montowanych w nawierzchni, płyty studzienne ustawiać na pierścieniach 
odciąŜających. Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. Ogólnie studnie 
rewizyjne wykonać zgodnie z PN/B10729, a zwieńczenia studni wg PN-93/H-74124. 
wpusty deszczowe prostokątne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu 
szczelnego klasy C 35/45, o średnicy  500 mm z osadnikiem h= 1,0 m i o wodoszczelności 
W-8. Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od 
ujścia kanalizacji do jej początku. 
Przy kaŜdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji naleŜy zamykać. NaleŜy równieŜ przewidzieć 
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby naraŜone były na duŜe zmiany temperatury lub 
wystawione na działanie słońca, w szczególności dotyczy to rur z PCV. 
NaleŜy takŜe wykonać podłączenia kanalizacji do istniejących studzienek kanalizacyjnych z 
zastosowaniem tulei ochronnych typ długi. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM 
WYROBÓW L ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 



11 

11 

 

 

a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
• bhp., 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywań jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. InŜynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
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przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektor nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1i, które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektor nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektor nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektor nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2. REJESTR OBMIARÓW 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektor nadzoru. 
6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy,, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót,, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektor nadzoru. 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w 
poszczególnych katalogach Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. WAGI I ZASADY WAśENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru. 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową ST i uprzednimi. 
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub podobnych 
wydawnictwach. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor nadzoru. 
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• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektor nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
• W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor Nadzoru na 
pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia 
naleŜy odnotować w dzienniku budowy; 
• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, Ŝe prace 
związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca oraz Ŝe gotowe juŜ 
obiekty zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesyłając  
mu oficjalne pismo z formularzem zawierającym dane niezbędne dla przeprowadzenia 
odbioru robót. Wniosek o dokonanie odbioru naleŜy sporządzić zgodnie z polskimi 
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy fakt 
zakończenia robót, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor 

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia 

zgodności; 
• protokoły odbiorów częściowych; 
• protokoły badań i sprawdzeń, 
• dokumentację powykonawczą 
• powykonawczy operat geodezyjny, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie l linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
• powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  i przekazania   
tych robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I 
USTALENIA TECHNICZNE 
9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W 
SPRAWIE 

Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
9.2. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i 
normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• PN 86/B 02480 Grunty budowlane. 
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnośnie prób odbiorczych. 
• BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnośnie prób odbiorczych. 
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnośnie prób odbiorczych. 
• BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
• BN 75/8931 12 Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu. 
• BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wód deszczowych Warunki 
techniczne wykonania i odbioru. 
• PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN 87/H 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
• PN 64/H 74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
• PN 93/H 74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• Dz.U nr 43 póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. 
• Dz.U nr 71 póz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. 
• Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• Zalecenia w sprawie wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie występowania 
niskich temperatur. 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności. 
• Ochrona Środowiska :P.I.O.S. 
• Przepisy bezpieczeństwa pracy:B.H.P. 
• Przepisy słuŜb sanitarnych :SANEPID 
• Przepisy przeciwpoŜarowe :PPOś 
• Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY 


