Szczegolowa Specyfikacja
Techniczna
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg oswietlenia drogowego
w zwigzku z rozbudowa nawierzchni drogowych na ul. Stonecznej i Marii Ludwik

w m. Lesno.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j
i monterskiej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot instalacyjnych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
— budowa oswietlenia drogowego,

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i poleceniami Inspektora

nadzoru.
1.4.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czgé¢ graficzng.
1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
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w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementow instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
instalacji, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy instalacji zdemontowane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidlowym
wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaly w obowigzujgcych przepisach prawa.
Obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw srodowiska przyrodniczego, w tym
rowniez istniejacych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robot, ktory przejmuje od
Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyl drzewa i krzewy w sposob
gwarantujgcy ich skuteczng ochrong przed uszkodzeniami. Niedopelnienie obowigzku
wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i spowodowanie
uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewow, naraza wykonawce prac na kare
pienigzng naliczang na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody /art. 88 i 89 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody /.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie budowy.

1.4.6. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
o$wietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
oswietlenia na budowie.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY OSWIETLENIE

2.1. Zrédla uzyskania materialow.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.
Materialy i urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2.  Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj oswietlenia zewnetrznego, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swojg jakos$¢ i wilasciwo$¢ do robot
montazowych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego skfadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialéow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawcea
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Kable

Kable o przekroju zyly 35mm?® wykonanej z aluminium o ksztalcie sektorowym.
Izolacja u zyly polietylen usieciowany, powtoka zewnegtrzna PVC. Napiecie znamionowe
0,6/1kV

2.6. Szafa o$wietleniowa

Szafka oswietleniowa SO-1/3 w obudowa termoutwardzalna odpornej na promienie
wolnostojacg na fundamencie.

2.7. Fundamenty
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Fundament zelbetowy prefabrykowany wykonany z betonu minimum C16/20
z otworami w $cianach w celu wprowadzenia kabli do stupa. Fundament wyposazony w cztery
kotwy ocynkowane M24. Fundament zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci masg
bitumiczna.
2.8. Shupy

Stupy stalowe okragte o wysokosci 7 metréow, zbiezne wykonane z jednego czionu.
Grubos¢ blachy min. 3mm. Stupy o podstawie stalowej przetloczonej, ocynkowane ognhiowo.

2.9. Wysiegniki

Wysiggniki stalowe jednoramienne o wysokosci 1 metra, dlugosci ramienia 1,5m
1 kacie 10 stopni. Wysiggniki ocynkowane ogniowo.

2.10. Oprawy

Oprawy wykonane w technologii LED o moc min. 43W, barwa 4000K, min. strumien
swietlny 6000lm, (montaz na wysiggniku)
Oprawy muszg spetnia¢ nastgpujgce parametry:
e szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,
e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku,
a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°,
e znamionowe napi¢cie pracy — 230V/50Hz,
e uklad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej S5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego,
e Qchrona przed przepieciami — 10kV,
e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,
e Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.

2.11. Rury oslonowe

Stosowac rury ostonowe:

e gladkie o $rednicy zewnetrznej 75mm, wewngtrznej 66mm i grubosci Scianki 4,5mm,
o sztywnoscei min. 16 kN/m,

e karbowane dwuscienne o Srednicy zewngtrznej 75mm, wewnetrznej 63mm,
o sztywnosci min. 11 kN/m

3. MATERIALY KOLIZJE
3.1. Zroédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
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Materialy i urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj oswietlenia zewnetrznego, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaplaceniem.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robot montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosé do robdt
montazowych i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca | magazyny czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg.

3.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania roznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.5. Shup

Stup betonowy wirowany typu E o wysokosci 10,5m i nosnosci uzytkowej 25kN
wykonany z betonu C40/50. Do stupa stosowaé plyty fundamentowe z betonu min. C30/37.
Materiat zgodny z standardami obowiazujagcymi w ENEA-OPERATOR Sp. z 0.0..

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu, koparki oraz
podnosnika, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i jakosci.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosei przewozonych
materiatow.

Stup, rury, kable nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby si¢ nie
przemieszczaly w czasie jazdy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b) projekt organizacji robot montazowych,

6.2. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za peina obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot jesli wymagac tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywéw branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.3. Roboty montazowe

6.3.1. budowa linii o$wietlenia ulicznego
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— ulozenie linii kablowej — 447m

— montaz stupdw oswietleniowych — 11 szt.

— montaz opraw o$wietlenia drogowego — 1 1szt.

— podiaczenie opraw do instalacji.

— montaz uziemienia ochronnego zgodnie z projektem.
6.3.2. Usunigcie kolizji

demontaz stupa — 1szt

montaz stupow KK-10,5/25 — 1 szt.

montaz uziemienia ochronnego zgodnie z projektem.

I

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymogami branzowymi
dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot montazowych 1 ziemno-kablowych, w tym termin 1 sposéb
prowadzenia robot instalacyjnych,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robdt montazowych,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w aparature i urzagdzenia do pomiaréw i badan kabli i przewodéw
mnstalacyjnych,

— sposdb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatoéw i urzadzen oraz montazu.

7.2 . Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet
i zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonaweca.,

7.3. Badania i pomiary elektryczne
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i wytycznych branzowych — elektrycznych
a) Nalezy wykonaé pomiary:
— stan izolacji przewodow
— skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
— uziemienia ochronne

b) Nalezy wykonac badania:
obwodow 11 3 fazowych

Przed przystapieniem do pomiardw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é

z Kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:

a) Polska Normg

b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

c) znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

3. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiadac¢ n/w urzadzenia:

— kable,

— stup,

— fundamenty,

— oprawy

— rury ostonowe,

7.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy grupy robét instalacyjnych.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementdéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
—~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopow kablowych i robot linii oswietlenia ulicznego,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot kablowych,
— dane dotyczgce jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw
z podaniem kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.5.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

7.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [6.5.1., 6.5.2.],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly i szkice z pomiardéw,

e) protokoty z badan obwodéw elektrycznych,

f) protokoly odbioru robét ziemnych i monterskich,

g) protokoly z narad i ustalen,

str. 13



h) operaty geodezyjne,
i) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

7.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.
Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnoscei
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zaleznosci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastgpujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
9.2.  Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu tj, zasypanie rowu dla linii kablowych, uziemien oraz montazu stupow .

Odbiér robdot =zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w  czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow pomiardéw, i w konfrontacji z dokumentacja
projektowa.

9.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt, Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior koncowy
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér koncowy polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjgcia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  koncowy rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

str. 15



W toku odbioru konicowy robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koficowy.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja  projektows
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew,
uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbioréw czgsciowych,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzgdzen oraz
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
9. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.

s

oo

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5.  Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i1 gwarancji polega na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.

str. 16



Odbidr — po uplywie okresu r¢kojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbioér ostateczny

(koncowy)”.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla dane] pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowacé:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z p6ézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozn. zm.).

11.2. Rozporzgdzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

11.3.

Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, I1I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:

PN-90/E-05023

PN-92/E-08106
PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 664-1:1998

PN-IEC 60038:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkow
ochrony w zaleznosci od wpltywdéw zewngtrznych. Wybor
Srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywdéw zewnetrznych,

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania

Napigcie znormalizowane 1EC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
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— PN-IEC 60364-4-443:1999
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PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032

PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

przejsciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
0golne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa dlugotrwata przewoddow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-natezenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
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