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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét” (STWIOR) jest
okreslenie wymagan w zakresie wykonania i odbioru robot zwigzanych z:
- realizacjg otworu studziennego nr 2a wraz z obudowg naziemna i urzadzeniami do poboru
wody oraz likwidacjg otworu 2.

Roboty geologiczne i prace budowlane bedg prowadzone na terenie dz. nr 426
obr. 0002 Boroszewo - otwor studzienny nr 2a, otwdr studzienny nr 2.

2. Zakres robét i badan objetych STWIOR

STWIOR stanowi dokument przetargowy i element Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia Publicznego (SIWZ). Wymagania te dotycza zadan wyszczegdlnionych
w rozdz. 1.1. w zakresie:

- wykonania i oceny prawidtowosci realizacji robét,

- zgodnosci z zakresem ujetym w przedmiarze robét,

- materiatow uzytych do realizacji robét,

- prawidtowego przeprowadzenia badan geologicznych, zgodnie z obowigzujgcymi

standardami, jezeli stanowity one element zamdwienia publicznego.

Szczegdtowy zakres robdt i badan przedstawiono w dalszej czesci.

2.1 Okreslenia podstawowe uzywane w STWiIOR

llekro¢ w STWiOR uzywane sg okreslenia techniczne z branzy geologiczno — wiertniczej
oraz sanitarnej, to oznaczaja:
- otwor studzienny — projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz
zabudowanym filtrem;
- studnia — otwor studzienny wyposazony w urzgdzenia do poboru wody oraz armature;
- kolumna filtrowa — rura stalowa, z PVC lub innego materiatu posiadajgcego atest do kontaktu
z art. spozywczymi, sktadajaca sie z:
- rury podfiltrowej — osadnik pod czescig czynna filtra,
- czesci czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawinietym podktadem i siatka
filtracyjng, umozliwiajgca doptyw wody do otworu;
- rury nadfiltrowej — stanowi element rur eksploatacyjnych lub element teleskopowo
potaczony z rurg o mniejszej srednicy, wchodzacy do rur eksploatacyjnych;
- obsypka zwirowo - piaskowa — to opuszczony w strefe wokotfiltrowg zwir lub piasek o
granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodonos$nej, optymalizujgcy doptyw
wody, lecz zatrzymujacy ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje obsypki dobiera Nadzér
geologiczny w oparciu o analize granulometryczng wodonoscca;
- pompa gtebinowa — urzadzenie do poboru i ttoczenia wody na powierzchnie terenu oraz do
hydroforni;
- hydrofor — zbiornik cisnieniowy utrzymujacy stale cisnienie wody umozliwiajace ttoczenie do
sieci wodociggowej;
- sie¢ wodociggowa — zespot rur utozonych na gtebokosci 1,5 m, ocynkowanych, ze stali
nierdzewne;j lub z PVC prowadzgcych wode do odbiorcow;
- szlamowanie — oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu;



- kolumnowe wycigganie rur — wycigganie rur z zarurowanego otworu;
- szlamdéwka — rura z klapg pozwalajgca na wybieranie osadu lub wiercenie otworu w obrebie
utwordw piaszczystych; stuzy tez do wybierania urobku spoistych utwordéw rozdrobnionych
dtutem;
- dtuto wiertnicze — opuszczane na linie zeliwne urzadzenie pozwalajgce na rozdrabnianie
gruntéw spoistych; rodzaj dtuta — bakowiec (mimosrodowy) pozwala na wykonywanie otworu
o $rednicy wiekszej od rur, do ktorych jest opuszczany;
- wiertnica — urzadzenie stuzgce do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub
jego likwidacji;
- wieza wiertnicza lub maszt — urzagdzenie wspodtpracujgce z wiertnicg w procesie opuszczania
narzedzi wiertniczych do otworu i usuwania urobku;
- dzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego wciskania lub wyciggania rur
wiertniczych;
- rury eksploatacyjne — wewnetrzna kolumna rur prowadzaca wode i posiadajaca bezposredni
kontakt z wodg;
- rury pomocnicze — uzywane do wiercenia rury ostonowe usuwane po probnym pompowaniu
lub stuzace do izolacji pozioméw wodonosnych;
- zamek na rurze nadfiltrowej — nasada stalowa umozliwiajgca potgczenie klucza z zerdziami
stalowymi lub ling wiertniczg, celem opuszczenia kolumny filtrowej do otworu;
- klucz — stalowy patgk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra;
- bentonit lub kompaktonit — materiaty uszczelniajgce, zapobiegajgce tgczeniu warstw
wodonosnych;
- obudowa studni — ostona otworu oraz urzadzen do poboru wody, zabezpieczajgca cykl
produkcyjny wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnetrznymi oraz
dostepem o0sdb nieupowaznionych; moze by¢ termoizolacyjna naziemna z laminatu
poliestrowo-szklanego badz podziemna — zelbetowa;
- wodomierz — urzgdzenie rejestrujgce ilos¢ wody ttoczonej do hydroforni lub sieci
wodociggowej;
- zasuwa — urzadzenie regulujgce ilos¢ wody podawanej do hydroforni przez pompe;
- zawdr zwrotny — urzadzenie zapewniajgce tylko jeden kierunek przeptywu wody,
zabezpieczajgce przed zrzutem wody do studni z rurociggu ttocznego lub minimalizujgcy
doptyw wody;
- wywietrznik — system zapewniajacy cyrkulacje powietrza wewnatrz obudowy;
- skrzynka elektryczna — zespdt urzadzen elektrycznych sterujgcych i doprowadzajgcych
energie elektryczng do agregatu pompowego, wiertni lub dzwignikow;
- pompowanie oczyszczajagce — ma na celu oczyszczenie filtra oraz strefy przyfiltrowej z
wprowadzonych wierceniem frakcji mulistych (samoczynna ptuczka) oraz usunieciu
najdrobniejszych frakcji z otoczenia strefy przyfiltrowej;
- pompowanie pomiarowe — ma za zadanie uzyskanie doktadnych parametrow
hydrogeologicznych warstwy wodonosnej celem wifasciwego ustalenia zasobow
eksploatacyjnych ujecia;
- metoda filtracji nieustalonej — cykl pompowania badawczego polegajgcy na zastosowaniu
duzej czestotliwosci pomiaréw zwierciadta wody rozrzedzanych w miare uzyskiwanych
wynikéw nanoszonych na papier logarytmiczny;

Nadzér geologiczny winien korygowac ich czestotliwo$é w zaleznosci od ksztattu
wykresu s = lIg(t). Metoda wymaga wieloosobowego Nadzoru hydrogeologicznego w
poczgtkowej fazie pompowania i stabilizacji zwierciadta wody Ilub zastosowania



elektronicznego sprzetu do pomiaru zwierciadta wody, ktory bedzie automatycznie zapisywat
pomiary;

- wspotczynnik Waltona — wspotczynnik sprawnosci studni, jako warunek uznania studni, jako
prawidtowo wykonanej i mozliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318.

3. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Zostaty okreslone w ponizszych opracowaniach:

Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu zastepczego nr 2a ujecia wiejskiego waéd
podziemnych z utwordéw czwartorzedowych oraz likwidacji otworu nr 2 w miejscowosci
Boroszewo, gm. Tczew, Firma Geologiczna J.Walczyk, ul. Potudniowa 28, 80-010 Jagatowo,
wrzesien 2021 .,

Po akceptacji opracowan przez odpowiednie organy administracyjne mozna przystapic
do robdt, z zachowaniem wymaganych termindw.
Do rozpoczecia robdot wymagane jest takze ztozenie w OUG w Gdansku "Planu ruchu..." oraz
uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzajace;.
Podane wyzej opracowania stanowig zatgcznik do SIWZ.

Prace beda realizowane w oparciu o ww. opracowania oraz:

- Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 220, poz. 310)

- Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2020, poz.1064)

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. 2019, poz.1396)

- wymagania okreslone w umowie oraz STWIOR,

- zasady wykonania i odbioru okreslone przez Polskg Norme PN-G-02318 z dnia 22 grudnia
1994 r.

Nad przebiegiem roboét czuwa Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje oceny prac wpisem do
dziennika budowy. Wszystkie polecenia nalezy realizowa¢ w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robodt, po akceptacji lub na wniosek Nadzoru
Geologicznego. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Za zgodnos¢ realizacji robot z ww. aktami prawnymi odpowiada:

- Inwestor, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru,

- Nadzor Geologiczny,

- Wykonawca robdt - Kierownik Ruchu Zaktadu lub z upowaznienia kierownik budowy.

Prace moze wykonywa¢ zaktad posiadajacy status zaktadu goérniczego (posiadac
uprawnionego Kierownika Ruchu Zaktadu).

Nadzér Geologiczny odpowiada za zgodnos¢ realizacji prac z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych i operatem wodnoprawnym, zas wszelkie odstepstwa uzasadnione warunkami
robot przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac winien by¢ notowany na
biezgco w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, za$ uwagi i polecenia bedg wpisywane
przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzér Geologiczny.



3.2 Przekazanie placu budowy

Wykonawca przed ztozeniem oferty na wykonanie robot okreslonych w ofercie winien
dokonac wizji lokalnej terenu celem oszacowania kosztdw przygotowania placu budowy oraz
doprowadzaniem energii elektrycznej i odprowadzeniem wdd z pompowania.

Dojazd do placu budowy odbywat sie bedzie drogg gruntowag wydzielong w obrebie dz.
nr 42/13 obr. 0002 Boroszewo, przebiegajacej na pétnoc od terenu robét. Prowadzenie prac
nie bedzie wymagato wytgczenia ulicy z ruchu.

Placem budowy bedzie teren dziatki nr 42/6 obr. 0002 Boroszewo o powierzchni niezbednej
do:

- ustawienia wiertnicy (masztu) oraz magazynu,

- sktadowania materiatéw oraz sprzetu wiertniczego,

- wykonania dofu urobkowego wielkosci ok. 4x4m

- bezpiecznego prowadzenia robét.

Plac budowy nalezy oznakowac tablicg informacyjng z podaniem nazwy Wykonawcy, adresu
i rodzaju robdt oraz wytyczony tasma ostrzegawczg na stupkach. Dotyczy to takze dotu
urobkowego.

Na terenie robdt budowlanych znajdowac sie musi zaplecze techniczno-biurowe niezbedne w
trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych.

Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o stan placu budowy i zwrdci¢ Zamawiajgcemu w stanie
niepogorszonym. Po zakonczeniu robot budowlanych i wszelkich prac zwigzanych z montazem
urzagdzen wodnych i obudowy studni, teren budowy powinien zosta¢ zagospodarowany
roslinnoscia.

Wszelkie uwagi odnosnie stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdét nalezy odnotowac w
dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu budowy. Koszt doprowadzenia energii
elektrycznej niezbednej do przeprowadzania probnego pompowania ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru winien dokonaé inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed
wejsciem Wykonawcy.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy lokalizacje otworu nr 2a. Wyznaczenie lokalizacji otworu nr
2a powinno odby¢ sie w oparciu o domiar geodezyjny.

Ponadto przed rozpoczeciem robdt terenowych Wykonawca robdt wiertniczych winien
przygotowac teren prac w celu zminimalizowania zagrozen dla szaty roslinnej, poprzez
zebranie gleby i ztozenie jej oddzielnie poza placem budowy.

Wszelkie zmiany lokalizacji otworu nr 2a winny posiadac akceptacje Nadzoru Geologicznego
oraz Inspektora Nadzoru. Zmiana lokalizacji otworu nr 2a wigze ze zmianami decyzji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze w przypadku odwiertu na innej dziatce ewidencyjnej ze
zmiang decyzji zatwierdzajgcej projekt robot geologicznych i decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.



3.3 Dokumentacja projektowa

Podstawe realizacji robét stanowig opracowania oraz decyzje administracyjne wymienione w
pkt. 2.1. opracowania, stanowigce zafacznik do SIWZ, a wymagania w nich okreslone, beda
stanowity integralng cze$¢ umowy.

W przypadku rozbieznosci, jako najistotniejsze nalezy traktowac opracowania i ich decyzje
zestawione w pkt. 2.1. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niedomowien w
dokumentach Umowy, a o ich stwierdzeniu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zakres robodt wynikajacy z dokumentacji przetargowej nalezy traktowac, jako docelowy.
Dopuszcza sie korekty w granicach okreslonych decyzjg zatwierdzajacg lub uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru, a umotywowanych efektem robdt. Wprowadzone korekty mogg mieé
rowniez wptyw na dobor urzagdzen zwigzanych z poborem wody otworem nr 2a okreslonych
w operacie wodnoprawnym.

Dopuszcza sie mozliwosé wprowadzenia prac dodatkowych lub korekt projektu, jezeli bedg
one dotyczyty:

- konstrukcji otworu w nawigzaniu do budowy geologicznej i napotkanych warunkow
hydrogeologicznych innych niz zaktadat projekt,

- napotkania przedmiotdw obcych utrudniajgcych realizacje robét zgodnie z SIWZ.
Warunkiem pozwalajgcym na wprowadzenie tych zmian i prac dodatkowych jest prawidtowa
technologia prowadzenia robdt i uzywania sprawnego sprzetu.

Wszelkie zmiany i uzasadnienia Wykonawca zgtasza do Nadzoru Geologicznego za
posrednictwem Inspektora Nadzoru.

W zaleznosci od zakresu tych zmian, Zamawiajgcy na wniosek nadzoru geologicznego uzgadnia
je z organem zatwierdzajgcym opracowania wymienione w pkt. 2.1., jesli wymaog ten wynika z
Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze lub ustawy Prawo Wodne.

Materiaty dostarczone na plac budowy niezgodne z wymogami projektowymi oraz STWiOR
zostang usuniete z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3.4 Bezpieczne prowadzenie robot

Plac budowy i dot urobkowy powinny by¢ oznakowane (w sposéb widoczny) i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca odpowiada za dostep o0sOb trzecich i winien on prowadzi¢ roboty z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w projekcie robét geologicznych odnosnie BHP
i ochrony srodowiska oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktaddéw gdérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812).

Wykonawca odpowiada bezwzglednie za szkody wynikajace z wypadkdéw przy pracy, jakie
beda wynikaty z niestosowania sie do ww. zalecen. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
elementem ceny kontraktowej. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz zamontuje sprzet niezbedny do tego celu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 812).
Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku realizacji
robot albo przez pracownikdéw Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska, w tym szczegdlnie realizowac wytyczne zawarte w projekcie robdt geologicznych
i operacie wodnoprawnym a dotyczgce ochrony srodowiska.



Prowadzone roboty bedg realizowane na terenie nalezgcym do Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia bedgce efektem prowadzonych prac i robdt naprawi Wykonawca na
wtasny koszt.

O kazdym uszkodzeniu (w tym sieci podziemnej i nadziemnej) lub zagrozeniu przepiséw BHP
nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone sprzetu znajdujgcego sie na placu budowy oraz
ztozonych tam materiatow do czasu odbioru koncowego.

Szczegbtowy program bezpiecznego prowadzenia robdét oraz ochrony srodowiska
przedstawiony bedzie w "Planie ruchu..." zatwierdzonym przez OUG w Gdarsku. Stanowi on
nadrzedny dokument do bezwzglednego przestrzegania.

3.5 Ochrona srodowiska w czasie realizacji robét

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym szczegdlnie realizowac wytyczne zawarte w projekcie robét geologicznych
lub decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, a dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod  gruntowych
i powierzchniowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot wiertniczych.

Wykonawca zabezpieczy przenosng toalete (TOI-TOI) ze szczelnym zbiornikiem w obrebie
placu budowy.

3.6 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci bedg realizowane na podstawie zawartej umowy kontraktowej. Cena stanowi kwote
ryczattowg, ktéra obejmuje wszystkie czynnosci wchodzgce w sktad zamdwienia.
Dopuszczenie czesciowego fakturowania za zakonczone etapy wykonawstwa otworu nr 2a
mogg wynikac jedynie z zawartej umowy.

Podstawg do wprowadzonych zmian bedzie kosztorys prac sporzadzony na bazie cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie i wartosci materiatéw wykorzystanych w trakcie
robot.

3.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy studni jest dokumentem wewnetrznym Wykonawcy. Nalezy zatozy¢ go dla
otworu nr 2a w momencie wejscia na plac budowy. Dziennik budowy jest uzupetniany na
biezgco o dane i opis przebiegu robot. Wpisow dokonuje brygadzista wiertacz, dozér i nadzor
hydrogeologiczny oraz kierownik budowy.

Poza dziennikiem budowy w aktach dokumentacji budowy powinny znalez¢ sie:

- protokot przekazania terenu budowy,

- plan ruchu zaktadu wraz z decyzjg zatwierdzajacg OUG Gdansk

- projekt robot geologicznych wraz z decyzjg zatwierdzajgca projekt,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- protokot z kolaudacji, dopuszczajgcy wiertnie do ruchu z adnotacjg uprawnionego elektryka
- wpis do dziennika budowy,

- zgtoszenie robot geologicznych,

- karta wiertnicza otworu studziennego nr 2a,



- kserokopie uprawnien oséb wykonujgcych roboty geologiczne,

- protokdt z pomiardw skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej instalacji i urzadzen
elektrycznych na wiertni potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

- protokdt odbioru filtra studziennego i jego zabudowy dla otworu nr 23,

- protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dotyczgcy wykonania otworu nr 2a

- dziennik prébnego pompowania otworu nr 2a,

- protokodt z badan sprawnosci otworu nr 2a i jego piaszczenia.

Dokumenty nalezy przechowywac na placu budowy, w miejscu i w sposdb zabezpieczony.
Dokumenty budowy udostepnia sie Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcemu.

4. Warunki szczegétowe wykonania i odbioru robét

Wykonawca robot musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robdt
geologicznych powyzej gtebokosci 100 m. Pracownicy wykonujgcy wiercenia powinni posiada¢
wymagane uprawnienia i kwalifikacje (kierownik robét - uprawnienia Sredniego dozoru,
brygadzista wiertacz - uprawnienia nizszego dozoru). Roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa. Kierownik Ruchu Zaktadu moze scedowaé cze$¢ uprawnied na
kierownika robot.

Przed przystgpieniem do realizacji prac i robdt objetych projektem robot geologicznych, co
najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczecia wykonywania robot nalezy
przedtozy¢ wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zaktadu gorniczego sporzadzonego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812).

Zamawiajgcy dokona zgtoszenia zamiaru przystgpienia do prac: organowi administracji
geologicznej (Staroscie Tczewskiemu), organowi samorzadu lokalnemu (Wéjtowi Tczew) oraz
organowi nadzoru gorniczego (Okregowy Urzad Goérniczy w Gdansku). Zgtoszenie nalezy
wykonaé, na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot.

Zgodnie z Art. 394.1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz.
310) Zamawiajgcy powinien dokonac zgtoszenia wodnoprawnego na 10 odprowadzanie wéd
z prébnych pompowan otwordéw hydrogeologicznych. Zakres zgtoszenia wodnoprawnego
okresla rozdz. 4 ww. ustawy Prawo wodne.

Zamawiajacy zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz:

- z doktadna lokalizacjg otworu nr 2a

- ze wskazaniem miejsca odprowadzania wody z pompowania. Posiadanie rurociggu do
odprowadzania wody z pompowania lezy w gestii Wykonawcy.

Ponadto Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwosé odptatnego korzystania z wody
i energii elektrycznej do celdw socjalnych zatogi wiertniczej oraz na potrzeby prac
wiertniczych. Doprowadzenie energii i wody na plac budowy oraz do celéw wiertniczych lezy
w gestii Wykonawcy.

Jezeli zapotrzebowanie na energie elektryczng do celéow wiertniczych bedzie wieksze niz to,
ktore posiada i moze udostepni¢ zamawiajacy, w gestii Wykonawcy lezy zabezpieczenie placu
budowy w energie i uwzglednienie tego w kosztach ofertowych.

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporzgdzonym protokotem.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dokumentacje projektowq: projekt robdt geologicznych
wraz z decyzjg zatwierdzajgcg, STWIOR, operat wodnoprawny wraz z decyzjg pozwolenia
wodnoprawnego.



Zaznacza sie, iz przed przystgpieniem do ztozenia oferty na wykonanie robdét geologicznych
okreslonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca winien dokona¢ wizji lokalnej terenu
projektowanych robét wiertniczych celem ustalenia kosztow zwigzanych z przygotowaniem
terenu budowy.

W trakcie lokalizacji otworu w terenie nalezy wzig¢ pod uwage przebieg podziemnego
uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robét wiertniczych. Przed przystgpieniem
do montazu sprzetu nalezy wykona¢ wykop krzyzowy do gtebokosci 1,5 m celem
wyeliminowania uzbrojenia terenu.

4.1 Zakres robot objetych zamoéwieniem

Zakres robodt zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 2.1., a w szczegdlnosci
obejmuje wykonanie otworu nr 2a wraz z obudowg studni i instalacjg urzadzen wodnych oraz
likwidacje otworu nr 2.

W zwigzku z wykonaniem otworu nr 2a zaktada sie nastepujace prace:

1) wykonanie otworu do gtebokosci 0,0 m. Wiercenie projektuje sie wykona¢ metoda:

- udarowo-okretng do gtebokosci 0,0 m przy uzyciu rur @ 508 mm

- obrotowo-ssgcg na lewy obieg ptuczki do gtebokosci 0,0 m przy uzyciu $widra @ 444,5 mm

- udarowego do gtebokosci 0,0 m przy uzyciu rur @ 356 mm

Po uzyskaniu gtebokosci 0,0 m metodg obrotowo-ssgcg w otworze zabudowana zostanie
kolumna rur @ 406 mm petnigca funkcje rur eksploatacyjnych. Maja to by¢ rury stalowe, nowe,
nierdzewne. Po zacementowaniu rur @ 406 mm nalezy wymieni¢ stup wody w otworze.

Do wiercenia nalezy uzy¢ swidréw, diut oraz szlamdwek, stosownie do projektowanych
$rednic rur wiertniczych.

2) zafiltrowanie otworu przy uzyciu kolumny filtrowej sktadajace;j sie z:

- rury podfiltrowej rura stalowa, DN 159x6,3 mm, dt. 3,0 m posadowiona na podsypce
Zwirowej

- filtra siatkowego rura stalowa, DN 159x6,3 mm, z perforacjg okragtg, z siatkg stylonowa
nr 10, dt. 30,0 m

- rury nadfiltrowej rura stalowa, DN 159x6,3 mm, z zamkiem bagnetowym, stalowym,
dt. 25,0 m

Po odwierceniu otworu w gestii nadzoru hydrogeologicznego lezy sporzadzenie projektu
zafiltrowania otworu, ktéry winien byc¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Projekt zafiltrowania sporzadzi¢ nalezy w oparciu o wyniki badan granulometrycznych préobek
gruntu warstwy wodonosne;j.

Po odwierceniu otworu, przed opuszczeniem kolumny filtracyjnej do otworu musi zostac
dokonany komisyjny odbiér kolumny filtracyjnej oraz obsypki zwirowej, potwierdzony
sporzgdzonym protokotem i pomiarem gtebokosci otworu.

3) Wykonanie obsypki wokét kolumny filtrowej przy jednoczesnym wycigganiu rur $356 mm
z otworu. Obsypke nalezy wykonaé¢ do potowy wysokosci rury nadfiltrowej a nastepnie
wykonaé zasypke zwirowa.

W czasie obsypywania filtra obsypka i wyciggania rur @356 mm nalezy dokonywa¢ pomiaréw
stanu gtebokosciowego obsypki wokat filtra. Podcigganie rur nalezy prowadzi¢ w taki sposéb,
aby predkos¢ podnoszenia sie obsypki wyprzedzata predkos¢ odstaniania filtra.

Ma to stuzy¢ wykonaniu ciggtosci obsypki na catej dtugosci czesci robocze;j filtra



4) Przeprowadzenie pompowan obejmujgcych:

a) pompowanie oczyszczajace,

b) pompowanie pomiarowe metodg filtracji nieustalonej wraz z obserwacjg zwierciadta w
studniachnr1i 3,

c) pompowanie kontrolne celem okreslenia wspdétczynnika Waltona

PROGRAM PROBNEGO POMPOWANIA — Wykonawca robét winien przygotowac:

1) pompe gtebinowa pracujacg z wydajnoscia min. 120% Qdop zawieszong na rurociggu
ttocznym na gtebokosci 70,0 m

2) rurociag ttoczny o Srednicy min. 100 mm

3) odprowadzenie wody z pompowania do studzienki odbierajacej oczyszczone Scieki
poptuczne z SUW

4) tymczasowy rurociagg z rur szybkoztgcznych o srednicy 100 mm

5) rurke piezometryczng: PE 40 mm do pomiaréw zwierciadta wody w otworze pompowanym
6) wodomierz do pomiaru wydajnosci studni

7) zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajnosci studni wraz z kro¢cem do poboru
wody

Przeprowadzenie pompowania oczyszczajgcego:

Pompowanie otworu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robdt wiertniczych i bezposrednio po
zabudowie filtra. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ pompowanie oczyszczajgce otworu,
do czasu uzyskania petnej klarownosci wody. Pompowanie oczyszczajgce nalezy prowadzic¢
przy uzyciu agregatu pompowego poczatkowo z wydajnoscig 20%Qdop, z wydajnoscig
zwiekszang w miare oczyszczania sie wody z zawiesin mechanicznych, az do uzyskania petnej
klarownosci wody przy wydajnosci rownej 120%Qdop. Po zakonczeniu pompowania
oczyszczajgcego nalezy przeprowadzi¢c pomiary wzniosu zwierciadta wody w otworze.
Przewidywany czas pompowania oczyszczajgcego wynosi ok. 48 godzin, zas stabilizacji po jego
zakonczeniu — 24 godzin.

W przypadku korzystania z agregatu prgdotwdrczego do zasilania pompy gtebinowej winien
by¢ zlokalizowany w odlegtosci min. 50 m od otworu pompowanego i otworéw
obserwowanych w celu zminimalizowania zaktécen wynikéw prowadzonych pomiaréw.

Po zakonczeniu stabilizacji zwierciadta wody w otworze nr 2a nalezy zachlorowa¢ otwoér.
Przeprowadzenie pompowania pomiarowego:

Prowadzi¢ wg harmonogramu opisanego w pkt. 6.4. ,Projektu robdét geologicznych (...)".
Pompowanie otworu nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego hydrogeologa.
Po wykonaniu pompowania oczyszczajgcego projektuje sie przeprowadzenie pompowania
pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z czestotliwosciag umozliwiajgcg interpretacje
wynikéw metoda filtracji nieustalonej. Pompowanie nalezy prowadzi¢ z wydajnoscia Qmax
obliczong na etapie pompownia oczyszczajgcego. Czas pompowania pomiarowego otworu
szacuje sie na 72 h. Zaktada sie uzyskanie stabilizacji dynamicznego zwierciadta wody w
otworze nr 2a w okresie 48 h. W trakcie pompowania nalezy mierzy¢ wydajnos$¢ studni (za
pomocy wodomierza) oraz pofozenia dynamicznego zwierciadta wody w otworze
pompowanym (nr 2a) oraz otworach obserwowanych (nr 1 i 3). Dotyczy to takze wzniosu
zwierciadta wody po zakoriczeniu pompowania.



Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw dynamicznego zwierciadta wody w otworze powinna
odpowiadac¢ schematowi przedstawionemu w tabeli:

Czas od rozpoczecia pompowania Czestotliwos¢ pomiarow

0do 1 min co 6 sek.

1 do 3 min co 12 sek.

3 do 6 min co 30 sek.

30 do 60 min co 3 min
lhdo6h co 6 min

6hdo24h co 12 min

24 h-48h co 24 min

>48 h co 30 min

Nadzér hydrogeologiczny winien biezgco korygowac czestotliwos$é pomiardéw w zaleznosci od
tempa depresjonowania zwierciadta wody dostosowujac jg do sporzgdzonego na budowie
wykresu zaleznosci s = f(lgt).

Podobng czestotliwos¢ i dziatanie nadzoru hydrogeologicznego nalezy przyja¢ do wzniosu
zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania. Czas wzniosu zwierciadfa wody szacuje sie na
ok. 48 h.

Pomiary potozenia zwierciadta wody w otworach obserwowanych nr 00 i 00, z uwagi na prace
ujecia oraz potrzebe okreslenia potozenia statycznego zwierciadta wody w otworze, powinny
by¢ prowadzone na 24 h przed rozpoczeciem pompowania oczyszczajgcego otworu nr 2a.
Wskazane jest prowadzenie tych obserwacji przy uzyciu sony pomiarowej online.

Metodyka pompowan w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczy¢ peten zakres
parametréw hydrogeologicznych takich jak:

- piezoprzewodnos¢ ( wspotczynnika zmian cisnienia)

- wspotczynnik przesgczania

- zasieg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczecia pompowania)

- wspotczynnik zasobnosci sprezystej

- wspotczynnik przewodnictwa wodnego

Montaz pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu nalezy wykonac starannie,
mocujac przewdd zasilajacy pompe do rur pompowych. Przed opuszczeniem rur pompowych
do otworu nalezy zamocowac¢ do nich rurke piezometryczng PE o srednicy 40 mm, celem
sprawnego opuszczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wykonawca musi posiadaé atest techniczny dla przewodu zasilajgcego pompe, dopuszczajgcy
go do pracy w Srodowisku wodnym. Wykonanie potaczenia przewodu elektrycznego
wyprowadzonego z pompy, z przewodem zasilajgcym z rozdzielni budowlanej nalezy
powierzy¢ elektrykowi posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia, ktéry po dokonaniu
odpowiednich pomiaréw sporzadzi protokét skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
instalacji pompowe;.

Gtebokos¢ opuszczenia pompy gtebinowej ustali kierownik robdét Wykonawcy, w
porozumieniu z geologiem nadzorujgcym.

Zmian czasu trwania pompowania (skrécenie/wydtuzenie pompowania) moze dokonaé
jedynie nadzor geologiczny.



Przeprowadzenie pompowania kontrolnego:

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-G-02318 pod nadzorem
hydrogeologicznym. W celu okreslenia wspotczynnika sprawnosci studni Waltona nalezy
przeprowadzi¢ krétkotrwate pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h bez warunku
stabilizacji zwierciadta wody. Pomiary nalezy prowadzi¢ z czestotliwosciag od 1 do 6 min na
kazdym cyklu.

Po zakonczeniu nalezy w oparciu o sporzadzone wykresy na papierze logarytmicznym lub
bilogarytmicznym okresli¢ wartosci wspodfczynnika Waltona. Jesli bedzie on odbiegat od
okreslonego Polskg Normg PN-G-02318, nalezy przeprowadzi¢ zabiegi usprawniajgce doptyw
wody do otworu i powtdrzy¢ badanie sprawnosci studni.

Wskazuje sie, iz zgodnie z literaturg badanie sprawnosci otworu winno prowadzi¢ sie w
warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu pompowanego. Eksploatacja
ujecia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego moze zaktéca¢ wynik koricowy
pomiaréw oraz ocene wspofczynnika sprawnosci. Duze znaczenie ma, zatem obserwacja
poziomu zwierciadta wody w otworach obserwowanych przed rozpoczeciem pompowania
0cCzyszczajgcego i pomiarowego otworu nr 2a oraz rozpoznanie pracy ujecia.

5) Przeprowadzenie proby piaszczenia studni wg PN-G-02318

Nalezy przeprowadzi¢ pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby okreslenia
sprawnosci otworu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen objawiajgcych sie
niewtasciwym wspotczynnikiem sprawnosci studni (nie zgodnym z Polskg Normg PN-G02318)
nalezy prowadzi¢ zabiegi usprawniajgce.

6) Pobdr wody do analiz laboratoryjnych

Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadzgca nadzér geologiczny
powinna pobra¢ probki wody celem okreslenia parametrow fizykochemicznych zgodnie z
zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robét geologicznych

7) Wyciagganie rur pomocniczych #508 mm po préobnym pompowaniu. Po usunieciu rur z
otworu odwiert nalezy zabezpieczy¢, zaktadajgc na wylot rur @ 406 mm zamykany huczek.
Uniemozliwi to dostep do studni oséb trzecich.

8) Wykonanie obudowy naziemnej
Wykonanie obudowy naziemnej ocieplanej oraz urzgdzen do poboru wody wraz z rurka
piezometryczng oraz pompa gtebinowga, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne.

4.2 Przedmiar robét

Stanowi zatgcznik do SIWZ i podstawe do obliczenia ceny ofertowej. Przywofane w
przedmiarze podstawy obliczenia naktadéw czasowych realizacji robét majg charakter
pomocniczy do opisu poszczegdlnych elementéow robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia zgodnos$ci przedmiaru z projektem robdt geologicznych i operatem
wodnoprawnym.



4.3 Materiaty

Specyfikacja robot nie uwzglednia materiatdw w postaci wody i pradu na potrzeby wiercenia,
badan i montazu urzadzen wodnych.

Do wykonania przedmiotu zamdwienia bedg uzyte:

A. dla wykonania otworu nr 2a wraz z montazem obudowy studziennej i urzgdzen do poboru
wody:

- rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane:

- rury @508 mm, zawiercone do gtebokosci 10,0 m,

- rury @ 406 mm (nowe), zacementowane do gtebokosci 105,0 m,

- rury @ 356 mm, zawiercone do gtebokosci 155 m.

Rury @ 508 i 356 mm po zabudowaniu w otworze na gtebokosci 153,0 m kolumny filtrowej
zostang catkowicie wyciggniete z otworu.

Rury @ 406 mm zostang zacementowane do gtebokosci 105,0 m i pozostang w otworze, jako
kolumna rur oktadzinowych (eksploatacyjnych).

- kolumna filtrowa sktadajaca sie z nowych rur stalowych:

- rura podfiltrowa stalowa, DN 159x6,3 mm, dt. 3,0 m posadowiona na podsypce zwirowej

- filtr siatkowy stalowy, DN 159x6,3 mm, z perforacjg okragta, z siatkg stylonowa nr 10, dt. 30,0
m

- rura nadfiltrowa stalowa, DN 159x6,3 mm, z zamkiem bagnetowym, stalowym, dt. 25,0 m
Przy wykonaniu robot geologicznych zostang ponadto wykorzystane:

- prowadnice do rur mocowane do kolumny filtrowej co 5-6 m

- obsypka filtracyjna,

- zwir granulowany,

- Zwir niesortowany,

- chloramina lub podchloryn sodu,

- cement,

- kostka brukowa,

- piasek,

- obudowa naziemna w termoizolacyjnej obudowie studni sktadajgcej sie z korpusu
wykonanego z laminatu oraz armatury wodociggowe;j ze stali nierdzewnej.

Wewnatrz obudowy oraz do otworu nr 2a zostang opuszczone kotnierzowe rury ze stali
nierdzewnej DN100 mm. Obudowa termoizolacyjna wraz z armaturg, systemem wentylacji
oraz awaryjnego ogrzewania powinna posiadaé atest higieniczny Panstwowego Zakfadu
Higieny. Obudowa zakupiona od producenta powinna posiadac karte gwarancyjna.

Korpus obudowy wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego z warstwg ocieplajaca grubosci
85 mm. Wymiary obudowy: dtugosc¢ - 1,395 m, szerokos¢ - 0,925 m, wysokos¢ — 1,050 m.
Obudowa wyposazona jest w automatyczne ogrzewanie o mocy 250 W zabezpieczajace
armature wewnatrz przed ujemnymi temperaturami, regulator temperatury pozwala na
ustawienie jej w zakresie 0-60 °C. Skrzynka elektryczna wyposazona w lampki sygnalizacyjne
informujace o pracy grzatki.

Obudowa wyposazona jest w system wentylacyjny, na ktdry skfadaja sie dwie kratki
wentylacyjne wyposazone w mechanizm zamykajacy uruchamiany z wewnatrz obudowy.
Wiloty powietrza zabezpieczone zostaty siatka uniemozliwiajgcy przedostanie sie do wnetrza
obudowy owaddw oraz gryzoni.



Koputa posiada podwdjne zabezpieczenie przed niepowotanym otwarciem z dodatkowym
czujnikiem alarmu. Korpus obudowy potgczony jest z podstawg zawiasami wykonanymi ze stali
szlachetnej, ktére dodatkowo wspomagane sg sprezynami gazowymi.

Wewnatrz obudowy znajduja sie:

- skrzynka elektryczna IP65

- ogrzewanie radiatorowe 250 W

- o$wietlenie LED

- armatura wodociggowa DN100 mm

W skfad armatury wchodzg nastepujace elementy:

1) gtowica studzienna — wyposazona od goéry i dotu w ztgcza kotnierzowe przepust z dtawikiem
pod kabel energetyczny zasilajgcy pompe, 2 otwory zabezpieczone zaslepkami, odpowietrznik
zakonczony siatka

2) wodomierz

3) zawér zwrotny

4) przepustnica

5) kolana obrotowe

6) manometr z zaworkiem — 0-1,6 MPa

7) kurek do poboru wody — przystosowany do opalania

8) ztgcze strazackie z zaworem kulowym

9) krocie¢ dwukotnierzowy

W kotnierzu gtowicy ze stali nierdzewnej o srednicy dopasowanej do rury eksploatacyjnej
(@ 406 mm) znajdowac sie bedg dwa otwory.

W pierwszym otworze projektuje sie montaz stalowej rurki piezometrycznej o srednicy
wewnetrznej min. 40 mm opuszczonej wraz z rurociggiem ttocznym ze stali nierdzewnej oraz
agregatem pompowym.

Gtebokos¢ opuszczenia rurki piezometrycznej zalezy od uzyskanej depresji w otworze. Rurka
piezometryczna wykorzystywana bedzie zaréwno do pomiaru poziomu zwierciadta wod oraz
do okresowego chlorowania otworu.

W drugim otworze w gtowicy bedg przechodzity kable elektryczne zasilajgce pompe gtebinowa
oraz kable zasilajace urzadzenie zabezpieczajgce (np. czujnik cluwo).

Urzadzenia majgce bezposredni kontakt z woda powinny miec aktualny atest wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Z ww. elementdéw przy realizacji otworu nr 3 wraz z urzadzeniami atesty muszg posiadac
materiaty takie jak kolumna filtrowa czy urzadzenia majgce bezposredni kontakt z woda
i obudowa studzienna.

Jesli przedmiotem kontraktu beda urzadzenia do poboru wody, to nalezy zazgdac atestu na:

- obudowe naziemng wraz z kartg gwarancyjng,

- armature studzienng majaca bezposredni kontakt z wodg,

- rury ttoczne oraz doprowadzajgce wode ze studni do hydroforni, jesli bedzie to przedmiotem
kontraktu.

Nie przewiduje sie montazu urzadzen stanowigcych wyroby gotowe innych producentéow
niezaleznych od Wykonawcy poza wymienionymi wyzej.
Kolumna filtrowa winna posiadac atest wytrzymatosciowy, a rury odpowiednig grubos¢.



Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobéw réwnowaznych ujetym w projekcie jest
spetnieniem warunku zgodnosci z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia proponowanych do uzycia
materiatdw, beda oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie roboét geologicznych,
operacie wodnoprawnym lub STWiOR.

Magazynowanie materiatdw na placu budowy winno zapewni¢ warunki do utrzymania
wysokiej jakosci w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce magazynowania nalezy uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru.

Nie dopuszcza sie pozostawienia materiatdw uzywanych, a takze szkodliwych dla srodowiska.
Sprzet powinien by¢ przygotowany w sposéb wykluczajgcy wycieki oleju oraz paliwa.

W ramach planowanej inwestycji nie beda stosowane materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Wykonawca winien przygotowac sprzet, wykluczajgc wycieki olejéw oraz paliwa.

Kazda awaria i jej skutki w tym zakresie winna by¢ usuwana natychmiast na koszt i przez
Wykonawce.

4.4 Sprzet

Wykonawca winien dysponowacé sprzetem zapewniajgcym realizacje prac, stanowigcych
przedmiot zamodwienia. Szczegdlnie istotne jest posiadanie:

- wiertnicy typu H4-1H, dla wykonania otworu nr 2a ewentualnie wiertnicy innej o
parametrach odpowiednich do realizacji robot,

- masztu o duzym udzwigu, zapewniajgcym mozliwos¢ wyciggania z gruntu kolumny filtrowe;j
przy uzyciu zerdzi instrumentacyjnych,

- dzwignikéw hydraulicznych o sile 150 - 200 atm.,

- zerdzi wiertniczych stalowych @ 80 - 100 mm. Wyklucza sie ich tgczenie inne niz gwintowane
lub bagnetowe.

Wymienione elementy sprzetowe winny posiada¢ dokumentacje techniczng urzadzen i atesty
wytrzymatosciowe.

Zaplecze techniczne:

- do wykonywania prac wiertniczych (osprzet wiertniczy)

- do wykonywania prac specjalistycznych (np. ciecie, spawanie)

- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dzwig)

- do transportu sprzetu i materiatdéw na teren budowy (pojazdy dostawcze i ciezarowe).

Niezbedne jest zabezpieczenie obiektu biurowo-socjalnego na terenie budowy, co wliczone
jest w cene kontraktu.

4.5 Transport

Transport sprzetu do prowadzenia prac winien byé prowadzony zgodnie z przepisami BHP w
oparciu o $rodki transportu posiadajgce szczelne uktady i zbiorniki paliwowoolejowe.

Dojazd do placu budowy odbywat sie bedzie drogg gruntowag wydzielong w obrebie dz.
nr 42/13 obr. 0002 Boroszewo, na pétnoc od terenu robét.

Materiaty do zabudowy w ramach zamodwienia publicznego wymagajg szczegdlnych
warunkéw transportu, gdyz grozi im uszkodzenie. Stad tez nalezy na okres transportu
zabezpieczy¢ je matami ze stomy lub watg mineralng. Na placu budowy nalezy je potozy¢ na



folii lub matach stomianych. Winny by¢ takze chronione przed wptywem czynnikdéw
zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami. Sposdb transportu winien uwzgledniac
minimalne uszkodzenia podtoza gdyz nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Nalezy takze uprzatnac¢ urobek
z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

4.6 Wykonanie robét

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym podanymi w rozdziale 2.4.
niniejszej STWIiOR.

Przed roboczym uruchomieniem sprzetu, kierownik budowy winien dokonaé kolaudacji
dopuszczajacej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz ksigzki kontroli sprzetu pozwoli na
rozpoczecie procesu wiercenia.

Wiercenie otworu nr 2a nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem robdt
geologicznych oraz zatwierdzonym planem ruchu zakfadu gérniczego.

Pompowanie otworu nr 2a: oczyszczajgce, pomiarowe i kontrolne oraz badania nalezy
wykonaé wedtug projektu robot geologicznych i decyzji zatwierdzajacej projekt pod nadzorem
geologicznym, ktéry dostosuje harmonogram pompowania.

Uzbrojenie otwordw zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego i decyzjg pozwolenia
wodnoprawnego bedzie stanowito ostatni element realizacyjny ujecia przed witgczeniem
studni do eksploatacji.

Urzadzenia dostarczone do montazu winne by¢ starannie opakowane i posiada¢ niezbedne
atesty i gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu ze srodkami konsumpcyjnymi.
Obudowa naziemna, urzgdzenia wodne do zainstalowania w obudowie winny by¢ sprawdzone
pod wzgledem:

- kompletnosci,

- aktualnosci i terminu gwarancji,

- posiadanych atestow higienicznych

- uszkodzen mechanicznych i otar¢.

Po montazu, catos¢ urzadzen w obudowie winna by¢ starannie zakonserwowana.

Teren w odlegtosci 1 m od obudowy nalezy obrukowac po wczesniejszym zageszczeniu gruntu
i rozplantowaniu gleby zebranej przed wierceniem.

Transport powrotny sprzetu bedzie dotyczyt sprzetu wiertniczego uzytego do odwiertu
otworu nr 2a oraz koncéwek materiatéw niewykorzystanych przy realizacji otwordéw i instalacji
urzadzen.

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac objetych projektem robdt geologicznych
nalezy zgtosi¢ zamiar przystgpienia do robét wtasciwemu organowi administracji geologicznej
(Starosta Tczewski), wéjtowi (wéjt gm. Tczew), organowi administracji gorniczej (Okregowy
Urzad Gérniczy) zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. 2020,
poz. 1064).

4.7 Kontrola jakosci robét. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, materiatéw do zabudowy,
ktore na pewnym etapie realizacji zadania zostajg zakryte.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, informujac Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.



Odbidr prowadzi sie w oparciu o ogledziny, badania, pomiary i ich zestawieniu z projektem
robot geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacjg techniczng oraz ustaleniami
podjetym w trakcie postepu prac.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot z datg i podpisami oséb odbierajgcych, po 1 egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

Kontrole przebiegu i jakosci realizowanych robét wiertniczych bedg prowadzili:

- nadzér hydrogeologiczny (uprawniony geolog),

- technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony),

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzér bedzie czuwat nad zgodnoscig realizacji robdt z zatwierdzonym projektem robdt
geologicznych, zas wszelkie propozycje odstepstwa uzasadnione odmiennymi od zaktadanych
projektem warunkami, winien przedstawia¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru podpisujgc umowe, ponosi materialng odpowiedzialno$¢ za zmiany
dokonane z naruszeniem prawa w trakcie trwania robét na terenie budowy.

W trakcie realizacji otworu nr 2a kontrola powinna dotyczy¢:

- aktualnosci atestow maszyn i urzadzen na wiertni odnotowanych w ksigzce kontroli wiertni,
- dziennika budowy pod katem aktualnosci wpiséw i zgodnosci ze stanem faktycznym,

- odbioru poszczegdlnych elementdw robot realizacji otworédw nr 2ai 2, w tym:

- placu budowy,

- lokalizacji otworu nr 2a

- gtebokosci otwordéw w trakcie wiercenia,

- gtebokosci otwordw przed zafiltrowaniem,

- gtebokosci posadowienia filtra zgodnie z aktualnie opracowanym projektem zafiltrowania,
probnych pompowan i pomiaru zawartosci piasku w wodzie,

4.8 Odbior konncowy

Warunkiem odbioru robdét majgcych na celu wykonanie otworu nr 2a bedzie:

o przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niz wynika to z protokotu odbioru placu od
Zamawiajgcego. Teren powinien by¢é wyréwnany, urobek wywieziony, a zebrana przed
rozpoczeciem robot Scidtka roztozona zgodnie ze stanem pierwotnym o przekazanie kopii
dziennikdw budowy potwierdzonych przez Nadzor hydrogeologiczny z uzyskang akceptacja
Inspektora Nadzoru;

- protokdt odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu,

- projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa,

- badania wody oraz wyniki préb piaszczenia,

- wskaznik sprawnosci studni zgodny z kryterium Waltona okreslonym w PN-G-02318,

- zamkniecie otworu obudowag studzienng wykonang zgodnie z operatem wodnoprawnym;

- przekazanie zatwierdzonego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, jesli byt on
elementem sktadowym kontraktu,

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci bedg realizowane na podstawie zawartej umowy w oparciu o cene ryczattowa.
Obejmowac ona bedzie wszystkie czynnosci wchodzgace w sktad zamdwienia zwigzanego
z robotami geologicznymi otworu nr 2a wraz z montazem urzgdzen wodnych otworu.



Biorgc pod uwage ztozonos¢ inwestycji nalezy dopusci¢ mozliwosé czesciowego fakturowania
za zakonczone etapy wykonawstwa otworu. llosci zakres tych etapow okresli wspdlnie
zamawiajacy i wykonawca w umowie. Ryczattowe rozliczenie etapow inwestycji mozna ustali¢
jako procent zaawansowania robat.

4.10 Przepisy zwigzane z realizacjg zamdéwienia

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci przestrzegac:
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310),

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2020, poz.1064),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019, poz.1396)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow goérniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019, poz. 1186),

- Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. - 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdrych innych
ustaw (Dz.U. 2015, poz.443.)

- wymagan okreslone w umowie oraz STWIOR,

- zasad wykonania i odbioru okreslone przez Polskg Norme PN-G-02318 z dnia 22 grudnia
1994r.



