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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
 

Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” (STWiOR) jest 
określenie wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z: 
- realizacją otworu studziennego nr 2a wraz z obudową naziemną i urządzeniami do poboru 
wody oraz likwidacją otworu 2.  
 

Roboty geologiczne i prace budowlane będą prowadzone na terenie dz. nr 426             
obr. 0002 Boroszewo - otwór studzienny nr 2a, otwór studzienny nr 2. 
 
2. Zakres robót i badań objętych STWiOR 

STWiOR stanowi dokument przetargowy i element Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Publicznego (SIWZ). Wymagania te dotyczą zadań wyszczególnionych                          
w rozdz. 1.1. w zakresie: 

- wykonania i oceny prawidłowości realizacji robót, 
- zgodności z zakresem ujętym w przedmiarze robót, 
- materiałów użytych do realizacji robót, 
- prawidłowego przeprowadzenia badań geologicznych, zgodnie z obowiązującymi 
standardami, jeżeli stanowiły one element zamówienia publicznego. 

 
Szczegółowy zakres robót i badań przedstawiono w dalszej części. 
 
2.1 Określenia podstawowe używane w STWiOR 

Ilekroć w STWiOR używane są określenia techniczne z branży geologiczno – wiertniczej 
oraz sanitarnej, to oznaczają: 
- otwór studzienny – projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz 
zabudowanym filtrem; 
- studnia – otwór studzienny wyposażony w urządzenia do poboru wody oraz armaturę; 
- kolumna filtrowa – rura stalowa, z PVC lub innego materiału posiadającego atest do kontaktu 
z art. spożywczymi, składająca się z: 
- rury podfiltrowej – osadnik pod częścią czynną filtra, 
- części czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawiniętym podkładem i siatką 
filtracyjną, umożliwiająca dopływ wody do otworu; 
- rury nadfiltrowej – stanowi element rur eksploatacyjnych lub element teleskopowo 
połączony z rurą o mniejszej średnicy, wchodzący do rur eksploatacyjnych; 
- obsypka żwirowo - piaskowa – to opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub piasek o 
granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodonośnej, optymalizujący dopływ 
wody, lecz zatrzymujący ziarna warstwy wodonośnej. Granulację obsypki dobiera Nadzór 
geologiczny w oparciu o analizę granulometryczną wodonośćca; 
- pompa głębinowa – urządzenie do poboru i tłoczenia wody na powierzchnię terenu oraz do 
hydroforni; 
- hydrofor – zbiornik ciśnieniowy utrzymujący stale ciśnienie wody umożliwiające tłoczenie do 
sieci wodociągowej; 
- sieć wodociągowa – zespół rur ułożonych na głębokości 1,5 m, ocynkowanych, ze stali 
nierdzewnej lub z PVC prowadzących wodę do odbiorców; 
- szlamowanie – oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu; 



- kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu; 
- szlamówka – rura z klapą pozwalająca na wybieranie osadu lub wiercenie otworu w obrębie 
utworów piaszczystych; służy też do wybierania urobku spoistych utworów rozdrobnionych 
dłutem; 
- dłuto wiertnicze – opuszczane na linie żeliwne urządzenie pozwalające na rozdrabnianie 
gruntów spoistych; rodzaj dłuta – bakowiec (mimośrodowy) pozwala na wykonywanie otworu 
o średnicy większej od rur, do których jest opuszczany; 
- wiertnica – urządzenie służące do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub 
jego likwidacji; 
- wieża wiertnicza lub maszt – urządzenie współpracujące z wiertnicą w procesie opuszczania 
narzędzi wiertniczych do otworu i usuwania urobku; 
- dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania rur 
wiertniczych; 
- rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i posiadająca bezpośredni 
kontakt z wodą; 
- rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po próbnym pompowaniu 
lub służące do izolacji poziomów wodonośnych; 
- zamek na rurze nadfiltrowej – nasada stalowa umożliwiająca połączenie klucza z żerdziami 
stalowymi lub liną wiertniczą, celem opuszczenia kolumny filtrowej do otworu; 
- klucz – stalowy pałąk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra; 
- bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające, zapobiegające łączeniu warstw 
wodonośnych; 
- obudowa studni – osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody, zabezpieczająca cykl 
produkcyjny wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz 
dostępem osób nieupoważnionych; może być termoizolacyjna naziemna z laminatu 
poliestrowo-szklanego bądź podziemna – żelbetowa; 
- wodomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do hydroforni lub sieci 
wodociągowej; 
- zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do hydroforni przez pompę; 
- zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu wody, 
zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego lub minimalizujący 
dopływ wody; 
- wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy; 
- skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych sterujących i doprowadzających 
energię elektryczną do agregatu pompowego, wiertni lub dźwigników; 
- pompowanie oczyszczające – ma na celu oczyszczenie filtra oraz strefy przyfiltrowej z 
wprowadzonych wierceniem frakcji mulistych (samoczynna płuczka) oraz usunięciu 
najdrobniejszych frakcji z otoczenia strefy przyfiltrowej; 
- pompowanie pomiarowe – ma za zadanie uzyskanie dokładnych parametrów 
hydrogeologicznych warstwy wodonośnej celem właściwego ustalenia zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia; 
- metoda filtracji nieustalonej – cykl pompowania badawczego polegający na zastosowaniu 
dużej częstotliwości pomiarów zwierciadła wody rozrzedzanych w miarę uzyskiwanych 
wyników nanoszonych na papier logarytmiczny;  

Nadzór geologiczny winien korygować ich częstotliwość w zależności od kształtu 
wykresu s = lg(t). Metoda wymaga wieloosobowego Nadzoru hydrogeologicznego w 
początkowej fazie pompowania i stabilizacji zwierciadła wody lub zastosowania 



elektronicznego sprzętu do pomiaru zwierciadła wody, który będzie automatycznie zapisywał 
pomiary; 
- współczynnik Waltona – współczynnik sprawności studni, jako warunek uznania studni, jako 
prawidłowo wykonanej i możliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318. 
 
3. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Zostały określone w poniższych opracowaniach: 
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2a ujęcia wiejskiego wód 
podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz likwidacji otworu nr 2 w miejscowości 
Boroszewo, gm. Tczew, Firma Geologiczna J.Walczyk, ul. Południowa 28, 80-010 Jagatowo, 
wrzesień 2021 r., 
 

Po akceptacji opracowań przez odpowiednie organy administracyjne można przystąpić 
do robót, z zachowaniem wymaganych terminów. 
Do rozpoczęcia robót wymagane jest także złożenie w OUG w Gdańsku "Planu ruchu..." oraz 
uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej. 
Podane wyżej opracowania stanowią załącznik do SIWZ. 
 
Prace będą realizowane w oparciu o ww. opracowania oraz: 
- Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 220, poz. 310) 
- Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020, poz.1064) 
- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz.1396) 
- wymagania określone w umowie oraz STWiOR, 
- zasady wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318 z dnia 22 grudnia 
1994 r. 
Nad przebiegiem robót czuwa Inspektor Nadzoru, który dokonuje oceny prac wpisem do 
dziennika budowy. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót, po akceptacji lub na wniosek Nadzoru 
Geologicznego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
Za zgodność realizacji robót z ww. aktami prawnymi odpowiada: 
- Inwestor, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru, 
- Nadzór Geologiczny, 
- Wykonawca robót - Kierownik Ruchu Zakładu lub z upoważnienia kierownik budowy. 
 
Prace może wykonywać zakład posiadający status zakładu górniczego (posiadać 
uprawnionego Kierownika Ruchu Zakładu). 
Nadzór Geologiczny odpowiada za zgodność realizacji prac z zatwierdzonym projektem robót 
geologicznych i operatem wodnoprawnym, zaś wszelkie odstępstwa uzasadnione warunkami 
robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac winien być notowany na 
bieżąco w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, zaś uwagi i polecenia będą wpisywane 
przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzór Geologiczny. 
 
 
 
 



3.2 Przekazanie placu budowy 
Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie robót określonych w ofercie winien 
dokonać wizji lokalnej terenu celem oszacowania kosztów przygotowania placu budowy oraz 
doprowadzaniem energii elektrycznej i odprowadzeniem wód z pompowania. 
Dojazd do placu budowy odbywał się będzie drogą gruntową wydzieloną w obrębie dz.                
nr 42/13 obr. 0002 Boroszewo, przebiegającej na północ od terenu robót. Prowadzenie prac 
nie będzie wymagało wyłączenia ulicy z ruchu. 
Placem budowy będzie teren działki nr 42/6 obr. 0002 Boroszewo o powierzchni niezbędnej 
do: 
- ustawienia wiertnicy (masztu) oraz magazynu, 
- składowania materiałów oraz sprzętu wiertniczego, 
- wykonania dołu urobkowego wielkości ok. 4x4m 
- bezpiecznego prowadzenia robót. 
 
Plac budowy należy oznakować tablicą informacyjną z podaniem nazwy Wykonawcy, adresu    
i rodzaju robót oraz wytyczony taśma ostrzegawczą na słupkach. Dotyczy to także dołu 
urobkowego. 
Na terenie robót budowlanych znajdować się musi zaplecze techniczno-biurowe niezbędne w 
trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych. 
Zamawiający, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaże Wykonawcy 
teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne. 
 
Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić Zamawiającemu w stanie 
niepogorszonym. Po zakończeniu robót budowlanych i wszelkich prac związanych z montażem 
urządzeń wodnych i obudowy studni, teren budowy powinien zostać zagospodarowany 
roślinnością.  
Wszelkie uwagi odnośnie stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót należy odnotować w 
dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu budowy. Koszt doprowadzenia energii 
elektrycznej niezbędnej do przeprowadzania próbnego pompowania ponosi Wykonawca. 
 
Inspektor Nadzoru winien dokonać inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed 
wejściem Wykonawcy. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy lokalizację otworu nr 2a. Wyznaczenie lokalizacji otworu nr 
2a powinno odbyć się w oparciu o domiar geodezyjny. 
 
Ponadto przed rozpoczęciem robót terenowych Wykonawca robót wiertniczych winien 
przygotować teren prac w celu zminimalizowania zagrożeń dla szaty roślinnej, poprzez 
zebranie gleby i złożenie jej oddzielnie poza placem budowy. 
 
Wszelkie zmiany lokalizacji otworu nr 2a winny posiadać akceptację Nadzoru Geologicznego 
oraz Inspektora Nadzoru. Zmiana lokalizacji otworu nr 2a wiąże ze zmianami decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego, a także w przypadku odwiertu na innej działce ewidencyjnej ze 
zmianą decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
 
 



3.3 Dokumentacja projektowa 
Podstawę realizacji robót stanowią opracowania oraz decyzje administracyjne wymienione w 
pkt. 2.1. opracowania, stanowiące załącznik do SIWZ, a wymagania w nich określone, będą 
stanowiły integralną część umowy. 
W przypadku rozbieżności, jako najistotniejsze należy traktować opracowania i ich decyzje 
zestawione w pkt. 2.1. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedomówień w 
dokumentach Umowy, a o ich stwierdzeniu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 
Zakres robót wynikający z dokumentacji przetargowej należy traktować, jako docelowy. 
Dopuszcza się korekty w granicach określonych decyzją zatwierdzającą lub uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru, a umotywowanych efektem robót. Wprowadzone korekty mogą mieć 
również wpływ na dobór urządzeń związanych z poborem wody otworem nr 2a określonych 
w operacie wodnoprawnym. 
 
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub korekt projektu, jeżeli będą 
one dotyczyły: 
- konstrukcji otworu w nawiązaniu do budowy geologicznej i napotkanych warunków 
hydrogeologicznych innych niż zakładał projekt, 
- napotkania przedmiotów obcych utrudniających realizację robót zgodnie z SIWZ. 
Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie tych zmian i prac dodatkowych jest prawidłowa 
technologia prowadzenia robót i używania sprawnego sprzętu. 
Wszelkie zmiany i uzasadnienia Wykonawca zgłasza do Nadzoru Geologicznego za 
pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 
W zależności od zakresu tych zmian, Zamawiający na wniosek nadzoru geologicznego uzgadnia 
je z organem zatwierdzającym opracowania wymienione w pkt. 2.1., jeśli wymóg ten wynika z 
Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze lub ustawy Prawo Wodne. 
Materiały dostarczone na plac budowy niezgodne z wymogami projektowymi oraz STWiOR 
zostaną usunięte z placu budowy na koszt Wykonawcy. 
 
3.4 Bezpieczne prowadzenie robót 
Plac budowy i dół urobkowy powinny być oznakowane (w sposób widoczny) i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za dostęp osób trzecich i winien on prowadzić roboty z 
uwzględnieniem wytycznych zawartych w projekcie robót geologicznych odnośnie BHP                  
i ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812). 
Wykonawca odpowiada bezwzględnie za szkody wynikające z wypadków przy pracy, jakie 
będą wynikały z niestosowania się do ww. zaleceń. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest 
elementem ceny kontraktowej. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej oraz zamontuje sprzęt niezbędny do tego celu, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 812). 
Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pożarem powstałym w wyniku realizacji 
robót albo przez pracowników Wykonawcy.  
 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie robót geologicznych 
i operacie wodnoprawnym a dotyczące ochrony środowiska. 



Prowadzone roboty będą realizowane na terenie należącym do Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia będące efektem prowadzonych prac i robót naprawi Wykonawca na 
własny koszt. 
 
O każdym uszkodzeniu (w tym sieci podziemnej i nadziemnej) lub zagrożeniu przepisów BHP 
należy powiadomić Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę sprzętu znajdującego się na placu budowy oraz 
złożonych tam materiałów do czasu odbioru końcowego. 
Szczegółowy program bezpiecznego prowadzenia robót oraz ochrony środowiska 
przedstawiony będzie w "Planie ruchu..." zatwierdzonym przez OUG w Gdańsku. Stanowi on 
nadrzędny dokument do bezwzględnego przestrzegania. 
 
3.5 Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie robót geologicznych 
lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych                                              
i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych.  
Wykonawca zabezpieczy przenośną toaletę (TOI-TOI) ze szczelnym zbiornikiem w obrębie 
placu budowy. 
 
3.6 Podstawa płatności 
Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy kontraktowej. Cena stanowi kwotę 
ryczałtową, która obejmuje wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia. 
Dopuszczenie częściowego fakturowania za zakończone etapy wykonawstwa otworu nr 2a 
mogą wynikać jedynie z zawartej umowy.  
Podstawą do wprowadzonych zmian będzie kosztorys prac sporządzony na bazie cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie i wartości materiałów wykorzystanych w trakcie 
robót. 
 
3.7 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy studni jest dokumentem wewnętrznym Wykonawcy. Należy założyć go dla 
otworu nr 2a w momencie wejścia na plac budowy. Dziennik budowy jest uzupełniany na 
bieżąco o dane i opis przebiegu robót. Wpisów dokonuje brygadzista wiertacz, dozór i nadzór 
hydrogeologiczny oraz kierownik budowy. 
Poza dziennikiem budowy w aktach dokumentacji budowy powinny znaleźć się: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- plan ruchu zakładu wraz z decyzją zatwierdzającą OUG Gdańsk 
- projekt robót geologicznych wraz z decyzją zatwierdzająca projekt, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- protokół z kolaudacji, dopuszczający wiertnię do ruchu z adnotacją uprawnionego elektryka 
- wpis do dziennika budowy, 
- zgłoszenie robót geologicznych, 
- karta wiertnicza otworu studziennego nr 2a, 



- kserokopie uprawnień osób wykonujących roboty geologiczne, 
- protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej instalacji i urządzeń 
elektrycznych na wiertni potwierdzony wpisem do dziennika budowy, 
- protokół odbioru filtra studziennego i jego zabudowy dla otworu nr 2a, 
- protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu dotyczący wykonania otworu nr 2a 
- dziennik próbnego pompowania otworu nr 2a, 
- protokół z badań sprawności otworu nr 2a i jego piaszczenia. 
Dokumenty należy przechowywać na placu budowy, w miejscu i w sposób zabezpieczony. 
Dokumenty budowy udostępnia się Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającemu. 
 
4. Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót 
Wykonawca robót musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót 
geologicznych powyżej głębokości 100 m. Pracownicy wykonujący wiercenia powinni posiadać 
wymagane uprawnienia i kwalifikacje (kierownik robót - uprawnienia średniego dozoru, 
brygadzista wiertacz - uprawnienia niższego dozoru). Roboty należy prowadzić pod nadzorem 
uprawnionego geologa. Kierownik Ruchu Zakładu może scedować część uprawnień na 
kierownika robót. 
Przed przystąpieniem do realizacji prac i robót objętych projektem robót geologicznych, co 
najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót należy 
przedłożyć wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego sporządzonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812). 
Zamawiający dokona zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac: organowi administracji 
geologicznej (Staroście Tczewskiemu), organowi samorządu lokalnemu (Wójtowi Tczew) oraz 
organowi nadzoru górniczego (Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku). Zgłoszenie należy 
wykonać, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. 
Zgodnie z Art. 394.1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 
310) Zamawiający powinien dokonać zgłoszenia wodnoprawnego na 10 odprowadzanie wód 
z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych. Zakres zgłoszenia wodnoprawnego 
określa rozdz. 4 ww. ustawy Prawo wodne. 
Zamawiający zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy 
wraz: 
- z dokładną lokalizacją otworu nr 2a 
- ze wskazaniem miejsca odprowadzania wody z pompowania. Posiadanie rurociągu do 
odprowadzania wody z pompowania leży w gestii Wykonawcy. 
Ponadto Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość odpłatnego korzystania z wody                   
i energii elektrycznej do celów socjalnych załogi wiertniczej oraz na potrzeby prac 
wiertniczych. Doprowadzenie energii i wody na plac budowy oraz do celów wiertniczych leży 
w gestii Wykonawcy. 
Jeżeli zapotrzebowanie na energię elektryczną do celów wiertniczych będzie większe niż to, 
które posiada i może udostępnić zamawiający, w gestii Wykonawcy leży zabezpieczenie placu 
budowy w energię i uwzględnienie tego w kosztach ofertowych. 
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową: projekt robót geologicznych 
wraz z decyzją zatwierdzającą, STWiOR, operat wodnoprawny wraz z decyzją pozwolenia 
wodnoprawnego. 



Zaznacza się, iż przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie robót geologicznych 
określonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu 
projektowanych robót wiertniczych celem ustalenia kosztów związanych z przygotowaniem 
terenu budowy. 
 
W trakcie lokalizacji otworu w terenie należy wziąć pod uwagę przebieg podziemnego 
uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robót wiertniczych. Przed przystąpieniem 
do montażu sprzętu należy wykonać wykop krzyżowy do głębokości 1,5 m celem 
wyeliminowania uzbrojenia terenu. 
 
4.1 Zakres robót objętych zamówieniem 
Zakres robót zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 2.1., a w szczególności 
obejmuje wykonanie otworu nr 2a wraz z obudową studni i instalacją urządzeń wodnych oraz 
likwidację otworu nr 2. 
W związku z wykonaniem otworu nr 2a zakłada się następujące prace: 
1) wykonanie otworu do głębokości 0,0 m. Wiercenie projektuje się wykonać metodą: 
- udarowo-okrętną do głębokości 0,0 m przy użyciu rur Ø 508 mm 
- obrotowo-ssącą na lewy obieg płuczki do głębokości 0,0 m przy użyciu świdra Ø 444,5 mm 
- udarowego do głębokości 0,0 m przy użyciu rur Ø 356 mm 
Po uzyskaniu głębokości 0,0 m metodą obrotowo-ssącą w otworze zabudowana zostanie 
kolumna rur Ø 406 mm pełniąca funkcje rur eksploatacyjnych. Mają to być rury stalowe, nowe, 
nierdzewne. Po zacementowaniu rur Ø 406 mm należy wymienić słup wody w otworze. 
Do wiercenia należy użyć świdrów, dłut oraz szlamówek, stosownie do projektowanych 
średnic rur wiertniczych. 
 
2) zafiltrowanie otworu przy użyciu kolumny filtrowej składającej się z: 
- rury podfiltrowej rura stalowa, DN 159x6,3 mm, dł. 3,0 m posadowiona na podsypce 
żwirowej 
- filtra siatkowego rura stalowa, DN 159x6,3 mm, z perforacją okrągłą, z siatką stylonową           
nr 10, dł. 30,0 m 
- rury nadfiltrowej rura stalowa, DN 159x6,3 mm, z zamkiem bagnetowym, stalowym,                  
dł. 25,0 m 
Po odwierceniu otworu w gestii nadzoru hydrogeologicznego leży sporządzenie projektu 
zafiltrowania otworu, który winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Projekt zafiltrowania sporządzić należy w oparciu o wyniki badań granulometrycznych próbek 
gruntu warstwy wodonośnej. 
Po odwierceniu otworu, przed opuszczeniem kolumny filtracyjnej do otworu musi zostać 
dokonany komisyjny odbiór kolumny filtracyjnej oraz obsypki żwirowej, potwierdzony 
sporządzonym protokołem i pomiarem głębokości otworu. 
 
3) Wykonanie obsypki wokół kolumny filtrowej przy jednoczesnym wyciąganiu rur Ø356 mm 
z otworu. Obsypkę należy wykonać do połowy wysokości rury nadfiltrowej a następnie 
wykonać zasypkę żwirową. 
W czasie obsypywania filtra obsypką i wyciągania rur Ø356 mm należy dokonywać pomiarów 
stanu głębokościowego obsypki wokół filtra. Podciąganie rur należy prowadzić w taki sposób, 
aby prędkość podnoszenia się obsypki wyprzedzała prędkość odsłaniania filtra. 
Ma to służyć wykonaniu ciągłości obsypki na całej długości części roboczej filtra 



 
4) Przeprowadzenie pompowań obejmujących: 
a) pompowanie oczyszczające, 
b) pompowanie pomiarowe metodą filtracji nieustalonej wraz z obserwacją zwierciadła w 
studniach nr 1 i 3, 
c) pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika Waltona 
 
PROGRAM PRÓBNEGO POMPOWANIA – Wykonawca robót winien przygotować: 
1) pompę głębinową pracującą z wydajnością min. 120% Qdop zawieszoną na rurociągu 
tłocznym na głębokości 70,0 m 
2) rurociąg tłoczny o średnicy min. 100 mm 
3) odprowadzenie wody z pompowania do studzienki odbierającej oczyszczone ścieki 
popłuczne z SUW 
4) tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych o średnicy 100 mm 
5) rurkę piezometryczną: PE 40 mm do pomiarów zwierciadła wody w otworze pompowanym 
6) wodomierz do pomiaru wydajności studni 
7) zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajności studni wraz z króćcem do poboru 
wody 
 
Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego: 
Pompowanie otworu należy wykonać po zakończeniu robót wiertniczych i bezpośrednio po 
zabudowie filtra. W pierwszej kolejności należy wykonać pompowanie oczyszczające otworu, 
do czasu uzyskania pełnej klarowności wody. Pompowanie oczyszczające należy prowadzić 
przy użyciu agregatu pompowego początkowo z wydajnością 20%Qdop, z wydajnością 
zwiększaną w miarę oczyszczania się wody z zawiesin mechanicznych, aż do uzyskania pełnej 
klarowności wody przy wydajności równej 120%Qdop. Po zakończeniu pompowania 
oczyszczającego należy przeprowadzić pomiary wzniosu zwierciadła wody w otworze. 
Przewidywany czas pompowania oczyszczającego wynosi ok. 48 godzin, zaś stabilizacji po jego 
zakończeniu – 24 godzin. 
W przypadku korzystania z agregatu prądotwórczego do zasilania pompy głębinowej winien 
być zlokalizowany w odległości min. 50 m od otworu pompowanego i otworów 
obserwowanych w celu zminimalizowania zakłóceń wyników prowadzonych pomiarów. 
Po zakończeniu stabilizacji zwierciadła wody w otworze nr 2a należy zachlorować otwór. 
Przeprowadzenie pompowania pomiarowego: 
Prowadzić wg harmonogramu opisanego w pkt. 6.4. „Projektu robót geologicznych (…)”. 
Pompowanie otworu należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego hydrogeologa. 
Po wykonaniu pompowania oczyszczającego projektuje się przeprowadzenie pompowania 
pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z częstotliwością umożliwiającą interpretację 
wyników metodą filtracji nieustalonej. Pompowanie należy prowadzić z wydajnością Qmax 
obliczoną na etapie pompownia oczyszczającego. Czas pompowania pomiarowego otworu 
szacuje się na 72 h. Zakłada się uzyskanie stabilizacji dynamicznego zwierciadła wody w 
otworze nr 2a w okresie 48 h. W trakcie pompowania należy mierzyć wydajność studni (za 
pomocą wodomierza) oraz położenia dynamicznego zwierciadła wody w otworze 
pompowanym (nr 2a) oraz otworach obserwowanych (nr 1 i 3). Dotyczy to także wzniosu 
zwierciadła wody po zakończeniu pompowania.  
 



Minimalna częstotliwość pomiarów dynamicznego zwierciadła wody w otworze powinna 
odpowiadać schematowi przedstawionemu w tabeli: 

 

Czas od rozpoczęcia pompowania Częstotliwość pomiarów 

0 do 1 min co 6 sek. 

1 do 3 min co 12 sek. 

3 do 6 min  co 30 sek. 

30 do 60 min  co 3 min 

1 h do 6 h  co 6 min 

6 h do 24 h  co 12 min 

24 h - 48 h  co 24 min 

> 48 h co 30 min 

 
Nadzór hydrogeologiczny winien bieżąco korygować częstotliwość pomiarów w zależności od 
tempa depresjonowania zwierciadła wody dostosowując ją do sporządzonego na budowie 
wykresu zależności s = f(lgt). 
Podobną częstotliwość i działanie nadzoru hydrogeologicznego należy przyjąć do wzniosu 
zwierciadła wody po zakończeniu pompowania. Czas wzniosu zwierciadła wody szacuje się na 
ok. 48 h. 
 
Pomiary położenia zwierciadła wody w otworach obserwowanych nr 00 i 00, z uwagi na pracę 
ujęcia oraz potrzebę określenia położenia statycznego zwierciadła wody w otworze, powinny 
być prowadzone na 24 h przed rozpoczęciem pompowania oczyszczającego otworu nr 2a. 
Wskazane jest prowadzenie tych obserwacji przy użyciu sony pomiarowej online. 
Metodyka pompowań w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczyć pełen zakres 
parametrów hydrogeologicznych takich jak: 
- piezoprzewodność ( współczynnika zmian ciśnienia) 
- współczynnik przesączania 
- zasięg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczęcia pompowania) 
- współczynnik zasobności sprężystej 
- współczynnik przewodnictwa wodnego 
Montaż pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu należy wykonać starannie, 
mocując przewód zasilający pompę do rur pompowych. Przed opuszczeniem rur pompowych 
do otworu należy zamocować do nich rurkę piezometryczną PE o średnicy 40 mm, celem 
sprawnego opuszczenia urządzenia pomiarowego. 
Wykonawca musi posiadać atest techniczny dla przewodu zasilającego pompę, dopuszczający 
go do pracy w środowisku wodnym. Wykonanie połączenia przewodu elektrycznego 
wyprowadzonego z pompy, z przewodem zasilającym z rozdzielni budowlanej należy 
powierzyć elektrykowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia, który po dokonaniu 
odpowiednich pomiarów sporządzi protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
instalacji pompowej. 
 
Głębokość opuszczenia pompy głębinowej ustali kierownik robót Wykonawcy, w 
porozumieniu z geologiem nadzorującym. 
Zmian czasu trwania pompowania (skrócenie/wydłużenie pompowania) może dokonać 
jedynie nadzór geologiczny. 
 



Przeprowadzenie pompowania kontrolnego: 
Należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-G-02318 pod nadzorem 
hydrogeologicznym. W celu określenia współczynnika sprawności studni Waltona należy 
przeprowadzić krótkotrwałe pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h bez warunku 
stabilizacji zwierciadła wody. Pomiary należy prowadzić z częstotliwością od 1 do 6 min na 
każdym cyklu. 
 
Po zakończeniu należy w oparciu o sporządzone wykresy na papierze logarytmicznym lub 
bilogarytmicznym określić wartości współczynnika Waltona. Jeśli będzie on odbiegał od 
określonego Polską Normą PN-G-02318, należy przeprowadzić zabiegi usprawniające dopływ 
wody do otworu i powtórzyć badanie sprawności studni. 
 
Wskazuje się, iż zgodnie z literaturą badanie sprawności otworu winno prowadzić się w 
warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu pompowanego. Eksploatacja 
ujęcia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego może zakłócać wynik końcowy 
pomiarów oraz ocenę współczynnika sprawności. Duże znaczenie ma, zatem obserwacja 
poziomu zwierciadła wody w otworach obserwowanych przed rozpoczęciem pompowania 
oczyszczającego i pomiarowego otworu nr 2a oraz rozpoznanie pracy ujęcia. 
 
5) Przeprowadzenie próby piaszczenia studni wg PN-G-02318 
Należy przeprowadzić pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby określenia 
sprawności otworu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń objawiających się 
niewłaściwym współczynnikiem sprawności studni (nie zgodnym z Polską Normą PN-G02318) 
należy prowadzić zabiegi usprawniające. 
 
6) Pobór wody do analiz laboratoryjnych 
Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadząca nadzór geologiczny 
powinna pobrać próbki wody celem określenia parametrów fizykochemicznych zgodnie z 
zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych 
 
7) Wyciąganie rur pomocniczych Ø508 mm po próbnym pompowaniu. Po usunięciu rur z 
otworu odwiert należy zabezpieczyć, zakładając na wylot rur Ø 406 mm zamykany huczek. 
Uniemożliwi to dostęp do studni osób trzecich. 
 
8) Wykonanie obudowy naziemnej 
Wykonanie obudowy naziemnej ocieplanej oraz urządzeń do poboru wody wraz z rurką 
piezometryczną oraz pompą głębinową, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne. 
 
4.2 Przedmiar robót 
Stanowi załącznik do SIWZ i podstawę do obliczenia ceny ofertowej. Przywołane w 
przedmiarze podstawy obliczenia nakładów czasowych realizacji robót mają charakter 
pomocniczy do opisu poszczególnych elementów robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawdzenia zgodności przedmiaru z projektem robót geologicznych i operatem 
wodnoprawnym. 
 
 
 



4.3 Materiały 
Specyfikacja robót nie uwzględnia materiałów w postaci wody i prądu na potrzeby wiercenia, 
badań i montażu urządzeń wodnych. 
Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte: 
A. dla wykonania otworu nr 2a wraz z montażem obudowy studziennej i urządzeń do poboru 
wody: 
- rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: 
- rury Ø508 mm, zawiercone do głębokości 10,0 m, 
- rury Ø 406 mm (nowe), zacementowane do głębokości 105,0 m, 
- rury Ø 356 mm, zawiercone do głębokości 155 m. 
Rury Ø 508 i 356 mm po zabudowaniu w otworze na głębokości 153,0 m kolumny filtrowej 
zostaną całkowicie wyciągnięte z otworu. 
Rury Ø 406 mm zostaną zacementowane do głębokości 105,0 m i pozostaną w otworze, jako 
kolumna rur okładzinowych (eksploatacyjnych). 
- kolumna filtrowa składająca się z nowych rur stalowych: 
- rura podfiltrowa stalowa, DN 159x6,3 mm, dł. 3,0 m posadowiona na podsypce żwirowej 
- filtr siatkowy stalowy, DN 159x6,3 mm, z perforacją okrągłą, z siatką stylonową nr 10, dł. 30,0 
m 
- rura nadfiltrowa stalowa, DN 159x6,3 mm, z zamkiem bagnetowym, stalowym, dł. 25,0 m 
Przy wykonaniu robót geologicznych zostaną ponadto wykorzystane: 
- prowadnice do rur mocowane do kolumny filtrowej co 5-6 m 
- obsypka filtracyjna, 
- żwir granulowany, 
- żwir niesortowany, 
- chloramina lub podchloryn sodu, 
- cement, 
- kostka brukowa, 
- piasek, 
- obudowa naziemna w termoizolacyjnej obudowie studni składającej się z korpusu 
wykonanego z laminatu oraz armatury wodociągowej ze stali nierdzewnej. 
 
Wewnątrz obudowy oraz do otworu nr 2a zostaną opuszczone kołnierzowe rury ze stali 
nierdzewnej DN100 mm. Obudowa termoizolacyjna wraz z armaturą, systemem wentylacji 
oraz awaryjnego ogrzewania powinna posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny. Obudowa zakupiona od producenta powinna posiadać kartę gwarancyjną. 
Korpus obudowy wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego z warstwą ocieplającą grubości 
85 mm. Wymiary obudowy: długość - 1,395 m, szerokość - 0,925 m, wysokość – 1,050 m. 
Obudowa wyposażona jest w automatyczne ogrzewanie o mocy 250 W zabezpieczające 
armaturę wewnątrz przed ujemnymi temperaturami, regulator temperatury pozwala na 
ustawienie jej w zakresie 0-60 °C. Skrzynka elektryczna wyposażona w lampki sygnalizacyjne 
informujące o pracy grzałki. 
Obudowa wyposażona jest w system wentylacyjny, na który składają się dwie kratki 
wentylacyjne wyposażone w mechanizm zamykający uruchamiany z wewnątrz obudowy. 
Wloty powietrza zabezpieczone zostały siatką uniemożliwiającą przedostanie się do wnętrza 
obudowy owadów oraz gryzoni. 
 



Kopuła posiada podwójne zabezpieczenie przed niepowołanym otwarciem z dodatkowym 
czujnikiem alarmu. Korpus obudowy połączony jest z podstawą zawiasami wykonanymi ze stali 
szlachetnej, które dodatkowo wspomagane są sprężynami gazowymi. 
Wewnątrz obudowy znajdują się: 
- skrzynka elektryczna IP65 
- ogrzewanie radiatorowe 250 W 
- oświetlenie LED 
- armatura wodociągowa DN100 mm 
 
W skład armatury wchodzą następujące elementy: 
1) głowica studzienna – wyposażona od góry i dołu w złącza kołnierzowe przepust z dławikiem 
pod kabel energetyczny zasilający pompę, 2 otwory zabezpieczone zaślepkami, odpowietrznik 
zakończony siatką 
2) wodomierz 
3) zawór zwrotny 
4) przepustnica 
5) kolana obrotowe 
6) manometr z zaworkiem – 0-1,6 MPa 
7) kurek do poboru wody – przystosowany do opalania 
8) złącze strażackie z zaworem kulowym 
9) krócieć dwukołnierzowy 
W kołnierzu głowicy ze stali nierdzewnej o średnicy dopasowanej do rury eksploatacyjnej         
(Ø 406 mm) znajdować się będą dwa otwory. 
 
W pierwszym otworze projektuje się montaż stalowej rurki piezometrycznej o średnicy 
wewnętrznej min. 40 mm opuszczonej wraz z rurociągiem tłocznym ze stali nierdzewnej oraz 
agregatem pompowym. 
Głębokość opuszczenia rurki piezometrycznej zależy od uzyskanej depresji w otworze. Rurka 
piezometryczna wykorzystywana będzie zarówno do pomiaru poziomu zwierciadła wód oraz 
do okresowego chlorowania otworu. 
W drugim otworze w głowicy będą przechodziły kable elektryczne zasilające pompę głębinową 
oraz kable zasilające urządzenie zabezpieczające (np. czujnik cluwo). 
Urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą powinny mieć aktualny atest wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny. 
Z ww. elementów przy realizacji otworu nr 3 wraz z urządzeniami atesty muszą posiadać 
materiały takie jak kolumna filtrowa czy urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą                 
i obudowa studzienna. 
Jeśli przedmiotem kontraktu będą urządzenia do poboru wody, to należy zażądać atestu na: 
- obudowę naziemną wraz z kartą gwarancyjną, 
- armaturę studzienną mającą bezpośredni kontakt z wodą, 
- rury tłoczne oraz doprowadzające wodę ze studni do hydroforni, jeśli będzie to przedmiotem 
kontraktu. 
 
Nie przewiduje się montażu urządzeń stanowiących wyroby gotowe innych producentów 
niezależnych od Wykonawcy poza wymienionymi wyżej. 
Kolumna filtrowa winna posiadać atest wytrzymałościowy, a rury odpowiednią grubość. 



Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów równoważnych ujętym w projekcie jest 
spełnieniem warunku zgodności z projektem. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia proponowanych do użycia 
materiałów, będą oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robót geologicznych, 
operacie wodnoprawnym lub STWiOR. 
 
Magazynowanie materiałów na placu budowy winno zapewnić warunki do utrzymania 
wysokiej jakości w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce magazynowania należy uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru. 
 
Nie dopuszcza się pozostawienia materiałów używanych, a także szkodliwych dla środowiska. 
Sprzęt powinien być przygotowany w sposób wykluczający wycieki oleju oraz paliwa. 
W ramach planowanej inwestycji nie będą stosowane materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Wykonawca winien przygotować sprzęt, wykluczając wycieki olejów oraz paliwa. 
Każda awaria i jej skutki w tym zakresie winna być usuwana natychmiast na koszt i przez 
Wykonawcę. 
 
4.4 Sprzęt 
Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac, stanowiących 
przedmiot zamówienia. Szczególnie istotne jest posiadanie: 
- wiertnicy typu H4-1H, dla wykonania otworu nr 2a ewentualnie wiertnicy innej o 
parametrach odpowiednich do realizacji robót, 
- masztu o dużym udźwigu, zapewniającym możliwość wyciągania z gruntu kolumny filtrowej 
przy użyciu żerdzi instrumentacyjnych, 
- dźwigników hydraulicznych o sile 150 - 200 atm., 
- żerdzi wiertniczych stalowych Ø 80 - 100 mm. Wyklucza się ich łączenie inne niż gwintowane 
lub bagnetowe. 
Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać dokumentację techniczną urządzeń i atesty 
wytrzymałościowe. 
Zaplecze techniczne: 
- do wykonywania prac wiertniczych (osprzęt wiertniczy) 
- do wykonywania prac specjalistycznych (np. cięcie, spawanie) 
- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dźwig) 
- do transportu sprzętu i materiałów na teren budowy (pojazdy dostawcze i ciężarowe). 
 
Niezbędne jest zabezpieczenie obiektu biurowo-socjalnego na terenie budowy, co wliczone 
jest w cenę kontraktu. 
 
4.5 Transport 
Transport sprzętu do prowadzenia prac winien być prowadzony zgodnie z przepisami BHP w 
oparciu o środki transportu posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowoolejowe. 
Dojazd do placu budowy odbywał się będzie drogą gruntową wydzieloną w obrębie dz.                
nr 42/13 obr. 0002 Boroszewo, na północ od terenu robót. 
 
Materiały do zabudowy w ramach zamówienia publicznego wymagają szczególnych 
warunków transportu, gdyż grozi im uszkodzenie. Stąd też należy na okres transportu 
zabezpieczyć je matami ze słomy lub watą mineralną. Na placu budowy należy je położyć na 



folii lub matach słomianych. Winny być także chronione przed wpływem czynników 
zewnętrznych oraz kontaktem ze zwierzętami. Sposób transportu winien uwzględniać 
minimalne uszkodzenia podłoża gdyż należy je przywrócić do stanu pierwotnego. 
Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Należy także uprzątnąć urobek             
z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
4.6 Wykonanie robót 
Należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym podanymi w rozdziale 2.4. 
niniejszej STWiOR. 
Przed roboczym uruchomieniem sprzętu, kierownik budowy winien dokonać kolaudacji 
dopuszczającej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz książki kontroli sprzętu pozwoli na 
rozpoczęcie procesu wiercenia. 
Wiercenie otworu nr 2a należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem robót 
geologicznych oraz zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego. 
Pompowanie otworu nr 2a: oczyszczające, pomiarowe i kontrolne oraz badania należy 
wykonać według projektu robót geologicznych i decyzji zatwierdzającej projekt pod nadzorem 
geologicznym, który dostosuje harmonogram pompowania. 
Uzbrojenie otworów zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego i decyzją pozwolenia 
wodnoprawnego będzie stanowiło ostatni element realizacyjny ujęcia przed włączeniem 
studni do eksploatacji. 
Urządzenia dostarczone do montażu winne być starannie opakowane i posiadać niezbędne 
atesty i gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu ze środkami konsumpcyjnymi. 
Obudowa naziemna, urządzenia wodne do zainstalowania w obudowie winny być sprawdzone 
pod względem: 
- kompletności, 
- aktualności i terminu gwarancji, 
- posiadanych atestów higienicznych 
- uszkodzeń mechanicznych i otarć. 
Po montażu, całość urządzeń w obudowie winna być starannie zakonserwowana. 
Teren w odległości 1 m od obudowy należy obrukować po wcześniejszym zagęszczeniu gruntu 
i rozplantowaniu gleby zebranej przed wierceniem. 
Transport powrotny sprzętu będzie dotyczył sprzętu wiertniczego użytego do odwiertu 
otworu nr 2a oraz końcówek materiałów niewykorzystanych przy realizacji otworów i instalacji 
urządzeń. 
 
Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac objętych projektem robót geologicznych 
należy zgłosić zamiar przystąpienia do robót właściwemu organowi administracji geologicznej 
(Starosta Tczewski), wójtowi (wójt gm. Tczew), organowi administracji górniczej (Okręgowy 
Urząd Górniczy) zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2020, 
poz. 1064). 
 
4.7 Kontrola jakości robót. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, materiałów do zabudowy, 
które na pewnym etapie realizacji zadania zostają zakryte.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, informując Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 



Odbiór prowadzi się w oparciu o oględziny, badania, pomiary i ich zestawieniu z projektem 
robót geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacją techniczną oraz ustaleniami 
podjętym w trakcie postępu prac. 
 
Z odbioru należy sporządzić protokół z datą i podpisami osób odbierających, po 1 egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 
Kontrolę przebiegu i jakości realizowanych robót wiertniczych będą prowadzili: 
- nadzór hydrogeologiczny (uprawniony geolog), 
- technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony), 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Nadzór będzie czuwał nad zgodnością realizacji robót z zatwierdzonym projektem robót 
geologicznych, zaś wszelkie propozycje odstępstwa uzasadnione odmiennymi od zakładanych 
projektem warunkami, winien przedstawiać do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru podpisując umowę, ponosi materialną odpowiedzialność za zmiany 
dokonane z naruszeniem prawa w trakcie trwania robót na terenie budowy. 
 
W trakcie realizacji otworu nr 2a kontrola powinna dotyczyć: 
- aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni odnotowanych w książce kontroli wiertni, 
- dziennika budowy pod kątem aktualności wpisów i zgodności ze stanem faktycznym, 
- odbioru poszczególnych elementów robót realizacji otworów nr 2a i 2, w tym: 
- placu budowy, 
- lokalizacji otworu nr 2a 
- głębokości otworów w trakcie wiercenia, 
- głębokości otworów przed zafiltrowaniem, 
- głębokości posadowienia filtra zgodnie z aktualnie opracowanym projektem zafiltrowania, 
próbnych pompowań i pomiaru zawartości piasku w wodzie, 
 
4.8 Odbiór końcowy 
Warunkiem odbioru robót mających na celu wykonanie otworu nr 2a będzie: 
o przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niż wynika to z protokołu odbioru placu od 
Zamawiającego. Teren powinien być wyrównany, urobek wywieziony, a zebrana przed 
rozpoczęciem robót ściółka rozłożona zgodnie ze stanem pierwotnym o przekazanie kopii 
dzienników budowy potwierdzonych przez Nadzór hydrogeologiczny z uzyskaną akceptacją 
Inspektora Nadzoru; 
- protokół odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu, 
- projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa, 
- badania wody oraz wyniki prób piaszczenia, 
- wskaźnik sprawności studni zgodny z kryterium Waltona określonym w PN-G-02318, 
- zamknięcie otworu obudową studzienną wykonaną zgodnie z operatem wodnoprawnym; 
- przekazanie zatwierdzonego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, jeśli był on 
elementem składowym kontraktu, 
 
4.9 Podstawa płatności 
Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy w oparciu o cenę ryczałtową. 
Obejmować ona będzie wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia związanego             
z robotami geologicznymi otworu nr 2a wraz z montażem urządzeń wodnych otworu. 



Biorąc pod uwagę złożoność inwestycji należy dopuścić możliwość częściowego fakturowania 
za zakończone etapy wykonawstwa otworu. Ilości zakres tych etapów określi wspólnie 
zamawiający i wykonawca w umowie. Ryczałtowe rozliczenie etapów inwestycji można ustalić 
jako procent zaawansowania robót. 
 
4.10 Przepisy związane z realizacją zamówienia 
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przestrzegać: 
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310), 
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020, poz.1064), 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz.1396) 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812) 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019, poz. 1186), 
- Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. - o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2015, poz.443.) 
- wymagań określone w umowie oraz STWiOR, 
- zasad wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318 z dnia 22 grudnia 
1994r. 


