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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  
 

Rozbudowa, przebudowa ze zmian ą sposobu u żytkowania budynku 
mieszkalnego na przedszkole  zlokalizowanego 

w Porażu zlokalizowanego na działce nr. ew. 985 

 
 

1.2. Adres obiektu 
 

 Poraż, gmina Zagórz 
Działka nr. ew. 985 

 
1.3. Inwestor 
 

Gmina Zagórz 
38-540 Zagórz 
Ul. 3 Maja 2 
 

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Specyfikacja Techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót budowlanych związanych z realizacją obiektu: Rozbudowa, przebudowa ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole zlokalizowanego w 
Porażu na działce nr ew. 985 

 
1.5. Zakres stosowania ST 00.00 

 Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawę do opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, 
stosowanych wraz z nią jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych i należy ją stosować w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu robót w 
obiekcie przetargowym. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  budowlanych w 
ramach realizacji zadania: : Rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego na przedszkole zlokalizowanego w Porażu 

na działce Nr. ew. 985 

 
1.6. Opis budynku 
 

Projektowany budynek przedszkola powstanie w wyniku przebudowy i rozbudowy istnie-
jącego budynku mieszkalnego do tej pory wykorzystywanego do celów mieszkaniowych przez 
pracujących w tutejszej szkole nauczycieli. Obecny kształt obiektu w rzucie jest prostokątem o 
wymiarach 18,00m x 9,70m, i wysokości w kalenicy ok. 8,50m,. Po przebudowie, rozbudowie i 
nadbudowie obiekt będzie budynkiem o dwóch kondygnacjach użytkowych (parter i częściowe 
podpiwniczenie) ze strychem nieużytkowym zlokalizowanym w przestrzeni dachu.  Kształt bu-
dynku na rzucie tworzy wielokąt zbliżony do prostokąta o zasadniczych wymiarach 10,46m x 
19,28m, a wysokość w kalenicy wynosi 8,15 m. W stanie obecnym budynek wykonany jest w 
konstrukcji tradycyjnej murowanej tj. ściany kondygnacji nadziemnej (parter i piwnice) zewnętrzne 
i wewnętrzne murowane z cegły pełnej, projektowana rozbudowana część budynku z bloczków 
gazobetonowych, z dodatkowo wykonanymi wzmocnieniami w postaci rdzeni żelbetowych, 



 

ściany fundamentowe żelbetowe murowane z pustaków betonowych zalewowych zbrojonych, 
oparte na monolitycznych ławach fundamentowych. Pod ścianami fundamentowymi i piwnicznymi 
w części istniejącej budynku należy wykonać podbicie ławami betonowymi, Ze względu na niską 
wysokość części podpiwniczonej zachodzi konieczność wykonania obniżenia posadzki w po-
mieszczeniu projektowanej tam kotłowni i wykonanie do niej drzwi w ścianie zewnętrznej oraz 
dojścia w postaci schodów zewnętrznych. Istniejący dach wykonany na dawnym stropodachu 
przewiduje się do rozbiórki, i ponownego wykonania w innej geometrii. Po rozbiórce istniejącego 
dachu należy wykonać podmurowanie ścian zewnętrznych na całym obwodzie na wysokość ok. 
30cm i wykonanie na nich wieńca żelbetowego spinającego cały budynek. Całość zostanie przy-
kryta dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej. Ocieplenie ścian 
zewnętrznych zaprojektowano z płyt styropianowych o wysokich parametrach termoizolacyjnych, 
podłogi płytami XPS, a stropu nad parterem styropianem EPS-100 z wylewką cementową zbro-
joną na wierzchu. Do wykończenia elewacji budynku wykorzystano tynki silikonowe oraz drewno. 
Materiały użyte w projekcie charakteryzują się bardzo dobrą jakością i trwałością zachowując 
przy tym najwyższe parametry techniczne oraz walory estetyczne. 

1.6.1. Zakres robót obejmuje: 
 
- Roboty ogólnobudowlane  
 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych 

ujętych w przedmiarach robót, między innymi: 
a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy, 
b) obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych, 
c) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 
d) montaż, utrzymanie i likwidacja: 
- dróg tymczasowych, 
- szalunków, 
- rusztowań, 

e) utrzymanie w czystości dróg na placu budowy i dróg publicznych, 
f) odprowadzenie wody z wykopów i terenu budowy, 
g) ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, materiały łatwopalne), 
h) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, nie podlegają osobnemu 
rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy 
wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 

1.8. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Przekaże Dziennik budowy, Książkę Obmiaru Robót oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Jeden 
komplet dokumentów będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej 
/inwentaryzacji powykonawczej. Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów państwowych. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty 
poboru wody i energii elektrycznej, które rozliczane będą według wskazań podliczników, 
wskaże miejsce składowania materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu i robót. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra 



 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) wraz ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 
 

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.10. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
3. i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
4. unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie straty spowodowane 
naruszeniem przepisów wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. Wywóz gruntu i gruzu, i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na 
składowiska o uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o 
odpadach (t. j. Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  (Dz.U. 
2005 nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz.U. 2007 nr 106, poz. 723). 
 

1.11. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo żarowa na budowie  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, 
jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić  sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. Plan bioz należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 
169 poz. 1650). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 



 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie wykonywania prac, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich i oznakowane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

1.12. Warunki dotycz ące organizacji ruchu  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu 
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robót ziemnych, 
betonowych i montażowych. 

 
1. Ogrodzenie placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do: 
- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania 
- placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania 
- jego akceptacji, 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów 
- i elementów budowlanych, 
- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie 
w okresie wywozu ziemi z wykopów. 

 
� Kody CPV 

 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
- Określenia podstawowe  

Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 
Aprobata – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej 
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów. 
Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo badawcze 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikat zgodno ści – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodno ści – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela 
lub importera stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 
z zasadniczymi wymaganiami WE. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 



 

robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę – składa się 
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy 
Prawo budowlane). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonywanymi w toku prowadzenia robót, oddzielnie sporządzona techniczna 
dokumentacja powykonawcza wymagana szczególnymi stosownymi przepisami 
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. 
Dokumentacja ta winna by podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji 
powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres 
przedmiotu zlecenia, a także geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokóły 
badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, gwarancje na 
materiały, urządzenia, deklaracje zgodności z PN. 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dziennik monta żu – urzędowy dokument przebiegu montażu konstrukcji stalowej 
i urządzeń dźwigowych. 
Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
realizowanej przebudowy, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 
i rozliczaniu inwestycji. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 
Geodezyjne czynno ści w budownictwie – polegają na: 
1. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
2. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 
3. geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów 
4. i punktów wysokościowych (reperów) 
5. geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 
6. pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 
7. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 
8. ulegających zakryciu. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowla nych – zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie 
i laboratorium 
Grupy, klasy i kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
(Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.) 
Inspektor nadzoru – osoba/osoby fizyczna wyznaczoną pisemnie przez Zamawiającego, 
umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw 
i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego. 
Inwestorze – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
/eksploatacji/ jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnia 
 roboty budowlane 
Jednostka notyfikowana – jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację /rejestrację 
systemów jakości na terenie Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych 



 

w Ustawie o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
Kierownik budowy – osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, 
umocowana do realizowania praw i obowiązków wymienionych w art. 22 i 23 Prawa 
budowlanego, wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do jego 
reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, 
jakością, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. 
Kierownik budowy zatrudniony jest na pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. 
Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny, 
materiałów, sprzętu, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 
Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ tworzywa sztuczne 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające 
wymagania Ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166 
poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) - będącej transpozycją 
Dyrektywy nowego podejścia nr 89/106/EWG, a w zakresie wind wymagania 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198) - 
będącego transpozycją Dyrektywy nowego podejścia nr 95/16/WE. 
Materiał własny Wykonawcy - jest to materiał lub urządzenie będące własnością 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiązań wobec 
producentów i dostawców, co do których od momentu dostarczenia na teren budowy, 
w żadnym przypadku nie mogą zgłosi  swych roszczeń osoby trzecie. 
Nadzór inwestorski – czynności sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające 
na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą 
PB i PZP i postanowieniami umowy 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizujące (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 
Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz 
autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych 
w procedurach oceny zgodności. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 
małej architektury. 
Odbiór cz ęściowy – służy do oceny technicznej przez Zamawiającego wykonanych przez 
Wykonawcę kolejnych robót określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły 
z tych odbiorów, w końcowym wniosku winny zawiera 
 stwierdzenie odnośnie spełnienia 
warunku możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach 
częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy 
odbiorze końcowym. 
Odbiór ko ńcowy (ostateczny) – protokólarne, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy, 
przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystąpienia 



 

o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
z pełną dostawą mediów, docelowym rozwiązaniem systemów zabezpieczeń oraz 
oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Odbiór końcowy może nastąpi 
 po pozytywnym 
zakończeniu wszystkich odbiorów częściowych na podstawie protokołu przekazania. 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Odpowiednia zgodno ść – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Okres zgłaszania wad – okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez 
Wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez 
Wykonawcę. 
Organ samorz ądu zawodowego – organa określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. 2001 nr 5, poz. 42, 2002 nr 23, poz. 221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz 
2003 nr 124, poz. 1152). 
Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem opracowania projektowego. 
Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty. 
Protokół przekazania – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
przedmiotu zgodnie z Umową, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz 
inspektorów nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-   
użytkowego  (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072) 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Roboty zanikaj ące – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót. 
Rusztowania – konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na wysokości. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zbiór dokumentów zawierający 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
zwane dalej specyfikacjami technicznymi. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią 



 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których 
poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 
Teren zamkni ęty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 
i kartograficznego. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wada – polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi 
i technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub 
użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na 
cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, 
a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym 
lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami 
technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy 
prawa. 
Właściwy organ – organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale VIII Ustawy Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006). 
Wspólny Słownik Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych , 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość. 
Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poni żej skróty nale ży rozumie ć  
nast ępuj ąco:  
ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
PN – Polska Norma 
PN-EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
AT – Aprobata techniczna. 
 

2.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1.     Wymagania ogólne dotycz ące wła ściwo ści materiałów i wyrobów  

 Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub 
wyższe od parametrów zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację 
Inspektora nadzoru. Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w 
Dokumentacji projektowej i ST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i 
nie stanowi sugestii , konieczności ich stosowania. Materiały użyte do wykonywania robót 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych 
w czasie postępu robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

2.2 Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost aw, 
składowaniem i kontrol ą jakości materiałów i wyrobów  



 

 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów wg asortymentu z 
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych 
próbek. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony 
do składowania materiałów, zabezpieczy go i dostosuje doń ilość i harmonogram dostaw. 

 
 
Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, aby sprawdzi, czy są one zgodne z wymaganiami ST. Jest upoważniony do 
pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych próbek 
stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymaganiami podanymi w ST. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym 
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w ST nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie 
 

 Zgodnie z Ustawą wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881), wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
▪ oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
▪ albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
▪ albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. Na wszystkie wyroby należy od producentów żądać 
certyfikatów, które wraz z dokumentacją powykonawczą będą podstawą do odbioru 
końcowego prac budowlanych. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przestawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty 
dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST, dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 



 

 
2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

 Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być  niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, a roboty te zostaną 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 

urządzeń czy ich elementów należy traktować  jako przykładowe, ze względu na zasady 
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować  wskazany lub 
równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający 
właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją 
parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i 
techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi 
określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Zastosowane w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania 
pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. 
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający 
wymagać  będzie, aby oferowane rozwiązania przedstawić  pisemnie na etapie składania 
oferty i powtórnie dołączyć do protokołów odbioru. 
 

2.6  Wymagania Dotycz ące Sprz ętu I Maszyn  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiada pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 

2.7 Wymagania Dotycz ące Środków Transportu  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót, na drogach publicznych pojazdy będą 
spełnia wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić  zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz 
przepisami o ruchu drogowym. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 



 

Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i placów na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 
ustalonych w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca 
uzgadnia z Inspektorem nadzoru. 

 
Wybór środków transportu pionowego - dźwigi, wymaga szczególnej staranności przy 

realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych obiektów. 
 
3 Wymagania Dotycz ące Wykonania Robót Budowlanych  

 
                  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymaga  tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
▪ Budowa podlega obsłudze geodezyjnej. 
▪ Plac budowy należy przekazać protokółem. 
▪ Prowadzenie robót należy powierzy osobom mającym odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe oraz niezbędne doświadczenie. 
▪ Odbiorów poszczególnych rodzajów robót i konstrukcji dokonywa zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w pozycji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 

- Wymagania wobec Wykonawcy 
 Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować  

w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących : 

- bezpiecze ństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 
budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzi do: zawalenia się 
całego obiektu lub jego części, znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
odkształceń elementów nośnych konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu 
nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny 

- bezpiecze ństwa po żarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać : 
− zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 



 

− ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 
− możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób 
− bezpieczeństwo ekip ratowniczych 

 1. bezpiecze ństwa u żytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 
 stwarzać  ryzyka wypadków, takich jak : pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, 
 porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń 
 2. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych o raz ochrony środowiska– 

obiekt budowlany nie powinien stwarzać  zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a 
także środowiska, w szczególności w wyniku : 

- wydzielania się gazów toksycznych 
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 
- emisji niebezpiecznego promieniowania 
- zanieczyszczenia wody lub gleby 
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 

- -ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który 
 narażeni są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich 
zdrowia  oraz pozwalał im pracować  w zadowalających warunkach 

 - oszcz ędności energii i odpowiedniej izolacyjno ści cieplnej przegród – obiekt oraz 
instalacje grzewcze, chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim 
poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu  lokalnych 
warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników. 

 
- Aspekty wykonawcze w realizacji prac 

 Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy: 
▪ wszystkie roboty należy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 
▪ w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące 
dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego 
▪ wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie 
realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśnia  z autorami projektu 
▪ zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za 
zgodą Zamawiającego i autorów dokumentacji 
▪ projekt budowlany PB i wykonawczy PW branża architektoniczna i konstrukcyjna należy 
rozpatrywać  w trakcie realizacji łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 
 

- Projekt zagospodarowania placu budowy 
 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, który 

będzie zawierał: 
Część opisową obejmującą między innymi: 
▪ wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, 
▪ opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
▪ sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia, 
itp. 
▪ wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
▪ zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 
▪ rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
▪ warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów z placu budowy, 
▪ zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzną obejmującą między innymi: 
▪ granice placu budowy, 
▪ usytuowanie obiektów np.: zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 
składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 



 

▪ punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 
odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
▪ rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów itp. 
 

- Projekt organizacji budowy 
 Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujący 

między innymi: 
▪ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
▪ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
▪ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
▪ plany zatrudnienia 
▪ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcji stalowej, 
▪ instrukcje montażowe i BHP. 
 

- Projekt technologii i organizacji monta żu 
 Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie powinien by prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzi dziennik 
montażu. 
 

- Czynno ści geodezyjne na budowie  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości konstrukcji. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę. W 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają 
ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 

- Likwidacja placu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH 
 

1.  Zasady kontroli jako ści robót  
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, 
jakości materiałów i elementów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, zawierającego: 

1. część ogólną opisującą: 
2. system /sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 



 

robót, 
3. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli /opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę/, 
4. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
5. ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, 
6. proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 

umowy; 
7. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
8. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

9. sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie, 

10. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 

11. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót 
12. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do   opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

� Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,stosować  
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca 
będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 

1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 
technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. 
 
 
 

1. Dokumentacja budowy 
 
Protokół przekazania placu budowy 
Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. 
Pozwolenie na budow ę wraz z zał ączonym projektem budowlanym  
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać  w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola 
techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzi  podpisem przyjęcie 
powierzonych im funkcji. 



 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy  przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
Dziennika budowy należy wpisywać 
 w szczególności: 
▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
▪ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
▪ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
▪ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
▪ daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
▪ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
▪ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
▪ dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
▪ dane dotyczące jakości materiałów, 
▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
▪ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się. 
Dziennik montażu 
Dziennik montażu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i 
Wykonawcę w przypadku wykonywania robót budowlanych metodą montażu. Fakt jego 
prowadzenia należy odnotować 
w Dzienniku budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku 
montażu wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna 
robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić  podpisem przyjęcie powierzonych 
im funkcji. Po zakończeniu robót Dziennik montażu należy dołączyć do Dziennika budowy. 
Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do Książki obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcą. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

- Wymagania Dotycz ące Przedmiaru I Obmiaru Robót  



 

 
� Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzen ia Ksi ążki obmiaru.  

Przedmiar robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072), powinien zawierać  zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis 
działów przedmiaru robót powinien przedstawiać  podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót 
należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru 
robót powinny zawierać  pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 
 

� Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Długość i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

/w rzucie/ wzdłuż linii osiowej i podawane w /m/. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w /m3/ jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Przy podawaniu długości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. Przy podawaniu objętości stosuje się dokładność do trzech znaków po przecinku. 
Sprzęt i urządzenia będą wyliczone w /szt/. Ilości, które mają by obmierzone wagowo, będą 
ważone w /tonach/, /kg/ lub /Mg/. Próby wymagane dla instalacji w /pomiar/, /urz/. Dostawa i 
montaż dźwigów osobowych będzie wyliczona w /kpl/. 
 

- Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 

- Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być  
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

� Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru i jednostkę notyfikowaną przy udziale 
Wykonawcy: 
▪ Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
▪ Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 



 

▪ Odbiór częściowy 
▪ Odbiór końcowy 
▪ Odbiór po okresie rękojmi 
▪ Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
 

1. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących  
 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 

1. Odbiory instalacji i urz ądzeń technicznych  
 Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych obejmować 

będą w szczególności: 
▪ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
▪ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 
kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, 
elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i in. 
▪ urządzenia techniczne 
▪ urządzenia dźwigowe 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać  zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach, podanych w ST oraz w „ Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót". Odbioru urządzeń dźwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, 
zaakceptowana przez Inwestora. 
 

� Odbiór cz ęściowy  
 

 Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót 
częściowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Poszczególne etapy 
uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą odbierze 
protokółami częściowymi powołany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoły z tych 
odbiorów, w końcowym wniosku winny zawiera  stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku 
możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych 
obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze 
końcowym. 
 

1. Odbiór ko ńcowy  
 

 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie nie przekraczającym 
terminu wyznaczonego na zakończenie robót. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych 
wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja 
zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 
przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku 
stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja może przerwa swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 



 

poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji 
odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. Po odbiorze budowlanym 
należy zgłosić  zakończenie robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. 
 

� Odbiór po okresie r ękojmi  
 Pod koniec okresu rękojmi dla obiektu Zamawiający organizuje odbiór po „okresie 

rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
▪ umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
▪ protokołu odbioru końcowego obiektu, 
▪ dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
▪ dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 
▪ innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

- Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi 
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
� Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w skład dokumentacji powykonawczej 
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, 
wchodzą m.in.; 
▪ pozwolenie na budowę, 
▪ projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
▪ przedmiar robót, 
▪ pozwolenie na użytkowanie, 
▪ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , 
▪ wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
▪ oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, dzienniki montażu , 
▪ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
▪ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
▪ protokoły badań i sprawdzeń, 
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 
▪ geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
▪ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki 
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
▪ oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 
▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
▪ aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla    
materiałów i urządzeń, 
▪ instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń , 
▪ karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 



 

▪ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji 
▪ operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót  po sześć 
egzemplarzy Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien by 
uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji 
obsługi, 
eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
� Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
� Spis treści 
� Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
� Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
� Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
� Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
� Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji 
� Instrukcje postępowania awaryjnego, Instrukcje konserwacji i napraw wraz z 

niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, 
nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń 

� Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
 

� Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

 Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
▪ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
▪ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonywanymi w toku prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
oddzielnie sporządzoną techniczną dokumentację powykonawczą wymaganą szczególnymi 
stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu 
umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta powinna być 
podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, 
szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia. 
▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania 
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
▪ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
▪ recepty i ustalenia technologiczne, 
▪ dziennik budowy, dzienniki montażu i książkę obmiarów (oryginały), 
▪ wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
▪ protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
▪ protokoły badań i sprawdzeń, 
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 
▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
i Programem zapewnienia jakości, 
▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. 



 

przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom instalacji 
▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
▪ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawczą 
winna zawierać szczegółowy spis zawartości i przekazywanych dokumentów oraz winna być 
przekazana w formie uporządkowanej 
w teczkach, skoroszytach, itp. 
 

1. Rozliczenie Robót 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględnia  wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej i/ lub w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ofertowe będą obejmować : 
▪ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
▪ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
ubezpieczenie i ryzyko, 
▪ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów 
realizacji w umowie, możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że 
Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie 
przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru 
robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane 
spoczywają na Wykonawcy . 
 
- Dokumenty Odniesienia 
 

1. Dokumentacja projektowa 
Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary robót, STWiOR – dla poszczególnych branż 
 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej : 
 
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych „BUD-EXPERT” 
Wojciech Pacławski 
38-500 Sanok, Czerteż 182 
tel. 698-500-881 
 

1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne d okumenty i ustalenia 
techniczne 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Zastosowane urządzenia i materiały oraz 
technologie prac budowlanych muszą spełniać warunki Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spełniać wymogi art. 30 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych”. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
prawem polskim. Wszystkie ważniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz 
inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 



 

10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. Najważniejsze przepisy prawne i 
opracowania techniczne: 
⇒Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 
poz. 1360), tekst jednolity (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
⇒Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 
poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 
poz. 1655). 
⇒Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz 
z późniejszymi zmianami – tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118) 
⇒Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami). 
⇒Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157 
wraz z późniejszymi zmianami). 
⇒Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 
poz. 881). 
⇒Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 
2003 nr 229 poz. 2275). 
⇒Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 
nr 22 poz. 271). 
⇒Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 
1321, ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr 
96 poz. 959, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708, nr 170 poz.1217, nr 249 poz.1832). 
⇒Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 
poz. 1021 - tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem 
opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240). 
⇒Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada 
 dźwigniki 
(Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43). 
⇒Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 
nr 263 poz. 2198). Transpozycja Dyrektywy 95/16. 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
 budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270). 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156). 
⇒Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiada 
 pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 poz. 1568) z późn. zm. 
(Dz.U.2008 nr 30 poz.187). 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 
130 poz. 1389). 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
określania szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 



 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego 
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). 
⇒Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 
poz. 578). 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 
nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042). 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), ze zm. (Dz.U. 2006 nr 245 
poz. 1782). 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386). 
⇒Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387). 
⇒PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. 
Zasady i terminologia. 
⇒PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
⇒PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 
i określania. 
⇒PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy 
przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów . 
⇒PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów 
nominalnych i przewidywania pasowań. 
⇒PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalania tolerancji. 
⇒PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
⇒PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna - Metoda 1. 
⇒PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej). 
⇒PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 
⇒PN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
⇒PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na 
rysunkach budowlanych. 
⇒PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne 
stropów dla określania wymiarów w pionie. 
⇒PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji 
i wysokości pomieszczeń. 
⇒PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi 
uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych. 
⇒PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
⇒PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów. 
⇒PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
⇒PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 



 

i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
⇒PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
⇒PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
⇒PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
⇒PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana Az2). 
⇒WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania; 
Rozdział 2 – Rusztowania. 
⇒WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

" Rozbudowa, przebudowa ze zmian ą sposobu u żytkowania budynku 
mieszkalnego na przedszkole  zlokalizowanego  

w Pora żu na działce nr.ew 985”  
 

Adres: Pora ż, działka nr ewid. 985  
 

Kod główny CPV 45200000-9 – Roboty budowlane w zakr esie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie in żynierii 

lądowej i wodnej 
 

INWESTOR:     Gmina Zagórz 
Ul. 3 Maja 2 
38-540 Zagórz 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Opracował:  mgr in ż. Wojciech Pacławski  
 

 
1.1. Roboty rozbiórkowe    ST. 01.00.00 str. 27 
1.2. Posadzki z płytek - zew.    ST. 02.00.00 str. 30 
1.3. Balustrady stalowe    ST. 03.00.00 str. 32 
1.4. Ocieplenie i wyko ńczenie ścian zew.  ST. 04.00.00 str. 36 
1.5. Roboty ziemne     ST. 05.00.00 str. 39 
1.6. Izolacje termiczne ścian fundamentowych ST. 06.00.00 str. 43 
1.7. Korytowanie     ST. 07.00.00 str. 48 
1.8. Podbudowa dolna     ST. 08.00.00 str. 50 
1.9. Podbudowa górna     ST. 09.00.00 str. 52 
1.10. Obrze za betonowe    ST. 10.00.00 str. 54 
1.11. Nawierzchnia z kostki brukowej   ST. 11.00.00  str. 56 
1.12. Tynki cementowo - wapienne   ST. 12.00.00 str . 58 
1.13. Prefabrykaty     ST. 13.00.00 str. 63 
1.14.   Konstrukcje drewniane    ST. 14.00.00 str. 65   
1.15. Konstrukcje stalowe    ST. 15.00.00 str. 69 
1.16. Ocieplenie stropu płytami ze styropianu ST. 1 6.00.00 str. 74 
1.17. Sufity podwieszane    ST. 17.00.00 str. 76 
1.18. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej  ST. 18 .00.00 str. 83 
1.19. Podokienniki z blachy powlekanej  ST. 19.00.0 0 str. 89 
1.20. Podło ża na gruncie    ST. 20.00.00 str. 91 
1.21. Warstwy izolacyjne i podposadzkowe  ST. 21.00 .00 str. 93 
1.22. Posadzki z płytek -wew.    ST. 22.00.00 str. 95 
1.23. Malowanie farbami emulsyjnymi   ST. 23.00.00 str. 97 
1.24.      Roboty pokrywcze wraz z orynnowaniem i 
  podbiciem okapu               ST. 24.00.00 str. 9 9 
1.25. Lekkie ścianki Gipsowo-kartonowe GKF ST. 25.00.00 str. 103 
1.26.   Wentylacja pomieszcze ń                                    ST. 26.00.00 st r. 106   
1.27. Okładziny ścian z płytek ceramicznych            ST. 27.00.00 str. 110 
1.28.  Posadzki z tworzyw sztucznych winylowe ST. 28.00.00 str. 115 
1.29.  Roboty betoniarskie    ST. 29.00.00 str. 120 
 

 
 
 



 

 
 

ST. 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

1.1.1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych budynku. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy reali-
zacji i odbiorze robót. 
 
1.2.Kolejno ść robót rozbiórkowych: 

Zagospodarowanie placu rozbiórki 
Demontaż posadzek 
Demontaż okien i drzwi 
Rozbiórka ścianek działowych 
Rozebranie pokrycia 
Demontaż konstrukcji dachu 
Rozebranie ścian 
Rozkucie podkładów pod posadzki i innych elementów betonowych na gruncie 
 

1.3. Materiały pochodz ące z rozbiórek : 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, żużel, deski, drewno, szkło, elementy 
metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne. 
 
1.4. Sprzęt: 
Łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw 
samojezdny, wyciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty 
wewnętrzne. 
 
1.5. Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek. 
Transport drewna do fumigacji. 
 
2.0. Wykonanie robót 
 
2.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Roboty rozbiórkowe powinny by_ wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci cieplnej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, 
gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione .Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stoso-
wać zsównice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypada-
niem gruzu. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 
wszystkie osoby maszyny powinny znajdować  się poza strefą niebezpieczną. W czasie wyko-
nywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być 
trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. Roz-
biórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 
warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. 



 

Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie. Roboty rozbiórkowe powinny być 
tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie jednej części 
budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie może spowodować naruszenia stateczności 
sąsiedniego elementu konstrukcyjnego. Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości 
powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymoco-
wana do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 
 
2.2. Szczegółowe warunki prowadzenia prac rozbiórko wych 
2.2.1. Rozebranie urz ądzeń i sieci instalacyjnych 
Przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć obiekt od zewnętrznych sieci zasilających, 
co należy wykonać w obecności przedstawicieli firm zarządzających nimi i potwierdzić to 
wpisem w dzienniku budowy. 
Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostały odłączone od 
sieci zewnętrznych. 
 
2.2.2. Rozebranie okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zdemontować kraty i siatki zabezpieczające okna 
Sprawdzić czy wskutek osiadania ościeżnice nie spełniają podpory dla danej części ściany. 
W tym przypadku należy pozdejmować  z zawiasów skrzydła, a ościeżnice wyjąć dopiero 
po rozebraniu górnej części ściany. Przy wyjmowaniu ościeżnic należy odbić tynk od 
wewnątrz, a następnie wyjąć haki lub wykuć klocki kotwiące je w murze. 
 
2.2.3. Rozebranie podłóg 
Następnie należy zdemontować wierzchnie warstwy podłóg. 
 
2.2.4. Rozebranie ścianek działowych 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy sprawdzić czy ścianki działowe nie stały się 
nośnymi z powodu osiadania stropów. W tym przypadku należy najpierw je odciąży_ od 
dodatkowych obciążeń poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystąpić do 
ich rozbiórki. Ścianki tynkowane – odbić tynk, usunąć gruz, rozebrać ściankę ostrożnie, war-
stwami, przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 
 
2.2.5. Rozebranie dachów 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zdjąć rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie. 
Części te zdejmuje się całymi pasami i zrzuca na dół, przy czym cały odcinek budynku 
powinien być odgrodzony dla uniknięcia wypadku. Po zdjęciu i zrzuceniu należy usunąć 
wszystkie elementy na miejsce przeznaczone do składowania. Następnie należy usunąć 
wszystkie elementy znajdujące się ponad pokryciem dachu. Kominy rozbierać wg zasad ostroż-
ności wymaganych przy rozbieraniu ścian. Obróbki z blachy należy rozbierać od góry połaci da-
chowej całymi pasami, rozcinając je nożycami dekarskimi i zwijając w rulony. Rulony zrzuca się 
na dół.  Pokrycia papowe zdejmuje się przecinając je ostrym nożem w miejscach połączenia ar-
kuszy papy i zwija następnie w rulony, które zrzuca się na dół. Następnie należy usunąć wszyst-
kie warstwy ocieplenia znajdujące się na powierzchni stropu. Przed przystąpieniem do następ-
nego etapu teren wokół budynku należy dokładnie uporządkować. 
 
3.0. Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki 
 
4.0. Jednostki obmiaru 
Powierzchnia (m2) – muru do 12cm szerokości, okładzin, posadzek, tynków, okna i drzwi o 
powierzchni powyżej 2m2. Dla drzwi i okien do 2 m2 – szt. Elementy żelbetowe 
konstrukcji, mury grube powyżej 12cm szerokości, kominy – m3. 
 
5.0. Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
6.0. Podstawa płatno ści 
Zapisane w dzienniku budowy – m3, m2 i szt. po odbiorze robót. 
 



 

7.0. Przepisy zwi ązane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. 
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 –  Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ST.-02.00. 00. - POSADZKI Z PŁYTEK – zew. 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –02.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych wykładzinowych 
zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-02.00.00 obejmuję wykonanie posadzek z płytek 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych są; 
 
- Preparat gruntujący 
- Zaprawa klejowa do układania płytek - mrozoodporna 
- Zaprawa fugowa 
- Płytki ceramiczne terakotowe 30*30 o wysokiej klasie odporności na ścieranie, 
antypoślizgowe 
- Fuga silikonowa 
- Profile wykańczające i narożne z listew 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2 Zakres robót 
Zakres robót wykończeniowych obejmuję: 
a. Posadzki tarasów z płytek terakotowych układanymi na klej. 
b. Okładziny schodów zew. z płytek terakotowych 
 
6. Obmiar robót. 



 

Jednostką obmiaru robót wykończeniowych jest 1 m2 
 
7. Warunki wykonanie robót 
- Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i zagruntowanie preparatami do gruntowania   
podłoży 
- Wykonać ułożenie płytek na kleju. 
- Fugowanie spoin płytek 
- Na styku w narożach spoiny wypełnić uszczelniaczem silikonowym 
- Na krawędziach zamocować listwy wykańczające aluminiowe lub pcv 
- Ułożyć cokoliki wys. 10 cm 
 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
materiały do wykonania robót wykończeniowych powinny posiadać świadectwa jakości 
dopuszczające do wbudowania sprawdzeniu podlega wypełnienie spoin i połączeń oraz 
wypełnienie klejem powierzchni pod płytkami roboty powinny być wykonywane pod ścisłym 
nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 
warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża przed wykonaniem posadzki odbiór podłoża i polega na 
sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni oraz kątów 
Sprawdzeniu podlega ułożenie posadzki z płytek ceramicznych ich równe ułożenie 
Prawidłowe wykonanie spoin. Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po 
każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika 
budowy. 
 
10.Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN – EN 176 . Płytki gresowe nieszkliwione. 
PN –EN –10107.Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania płytkami gresowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ST.-03.00. 00.  BALUSTRADY STALOWE  
                         
1.Część  ogólna: 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –03.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych 
zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
. 
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 

     
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST:  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonaniu stalowych balustrad, 
realizowanego zgodnie z  zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmują: 
- dostarczenie gotowych elementów balustrad na budowę 
- mocowanie za pomocą spawania słupków poręczy do płytek kotwiących zabetonowanych 

w gzymsach 
- łączenie elementów poręczy w całość 

 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotycz ące organizacji robót budowlanych: 
 
Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST   „Wymagania 
ogólne”  pkt 1.4.1. 
 
1.4.2. Informacje dotycz ące zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 
Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 

 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 

 
Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
 Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek 
czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót. 
 
1.4.4. Informacje dotycz ące warunków bezpiecze ństwa pracy: 

 
 Ogólne informacje  dotycz ące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   po-
dano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4.  
 
 Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 

 



 

Ogólne informacje  dotycz ące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 

 
Przygotowanie i utrzymanie  niezb ędnego zaplecza, przy  realizacji robót nale ży do 
Wykonawcy robót, który te ż ponosi koszty, z tym zapleczem  zwi ązane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 

 
Ogólne informacje  dotycz ące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowy ch 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 6 

 
1.4.7. Informacje dotycz ące ogrodzenia: 
 
Ogólne informacje  dotycz ące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robó t    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotycz ące zabezpieczenia jezdni i chodników: 

 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania o gólne”  pkt 1.4.8  

1.5.  Nazwy  i  kody wg  „Wspólnego słownika zamówień”: 
 

2. Materiały 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu montażu poręczy mostowych według zasad 
niniejszych ST są: 
 
2.1.1. Elementy stalowe balustrad – profile walcowane lub zimnogięte ze stali St3S powinny 
odpowiadać wymaganiom norm oraz lub Aprobat technicznych. 
 
2.1.2. Płytki stalowe do mocowania słupków balustrad 
 
2.2.3. Zestaw farb do malowania powierzchni stali, składaj ący si ę z warstwy gruntuj ą-
cej oraz co najmniej dwóch warstw nawierzchniowych - łączna grubo ść pokrycia ma-
larskiego 200÷250 µm. Grubo ść powłoki jest zale żna od zastosowanego zestawu ma-
larskiego. 
 
Materiały stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

 
Ostateczny wybór sposobu i zestawu do zabezpieczenia antykorozyjnego należy do Inżyniera. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Spawarka elektryczna - do łączenia elementów poręczy. 
 
3.2. Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się oraz uszkodzeniem podczas transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST 03.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót  
 



 

5.2.1. Osadzenie kotew  
 
Płytki do montażu słupków balustrad należy osadzić przed betonowaniem w deskowaniu kap 
w trakcie montażu zbrojenia. 
 
5.2.1. Monta ż por ęczy  
 
Balustrady należy przed montażem sprawdzić i dokładnie oczyścić, wszelkie zwichrowania 
usunąć oraz zagruntować, a słupki przyspawać do zabetonowanych  płytek  stalowych 
 
5.2.2. Wymagania dodatkowe dotyczące montażu balustrad 
 
Roboty spawalnicze prowadzić w temperaturze powyżej +5oC zgodnie z PN89/S10050 
 
Segmenty poręczy winny być dylatowane, a szczelina w pochwycie odpowiednio 
zabezpieczona. 
 
Powierzchnie stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z ustaloną technologią, 
akceptowaną przez Inżyniera. W punkcie 2 przedstawiono proponowany zestaw malarski oraz 
zestaw metalizacyjno-malarski. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00.00. 
 
6.1. Kontrola montażu poręczy polega na: 
 
sprawdzeniu jakości elementów składowych balustrad i atestów materiału, 
sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych i przebiegu balustrad , 
kontroli powłok antykorozyjnych, 
sprawdzeniu zamocowania słupków balustrad, 
sprawdzeniu ciągłości pochwytów. 
 
6.2. Dopuszczalne tolerancje 
dopuszczalny błąd w rozmieszeniu kotew, otworów dla słupków lub marek (w planie) wynosi 
± 5 mm, 
dopuszczalna odchyłka odległości między słupkami wynosi ± 10 mm, 
dopuszczalna różnica wysokości słupków ± 5 mm, 
rzędna góry poręczy - ± 5 mm 
odchylenie poręczy w planie ± 10 mm. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 metr wykonanej i zmontowanej poręczy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarem w terenie. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 03.00.00.00. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór częściowy i końcowy robót jak w SST 03.00.00.00. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 03.00.00.00. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 
prace pomiarowe; 
montaż płytek w deskowaniu gzymsów lub skrzydeł. 
montaż balustrady zgodny z geometrią obiektu; 
zamocowanie słupków do kotew osadzonych w kapach, 



 

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy, 
oczyszczenie terenu robót i usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogowy. 
przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie. 
PN83/H92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 
PN83/H93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówki pręty walcowane na gorąco. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ST. –04.00.00. OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEW. 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 04.00. 00. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elewacyjnych- docieplenie ścian zew. 
zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 obejmuje: 
Wykonanie elewacji z ociepleniem ścian murowanych 
styropianem gr.15, 16. 20 cm metodą lekką mokrą. 
. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania elewacji są; 
- Styropian EPS 80-036 gr. 15, 16, 20 cm  - ściany 
- Styropian EPS 80-036 gr. 3 cm - ościeża 
- Kołki do mocowania płyt styr. fi. 12 mm 
- Klej do płyt styropianowych 
- Siatka z włókna szklanego 
- Klej do zatapiania siatki 
- Narożniki aluminiowe z siatką 
- Podkładowa farba gruntującą 
- Tynk silikatowo-silikonowy 1,50 mm "baranek" (kolor wg. projektu kolorystyki) 

 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2. Zakres robót 
- Zakres robót obejmuję: 
- Wykonanie rusztowania 
- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ościeży oraz kominów 



 

- Zatopienie siatki z włókna szklanego na ścianach, ościeżach i kminach 
- Ułożenie tynku silikatowo-silikonowego gr.1,50 mm "baranek" 
- Rozebranie rusztowań 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót elewacyjnych jest 1 m2 
 
7. Warunki wykonanie robót 
Wykonanie rusztowania i zabezpieczenie z siatki ochronnej, oczyszczenie i ewentualne 
naprawienie ubytków na powierzchni ścian. Następnie należy wykonać próbne przyklejenie i 
zamocowanie płyt styropianowych. Po 5 dniach od próbnego klejenia, sprawdzić ich 
przyklejenie i zamocowanie. W przypadku oderwania ponowić oczyszczenie podłoża. 
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w 
świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą według 
receptury podanej w świadectwach, a następnie należy sprawdzić jej konsystencje. 
Masę klejącą należy nakładać na obrzeżach pasmami szerokości 4 cm, a na pozostałej 
powierzchni plackami o średnicy 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w 
odległości około 3 cm na krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza 
krawędzie. Należy przestrzegać zasady , aby placki pokrywały nie mniej niż 40 % 
powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć 
do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty aluminiowej. 

     Jeżeli masa klej ąca wyci śnie si ę poza obrys płyty, trzeba j ą usun ąć. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty należy przyklejać przy bezdeszczowej pogodzie 
przy temperaturze powietrza wyższej od 5 stopni C. Do mocowania stosować kołki z 
rdzeniem odpornym na wpływy atmosferyczne. Na 1 m2 należy zastosować 4 kołki . 
Długość łącznika należy tak dobrać, aby zakotwienie w ścianie wynosiło co najmniej 
5 cm i nie wystawały poza lico płyty. Po 3 dniach od zamocowania płyt można przystąpić do 
układania warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego przy bezdeszczowej pogodzie w 
temperaturze od 5 do 25 stopni C. Masę klejącą należy nakładać na powierzchnie płyt 
styropianowych o grubości od 3 do 5 mm. Układanie masy należy rozpocząć od góry 
pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej 
należy natychmiast wciskać packą stalową tkaninę z włókna szklanego. Tkanina 
szklana powinna być napięta i dokładnie wciśnięta w masę klejącą. 
Tkaninę zbrojącą układa się pasmami z zakładami po 10 cm w pionie i poziomie. 
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 
przez naklejanie bezpośrednio na styropianie tkaniny wzmacniającej z wywinięciem 
poza narożnik pasmami 15 cm. Po wyschnięciu warstwy zbrojącej należy ścianę 
zagruntować farbą gruntującą z dodatkiem koloru celem uzyskania lepszej przyczepności 
wyprawy tynkarskiej i zmniejszenia przebarwień elewacji.  Wyprawy tynkarskie nakładać po 3 
dniach od wykonania warstwy zbrojącej Prace tynkarskie prowadzić w temperaturze od 5 do 
25 stopni C przy bezdeszczowej pogodzie .Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych 
stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 3 cm 
 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
materiały do wykonania robót elewacyjnych 
powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania 
Sprawdzić ułożenie płyt izolacyjnych i siatki z włókna szklanego 
Sprawdzeniu wymaga wykonanie tynków oraz wzorów dekoracyjnych na 
elewacji . 
sprawdzić dobór kolorów zgodnie z kolorystyką 
sprawdzić powierzchnie tynków ich równość i strukturę 
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P. 

 

 



 

9. Odbiór robót 
Odbiór polega na sprawdzeniu ułożenia płyt ich zamocowanie i przyklejenie 
z zachowaniem pionu i poziomu oraz wykonanie wzorów z styropianu 
prawidłowości wykonania krawędzi oraz kątów 
Prawidłowe wykonanie łączenia płyt i założenia siatki. 
Wykonanie struktury i dobór kolorów 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się przez osoby uprawnione 
i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9.. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11. Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Instrukcja wykonania elewacji systemowych. 
PN – 91/B – 02020. – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN – 92/P – 85010. – Tkaniny szklane. 
PN – B – 23116; 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
Świadectwo ITB Nr 334/96. ocieplenie ścian zew. budynków metodą lekką 
Świadectwo ITB Nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93, - łączniki do 
mocowania płyt termoizolacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ST. –05.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
SST.05.01.00. Wykopy. 
SST.05.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
SST.05.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
SST.05.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
SST.05.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
SST.05.03.00. Zasypki. 
SST.05.04.00. Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg SST.05.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg SST.05.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w 
osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, 
których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często 
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek 
szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a 
ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów 
przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg SST.05.02.01-02 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg SST.05.02.03. należy stosować piasek zwykły. 
  2.4. Do zasypywania wykopów wg SST.05.03.01 i SST.05.03.02 może być użyty grunt wydobyty z 

tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki 
materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 

- max. średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg SST.05.02-04 powinien posiadać 
następujące właściwości: 



 

- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
- odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg SST.05.01.00. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
4 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

5 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
   (1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
   (2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
   (3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – SST.05.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

  (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
  (2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 



 

  (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 

  (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

  (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

    (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki wg SST.05.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

   (1)Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 

   (2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

   (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

  (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

  (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

   (1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy wg SST.05.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg SST.05.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg SST.05.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 



 

- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
SST.05.01.00 – wykopy – [m3] 
SST.05.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
SST.05.03.00 – zasypki – [m3] 
SST.05.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
SST.05.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
SST.05.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

SST.05.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 
-  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

SST.05.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy zwi ązane 
 6050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 2481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
 8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 0736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 8932-02  Podłoża kolejowe. 

EN  10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtów i wymiarów. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ST.-06.00.00 IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji   technicznej   (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i  odbioru robot związanych z wykonaniem izolacji termicznych ścian fundamentowych . 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   obowiązującą   podstawę   jako   dokument   
przetargowy   i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST . 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą zasad prowadzenia  robót  związanych z wykony-
waniem następujących elementów: 
- izolacji termicznych ścian fundamentowych 
 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5 .Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 

 

 

2.2. Styropian EPS 150. 
 

Płyty styropianowe EPS 150 o niskiej nasiąkliwości stosuje się je do izolacji ścian fundamen-
towych i piwnicznych. Szczególnie   do   izolacji   ścian   piwnic   korzystne   jest   zastosowa-
nie   płyt   ryflowanych   z   rowkami umożliwiającymi   przewietrzanie   zawilgoconej   ściany   
i   odpływ wody.  Styropian  winien  wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 
C°. 
Zastosowanie: 
Styropian gr. 80 mm -  jako izolacja termiczna ścian fundamentowych w gruncie 
 

Wymagania: 
- WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA: λ≤0,038W/mK (w temp. 10°C) 
- CHŁONNOŚĆ WODY: Płyty styropianowe są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w 
pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana ≤0,04-0,10 % w zależności od gęstości 
- GĘSTOŚĆ POZORNA: Wymagana >38 kg/m3 
dla styropianu gr. 80 mm 
Wymagana >30 kg/m3 



 

Szczegółowe   wymagania   dotyczące   styropianów  określone   są   w   aprobatach   tech-
nicznych   ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót termoizolacyjnych. 
 

Wykonywanie   robót   termoizolacyjnych   należy   wykonywać   z   odebranych   i  dopusz-
czonych   do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowla-
nego i elektronarzędzi. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszko-
dzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona od-
biorcom w  języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawiera-
jąca: 
-nazwę i adres producenta, 
-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
-datę produkcji i nr partii, 
-wymiary, 
-liczbę sztuk w pakiecie, 
-numer aprobaty technicznej, 
-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-znak budowlany. 
 

4.3. Transport materiałów 
 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem pod-
czas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Produ-
centa i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.5.2. 
 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Warstwa  izolacji  powinna być ciągłą  i  mieć stałą grubość zgodnie z projektem.  Płyty w 
warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijan-
kowo przy większej ilości warstw płyt. Do   łączenia  materiałów  izolacyjnych   z   sobą   i 
podłożem można   stosować   łączniki  mechaniczne, zaprawy cementowe,   lepiki   i  kleje w 
zależności  od  rodzaju podłoża.  Składniki  spoiw nie powinny zawierać składników działają-
cych szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. Przy stosowaniu materiałów wrażliwych 
na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej 



 

styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wy-
konywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
 

5.3. Monta ż płyt izolacyjnych na ścianach 
 

5.3.1. Roboty przygotowawcze 
 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału  i  sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

 

5.3.2. Przygotowanie podło ża 
 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane za-
prawą 
  cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
- pod względem przyczepności  podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia,  a w 
  przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 
 

5.3.3. Mocowanie płyt na plackach 
 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma 
na swym licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia. Kleje-
nie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. Na  tylną stronę płyty do przyklejenia 
nakłada się placki  zaczynu z zaprawy  lub kleju w  ilości  8-10 placków o średnicy 6-8 cm, 
obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie powinna 
przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 
Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować 
położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym 
młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania   płaszczyzny monto-
wanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą. 
 

5.3.4. Klejenie płyt na styk do podło ża 
 

W  przypadku,   gdy   płaszczyzny   ścian   przeznaczonych   do   obłożenia   są   równe,   
bądź   technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można za-
stosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano 
w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie 
szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami  wzdłuż krawędzi  płyt.  
Klej  użyty do  tego  typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równo-
mierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi  ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy  
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kie-
rownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 



 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,  czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświad-
czenia o jakości  wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości   technicz-
nych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- naprężenia ściskające płyt, 
- klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki  badań płyt   termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy  i  ak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
 

Ogólne   zasady   obmiaru   robót   podano   w   OST   „Wymagania   ogólne”   pkt   7.  7.2.   
Jednostka przedmiarowa. 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. 
Dylatacje obmierza się w mb. 
Zasady   obmiarowania   według   pkt.   4   Założeń   szczegółowych     Rozdziału   6   Izola-
cje   KNR  2-02 Konstrukcje budowlane. 
 

7.3. Wielko ści obmiarowe ocieple ń 
 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w natu-
rze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,  ST  i  wymaganiami   Inspektora 
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji) 
wg pkt.  6 ST dały pozytywny wynik. 
 

8.2. Odbiór podło ża 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Je-
żeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczy-
ścić i umyć wodą. 
 

8.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,  ST  i  wymaganiami   Inspektora 
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji) 
wg pkt.  6 ST dały pozytywny wynik. 
 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 



 

     - rodzaj zastosowanych materiałów, 
     - przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-  wichrowatość   powierzchni:   powierzchnie   ociepleń   powinny   stanowić   płaszczyzny   
pionowe, poziome  lub o  kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  Kąty  dwu-
ścienne utworzone przez   te   płaszczyzny,   powinny   być   kątami   prostymi   lub   innymi   
zgodnymi   z   dokumentacją. Krawędzie   przycięcia   płaszczyzn   powinny   być   prostoli-
niowe.   Sprawdzenie   prawidłowości wykonania   powierzchni   i   krawędzi   okładzin   na-
leży   przeprowadzić   za   pomocą   oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu pro-
stopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokład-
nością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej. Powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego poziomego przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji nie większa 
niż 2 
mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m.Nie większe niż 1,5 
mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. Nie większe niż 2 mm i ogółem  nie 
większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. nie większa niż 2 
mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Normy 
 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materia-
łów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola  jakości.  Losowy wybór   jednostek produktu do próbki. 
PN-B-04631:1982 Materiały   do   izolacji   cieplnej   z  włókien   nieorganicznych.  Metody ba-
dań. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic parkin-
gów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-ISO-8301 Izolacja cieplna.  Określenie oporu cieplnego  i  właściwości  z nim związanych w 
stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem 
PN-EN 13162:2002  Wyroby   do   izolacji   cieplnej   w   budownictwie.  Wyroby   z   wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003  Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie. Wyroby z poli-
styrenu ekstrudowanego   (XPS)   produkowane   fabrycznie.   Specyfikacja 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa Norma ISO  Seria 9000,  9001,  9002,  9003,  9004 Normy 
dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 

 
 
 
 
 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 



 

a)  Instrukcje montażu materiałów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych producen-
tów 
b)  Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005. 
c)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  Arkady, 
Warszawa 1997 

ST.- 07.00. 00. - KORYTOWANIE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –07.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych – korytowanie zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-07.00.00. obejmuję wykonanie robót drogowych . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
Do robót ziemnych przyjęto spycharkę gąsienicową o mocy 74 KM oraz 
walec wibracyjny samojezdny. 
 
3. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Wykonanie robót 
 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
4.2.Zakres robót 
Zakres robót drogowych obejmuję: 
Wykonanie korytowania pod nawierzchnie 
 
5. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 
 
6. Warunki wykonanie robót 
- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkładzie 
- profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 
- uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
- mechaniczne zagęszczenie poboczy . 



 

 
 
 
 
7. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
Kontroli podlega sprawdzenie wyrównania i zagęszczenia dna koryta i poboczy należy 
sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw roboty powinny być 
wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi, oraz warunkami B.H.P. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór podłoża po wykonaniu rozkucia sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania 
nawierzchni. Sprawdzić należy przyczepność do podłoża i poprzedniej warstwy. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 8. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
10.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piaski 
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw. 
Wymagania i badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ST. -08.00.00. - PODBUDOWA DOLNA  



 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –08.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych – podbudowa zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-08.00.00. obejmuję wykonanie robót drogowych . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania warstw podbudowy jest; 
- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 25cm 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2.Zakres robót 

Zakres robót drogowych obejmuj ę: 
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 
 
7. Warunki wykonanie robót 
- wykonanie warstwy gr. 25 cm. Z kruszyw naturalnych - pospółki 
- ubicie podbudowy warstwami 
 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
materiały do wykonania robót drogowych powinny posiadać świadectwa jakości 
dopuszczające do wbudowania należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia 
poszczególnych warstw roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P. 



 

 
9. Odbiór robót 
 
Odbiór podłoża przed położeniem nawierzchni prawidłowości ukształtowania podbudowy, 
Sprawdzić należy przyczepność do podłoża i stopień zagęszczenia . Odbioru prawidłowości 
prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i 
potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10.Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
10.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piaski 
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw. 
Wymagania i badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST. -09. 00.00. - PODBUDOWA GÓRNA 



 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –09.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych – podbudowa zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-09.00.00. obejmuję wykonanie robót drogowych . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania warstw podbudowy jest; 
- podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń) gr. 25 cm 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2.Zakres robót 

Zakres robót drogowych obejmuj ę: 
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 
 
7. Warunki wykonanie robót 
- wykonanie warstwy gr. 25 cm. Z kruszyw łamanego - tłuczeń 
- ubicie podbudowy warstwami 
 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
materiały do wykonania robót drogowych powinny posiadać świadectwa jakości 
dopuszczające do wbudowania należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia 
poszczególnych warstw roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P. 



 

 
9. Odbiór robót 
 
Odbiór podłoża przed położeniem nawierzchni prawidłowości ukształtowania podbudowy, 
Sprawdzić należy przyczepność do podłoża i stopień zagęszczenia . Odbioru prawidłowości 
prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i 
potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10.Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
10.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piaski 
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw. 
Wymagania i badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ST. -10.00.00. - OBRZEŻA BETONOWE 
 



 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –10.00.0 0. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych – krawężniki zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-10.00.00. obejmuję wykonanie robót drogowych . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót drogowych –krawężniki; 
- Piasek do robót drogowych 
- Beton B 15 
- Obrzeża betonowe 20*6 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2.Zakres robót 
Zakres robót drogowych obejmuję: 
Wykonanie ławy betonowej z oporem 
Ułożenie obrzeży betonowych 30*8 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb. 
 
7. Warunki wykonanie robót 
wykonanie ręcznie rowków pod krawężniki 
rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej. 
Wyrównanie ułożonej warstwy podsypkowej szablonem 
Ułożenie betonu w ławie z oporem pod krawężnik . 
Ułożenie obrzeży betonowych 30*8 Wypełnienie spoin piaskiem. 
 
8. Kontrola jako ści 



 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
materiały do wykonania robót drogowych 
powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania 
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 
warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża a po wykonaniu ułożenia ław betonowych na których układa się 
krawężnik i sprawdza się poziom ich ułożenia 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
11.Przepisy zwi ązane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piaski 
PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu 
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw. 
Wymagania i badania 
BN68/89/31-1 – Drogi 
BN 806775/03 /04 – Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych 
BN/68/89/31/04 - Drogi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST. -11.00.00. – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 



 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –11.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych – nawierzchnia z kostki brukowej zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-11.00.00. obejmuję wykonanie robót drogowych . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót drogowych – nawierzchni 
- Kostka betonowa gr. 6cm typ fala (kolorowa) 
- Zaprawa cementowo-piaskowa 
- Piasek do robót drogowych 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2.Zakres robót 
Zakres robót drogowych obejmuję: 
Wykonanie z kostki betonowej dróg i chodników 

6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 
 
7. Warunki wykonanie robót 
rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cem-piask. 
Wyrównanie ułożonej warstwy podsypkowej szablonem 
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ręcznym z ręcznym ubiciem . 
Wypełnienie spoin piaskiem. 
 
 
 
8. Kontrola jako ści 



 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
materiały do wykonania robót drogowych powinny posiadać świadectwa jakości 
dopuszczające do wbudowania należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia 
poszczególnych warstw sprawdzenie spadków roboty powinny być wykonywane pod ścisłym 
nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 
warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża a po wykonaniu ułożenia kostki sprawdzenia prawidłowości ukształtowania 
nawierzchni, . Sprawdzić należy spadki nawierzchni Odbioru prawidłowości prowadzenia 
prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się 
wpisem do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
BN – 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piaski 
PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu 
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw. 
Wymagania i badania 
 
BN68/89/31-1 – Drogi 
BN 806775/03 /04 – Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych 
BN/68/89/31/04 - Drogi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ST. - 12.00.00. - TYNKI WEWNĘTRZNE CEMENTOWO-WAPIENNE 

 

1. Wstęp 

 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. -12.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich związanych z wykonaniem zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1 
. 
1.3. Zakres robót uj ętych w ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian. Tynki zwykłe, których dotyczy 
specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 
zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 
Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu 
tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 
1.4.Określenia podstawowe dotycz ące robót 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
wytycznymi i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
  z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
  i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
  aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające     
(opisujące) przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią 
gipsową wykonać wg wytycznych producenta. Po zakończeniu robót uprzątnąć stanowisko 
robocze, oczyścić zamontowane elementy z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać, 
oczyścić i odnieść rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, pozyskiwania, składowania- „Wymagania ogólne" - 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie 
świadectwa i atesty zgodnie z zapisami w ST-00. Przechowywanie i składowanie materiałów 
winno odbywać się zgodnie z zapisami ST-00. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych 
powinny odpowiadać wymaganiom    normy PN-90/B- 14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" 
lub aprobatom technicznym. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 



 

Nie używać wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych i wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. Piasek powinien spełniać wymagania Normy PN-79/B-06711 
„Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych" oraz: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku 
należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-
19701;1997„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od przygotowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" 
- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna, 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią 
wykonania poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w ST-
00. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiał z rozbiórki należy przewozić 
transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. 
- transport cementu i wapna sucho gaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywać się 
zgodnie z BN-88/6731-08, 

- cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno 
sucho gaszone workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem, 
- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub 
frakcjami i zawilgoceniem, 
- wapno gaszone jako ciasto wapienne można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 



 

 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm., jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną 
należy je wyskrobać na głębokość j.w., lub zastosować specjalne środki zapewniające 
przyczepność tynku do podłoża, 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową, 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne, 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów. 
 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich 
kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien 
się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych należy wykonać według 
 pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cem.-wap. w tynkach 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 
1:1:2. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
Wymagania dla robót tynkarskich podano w ST-00. Sprawdzenie jakości robót polega na 
sprawdzeniu kompletności wykonanych robót. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 



 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu. 
 
7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne". 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim 
przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie 
nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 2m łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 
 
 
 
 



 

9. Podstawa płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne". Płaci się za 
wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg ceny jedn., która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 
4m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1 Wymienione w ST-00. 
10.2 Niżej wymienione normy: 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze . 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Płaski do zapraw budowlanych. 
- PN-B-30020:1999 Wapno. 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
     SST.-13.00.00 PREFABRYKATY  

 
5.2 Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 
SST. 13.02.00 Belki nadprożowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 
(atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadproży 
Charakterystyka belek: 
- wg proj. wykonawczego konstrukcji. 
2. Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 
wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
- skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
- skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
- długość: do 30 mm 

3. Składowanie 
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać 
na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 
5. 

4. Transport 
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien 
odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport – w opisie materiałów p. 2 

5.  Wykonanie robót 



 

Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST.13.00.00 Roboty zbrojarskie i SST 
SST.13.00.00 Roboty betoniarskie. 

5.2. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych 
wg SST.13.00.00. 

6.  Kontrola jako ści 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w 
punkcie 2.0. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla SST.13.02.00 – 1 m wykonanego nadproża 

8.  Odbiór robót 
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatno ści 
SST.13.02.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje 
wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
SST.-14.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE  



 

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
SST.14.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
SST.14.02.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 
2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) SST.14.01.00 i SST.14.02.00 stosuje się drewno klasy C30 
według następujących norm państwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela. 

Oznaczenie  Klasy drewna  
 K27  
Zginanie 27  

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75  

Ściskanie wzdłuż włókien 20  

Ściskanie w poprzek włókien 7  

Ścinanie wzdłuż włókien 3  

Ścinanie w poprzek włókien 1,5  

 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: 
a) głębokie   

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 



 

b) czołowe 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 

 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 



 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 
do dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 
5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 
5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 

ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 
do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 



 

- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

5.2. Deskowanie połaci dachowych 
5.2.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
5.2.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła 
desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 

5.2.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
5.2.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych 

na styk. 

6.  Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji SST.14.01.00 do SST.14.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla pozycji SST.14.03.00 i SST.14.04.00 – powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST.14.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SST.-15.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 
 



 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) Dwuteowniki I 260, HEA-240 i HEA-400, stal S350 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki C-45 UPN , stal S350 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

- Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w 
kręgach o masie: 
- przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
- przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
- przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

- Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
- przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
- przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 
2.1.1 Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli: 



 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody 
ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do 
spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 16 mm – 4.8-II 
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 

(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 
Materiałami na powłoki malarskie są farby podkładowe i farby ogniochronne 
(pęczniejące) 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 



 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 

2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora. 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej 

w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy 



 

powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania 
połączeń według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki  Element konstrukcji  Dopuszczalna odchyłka  
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 
0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy 

do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 

8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

 
5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i 
wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych 
brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 



 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w 
otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
przylegać do łączonych powierzchni. 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru. 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan stropu 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi 

5.4.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 

6.  Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji ST-15.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte ST-15.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 



 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ST. – 16.00.00. OCIEPLENIE STROPU PŁYTAMI ZE STYROP IANU EPS 100 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 16.00. 00. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ocieplenia posadzek 
z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-16.00.00. obejmuję; 
Wykonanie ocieplenia stropu z płyt ze styropianu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania ocieplenia są; 
-  styropian EPS 100 gr. 25cm na stropodachu nad parterem 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuję: 
Izolacja cieplna stropów z płyt ze styropianu 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 
 
7. Warunki wykonanie robót 
Należy wykonać izolację stropu płytami ze styropianu grubości 25cm (można układać w 
warstwach różnej grubości). Warstwy należy układać w taki sposób aby łączenia płyt  
warstwy dolnej i górnej mijały się o połowę dł. i szer. płyty. 



 

 
 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
Materiały do wykonania robót wykończeniowych powinny posiadać świadectwa jakości 
dopuszczające do wbudowania 
Sprawdzić ułożenie płyt i izolacji 
Sprawdzeniu wymaga zamontowanie płyt w poziomie 
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 
warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór polega na sprawdzeniu zamontowanie konstrukcji zgodnie z 
dokumentacją techniczną oraz ich wykonanie z zachowaniem poziomu 
prawidłowości wykonania krawędzi oraz kątów 
Prawidłowe wykonanie łączenia płyt i założenia izolacji . 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10.Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9.. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ST.-17.00.00.- SUFITY PODWIESZANE GKF 

1. WSTĘP 
 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego. 

 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie za-
mówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i dźwię-
kochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy 
szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały odpowia-
dające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-
cją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wy-
magania ogólne”. 

Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufity podwieszane: 

− sufit podwieszany z płyta gkf 
 

Płyty gipsowo-kartonowe 

− Płyta gips. karton..gr.2 x 12,5mm  ogniochronne 

Profile stalowe zimnogi ęte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno 
gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cyn-
kową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (bada-

nie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 



 

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
− Wieszak w 60/100 
− Profile nośne 60/27 
− Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe  

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
− łączniki wzdłużne, 
− uchwyty bezpośrednie długie, 
− uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
− kołki szybkiego montażu, 
− kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształ-
towników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana pa-

pierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroż-
nych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 
10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Produ-
centów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, bla-
chowkręty samowiercące: 

Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwo-
dowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 

SPRZĘT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
 

Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

TRANSPORT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfi-
kacji technicznej. 
 



 

 

Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostar-
czona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składo-
wane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed 
zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 
przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym pod-
łożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyj-
mować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema 
rękoma. 
 

WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

Monta ż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli war-
stwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując 
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 
− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 



 

− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 
dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 
− rozmieszczenia płyt, 
− sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 
− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze pro-

stopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 
okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równo-
ległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu ko-
nieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szeroko-
ści zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem sie-
bie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesu-
wając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni ro-
dzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięcio-
krotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciąże-
nie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na 
każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki pro-
filowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące kon-
strukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spa-
wane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej kon-
strukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykoro-
zyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów no-

śnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Mocowanie płyt 

Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w możliwie późnym eta-
pie budowy, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż sufitu wymaga gład-
kiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowa-
nej zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze względów estetycznych płyty obwodowe powinny 
mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i listew przyściennych przynajmniej 400 



 

mm długości. Jeśli przycięte krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie farby 
do krawędzi płyt. 
Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montażu oraz szkiców mon-
tażowych opracowanych przez producenta. 
 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie po-
łączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wy-
schniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. 
Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 
wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzch-
niową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbroje-
nia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się 
na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 

Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwo ść i zakres bada ń 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadcze-
nia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 
podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materia-
łów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki bada ń 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 
 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 



 

Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
 

Zgodno ść z dokumentacj ą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 
6 SST dały pozytywny wynik. 
 

Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia po-
wierzchni od płaszczyzny i kra-
wędzi od kierunku 

 

Powierzchni od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
 
pionowego 

 
poziomego 

Nie większa niż 2mm i w licz-
bie nie większej niż 2szt na 
całej długości łaty kontrolnej 
2m 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem nie 
więcej niż 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie więcej 
niż 4mm w pomieszczeniach powy-
żej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm i ogó-
łem  nie większej niż 3mm na 
całej powierzchni ograniczo-
nej ścianami, belkami itp. 

 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

 

 



 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 
Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ST.- 18.00.00. - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ  
 
 1.  Wstęp 
 
      1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
 

      1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

     1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzą: 
 
 montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych (ciepłych) przeszklonych - szyba bezpieczna, 
EI-60 
 montaż drzwi stalowych EI-30 
 montaż stolarki okiennej PCV 
 
 

    1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

       stolarka  –  oznacza  stolarkę  budowlaną  czyli  zmontowane  zespoły  elementów 
drewnianych, metalowych,  lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych 
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

       okucia  –  oznacza  okucia  budowlane  czyli  system  elementów  zamontowany  do 
stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych 
z jej użytkowaniem. 

       ościeżnica  –  jest  to  rama  będąca  nieruchomym  elementem  stolarki,  który  jest 
mocowany w otworze budowlanym do  jego ościeży na krawędzi otworu  lub wewnątrz 
ościeży.   

       ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, 
który jest przeznaczony do zabudowania stolarką 

   
    1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.   

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.2.   
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność 
z dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora 
nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

  
     2.  MATERIAŁY. 
  
    2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.    

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.   
Dobór  i  montaż  stolarki  drzwiowej,  wykonać  ściśle  wg  zestawienia  stolarki 
załączonego w dokumentacji. 

  
    2.2. Stolarka drzwiowa. 
  drzwi zewnętrzne aluminiowe (ciepłe), przeszklone EI-60 – szyba bezpieczna. Drzwi 



 

należy wyposażyć w klamkę z szyldem . 
  drzwi  stalowe ocieplone EI-30  pełne – zewnętrzne  drzwi powinny spełniać wymogi 
dotyczące przenikalności, oraz odporność ogniowa min. 30 min. 
Materiały powinny posiadać aprobaty techniczne i ważne certyfikaty. 
 

    2.3. Okucia drzwiowe . 
      zawiasy wzmocnione z pełną regulacją, 
  zamek dwusprężynowy, 
  zamki z szyldem 
  samozamykacze – szynowe, 

 
     2.4 Stolarka okienna  PCV 
 

2.4.1.  Kształtowniki  -  należy  stosować  kształtowniki  z   nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu (PVC-U), białe. klasy B wg PN-EN 12608:2004.  Minimalne grubości  ścianek 
zewnętrznych kształtowników powinny wynosić: 2,5 mm – w przypadku ścianek widocznych i 
2,0 mm - w przypadku ścianek niewidocznych. W celu zapewnienia sztywności ram okien 
oraz  zwiększenia  wytrzymałości  zamocowania  okuć  należy  stosować kształtowniki  
stalowe  o  przekroju  dopasowanym  do  komór  kształtowników tworzywowych  i  grubości  
ścianek  wynikającej  z  obliczeń  statycznych. Kształtowniki  stalowe  powinny  być  
zabezpieczone  przed  korozja  powlokła cynkowa co najmniej 275 g/m2. 
 
2.4.2.  Szyby.  Okna szklone  są  szybami  zespolonymi  jednokomorowymi  4+16+4,  o  
wartości współczynnika  przenikania  ociepla w  środkowej  części  szyby  zespolonej  (bez 
uwzględnienia  wpływu  mostków  cieplnych)  wynoszącej  Uos  =  1,1W/(m2.K).Szyby 
zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997. 

 
2.4.3.  Uszczelki. Uszczelki  stosowane do uszczelniania  szyb od  strony  zewnętrznej 
oraz  do  uszczelniania  przylg  (zewnętrznej  i  wewnętrznej)  na  obwodzie  styku 
skrzydła  z  ościeżnica  (słupkiem,  siemieniem),  jak  również  uszczelki  płaskie, 
stosowane  w  miejscach  gdzie  wykonano  szczeliny  infiltracyjne,  powinny  być 
wykonane  z  kauczuku  etylenowo  -  propylenowego  EPDM  spełniającego 
wymagania  normy  DIN  7863.  Uszczelki  przyszybowe  należy  dobierać  w 
zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
 
2.4.4.  Listwy  przyszybowe.  Do  mocowania  i  uszczelniania  szyb  we  wrębach 
skrzydeł  okien  i  drzwi  balkonowych  od  strony  wewnętrznej  należy  stosować 
listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC spełniające wymagania p. 3.1.1, 
z uszczelka współwytłaczana, dobierane w zależności od grubości szyb.   

 
2.4.5.  Okucia.  Należy  stosować  kompletne  okucia  dopuszczone  do  obrotu, 
dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.   

 
2.4.6.  Konstrukcja  okien  Okna  z  kształtowników  z  nieplastyfikowanego  PVC  są 
konstrukcjami  jednoramowymi,  dwupłaszczyznowymi,  Wykonanie  Złącza 
konstrukcyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
  Kształtowniki  ościeżnic  i  skrzydeł  przycięte  pod  katem  45°  powinny  być 
połączone w narożach metoda zgrzewania,   5 
  polaczenia slemion z elementami ościeżnicy w oknach dwurzędowych, słupków z 
elementami  ościeżnicy  w  oknach  dwu-  i  trójdzielnych  oraz  szczebliny  z 
kształtownikami  pionowymi w  ramie  skrzydła  drzwi  balkonowych  powinny  być 
wykonane z zastosowaniem łączników mechanicznych, 
  Sztywność  ram  ościeżnic,  skrzydeł,  słupków,  slemion  i  szczeblin  powinna  być 
zapewniona  przez  stalowe  kształtowniki  wzmacniające  umieszczone  na  całym 
obwodzie  ram,  niezależnie  od  ich  wymiarów;  kształtowniki  stalowe  dobrane 
stosownie  do  wymiaru  kształtowników  tworzywowych  i  osadzone  w 
odpowiednich  komorach  powinny  być  z  nimi  łączone  za  pomocna  wkrętów 
samogwintujących. 
 



 

 
 
 
2.4.7.  Otwory  do  odprowadzania  wody  i  odpowietrzające. W  dolnych  poziomych 
elementach  ościeżnic  i  skrzydeł  oraz  w  slemionach  powinny  być  wykonane 
otwory  do odprowadzania wody opadowej  o  kształcie  fasolki  o wymiarach  nie 
mniejszych  niż  5  x  30 mm. W  jednym  elemencie  powinny  być wykonane  co 
najmniej 2 otwory do odprowadzania wody. Odległość  tych otworów od naroży 
wewnętrznych  powinna wynosić min.  5~ mm,  a  rozstaw miedzy  otworami  nie 
powinien być większy niż 600 mm. Do odpowietrzenia wrębu szybowego należy 
wykonywać  dodatkowo  w  górnych  poziomych  elementach  po  minimum  dwa 
otwory o kształcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 30 mm. Odległość 
otworów odpowietrzających od naroży wewnętrznych powinna wynosić 50 mm. 
  

    3.  SPRZĘT. 
  
    3.1. Ogóle wymagania dotycz ące sprz ętu.   

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
pkt. 5.  Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez 
wykonawcę. 

  
    3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót.   

Zgodnie  z  technologią  założoną  w  dokumentacji  projektowej,  do  wykonania  prac 
należy użyć narzędzi  i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej 
i okuć. 
  poziomica,   6 
  pion, przymiar, poziomica, 
  młotki ręczne, 
  wiertarki, 
  wkrętaki, 
  kliny, 
  ściągi. 

  
    4.  TRANSPORT. 
  
    4.1. Ogóle wymagania dotycz ące transportu.   

Ogólne  zasady  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
pkt. 6.   
  

    4.2. Transport materiałów.   
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który 
pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu 
stolarki  należy  stosować  samochody  skrzyniowe  wyposażone  w  stojaki  z  pasami 
mocującymi  i  listwami  dystansującymi. Każde  drzwi  z  kompletami  ościeżnic przed 
transportem powinny być  szczelnie okryte  folią  oraz powleczone  folią ochronną  na 
czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na 
czas  transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając 
ją  na  prowizorycznie wykonanych  stojakach. Okucia  nie  zamontowane  do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków 
transportu,  musi  gwarantować  ciągłość  montażu  stolarki  drzwiowej.  Wyroby 
wchodzące  w  skład  zestawu  stolarki  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych 
opakowaniach  producentów.  Na  każdym  opakowaniu  powinna  być  umieszczona 
etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
  nazwę i adres producenta, 
  oznaczenie ( nazwę handlową), 
  wymiary,  nr  PN  lub Aprobaty  Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
  

     



 

 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
  
    5.1. Zasady ogólne wykonywania robót   

Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
pkt. 2.1. Wykonawca  prowadzący  roboty  związane  z montażem  stolarki  podlega  
przepisom prawa budowlanego. Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu 
i zestawienia stolarki. 

  
    5.2. Warunki przyst ąpienia do robót.     

Przy  wykonywaniu  montażu  stolarki  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimów 
technologicznych. Wymiar  drzwi  –  liczony  w  świetle  otwartych  drzwi  (pomiędzy 
skrzydłem, a ościeżnicą). 

    
     5.3. Stolarka drzwiowa. 
  
     5.3.1.  Drzwi Aluminiowe szklone EI-60  . 

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie 
z  wymaganiami  podanymi  w instrukcji  montażu  producenta  stolarki.  Drzwi 
należy  osadzić  w  ościeżach  ściany  i  przymocować  za  pomocą  kotew,  które 
powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej 
wypełnić  wolną  przestrzeń  pomiędzy  murami,  a  ościeżnicą  materiałem 
izolacyjnym.  Ustawić  ostatecznie  stolarkę,  kontrolując  osie,  pion,  poziom. 
Właściwą  pozycję  zabezpieczyć  klinami,  na  czas  montażu.  Po  zakończeniu 
montażu  stolarki  gotowej  należy  przeprowadzić  jej  regulację.  Zamontowana 
stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć 
oszklenia, musi  być  sprawna  technicznie. Drzwi  powinny  się  lekko  otwierać 
i zamykać.  Rozwierane  skrzydła  nie  mogą  ocierać  się  w  żadnym  miejscu. 
Zamknięte  skrzydła  drzwiowe  powinny  dobrze  przylegać  do  ościeżnicy. 
Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

  
    5.3.2.  Drzwi stalowe EI-30.   

System  składa  się  z  profili  stalowych,  oryginalnych  złączy  i  uszczelki. 
    Szczelność  zapewnia uszczelka przylgowa. Montaż wykonać ściśle wg instrukcji producenta. 
  
    6.  Kontrola jako ści robót. 
  
    6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót.   

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
pkt. 7.   
Przed  przystąpieniem  do  prac  montażu  stolarki  drzwiowej  należy  przeprowadzić 
kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
  sprawdzeniu  wymaganych  uprawnień  ekipy  wykonawczej  oraz  wyposażenia 
w wymagane środki BHP,    8 
  sprawdzeniu  kompletności  zestawu  narzędzi  i  maszyn  służących  do  prac 
wykonawczych. 
Kontrola  wykonania  poszczególnych  elementów  systemu  jak  i  całego  systemu 
powinna obejmować   
  kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki, 
  kontrolę między operacyjną, 
  kontrolę końcową. 

   
    6.1.1.  Kontrola wymiarów i powierzchni otworów  przed monta żem stolarki.    

Polega  na  sprawdzeniu  równości  powierzchni  oraz wykonania  ewentualnych 
prac  naprawczych.  Stwierdzenie  odchyłek  od  pionów  oraz  nierówności 
powinno  być  zapisane  w  dzienniku  budowy  w  formie  liczbowych  odchyłek 
wyrażonych w milimetrach. 



 

  
 
 
    6.1.2.  Kontrola mi ędzy operacyjna.    

Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:   
  montażu ościeżnic, 
  montażu skrzydeł drzwiowych, 
  montażu okuć i osprzętu.   
Dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  powinno  być mniejsze  od  1 mm  na  1 m 
wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
  2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

  
    6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robó t.   

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 
polega  na  sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne 
wyroby  do  obrotu  i  stosowania  z  dokumentami  odniesienia.  Sprawdzeniu  winna 
podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych  wyrobów  (oznakowanie 
znakiem B i znakiem CE). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie: 
1.aprobata  techniczna  ITB,  certyfikat  zgodności  z  tą  aprobatą  oraz  deklaracja 
zgodności 
2.europejska aprobata  techniczna, certyfikat zgodności z  tą aprobatą oraz deklaracja 
zgodności   
Aprobata  techniczna,  certyfikat  zgodności  oraz  deklaracja  zgodności  winny  być 
kompletne  i  uwzględniać  wszystkie  elementy  zestawu  stolarki.  Po  stwierdzeniu 
formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności 
asortymentowej,  ilościowej  i  pośrednio  jakościowej  w  oparciu  o  zaświadczenia 
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

  
    7.  OBMIAR ROBÓT. 
  
    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.   
  
    7.2. Jednostka obmiaru   

Jednostką obmiaru jest 1m2 
 (metr kwadratowy). 

  
    8.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI. 
  
    8.1. Ogólne zasady odbioru robót.   

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. 
Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 
prowadzony  przez  wykonawcę,  a  także  nadzór  inwestorski  i  autorski.  W  czasie 
wykonywania  robót  konieczne  jest  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie 
z obowiązującymi  przepisami,  w  którym  powinny  być  wpisane  wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz 
z regulacją. 
Przy  odbiorze  wbudowanych  elementów  stolarki  drzwiowej  powinna  być 
sprawdzona: 
  prawidłowość  osadzenia  elementu  w  konstrukcji  budowlanej,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew, 
  dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
  prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
  zgodność wbudowanego elementu z projektem. 



 

Skrzydła  drzwiowe  powinny  przy  zamknięciu  szczelnie  przylegać  do  wrębów 
i ościeżnicy. Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
  

    8.1.1.  Odbiór materiałów.    
Odbiór materiałów  powinien  być  dokonany  przed  ich wbudowaniem. Odbiór 
materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych 
zgodnie  z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych  lub  świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy 
przy  odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie 
zapisów w dzienniku budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli  producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami.   
  

    8.1.2.  Odbiór techniczny robót.   
W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  ich  częściowy  odbiór, 
który powinien objąć następujący zakres prac: 
  otwory na drzwi,   
  roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu, 
  uszczelnienia i regulację – na zasadach jw., 
  urządzeń sterujących. 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 
sprawdzeniu właściwie wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie. 

  
    8.2. Podstawa płatno ści.   

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2. 
  
    8.2.1.  Cena wykonania jednostki obmiarowej obe jmuje.   
  przygotowanie stanowiska roboczego, 
  dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
  przygotowanie ościeży, 
  osadzenie  kompletnej  stolarki  w  przygotowanych  otworach 
z uszczelnieniem,   
  montaż  urządzeń  sterujących  (przy  drzwiach  p.poż  i  automatycznie 
otwieranych), 
  montaż okuć i zamków, 
  dopasowanie i wyregulowanie, 
  usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
  likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

  
    9.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT   
  PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
  PN-88/B-10085      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
  PN/B-02100      Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
  PN-B-05000:1996.   Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
  PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
  PN-B-05000:1996    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
  PN-EN 12219:20002  Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
  PN-EN 45014:2000   Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
  PN-EN  1906:2003    Okucia  budowlane.  Klamki  i  gałki  drzwiowe  wraz  z  tarczami. 
Wymagania i metody badań. 
  PN-EN  20140-3  1999  Akustyka.  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach 
i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
  PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
 

 

 

 



 

 

 

 ST. – 19.00.00. - PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ  

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. –19.00. 00. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru osadzenie podokienników z blachy powlekanej w ścianach 
murowanych . 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-19.00.00 obejmuję; 
Osadzenie podokienników z blachy powlekanej w ścianach murowanych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. 
zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiały użyte do wykonania parapetów: 
- Parapety prefabrykowane z blachy powlekanej (kolor do ustalenia z Zamawiającym) 
- Klej montażowy poliuretanowym 
Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, atesty i 
świadectwa dotyczące jakości i trwałego oznakowania. 
 
3.Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2.Zakres robót 
Zakres robót obejmuję: 
Obsadzenie w ścianach murowanych na kleju montażowym poliuretanowym z blachy 
powlekanej. 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową osadzenia parapetów jest szt. 
 
 



 

 
 
 
7. Warunki wykonanie robót 
osadzenie parapetów w poziomie na kleju montażowym poliuretanowym z zachowaniem 
minimum oparcia na ścianie po 5 cm z każdej strony. Do wykonania parapetów należy 
stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i ważne certyfikaty na ich 
stosowanie 
 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. Po osadzeniu parapetów należy 
dokonać oceny ich osadzenia należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność 
zamocowania . Prace powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, 
zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P. 
 

9. Odbiór robót 
Odbiór polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, wykonanie zgodnie 
z dokumentacją techniczną, odbioru prawidłowości wykonania prac dokonuję się przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11.Przepisy zwi ązane 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady. 
2.PN – 65/B – 10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3.BN-80/B – 10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Metody badań cech geometrycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ST. - 20.00. 00. PODŁOGA NA GRUNCIE  

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –20.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykończeniowych - posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-20.00.00. obejmuję wykonanie podłoży na gruncie pod 
posadzki . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych posadzkowych 
podłoża na gruncie są; 
- Pospółka żwirowa o uziarnieniu 4-6 
- Beton B -10 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
1.4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 

5.Wykonanie robót 

 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2.Zakres robót 
Zakres robót wykończeniowych posadzkowych obejmuję: 
Wykonanie podłoży na gruncie z pospółki z ubiciem 
Wykonanie podłoży betonowych 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 
 
7. Warunki wykonanie robót 
podkłady z materiałów sypkich na gruncie gr. 20 cm należy ułożyć przy zagęszczeniu 
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi 



 

na wykonanym podłożu z materiałów sypkich układamy podkład z gruzobetonu 
na podłożu z gruzobetonu układamy podkład betonowy z betonu B – 10 
 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
materiały do wykonania robót posadzkowych 
powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania 
należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw 
ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałościowe na ściskanie próbek 
pobranych z każdej partii betonu. 
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 
warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża przed wykonaniem podłoży polega na sprawdzeniu 
prawidłowości ukształtowania powierzchni, . Sprawdzić należy przyczepność do 
do podłoża i poprzedniej warstwy. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10.Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-65/B – 14504.Zaprawy budowlane cementowe 
PN- 88/B – 3000. cement portlandzki 
PN – 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN – 88/B – 06250. Beton zwykły 
PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu 
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw. 
Wymagania i badania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ST. -21.00.00. WARSTWY IZOLACYJNE I PODPOSADZKOWE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –21.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykończeniowych - posadzki i izolacje, zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-21.00.00. obejmuję wykonanie robót izolacyjnych i pod 
posadzkowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych posadzkowych 
podłoża pod posadzki są; 
 
- papa termozgrzewalna 
- folia polietylenowa szeroka 
- styropian ekstrudowany XPS 100 gr 10 cm na posadzce piwnic 
- styropian EPS 100 gr. 6 cm na posadzce parteru 
- zaprawa cementowa M 12 
- siatka zgrzewalna do wylewek 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2.Zakres robót 
Zakres robót wykonania podłoży pod posadzki obejmuję: 
Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej 
Wykonanie izolacji poziomej z foli polietylenowej (warstwa izolująca styropian od papy) 
Ułożenie izolacji termicznej z styropianu twardego 
Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowo-piaskowej zatartej na gładko wraz 
z ułożeniem mat zbrojących z siatki zgrzewalnej posadzkowej 
 
6. Obmiar robót. 



 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 
 
7. Warunki wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie  oczyścić warstwę podkładową z nierówności 
betonu po czym należy zgruntować podłoże preparatami na bazie asfaltów a następnie 
ułożyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Po wykonaniu izolacji z papy należy ułożyć 
warstwę  izolacyjną z folii polietylenowej (czarnej). Kolejnym etapem jest ułożenie izolacji 
termicznej z płyt styropianowych twardych EPS-100 grubości 10 cm. Przy układaniu płyt 
należy zwrócić szczególną uwagę na dopasowanie płyt względem siebie celem minimalizacji 
mostków termicznych. Jeżeli takowe się pojawią należy je usunąć poprzez wypełnienie ich 
pianką poliuretanową. Po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych należy wykonać warstwę 
wyrównawczą z zaprawy cem.-piask. marki M-12 grubości 6 cm. Wylewkę należy dozbroić 
siatką zgrzewalną z drutu stalowego o oczku 15x15 cm a następnie zatrzeć na gładko. Przez 
kilka kolejnych dni wlewkę należy pielęgnować po przez polewanie jej wodą celem uniknięcia 
rys oraz pęknięć. 
 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. materiały do wykonania robót 
posadzkowych i izolacyjnych powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do 
wbudowania należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw 
ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałościowe na ściskanie próbek 
pobranych z każdej partii betonu. roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P. 
 

9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża przed wykonaniem podłoży polega na sprawdzeniu 
prawidłowości ukształtowania powierzchni, . Sprawdzić należy przyczepność do 
do podłoża i poprzedniej warstwy. Sprawdzeniu podlega szczelność izolacji 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10.Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-65/B – 14504.Zaprawy budowlane cementowe 
PN- 88/B – 3000. cement portlandzki 
PN – 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN – 88/B – 06250. Beton zwykły 
PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu 
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw. 
Wymagania i badania 
PN – B –20130. Płyty styropianowe. 
PN – 91/B – 02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ST.-22.00. 00. - POSADZKI Z PŁYTEK - WEWNĄTRZ 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –22.00.0 0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych wykładzinowych zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-22.00.00 obejmuję wykonanie posadzek z płytek 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych są; 
 
- Preparat gruntujący 
- Zaprawa klejowa do układania płytek 
- Zaprawa fugowa 
- Płytki ceramiczne gresowe 33*33 antypoślizgowe klasy R-11, o IV klasie ścieralności 
- Fuga silikonowa 
- 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2 Zakres robót 
Zakres robót wykończeniowych obejmuję: 
a. Posadzki z płytek gresowych 33.3x33.3 W pomieszczeniu kotłowni. 
b. Cokoliki z płytek gresowych wysokości 10 cm 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót wykończeniowych jest 1 m2 
 
 



 

7. Warunki wykonanie robót 
- Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i zagruntowanie preparatami do gruntowania   
podłoży 
- Wykonać ułożenie płytek na kleju. 
- Fugowanie spoin płytek 
- Na styku w narożach spoiny wypełnić uszczelniaczem silikonowym 
- Na krawędziach zamocować listwy wykańczające aluminiowe lub pcv 
- Ułożyć cokoliki wys. 10 cm 
 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
materiały do wykonania robót wykończeniowych 
powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania 
sprawdzeniu podlega wypełnienie spoin i połączeń oraz wypełnienie klejem 
powierzchni pod płytkami 
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 
warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża przed wykonaniem posadzki odbiór podłoża i polega na 
sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni oraz kątów 
Sprawdzeniu podlega ułożenie posadzki z płytek ceramicznych ich równe ułożenie 
Prawidłowe wykonanie spoin. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10.Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN – EN 176 . Płytki gress nieszkliwione. 
PN –EN –10107.Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania płytkami gress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

ST.- 23.00.00. - MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI  

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –23.00.0 0. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykończeniowych - malowanie zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna ST-23.00.00. obejmuję wykonanie robót malarskich . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych malarskich są; 
Farba emulsyjna akrylowa odporna na ścieranie zmywalna (kolor biały) 
Materiały do wykonania robót malarskich przechowywać w magazynach zamkniętych 
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2.Zakres robót 
Zakres robót wykończeniowych malarskich obejmuję: 
Wykonanie malowania powierzchni na wykonanych tynkach na ścianach wew. 
Oraz na gładziach gipsowych na sufitach i ściankach 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót wykończeniowych jest 1 m2 
 
7. Warunki wykonanie robót 
roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 0 stopni C przed malowaniem 
zabezpieczyć elementy osadzone w ścianach przed zanieczyszczeniem zabezpieczyć okna 
,drzwi przed zanieczyszczeniem Malowanie farba emulsyjną tynków, płyt kartonowo – 
gipsowych, podłoży gipsowych dwukrotnie 



 

 
8. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. materiały do wykonania robót 
wykończeniowych malarskich powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do 
wbudowania powłoki malarskie należy badać po 7 dniach powłoka malowana powinna być 
jednolita bez śladów pędzla, smug zacieków pęcherzy i plam . barwa ściany powinna być 
jednolita roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z 
sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża przed wykonaniem powłok malarskich, odbiór robót malarskich polega na 
sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni, krawędzi oraz kątów dwuściennych. 
Sprawdzić należy przyczepność do ściany, oraz przeprowadzić próbę na ścieranie i 
zmywanie powłoki malarskie powinny mieć jednolity kolor Odbioru prawidłowości 
prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i 
potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10.Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11.Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-69/B – 10285.Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych 
PN- 69/B – 10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
instrukcje stosowania farb akustycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

ST.- 24.00.00. - ROBOTY POKRYWCZE WRAZ Z ORYNNOWANI EM I PODBICIEM OKAPU  

1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynien i rur 
spustowych oraz podbicia okapu  z blach stalowych powlekanych 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
towarzyszącymi  tzn.: 
ST.24.01.00 Pokrycie dachu. 
ST.24.02.00 Obróbki blacharskie 
ST.24.03.00 Rynny i rury spustowe. 
ST.24.04.00 Podbicie okapu z blach stalowych powlekanych 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania pokrycia dachowego wg SST B.24.00.00. 
 

2.2.  Pokrycie dachu z  blachodachówki 
 

Blachodachówka powlekana  o powłoce matowej, grubość: 0,5 mm,  
(kolor - zgodnie z  projektem kolorystyki) w powłoce o podwyższonej 
wytrzymałości  potwierdzonej gwarancją producenta na okres min. 30 lat ko;or RAL-7000 
 

2.3. Łączniki 
 

Do mocowania pokryć blaszanych stosować wkręty dachowe w kolorze pokrycia dachowego  
wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
 

2.4. Obróbki blacharskie 



 

 
Do wykonania obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, pasów podrynnowych, koszy,        
obróbek kominów i czapek kominowych należy stosować blachę płaską powlekaną  o gr. 
0,5 mm w kolorze pokrycia dachowego. 
 

2.4. Rynny i rury spustowe 
 

Odprowadzenie wody z połaci dachowych należy wykonać za pomocą systemu rynnowego z 
PCV. Średnica rynien nie powinna być mniejsza niż 150 mm a rur spustowych 100mm. Do 
montażu rynien i rur spustowych należy uwzględnić pozostałe akcesoria takie jak:  denka 
rynnowe, narożniki wew. i zew., leje spustowe , haki , złączki rynien, hak- obejmy, kolana do 
rur spustowych oraz złączki rur spustowych. 
 

2.5. Podsufitka 
 

Do wykonania podsufitki należy zastosować gotowe panele z blachy powlekanej. Przed 
zakupem kolor powłoki zewnętrznej należy ustalić z Zamawiającym. 
 

3.  Sprzęt 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  Transport 
 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji 
 

5.  Wykonanie robót 
 
5.1. Podkłady pod pokrycia z blach 
 

Wymagania ogólne: 
1.  powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 
 kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
 spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
− łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
− łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach, 
− rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
− łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 24.00.00. 

 
5.2. Obróbki blacharskie 
 

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

5.3. Rynny z blachy powlekanej 
 

-rynny powinny być montowane z pojedynczych członów odpowiedniej długości i łączone ze 
sobą za pomocą systemowych złączek rynnowych posiadających uszczelki gumowe. 
-rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, 



 

-spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
-w rynnach należy wyciąć w odpowiednich  miejscach otwory pod montaż lejów spustowych 

 
5.2. Podbicie okapu z blachy powlekanej 
 

Do krokwi należy przybić drewnianą deskę czołową gr.18mm a do muru listwę 4x4cm. 
Do tego rusztu zamocować panele z blachy powlekanej  Montaż paneli można wykonywać 

za pomocą gwoździ ocynkowanych lub zszywek. 
 

6.  Kontrola jako ści 
 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7.  Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót ST.24.00.00 – m2 pokrytej powierzchni, 
dla robót ST.24.01.00 oraz ST.24.05.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 

 
8.1. Odbiór podło ża 
 

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni 
podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża (deskowania i łat),jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania 
poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich 
połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu 
robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące 
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór 
częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące 
wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły odbioru 
materiałów i wyrobów. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu 
wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych 
 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur sp ustowych powinien obejmowa ć: 
 
-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 



 

9.  Podstawa płatno ści 
 
ST.25.02.00 Obróbki blacharskie, pokrycie dachu i podbicie okapu. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, uporządkowanie stanowiska pracy. 
ST.25.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
Przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 
     
 
 
 
ST.- 25.00.00. - LEKKIE ŚCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE 

   
  

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem lekkich obudów gipsowo-kartonowych w 
systemie szkieletowym. 
  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianek działowych G-K 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02 
2.1.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997 
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. 
odpowiedniej aprobaty technicznej 
2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.1.5. Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 
2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego 
dla danego rodzaju robót. 
 
4. Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 
producenta materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 
1.Przygotowanie podłoży. 
Ściany zabudowy oraz elementy konstrukcji powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę 
równej powierzchni. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno 
być większe niż 5 mm. Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 
2. Profile przyłączeniowe 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 
elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania 
wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być 
podklejone taśmą uszczelniającą. 



 

3. Profile słupkowe 
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW 
słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 
rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. 
Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest 
wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do 
płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak 
nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw 
pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 
4. Pokrycie strony jednej ściany 
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp 
między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa 
płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się 
położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 
kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 
szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny 
w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą 
Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), należy 
umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci 
maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub 
długich wkrętach wkręcanych w profile. 
6. Ścianki instalacyjne 
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, że 
wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa 
szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować 
specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się 
profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia 
odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą 
pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. 
Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą 
przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi 
mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany 
będzie mniejsza i należy podawać ją jak dla ściany  przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla 
ściany dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza 
należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. 
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które 
przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do 
konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można 
przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i 
uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z 
zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny 
mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany 
instalacyjnej. W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian 
konstrukcyjnych można wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji 
okładziny ściennej  dla rur o średnicy nie większej niż  90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla 
dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości pomieszczenia lub 
mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej 
konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI 
 
6. Kontrola jako ści 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 
projektem technicznym i zamówieniem, 
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i 



 

powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przez 
producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm, 
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
(przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
(Inżyniera). 
 
8. Odbiór robót 
Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót 
do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien 
obejmować sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów, jakości i 
dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. Badanie końcowe ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po 
zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania z 
dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów 
budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie prawidłowości 
zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, 
narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej 
z sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków i 
ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk 
nie powinien być przyjęty. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  ST.- 26.00.00. - Wentylacja pomieszcze ń 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania 
dotyczące realizacji robót instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej przewidzianej 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w   
punkcie 1.1, 
prac obejmujących wykonanie i montaż kanałów: 
- wentylacji grawitacyjnej 
Szczegółowe ustalenia przedstawione dalej, dotyczą prac: 
- montażu wentylatorów elektrycznych 
- montażu kanałów z rur systemu spiro, 
- osadzenie w kanałach elementów wyposażenia: 
- montażu i osadzenia kratek PCV, 
- zabudowa kanałów wentylacyjnych płytami G-k 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1 .Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
Dodatkowe wymagania: 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
1. rury SPIROFLEX  o średnicy 100 mm 
2. mocowanie rur spiro – typowe uchwyty z uszczelką gumową występujące w handlu o śr. 
jak rury spiro. 
4. Izolacja - maty z wełny mineralnej średnio-twardej grubości 5 cm osłonięte płaszczem z 
folii aluminiowej. Na szwach i stykach przerwy w płaszczu uzupełnione są folią aluminiową 
samoprzylepną. 
5. wentylatory muszą być wykonane z materiałów dla których wyrób uzyskał atest (certyfikat) 
i mieć konstrukcję zgodną z uzyskanym atestem. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- środki techniczne do rozładunku materiałów i urządzeń gdy jest to wymagane przez 
przepisy BHP lub przez Producenta, 
- drobny sprzęt techniczny do montażu kanałów, wentylatorów, 
- technicznie sprawne: wciągarki, drabiny, pomosty, rusztowania, 



 

- odpowiednią ilością sprawnego technicznie sprzętu potrzebnego do zabezpieczenia 
pracowników przy pracach na wysokości 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Materiały składowane 
na otwartym placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych. Za wszelkie ubytki w ilości i w stanie technicznym 
materiałów czasie składowania odpowiada Wykonawca. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
 
Zakres i kolejno ść wykonania robót 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
1. Wytrasowanie przebiegu kanałów z ewentualną korektą trasy, 
2. Wykonanie pod kanały i rury otworów w ścianach i stropach, 
3. Montaż uchwytów kanałów okrągłych, 
4. Montaż kanałów okrągłych - spiro, 
5. Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanałów, 
6. Uzupełnienie ubytków w wykonanych otworach (ściany, stropy) pod wentylację, 
7. Wykonanie obudów. 
8. Montaż urządzeń: wentylatorów 
9. Montaż kratek 
10. Sporządzenie przeglądu wraz z protokołem przez uprawnioną osobę. 
11. Zgłoszenie wykonanych prac do odbioru. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Monta ż kominków wywiewnych. 
Aby prawidłowo zamontować kominek na połaci dachu, należy go skręcić z płytą 
podstawową, dopasowaną do danego pokrycia dachowego. Następnie należy go solidnie 
połączyć z przewodem wentylacyjnym dochodzącym do dachu. Inaczej żadna wentylacja nie 
spełni swojej funkcji. Najlepiej zdecydować się na elastyczne połączenia, które można 
wygiąć pod dowolnym kątem i dowolnie ustawić. Kolejny krok to uszczelnienie wszelkich 
połączeń za pomocą specjalnych taśm lub kołnierzy. Dopiero taki system zapewni 
prawidłową wentylację pomieszczeń, a dom nie ulegnie zawilgoceniu. 
Monta ż wentylatorów łazienkowych. 
1. Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu zespołu na budowie. 
2. Sprawdzić zgodność zakupionego wentylatora z wymaganiami w dokumentacji. 
3. Zamontować wentylator kanałowy do przewodu wentyl. 
4. Zamontować połączenie elastyczne izolując sieć od drgań wentylatora 
5. Sprawdzić poziomicą poprawność montażu wentylatorów (poziom osi wirnika). 
Monta ż kanałów wentylacyjnych. 
Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu, sprawdzić kompletność dostaw. 
Wykonać otwory w przegrodach budowlanych. Wykonać na Warsztacie potrzebne prostki i 
kształtki. Niektóre kształtki wykonać z zapasem technologicznym (do docięcia wg sytuacji na 
budowie). Wytrasować rozmieszczenie kanałów w pomieszczeniach. Zatwierdzić ich 
rozmieszczenie u Inwestora. Wszystkie prace wykonać wg instrukcji montażu opracowanej 
przez Producenta rur systemu spiro. Zastosować kształtki i rury systemu spiro z uszczelką 
gumową. Po docięciu rur usunąć zadziory z krawędzi. Do połączeń poszczególnych 
odcinków sieci używać nitów zrywanych - szczelnych. Rozmieszczenie, ilość nitów na każde 
połączenie – patrz Instrukcja Producenta. Każde połączenie owinąć taśmą uszczelniającą. 



 

Nie dopuszczalne jest wykonywanie połączeń rozbieralnych przy pomocy blacho-wkrętów. 
Do podwieszania rur spiro zastosować typowe uchwyty z uszczelką gumową dostępne w 
handlu. Wykonać na Warsztacie kształtki „montażowe” z blach stalowej ocynkowanej wg 
wymiarów odczytanych z budowy. Wykonać na Warsztacie brakujące części elementów 
teleskopowych zapewniające szczelność pomiędzy obudową, kratką a kanałem. 
Zamontować brakujące kształtki (kształtki montażowe) zwracając uwagę poprawne 
zamontowanie uszczelek na połączeniu kołnierzowym. Po wykonaniu obudów kanały i kratki  
łączyć z blaszanymi kanałami poprzez łączniki teleskopowe. 
 
Izolacja kanałów. 
Ustalić zakres (zasięg) izolacji kanałów. – Zatwierdzić u Inwestora. 
Wykonać izolację kanałów. Do izolacji stosować materiały odporne na wysoką temperaturę. 
Na płaszczyznach zabezpieczyć izolację „przed zwisami” stosując do tego celu materiały 
zalecane przez producenta izolacji. Uzupełnić izolację na wszystkich stykach i szwach. Do 
izolacji stosować taśmę aluminiową odporną na wysoką temperaturę. 
Przekazanie dokumentacji. 
Wykonać dokumentację powykonawczą. 
Przekazać Kierownikowi Inwestorowi: 
1. dokumentację powykonawczą, 
2. dokumenty otrzymane od Producentów urządzeń, 
3. zgłoszenie do odbioru wykonanych prac. 
Po pozytywnym odbiorze wewnętrznym prac protokóły przekazać Inwestorowi jako podstawę 
do dalszych odbiorów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania 
ogólne". 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
badanie dostaw materiałów 
kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
ocenę estetyki wykonanych robót 
sprawdzenie szczelności połączeń, 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami 
Inspektora Nadzoru, a także obowiązującymi normami i przepisami. 
 
7.1. Odbiór cz ęściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 
wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych 
badań powinny być ujęte w formie protokołów. Przy odbiorze częściowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej 
zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. Dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych materiałów 



 

 
7.2. Odbiór techniczny ko ńcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
Protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji 
Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami protokołów z 
odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Protokoły badań szczelności i regulacji instalacji 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych – Zeszyt nr 5 / COBIT – Instal 
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym. Wymiary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

  ST.- 27.00.00. - OKŁDZINY ŚCIAN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robot budowlanych. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub 
dekoracyjny, wykonanych z płytek ceramicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, 
wykonanym przez Inżyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od 
zakończenia stanu surowego budynku. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są płytki ceramiczne na okładziny 
wewnętrzne. Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny 
mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową – chropawą, żeberkowaną. 
Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. 
Do mocowania okładzin używa się kleju do płytek. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 



 

 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowania 
Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na 
paletach. Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich 
temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie 
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone płytki należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin 
ściennych nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5st.C. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.3. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek 
ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-
12039 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.” 
 
5.4. Opis ogólny. 
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże 
pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin 
nie powinna być mniejsza niż 5 st. C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robot podłoże 
powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć 
złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, 
nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim 
zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 
warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do 
mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i określić 
położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego 
sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na 
ścianie. 
 
5.4.1. Okładzina wewn ętrzna z płytek ceramicznych. 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie 
wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki 
wyrównane zaprawą cementową, ściany z płyt gipsowo - kartonowych należy zagruntować 
rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną ułożone do wysokości 2,30 m. Układanie płytek 
rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być 
symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy 
ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, 
opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-
1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć 
listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu 
okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Płytki ceramiczne szkliwione. 



 

Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin 
wewnętrznych ścian należy sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy i wzoru, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość,  
rombowatość płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
– długość krawędzi }3 mm, 
– grubość płytek }2 mm. 
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 
– nasiąkliwością max. 10%, 
– szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170oC do 18 }2oC, 
– wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę 
produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju 
płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robot okładzinowych jest 1 m2. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
 
8.2.Odbiór techniczny 
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 
– odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
– odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robot poprzedzających, 
– odbiór gotowej okładziny. 
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 
– przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach 
(brak głuchego odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem), 
– prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin 
i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
– prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości 
prześwitu z dokładnością do 1 mm, 
– szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm, 
– jednolitość barwy lub wzoru płytek. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy zwi ązane 
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 



 

-Polskie normy: 
• PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
• PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 
• PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
• PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 
odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 
• PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 
odporności na pęknięcia włoskowate. 
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 
Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 

Płytki szkliwione. 
 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo 
Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych". 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 
- PN-EN 14978:2016-05 - Laminowane pokrycia podłogowe - Elementy z warstwą użytkową na ba-
zie akrylowej utwardzaną wiązką elektronów - Specyfikacje, wymagania i metody badania. 



 

 
ST. 28.00.00. - Posadzki z tworzyw sztucznych winyl owe  

 
Kod CPV 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 
1 . PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót posadzkowych z wykładzin PCV zgrzewanych związanych z rozbudową i 
przebudową ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót posadzkowych z wykładzin PCV i obejmują prace związane z 
przygotowaniem i dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót posadzkarskich 
wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- przygotowanie i dostawę materiałów; 
- przygotowanie podłoża pod wykładziny; 
- montaż wykładzin na przygotowanym podłożu; 
- montaż listew przyściennych; 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty posadzkarskie jakie występują przy realizacji 
umowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi 
Polskimi Normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich : 
przygotowanie i dostawę materiałów, układanie i zgrzewanie wykładziny, zamontowanie listew 
przyściennych oraz wszystkie prace pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową projektem 
wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje : 
- harmonogram i kolejność prac montażowych w zakresie posadzki z wykładzin PCV; 
- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 
- świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania; 
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Do wykonywania podłóg z wykładzin wraz z listwami przypodłogowymi powinny być dobierane 



 

materiały odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym lub świadectwom ich 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny być zaopatrzone w 
odpowiednią etykietkę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów mi preparatów 
wygładzających i gruntujących powinien być również podanych ich sposób użycia. 
 
2.2. Obiektowe wykładziny PCV 
Obiektowe wykładziny PCV charakteryzują się zwiększoną odpornością na warunki 
użytkowania. Wśród wykładzin obiektowych możemy wyróżnić kilka klas (według standardów 
europejskich) w zależności od ich odporności na natężenie ruchu. Oznaczenia stopnia 
wytrzymałości i przeznaczenia znajdziemy w kartach technicznych produktów. 
Możemy wyróżnić dwie grupy klas obiektowych wykładzin PCV. Grupa przeznaczona do biur, 
szpitali, laboratoriów itp. oznaczana liczbami: 31, 32, 33, które odpowiadają natężeniu ruchu (31 
- średnie, 32 - duże, 33 - bardzo duże) oraz grupa przeznaczona do przemysłu oznaczana 
liczbami 41,42,43 odpowiednio o średnim, dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu. Ze względu 
na budowę wykładziny PCV możemy podzielić na dwie grupy: wykładziny heterogeniczne oraz 
wykładziny homogeniczne. Heterogeniczne wykładziny PCV zbudowane są z kilku warstw, z 
których każda ma do spełnienia określone zadanie tak, jak w wysoko wyspecjalizowanym 
urządzeniu każdy z podzespołów. Warstwa 
wierzchnia ma za zadanie przenieść cały ruch odbywający się po wykładzinie. Stąd musi być 
ona odpowiednio wytrzymała, twarda i odporna na warunki użytkowania. Warstwa środkowa to 
siateczka z włókna szklanego, która ma zapewnić wykładzinie niezmienność wymiarów w 
trakcie eksploatacji oraz wytrzymałość w trakcie transportu i 
instalacji. Warstwa spodnia daje idealne i odpowiednio mocne przyleganie wykładziny do kleju i 
podłoża. Wykładziny homogeniczne zbudowane są z jednej warstwy, która składa się z 
polichlorku winylu z wypełniaczami w postaci związków wapnia (kreda) oraz plastyfikatorów i 
pigmentów. 
 
Warstwa użytkowa (ścieralna) 
Większość obiektowych wykładzin PCV posiada grubość całkowitą 2 mm. Warstwa użytkowa 
obiektowych wykładzin 
heterogenicznych powinna wynosić minimum 0,6 mm. Standardem jest 0,7 mm. Jest to 
podyktowane kilkoma względami. Po pierwsze, aby uzyskać odpowiednią odporność pokrycia 
podłogowego na ruch i zapewnić wymaganą trwałość. Po drugie, ta grubość umożliwia 
wykonanie właściwego spawania wykładziny (łączenie na gorąco brzegów 
wykładziny specjalnym sznurem PCV w celu uzyskania szczelności pokrycia podłogowego). 
 
2.3. Kleje 
Kleje dyspersyjne zawierają przede wszystkim termoplastyczne żywice syntetyczne lub 
kauczuki zdyspergowane w wodzie.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
3.2. Sprzęt niezb ędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu i narzędzi używanych do robót podłogowych muszą zapewniać prawidłową 
obróbkę materiału wykładzinowego, dokładne jego umocowanie do podłoża, a także 
wykończenie pozwalające na uzyskanie zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wymagane do wykonania robót wykończeniowych podłogowych należy transportować 
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. W czasie 
transportu zachować stan wykładziny bez załamań i zgnieceń. Materiał przewozić w fabrycznie 
zafoliowanych opakowaniach chroniąc je przed wilgocią. Składować z dala od źródeł wilgoci i w 
dodatnich temperaturach Załadunek, transport i rozładunek materiałów nale ży 
przeprowadzi ć zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym.  
 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
5.2. Układanie wykładzin 
Zalecenia dotyczące układania 
Do układania wykładzin PCV nadają się wszystkie podłoża betonowe o grubości min. 5 cm i 
wytrzymałości (klasa B12 – B15), które są płaskie, mocne i wolne od pęknięć oraz są i 
pozostaną suche. Nakładanie kleju odbywa się z reguły przy wszystkich klejach nadających się 
do PCV przy użyciu ząbkowanej szpachli w ilości około 400 - 450 g / m2. 
Jednocześnie należy zwracać uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle należy kontrolować 
czy odwrotna strona wykładziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca się stosowanie 
wodnych klejów dyspersyjnych nie zawierających rozpuszczalników. Dla określenia 
zapotrzebowania na wykładzinę należy dokonać pomiaru szerokości i długości 
potrzebnej wykładziny. Przed obmiarem należy określić kierunek wykładania wykładziny. Spoiny 
czołowe dopuszczalne są tylko przy rulonach o długości ponad 5m. Wykładziny, które dochodzą 
do otworów drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszą pokryć te powierzchnie. Boczne otwory 
drzwiowe i nisze można pokryć paskami wykładziny. 
Odpowiedni sposób przechowywania jest warunkiem wstępnym zachowania własności 
technicznych wykładzin PCV . 
Rolki składowane są z zasady w pozycji stojącej w pomieszczeniach o normalnej temperaturze. 
Przycięte i luźno zwinięte odcinki należy przechowywać na stojąco i z powierzchnią zewnętrzną 
ku górze w pomieszczeniu gdzie będą ułożone w przeciągu minimum 24 godzin w temperaturze 
nie niższej niż 18 st. C i poza zasięgiem bezpośredniej 
operacji słonecznej. Dzięki temu następuje aklimatyzacja materiału, czyli dopasowanie się do 
wilgotności i panującej temperatury pomieszczenia. Podczas układanie poważne znaczenie ma 
nie tylko temperatura pomieszczenia ale także temperatura podłoża, minimum 15 st. C, i 
wilgotność względna nie przekraczająca 75% - idealnie 40% do 60%. 
Przyciętą wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża przykleić na całej powierzchni i walcować 
wałkiem o wadze ok.70kg. Po 30 min. walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
 
5.3. Przycinanie wykładziny 
Zalecane jest, jakkolwiek później wykonane będzie fugowanie, przycięcie do równa obu 
krawędzi odcinka. Tylko równo przycięte krawędzie wykładziny gwarantują czyste połączenie. 
Pierwsza krawędź daje się obciąć bez większego trudu przy użyciu obcinaka do krawędzi 
wykładziny. Drugą krawędź można przyciąć dwoma metodami: 
- w małych pomieszczeniach - przed nałożeniem kleju - leżący pod spodem odcinek nacinany 
jest nożem wzdłuż położonego na nim już przyciętego odcinka. Odpadające paski można 
obcinać w przeciwnym kierunku za pomocą odpowiedniego ostrza hakowego; 
- w dużych pomieszczeniach - po nałożeniu kleju - leżąca na wierzchu krawędź odcinka 
nacinana jest wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju. Do nadcinania 
stosowany jest traser. Odpadające paski obcinane są przy użyciu ostrza hakowego. 
Przycinanie połączenia należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami odcinków 
pozostała szczelina około 0,50mm. Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak aby szczelina 
pozostała pusta, to znaczy aby obie krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. Przy obcinaniu 
od czoła należy uwzględnić ewentualne możliwe zmiany wymiarów 
wykładziny. Dlatego przy układaniu na styk dłuższych odcinków godnym polecenia jest 
obcinanie styków dopiero po ułożeniu odcinków na kleju. 
 
5.4 Klejenie 
Zasadniczo klei się całe powierzchnie. Należy przestrzegać przy tym zaleceń producentów 
klejów. Wybór właściwego uzębienia i wymieniane odpowiednio często szpachle oraz dokładne 
wcieranie są nieodzownymi elementami 
właściwego pokrywania klejem strony spodniej wykładziny (usieciowania). Usieciowanie strony 
spodniej należy na bieżąco sprawdzać w czasie pracy poprzez napinanie wykładziny. Przed 
klejeniem rulony należy odwinąć a następnie na podłogę nakłada się klej. Potem w czasie 
zalecanym przez producenta kleju wkłada się kolejno rulony do jeszcze 
otwartego (wilgotnego) łożyska pokrytego klejem i następnie natychmiast wciera i walcuje. 
Najpóźniejszy moment wcierania jest zależny od temperatury pomieszczenia i wilgotności 
powietrza oraz wsiąkliwości i wilgotności podłoża. 
W przypadku korytarzy wykładanych wzdłuż rulony odwija się w poprzek. Przy układaniu 



 

wykładziny nie może dostać się pod nią powietrze; należy je usunąć z boku. Poste miejsca, 
które odnajduje się młotkiem przez wykładzinę, można nakłuć i wycisnąć powietrze. Dla 
rozprężenia wykładziny końce czołowe zostają rozwałkowane. 
 
5.5. Zapełnianie fug 
Uszczelnienie fug przy użyciu druty topikowego wykonuje się albo przy użyciu ręcznej spawarki 
albo automatu spawalniczego i zasadniczo po związaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po 
około 48 godzinach po położeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie połączeń może wpływać 
negatywnie na klej w następstwie działania wysokiej temperatury w pobliżu połączenia i 
pogorszyć jakość klejenia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści 
6.2. Kontrola jako ści materiałów podłogowych 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej lub świadectwa ITB. Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, 
których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub 
świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarów 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1m2 - powierzchnia ułożonej wykładziny; 
- 1m - długość ułożonej listwy przypodłogowej lub wywiniętego cokolika 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót i płatno ści 
Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
8.2. Odbiór robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym, pod względem 
miejsca jej zastosowania, właściwej kolorystyki oraz wzornictwa, a także opisem 
kosztorysowym. Skutkować to powinno stwierdzeniem wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane według wymagań podanych 
powyżej. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i 
warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych 
oraz zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez podłogę pełnych właściwości 
techniczno - użytkowych. 
Odbiór podłogi powinien obejmować : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa; 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi; 
- sprawdzenie połączenia podłogi z podkładem; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 



 

- sprawdzenie wykończenia podłogi i prawidłowości zamocowania listew przypodłogowych. 
 
8.3. Podstawy płatno ści 
Płaci się za roboty wykonanie w jednostkach podanych w punkcie 7.2 . 
Cena obejmuje : 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- Przygotowanie kleju 
- ułożenie wykładziny 
- ułożenie cokolika 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z materiałów 
 
9. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom l -Budownictwo 
ogólne : 
- rozdział 1 - warunki ogólne wykonania i odbioru robót 
- rozdział 25 - podłogi i posadzki. 
- PN-EN651:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z 
warstwą spienioną. 
- PN-EN650:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na 
spodzie jutowym lub z 
włókniny poliestrowej lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania. 
- PN-EN652:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe ze 
spodem na bazie korka. 
- PN-81/B-89002-Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z 
polichlorku winylu 
- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestrowe 
 
  



 

ST. 29.00.00. – Roboty betoniarskie  

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót ni ą objętych 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz 
robót betonowych (żelbetowych) dla zadania: -„ Rozbudowa, przebudowa ze zmiana spo-
sobu użytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz 
tego występują dodatkowe określenia: 

Beton zwykły  - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodat-
ków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa  - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu  - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych skład-
ników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu  - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie;  

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do 
unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca 
wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza 
beton o minimalnej wytrzymałości oznaczonej na próbkach walcowych 
wynoszącej 20 MPa i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej 
(wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% 
próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności), oznaczonej 
na próbkach sześciennych, wynoszącej 25 MPa). Dla betonów lekkich ta sama 
norma wprowadza oznaczenie stosowane w przypadku betonów lekkich 
symbolem LC../.. (np. LC20/22). 

Nasiąkliwo ść betonu  - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym. 

Stopie ń mrozoodporno ści  - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania nios ące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV). 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9 

 

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1 Drewno na deskowania 



 

Drewno tartaczne oraz tarcica iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom norm. 
2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych  wg normy PN-EN-197-1-2012. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom zgodnie z normą PN-
EN-197-1-2012.. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających 
się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, obejmującą: 
� Oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 
� Oznaczenia zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
� Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy PN-
EN-197--2012. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami 
prób. 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620 +A:2010 i PN-EN 933-1:2012.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym 
podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o  
wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o 
boku oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 

� 3
1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 

� 4
3  odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do zapraw I betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z 
instalacji wodociągowej. 
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-EN 
1008:2004. Kontrola powinna wykazać: 
� zabarwienie – brak 
� zapach – brak zapachu gnilnego 
� zawiesina – brak grudek i kłaczków 
� pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 



 

Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. W projektowanym budynku występuje beton 
szczelny W8 –domieszki uszczelniające. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej.  
Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 
2.3 Wymagane wła ściwo ści betonu 
Klasy betonu i ich zastosowanie 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton B-20 oraz zgod-
nie z normą PN-88/B-06250. 

Wymagania dla betonu 
W czesci elementów beton szczelny W8 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 
większą niż 10 m. 
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymiesza-

niu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca ukła-
dania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Ry-
sunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych ba-
danych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 
a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 
b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "grusz-
kami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 

Mrozoodporność 
 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania  
(F 150) 

jw. 



 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązują-
cych PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
a) Wykonanie deskowania 
b) Wykonanie zbrojenia 
c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy robo-

czej lub powierzchni łączonych prefabrykatów 
d) Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 
5.3 Zakres robót zasadniczych  
W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 
a) Wykonanie żelbetowych fundamentów ław i stóp fundamentowych 
b) Wykonanie ścian  rdzeni, słupów , podciągów i belek, stropów 
c) Wykonanie podjazdu, schodów, podestów  
 
5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpie-
czały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 
3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich 
ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidy-
wanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
� na odcinku 20 cm - 2 mm, 
� na odcinku 200 cm - 5 mm. 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne 
z wartościami podanymi w Rysunkach. 
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusz-
towań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji 



 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i wy-
konane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania  
Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. 
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 
rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań 
Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na pro-
wadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt 
robót. 
Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uni-
wersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych  oraz z rur stalowych 
ze stali R35 i R45. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A. 
Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń 
dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo ba-
dawcze.  
5.5 Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakcep-
towanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie ko-
lejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 206:2014-04. 
Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 
oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, 
zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
dystansowym. 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
� Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
� Wykonanie zbrojenia 
� Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy robo-

czej 
� Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylata-

cyjnych 
� Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających poło-
żenie armatury itd. 

� Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 

ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słup-
ków i ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bez-
pośrednio przed betonowaniem. 

Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysoko-
ści 8,0 m. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 
� W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
� Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być okre-

ślone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej 
mieszanki. 

� W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie za-
bezpieczona przed nadmierną utratą wody. 



 

� W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę beto-
nową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy 
ją usunąć. 

� W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzien-
niku robót, w którym powinny być podane: 
� Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub czę-

ści budowli 
� Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsy-

stencja mieszanki betonowej 
� Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowa-

nie a następnie wyniki i terminy badań 
� Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  
a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a 

ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 

c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsy-
stencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala 
na użycie wibratorów pogrążanych. 

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżą-
cymi w płaszczyźnie poziomej.  

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wi-
bratora.  

f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-
30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 
m. 

h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztycho-
wania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów 
wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego 
lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysun-
kach. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygoto-
wana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego;  
b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania 



 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać do-
tykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki beto nowej i wi ązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypa-
dek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drga-
niami. 
Usuwanie deskowania i rusztowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
b) pęknięcia są niedopuszczalne,  
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zacho-

wana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłę-
bień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierów-
ności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BE TONOWYCH 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto 
sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
6.1 Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 
Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
EN 206+A1:2016-12: 
a) właściwości cementu i kruszywa, 
b) konsystencja mieszanki betonowej, 



 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 
e) odporność betonu na działanie mrozu, 
f) przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki beto-
nowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej.  
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekro-
czyć: 
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicz-
nych, zgodnie z 2.1.3. 
Sprawdzenie wytrzymało ści betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 
o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zaro-
bów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podle-
gają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu na-
leży zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przepro-
wadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstruk-
cji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-
74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie.  
Sprawdzenie nasi ąkliwo ści betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki beto-
nowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 
betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej 
na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 
Sprawdzenie odporno ści betonu na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na prób-
kach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych kon-
strukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stoso-
wanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej rów-
nej 150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 
1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraża-

nych nie jest większe niż 20 %, 



 

2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza 

w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych prze-
widzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie In-
spektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Zestawienie wszystkich bada ń dla betonu 
a)  badanie mieszanki betonowej,  
b)  badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej: 
 

 Rodzaj badania Punkt normy 
PN-88/B-

06250 

Metoda badania 
wg 

Termin 
lub częstość badania 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

1) Urabialności 4.2 PN-EN 
206+A1:2016-12 

Przy rozpoczęciu robót 

 2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą 

Badania 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie 

5.1 PN-EN 
206+A1:2016-12 

Po wykonaniu każdej partii 
betonu 

 2) Wytrzymałość na 
ściskanie -badania 
nieniszczące 

5.2 PN-EN 12504-
2:2013-03 

 

W przypadkach 
technicznie uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-EN 
206+A1:2016-12 

3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i 
raz na 5000 m3 betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 
 
 
 
6.2 Kontrola szalowa ń 
Kontrola szalowań obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 

użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgod-

nych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. 



 

Jednostką obmiarową jest m3, dla:  
a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych, 
b) wykonania ścian prostych żelbetowych, 
c) wykonania łuków żelbetowych, 
d) wykonania kanałów betonowych 
e) wykonania słupów żelbetowych, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorom podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania  
c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 
d) beton wykonanych elementów  

 


