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1 ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
 

1.1 Decyzja o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie projektantów i sprawdzających 

 

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dołącza się kopii decyzji 

nadania uprawnień oraz zaświadczeń o przynaleŜności do Izby osób posiadających wpis do centralnego 

rejestru osób posiadający uprawnienia budowlane.  

1.2 Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie InŜynierów projektantów 
i sprawdzających 

 

1.3 Oświadczenia projektantów i sprawdzających 
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Lublin, dn. …..05.2024 r. 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Stosownie do zapisów art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

 
oświadczam, iŜ projekt techniczny: 

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ W ARESZCIE ŚLEDCZYM 

PRZY UL. POŁUDNIOWEJ 5 W LUBLINIE wraz niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi 

Areszt Śledczy w Lublinie 

ul. Południowa 5, 20-482 Lublin 
(Inwestor) 

 
Lublin ul. Południowa 5 

dz. nr ewid. 15 

obręb ewidencyjny:  9 – Dziesiąta II 

arkusz mapy: 18 

jednostka ewidencyjna: 066301_1 - Lublin 

Kategoria  XII – budynek aresztu śledczego, zakład karny 

 
(adres inwestycji) 

 
opracowany: 05.2024 r. 

(data opracowania projektu) 
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 

mgr inŜ. arch. Bartłomiej Pawełczuk 
upr. bud. nr 242/LBOKK/2018 (architektoniczna) 
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Lublin, dn. …05.2021 r. 
 

 OŚWIADCZENIE OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ 
 

Stosownie do zapisów art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

 
oświadczam, iŜ projekt techniczny: 
 (nazwa zamierzenia budowlanego) 

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ W ARESZCIE ŚLEDCZYM 

PRZY UL. POŁUDNIOWEJ 5 W LUBLINIE  wraz niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi 

Areszt Śledczy w Lublinie 

ul. Południowa 5, 20-482 Lublin 
(Inwestor) 

 
Lublin ul. Południowa 5 

dz. nr ewid. 15 

obręb ewidencyjny:  9 – Dziesiąta II 

arkusz mapy: 18 

jednostka ewidencyjna: 066301_1 - Lublin 

Kategoria  XII – budynek aresztu śledczego, zakład karny 
(adres inwestycji) 

 
opracowany: 05.2024 r. 

(data opracowania projektu) 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 

mgr inŜ. arch. Piotr Kendzierawski 
upr. bud. nr 255/LBOKK/2019 (architektoniczna) 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA – ROZWIĄZANIA BRANśY ARCHITEKTONICZNO- 
BUDOWLANEJ 

 

2.1  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy w ramach modernizacji kuchni 
zakładowej w areszcie śledczym części pomieszczeń objętych opracowaniem na kondygnacji 
podziemnej (piwnica) i na I-kondygnacji (parterze) w budynku przy ul. Południowej 5 w Lublinie wraz z 
niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi.  

Projekt realizowany zgodnie z Umową ………..z dnia ……….zawartą pomiędzy Aresztem 
Śledczym w Lublinie przy ul. Południowej a BMP Projekt mgr inŜ. arch. Bartłomiej Pawełczuk ul. 
Wojciechowska 5a p.21, 20-704 Lublin NIP 712 306 91 51. 
 

Planowane prace mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy kuchni zakładowej 
Aresztu Śledczego w Lublinie, zwiększenie wydajności i efektywności w przygotowywaniu posiłków dla 
zakładu karnego oraz poprawienie estetyki wewnątrz budynku w części objętej opracowaniem. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa w ramach modernizacji kuchni zakładowej 
w areszcie śledczym części pomieszczeń objętych opracowaniem wraz z niezbędnymi instalacjami 
wewnętrznymi.  

 
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego istniejący budynek nie zostanie powiększony ani 

rozbudowany, prace remontowe dotyczą pomieszczeń wewnątrz obiektu w części objętej 
opracowaniem. Parametry zewnętrzne budynku i zagospodarowanie wokół obiektu u - bez zmian. W 
ramach przebudowy część budynku objęta opracowaniem zostanie dostosowany do standardów 
technicznych i technologicznych budynku o funkcji gastronomicznej oraz zostanie poprawiona 
funkcjonalność obiektu w zakresie kuchni zakładowej i pomieszczeń towarzyszących. 

Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany i 
nie ulega zmianie.  

 

2.2 Podstawa opracowania 
− Umowa z Zamawiającym. 
− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
− Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy. 
− Materiały archiwalne. 
− Dokumentacja fotograficzna. 
− Inwentaryzacja budynku. 
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2.3 Zakres prac 
Projekt przebudowy w ramach modernizacji kuchni zakładowej w areszcie śledczym  przewiduje 

następujące roboty: 
− Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe wg rysunków demontaŜy 
  

• demontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej części objętej 
opracowaniem wraz z ościeŜnicą 

• demontaŜ przeszkleń pomieszczeń przyległych do kuchni zasadniczej 
• poszerzenie otworów drzwiowych wewnątrz obiektu 
• wykucie nowych otworów drzwiowych 
• rozbiórka ścian działowych  
• przebicia przez stropy i dach na potrzeby wykonania instalacji elektrycznych 

i sanitarnych 
• demontaŜ warstw wykończeniowych posadzek do stropu 
• demontaŜ warstw podłogi na gruncie 
• demontaŜ glazury, malatury, skucie tynków w miejscach odspojenia, usunięcia 

starych powłok malarskich 
• rozbiórka pionu wentylacyjnego w kuchni zasadniczej x 2 
• demontaŜ warstwy wykończeniowej schodów wewnętrznych  
• demontaŜe poręczy na klatce schodowej 
• demontaŜ armatury sanitarnej 

 
− Wykonanie nowych ścian działowych, zamurowania: 

• nowe ściany działowe murowane 
• obudowa nowego pionu wentylacyjnego kuchni zasadniczej w miejsce 

zdemontowanej 
• zamurowanie istniejących otworów drzwiowych 

− Naprawa uszkodzeń stropu zg. z projektem technicznym w pomieszczeniu 
magazynowym P.7 na kondygnacji podziemnej 

− Wyrównanie poziomów stopni i spoczników wylewką samopoziomującą zg. z rysunkiem 
− Uzupełnienie stropu w miejscu likwidowanego pionu w kuchni głównej zg. z oznaczeniem 

na rysunku 
− MontaŜ nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej wg rysunków architektonicznych 

i zestawienia stolarki 
− MontaŜ nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej razem z ościeŜnicą 

• drzwi aluminiowe 
− MontaŜ nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej razem z ościeŜnicą 

• drzwi przeciwpoŜarowe EI30 pomieszczenia rozdzielni NN na parterze 
• drzwi drewnopochodne laminowane przeznaczone do pom. gastronomicznych 
• drzwi aluminiowo-szklane 

− Wykonanie obróbek blacharskich na dachu  
• przy przejściach instalacji  
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− MontaŜ nowej balustrady schodowej wewnętrznej ze stali nierdzewnej wys. 1,10 cm 
− Nowe nadproŜa drzwiowe 

• w nowoprojektowanych ścianach- belki nadproŜowe 
• nad poszerzanymi otworami- nadproŜa stalowe wg branŜy konstrukcyjnej 

− Wykonanie tynków gipsowo-cementowych 
− Okładziny podłogowe i ścienne do wysokości 1,80 m PCV 
− NaroŜniki zabezpieczające newralgiczne miejsca przed uszkodzeniem wózkami 
− Okładziny sufitowe- malowanie 
− Okładziny podłogowe – gres w pomieszczeniach i na klatce schodowej zg. 

z oznaczeniem na rys.  
− Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
− Wykonanie ścianek systemowych HPL w sanitariatach 
− Roboty branŜowe uwzględnione w branŜowych rozdziałach projektu 

2.4 Opis prac budowlanych i standardów wykonania 

2.4.1 Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 

Istniejące elementy wyposaŜenia pomieszczeń objętych przebudową naleŜy usunąć. Roboty 
rozbiórkowe i demontaŜowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, 
których usunięcie zostało przewidziane w dokumentacji projektowej.  

 
Elementy do wyburzenia, rozbiórki, demontaŜy, wg rysunków demontaŜy 
 

PIWNICA- demontaŜe, rozbiórki  
− demontaŜ drzwi zewnętrznych razem z ościeŜnicą 90(140)x200 (1 szt.) 
− demontaŜ drzwi z ościeŜnicą 6 szt.: 
− 1 szt. 90(140)x200, 
− 5 szt. 80x200 cm , 
− poszerzenie otworów drzwiowych na szerokość 102 cm z demontaŜem nadproŜa : 4 szt.  
− rozbiórka ściany murowanej gr. 12 cm (dł.  x wys. cm) w pom. IP.3 (45 x 307) 
− rozebranie warstw podłogi na gruncie w pom. oznaczonych na rysunkach (R4) 
− demontaŜ istniejącej warstwy wykończenia ścian- glazura ozn. (R2) 
− usunięcie starych powłok malarskich, skucie tynków w miejscu jego odparzenia ozn. (R3) 
− demontaŜ armatury i wyposaŜenia w pom. higieniczno-sanitarnych 

 

LP. 
NR POM 

(DEMONTAśE) 
NAZWA POMIESZCZENIA WYKOŃCZENIE 

POW.  
[m2] 

1. IP.1 WIATROŁAP LASTRICO 4,79 
2. IP.2 POM. SOCJALNE LASTRICO 11,02 
3. IP.3 KOMUNIKACJA GRES 33,09 
4. IP.4 MAGAZYN GRES 9,32 
5. IP.5 OBIERALNIA GRES 51,23 
6. IP.6 SANITARIAT GRES 5,16 
7. IP.7 MAGAZYN - dot. naprawy stropu w miejscu uszkodzeń 
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PARTER –demontaŜe/ rozbiórki 

− demontaŜ drzwi zewnętrznych razem z ościeŜnicą (4 szt.) 
− demontaŜ drzwi z ościeŜnicą 27 szt.: 
− 13 szt. 80x200 cm (drewnopochodne) 
− 9 szt. drzwi PCV przeszklone 
− 2 szt. 90(140)x200 cm (drzwi wydawalni przy głównym wyjściu) 
− 2 szt. 60x200 (przy toaletach) 
− 1 szt. 80 x200 cm (przy toaletach) 
− demontaŜ przeszklonych ścian działowych PCV  w pom. I1.6, I1.7, I1.8, I1.9 (dł. x wys. 

cm) (1434 x 323 – 4x(80 x 200) 
− rozbiórka ścian murowanych gr. 12 cm (dł. x wys.- otwory cm) ściany w toaletach 
− pom. I1.21 (420x250 – 2x(60x200) 
− pom. I1.20 (33 x 250) 
− rozbiórka ścian murowanych gr. 12 cm (dł. x wys.- otwory cm) – wykonanie otworów na 

drzwi 
− między pom. I1.24 a I1.16 (102 x 210) 
− między pom. I1.17 a I1.16 (102 x 210) 
− między pom. I1.13 a I1.12 (470 x 323 – 80x200) 
− między pom. I1.11 a I1.12 (1017 x 323) 
− między pom. I1.9 a I1.8 (168 x 323) 
− miedzy pom. I1.8 a I1.7 (168 x 323) 
− miedzy pom. I1.7 i I1.8 i I1.9 a I1.5 ((42 +42+38)x323) 
− rozbiórka obudowy pionu między pom. I1.8 a I1.5 (600 x 323) 
− rozbiórka obudowy pionu w kuchni zasadniczej  
− rozbiórka ścian gr. 25 cm (dł. x wys. cm) 
− między pom. I1.5 a I1.11 (45 x 323) 
− poszerzenie/wykucie otworów w ścianach murowanych gr 12 cm (dł. x wys cm): 
− przy pom. I1.22 (10 x 210) 
− przy pom. I1.23 (11 x 210) 
− przy pom. I1.24 ( 6 x 210) 
− przy pom. I1.16 (10 x 210) 
− przy pom. I1.20 (10 x 210) 
− przy pom. I1.14 (10 x 210) 
− poszerzenie otworu w ścianie murowanej gr. 25 cm (dł x wys. cm): 
− przy pom. I1.4 (10 x 210) 
− przy pom. I1.3 (10 x 210) 
− przy pom. I1.13 (10 x 210) 
− przy pom. I1.11 (45 x 210) 
− przy pom. I1.10 (10 x 210) 
− przebicia przez stropy pod szachty instalacyjne 
− demontaŜ warstw podłogowych do warstwy nośnej stropu 
− demontaŜ warstwy wykończeniowej ścian- glazura 
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− demontaŜ armatury i wyposaŜenia pom. higieniczno-sanitarnych) zg z rys.  
− demontaŜ barierki wewnętrznej schodów w pom. I1.16 
− demontaŜ warstwy wykończeniowej klatki schodowej (stopnice i podstopnice)  

 
 

LP. 
NR POM 

(DEMONTAśE) 
NAZWA POMIESZCZENIA WYKOŃCZENIE 

POW.  
[m2] 

1 I1.1 WIATROŁAP LASTRIKO 3,53 
2 I1.2 WYDAWALNIA LASTRIKO 10,52 
3 I1.3 POKÓJ BIUROWY GRES 18,35 

4 I1.4 ROZDZIELNIA NN LASTRIKO 8,04 
5 I1.5 KUCHNIA ZASADNICZA LASTRIKO 155,94 
6 I1.6 PRZYGOTOWALNIA LASTRIKO 16,24 
7 I1.7 PRZYG. RYB LASTRIKO 5,94 
8 I1.8 SMAśALNIA LASTRIKO 16,80 
9 I1.9 PRZYG. MIĘSA LASTRIKO 10,17 

10 I1.10 KUCHNIA DIETETYCZNA LASTRIKO 27,96 
11 I1.11 MAGAZYN NOCNY GRES 11,44 
12 I1.12 ZMYWALNIA GRES 19,78 
13 I1.13 MAG. NACZYŃ GRES 12,49 
14 I1.14 POM. NACZYŃ BRUDNYCH GRES 4,61 
15 I1.15 POM. BIUROWE LASTRIKO 3,83 
16 I1.16 KOMUNIKACJA LASTRIKO 29,78 
17 I1.17 MAGAZYN CHLEBA LASTRIKO 8,87 
18 I1.18 MAGAZYN PODRĘCZNY LASTRIKO 4,92 
19 I1.19 MAGAZYN DOBOWY LASTRIKO 33,90 
20 I1.20 WC PŁYTKI PCV 3,14 
21 I1.21 SANITARIATY PŁYTKI PCV 7,21 
22 I1.22 WIATROŁAP LASTRIKO 2,26 
23 I1.23 SZATNIA CZYSTA LASTRIKO 6,90 
24 I1.24 SZATNIA BRUDNA LASTRIKO 6,68 

 

2.4.2 MontaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej 

MONTAś STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 
 
Przed zamówieniem stolarki naleŜy sprawdzić z natury zgodność wymiarów ościeŜy.  
Wymiary naleŜy zdjąć z natury. 
 

Zakres prac związany z wymianą stolarki obejmuje: 
− roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki,  
− usunięcie materiałów z rozbiórki, 
− poszerzenie otworów drzwiowych w miejscach oznaczonych na rysunkach demontaŜy po 

wcześniejszym wykonaniu nadproŜy wg rysunków konstrukcyjnych 
− montaŜ nowej stolarki drzwiowej 
− roboty tynkarskie – tynkowanie ościeŜy, 
− roboty malarskie – malowanie ościeŜy, 
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Projektuje się drzwi zewnętrzne o współczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m²K. Drzwi wyposaŜone 
w zamek patentowy, dostosowane do systemu kontroli dostępu. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe 1x 90(140)x220 w konstrukcji z profili aluminiowych – pełne z 
naświetlem.  

Drzwi 2 x 90(140)x220 w konstrukcji z profili aluminiowych - szklone do połowy szkłem 
bezpiecznym w pom. 1.1. i 1.2. 

Drzwi do pom. 1.13 i 1.12  2x(90 x 220) w konstrukcji z profili aluminiowych pełne z naświetlem. 
Drzwi do piwnicy 90 (140)x220 w konstrukcji z profili aluminiowych -pełne z naświetlem. 
 
Szczegółowe parametry drzwi zostały określone w zestawieniu stolarki. 

2.4.3 MontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej 

Przed zamówieniem stolarki naleŜy sprawdzić z natury zgodność wymiarów ościeŜy. 
Wymiary naleŜy zdjąć z natury. 

 
UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi naleŜy stosować 

samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe 
spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania 
normy PN-EN 1303:2007+AC:2008. 
 

Zakres prac związany z wymianą stolarki obejmuje: 

− roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki,  
− usunięcie materiałów z rozbiórki, 
− poszerzenie otworów drzwiowych w miejscach oznaczonych na rysunkach demontaŜy po 

wcześniejszym wykonaniu nadproŜy wg rysunków konstrukcyjnych 
− montaŜ nowej stolarki drzwiowej 
− roboty tynkarskie – tynkowanie ościeŜy, 
− roboty malarskie – malowanie ościeŜy 

 
Rodzaje projektowanych drzwi 

Projektuje się: 
− stolarkę przeciwpoŜarową o odporności ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki; drzwi 

przeciwpoŜarowe projektuje się w pom. rozdzielni NN – EI30 z samozamykaczem. 
− stolarkę z kompozytów drewnopochodnych laminowane z regulowanymi ościeŜnicami do 

pomieszczeń zg. z zestawieniem stolarki drzwiowej 
− stolarkę z profili aluminiowych zg. z zestawienia stolarki drzwiowej 

Ilość: 

Lp. Oznaczenie Wymiar 
Ilość 

Uwagi 
L P 

1. AL1 90(140)x220 1 1 Dwuskrzydłowe, pełne z górnym naświetlem, szkło bezp. 
2. AL2 90(140)x220 2 1 Dwuskrzydłowe, przeszklone do połowy, szkło bezp. 
3. AL3 90/220 1 2 Jednoskrzydłowe, pełne z górnym naświetlem, szkło bezp. 
4. AL4 100/200 1 - Jednoskrzydłowe, przeszklone do połowy, szkło bezp. 
5. D1 90/200 6 8 Drewnopochodne, laminowane, przeszklone do połowy, szkło bezp. 
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6. D2 90/200 3 1 Drewnopochodne, laminowane, pełne z podcięciem wentylacyjnym 
7. D3 80/200 1 2 Drewnopochodne, laminowane, przeszklone w połowie, szkło bezp. 
8. D4 90/200 - 1 Drzwi techniczne EI30, pełne 
 

Szczegółowe parametry drzwi zostały określone w zestawieniu stolarki. 
 

Uwaga!  
MontaŜ drzwi przeciwpoŜarowych naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 
MontaŜ drzwi certyfikowanych antywłamaniowych naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1627 oraz 
zaleceniami producenta. 

 
MontaŜ drzwi  

Warunki przystąpienia do robót: 
Przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić wymiary otworów oraz naleŜy 

sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 
W zakres robót związanych z wymianą i montaŜem stolarki drzwiowej wchodzą: 

− sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic. 
− zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 
− ustawienie i zakotwienie ościeŜy i elementów stolarki. 
− wypełnienie pianką szczeliny między ościeŜami i ościeŜnica. 
− silikonowanie złączy, 
− usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜu, 
− osadzenie skrzydeł, 
− uzupełnieniu tynków na ościeŜach drzwi z uszczelnieniem masą akrylową 
− pomalowaniu ościeŜy wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka. 

OścieŜnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciąŜeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane 
naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeŜnicy naleŜy 
dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu. 

Między powierzchnią profili ościeŜnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy 
pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. NaleŜy sprawdzić połoŜenie ościeŜnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc 
zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie 
stęŜonej.  

Po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 

 

2.4.4 Podłogi na gruncie 

 
D- PODŁOGA NA GRUNCIE- istniejąca 

− istniejący gres w części pomieszczeń / istniejące lastrico  0,5 cm / 2cm 
− szlichta cementowa 
− istniejąca izolacja 2xpapa na lepiku 



13 
 

− warstwa spadkowa 
− istniejący gruzobeton zatarty   15 cm 

 
 

D1- PODŁOGA NA GRUNCIE - projektowana 

− gres na kleju wysokoelastycznym /wykładzina PCV klejona 2cm / 2,5 mm 
− folia w płynie w pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności 
− wylewka samopoziomująca 0,5 cm 
− wylewka cementowa zbrojona siatką 4 cm 
− folia PE z atestem na zakład 0,3 mm 
− styropian o współczynniku λ≤0,032 [W/(mK)] 10 cm 
− 2x papa termozgrzewalna (izolacja przeciwwodna) 
− podłoŜe betonowe wzmocnione siatką 10 cm 
− podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie 20cm 
− grunt rodzimy 

 

2.4.4.1 Stropy 
C- STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY- istniejący, nad piwnicą 

− Istniejący gres / istniejące lastriko  0,5cm / 2cm 
− szlichta cementowa 3 cm 
− papa izolacyjna  
− styropian 2 cm 
− strop kanałowy 24 cm 
− ist. tynk cementowo- wapienny 1,5÷2 cm 

 
C1- STROP PROJEKTOWANY, nad piwnicą 

− gres na kleju wysokoelastycznym / wykładzina PCV  2 cm / 2,5 mm 
− filia w płynie w pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności 
− wylewka betonowa  5 cm  
− folia PE z atestem, układana na zakład  0,03 mm 
− styropian 6 cm 
− istniejący strop kanałowy 24 cm 
− ist. tynk cementowo-wapienny 1,5÷2 cm 

 
B - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – istniejący 

− warstwy bez zmian w granicach opracowania uzupełnienia i naprawy tynku w miejscach 
odparzeń - sufitu nad nad parterem, usunięcie starych powłok malarskich i odmalowanie 
sufitów 

2.4.4.2 Schody 
H1- SPOCZNIK NA ISTNIEJĄCYCH SCHODACH 

− Istniejące płytki na kleju  
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− płyta Ŝelbetowa 15 cm 
− tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 

 
H1’- SPOCZNIK NA ISTNIEJĄCYCH SCHODACH- PROJEKTOWANE 

− gres na kleju wysokoelastycznym 2 cm  
− płyta Ŝelbetowa 15 cm 
− tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 

 
H2- BIEGI SCHODOWE NA ISTNIEJĄCYCH SCHODACH 

− istniejące płytki na kleju 
− stopnie Ŝelbetowe  
− tynk gipsowy 1,5 cm 

 
H2’- BIEGI SCHODOWE NA ISTNIEJĄCYCH SCHODACH - PROJEKTOWANE 

− gres na kleju wysokoelastycznym 
− stopnie Ŝelbetowe  
− tynk gipsowy 1,5 cm 

 

2.4.5 Ściany działowe 

W zaleŜności od pomieszczeń ściany działowe - wg rysunków architektonicznych 
 
Nowoprojektowane ściany działowe z bloczków cementowo-piaskowych, gr. 12 cm na zaprawie 

cem.- wap., obustronnie tynkowane tynkiem cem.-wap. kat III. 
Miejsce styku nowoprojektowanych ścian i sufitu naleŜy wypełnić trwale elastyczną pianką 

poliuretanową. NaleŜy zastosować druty zbrojeniowe fi 8 mm w co 3 spoinie. Spoiny wykonywać 
zgodnie z przepisami normowymi. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, 
otworów itp. 

2.4.6 NaroŜniki ścienne ochronne 

Projektuje się na ścianach wewnętrznych w miejscach oznaczonych na rys. „N” montaŜ 
naroŜników ściennych ochronnych PCV wzmocnionych. Odbojnice naroŜne wzmocnione o profilu 7x7 
cm w kolorze szarym montowane na kołki w miejscach naraŜonych na uszkodzenia. Wysokość 
elementu 180 cm 

Ilość elementów: 
Piwnica - 6 szt.  
Parter - 28 szt. 

2.4.7 Zamurowania otworów 

W zaleŜności od pomieszczeń zamurowania otworów - wg rysunków architektonicznych 
Zamurowania otworów projektuje się z bloczków cementowo-piaskowych, gr. 12 cm na zaprawie 

cem.- wap., obustronnie tynkowane tynkiem cem.-wap. kat III. 
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NaleŜy zastosować 2 druty zbrojeniowe fi 6 mm w co 2 spoinie. Spoiny wykonywać zgodnie z 
przepisami normowymi. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, w pionie. Miejsca styku nowoprojektowanych zamurowań z istniejącymi ścianami naleŜy 
wypełnić trwale elastyczną pianką poliuretanową.  

2.4.8 Sufity podwieszane 

 
Projektuje się sufity podwieszane na konstrukcji krzyŜowej dwupoziomowej z okładziną 1-

warstwową z płyt gipsowo-kartonowych (zielone) do pomieszczeń o podwyŜszonej wilgotności ozn. 
SP1. Tego typu sufity projektuje się w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach 
gastronomicznych i im towarzyszącym gdzie występuje podwyŜszona wilgotność z uwagi na pełnioną 
funkcję. Sufity podwieszane ozn. SP2 projektuje się w pomieszczeniach o obniŜonej wilgotności w tym 
korytarzach czy pomieszczeniach socjalnych i biurowych.  

Projektowane sufity podwieszane na profilach głównych CD w rozstawie osiowym co 90 cm 
(pierwszy profil max 15 cm od ściany). Rozstaw wieszaków max co 100 cm (pierwszy max. 25 cm od 
ściany). Profile nośne CD w rozstawie 60 i 50 cm (pierwszy max. 10 cm od ściany). Profil obrysowy UD 
+ taśma akustyczna. Niniejszą dokumentację naleŜy zweryfikować po montaŜu kanałów 
wentylacyjnych. Z uwagi na rozbudowaną instalację wentylacji ostateczny rozstaw elementów moŜe 
ulec zmianie. NaleŜy wówczas przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych w technologii wymiarów i 
odległości elementów uwzględniając rzeczywiste wymiary i ostateczny przebieg kanałów.  

 

2.4.9 Projektowane prace budowlano-wykończeniowe – warstwy ozn. na rysunkach 

 
T1 –  Projektowana naprawa tynków wewnętrznych 
 - zmycie oraz oczyszczenie podłoŜa 
 - zagruntowanie jednokrotne miejsc usunięcia tynków 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III gr. wg. stanu istniejącego w miejscu 
usunięcia wypraw 

 - zatarcie na gładko   
Projektowana naprawa tynków dotyczy naprawy uszkodzonego stropu w pom. magazynowym 

w piwnicy.  

 
T2-  Projektowane nowe tynki wewnętrzne 
 - zmycie oraz oczyszczenie podłoŜa 
 - zagruntowanie ścian 
 - wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III  
 - zatarcie na gładko 
Projektowane tynki w miejscu nowych ścian działowych i zamurowanych otworów drzwiowych.  

 

ŚM1- Projektowane roboty malarskie- ściany pom. higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń 
gastronomicznych 
 - dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów 

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i pow. pionowych powyŜej płytek ceramicznych lub 
okładziny PCV farbą lateksową (odporną na wilgoć) 
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ŚM2-  Projektowane roboty malarskie ściany i sufity pomieszczeń biurowych, socjalnych i komunikacji 
 - dwukrotne gruntowanie powierzchni 
 - dwukrotne malowanie powierzchni farbą akrylową 
 
ŚP1- Projektowane wykończenie ścian – płytki ceramiczne w pom. sanitarnych  
- dwukrotne gruntowanie powierzchni 
- izolacja z folii w płynie 
- płytki ceramiczne na kleju do płytek do wysokości 2,50m 
 
ŚP2- Projektowane ułoŜenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu socjalnym nr 1.17 
 - dwukrotne gruntowanie powierzchni  
 - izolacja z folii w płynie 
 - płytki ceramiczne do wysokości 1,40m na długości 3 m 
 
ŚW3- Projektowane wykończenie ścian – wykładzina PCV 

- wykładzina homogeniczna antyelektrostatyczna odporna na czynniki chemiczne, wywinięta na 
ścianę do wysokości 1,8 m 

 - klej do wykładzin PCV 
 
PW1- projektowana wymiana posadzki – wykładzina PCV 
 - wykładzina homogeniczna antystatyczna odporna na czynniki chemiczne 
 - klej do wykładzin PCV 
Wykładzina wywinięta na ścianę do wysokości 1,80m.  

 

PW2- Projektowana wymiana posadzki – wykładzina PCV w pomieszczeniach technicznych, 
socjalnych 
 - wykładzina homogeniczna antyelektrostatyczna 
 - klej do wykładzin PCV 
Wykładzina wywinięta do wysokości 10 cm na ścianę na całym obrysie pomieszczenia. 

 

PG1-  Projektowana posadzka – gres w pomieszczeniach sanitarnych 
 - płytki gresowe, antypoślizgowe R10, kl. Ścieralności PEI4, gr. 1 cm  

wym. 45x45 cm lub 60x60 cm 
- zaprawa klejowa do płytek 
- folia w płynie 

 
PG2- Projektowana posadzka – gres stopnie, podstopnice i spoczniki klatki schodowej 
 - płytki gresowe, antypoślizgowe R10, kl. Ścieralności PEI4, gr. 1 cm 
 - stopnie ryflowane 30x30 cm 
 - zaprawa klejowa do płytek 
 - posadzka samopoziomująca – wyrównanie poziomów stopni zgodnie z rys. detalu 
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2.4.10 Ściany systemowe HPL 

 
 
Ściany HPL w sanitariatach 
 

Ilość ściany w m2 

PARTER- SANITARIATY 
dł. 122x2 + 285 [cm], wys. cał. 210 [cm] 

11,11 

PARTER- WC 
dł. 125 [cm], wys. cał. 210 [cm] 

2,63 

PIWNICA-SANITARIATY 
dł. 185 [cm], wys. cał. 210 [cm] 

3,89 

 
Projektuje się systemowe ścianki z HPL na parterze w sanitariatach i wc.  
Ścianki systemowe z drzwiami do kabin WC o konstrukcji aluminiowej malowanej lakierem 

poliestrowym, wypełnienie płytami HPL dwustronnie laminowanymi folią melaminową, odpornymi na 
zarysowanie, wilgoć, ścieranie oraz działanie temperatur. Struktura powierzchni płyt gładka, perlista, 
drewnopochodna. Drzwi do kabin-konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie z płyt HPL. Wymiary 
kabiny 90 x 120 cm. Wymiary drzwi 80x 195 cm. Odstęp kabiny od podłogi 15,0 cm (+/- 10 mm), 
wysokość całkowita 210,0 cm. Płyty HPL grubości 12 mm w kolorze jasno szarym. Kolor przed 
zamówieniem naleŜy skonsultować z inwestorem. 

Ścianki wyposaŜone w: 

− otwarcia zamek zapadkowy z sygnalizacją ‘zamknięte/ otwarte’ z moŜliwością 
awaryjnego otwarcia  

− komplet gałka- gałka fi 50, z wgłębieniem na palec, 
− uszczelkę gumową drzwiową 

 
MontaŜ kabin: 

− Przygotowanie do montaŜu - przeniesienie danych oraz wymiarów z dokumentacji 
dostarczonej przez producenta kabin na ściany. 

− Wywiercenie otworów pod kołki montaŜowe, do których przykręca się okucia pod ścianki 
systemowe. 

− MontaŜ nóŜek i przykręcenie ścianek działowych do okuć, przy nieustannym sprawdzaniu 
poziomicą ich pozycji. 

− Zamontowanie profilu górnego, na którym instaluje się drzwi do kabiny. 
− Prace wykończeniowe - montaŜ zamkopochwytów i haczyków na odzieŜ do drzwi kabiny 

WC oraz oczyszczenie zabudowy. 
 

2.4.11 NadproŜa drzwiowe 

NadproŜa w ścianach istniejących 
Projektuje się poszerzenie otworów drzwiowych oraz wykonanie nowych otworów wraz 

z wykonaniem nadproŜy. Sposób wykonania nadproŜy w ścianach istniejących podany w projekcie 
technicznym branŜy konstrukcyjnej. 
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NadproŜa w ścianach projektowanych 
Projektuje się nadproŜa nad otworami drzwiowymi w ścianach konstrukcyjnych i działowych w 

istniejących ścianach. Sposób wykonania nadproŜy został podany w projekcie technicznym branŜy 
konstrukcyjnej 

W nowoprojektowanych ścianach działowych nad otworami drzwiowymi stosować 
prefabrykowane zbrojone belki nadproŜowe z betonu komórkowego. 

 
NadproŜa nad otworami drzwiowymi w nowoprojektowanych ścianach działowych i otworach 
poszerzanych –  
OTWÓR  NADPROśE LOKALIZACJA ILOŚĆ 
Otwór o szerokości 
106 cm w ścianie 
gr. 51 cm 

NadproŜe strunobetonowe szer. 
24 cm x 2 wys. 24 cm w 
poszerzanych otworach 

Nad drzwiami do pom.: 
1.12, 1.13 

2 szt. 

Otwór o szerokości 
112 cm, w ścianie 
grubości 12 cm 
(100x200) 

NadproŜe zbrojone z batonu 
komórkowego w ścianach 
nowoprojektowanych gr 12 cm, 
długość 160cm, wysokość 24 cm. 
Głębokość oparcia min. 20 cm 

Nad drzwiami do pom.: 
1.14 

1szt. 

Otwór o szerokości 
102 cm w ścianie 
grubości 12 
cm(drzwi 90x200) 

NadproŜe zbrojone z batonu 
komórkowego w ścianach 
nowoprojektowanych gr 12 cm, 
długość 160cm, wysokość 24 cm. 
Głębokość oparcia min. 20 cm 

Nad drzwiami do pom.: 
1.6,1.11 

2 szt. 

Otwór o szerokości 
102 cm, w ścianie 
grubości 25 cm 
(drzwi 90x200) 

NadproŜe strunobetonowe szer. 
24 cm, długość 160 cm, wys. 24 
cm. Głębokość podparcia min. 20 
cm. 

Nad drzwiami do pom.: 
P.5, 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 x 2 

6 szt. 

Otwór o szerokości 
102 cm, w ścianie 
grubości 12 cm 
(drzwi 90x 200) 

NadproŜe strunobetonowe szer. 
12 cm, długość 160 cm, wys. 24 
cm. Głębokość podparcia min. 20 
cm. 

Nad drzwiami do pom.: 
P.2, P.4, P.6, 1.3, 1.12, 
1.14, 1.17, 1.18,1.20, 
1.21, 1,22 x 2 

12 szt. 

 
 

2.4.12 Parapety wewnętrzne 

 
Projektuje się podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, gr. 2 cm, w kolorze stonowanym- jasnym 

biało/szarym o głębokości 23 cm. Przed zamówieniem parapetów naleŜy zmierzyć wymiary w naturze 
i zapewnić 3 cm od ramy okna do końca muru oraz po 3 cm od ościeŜy okiennych na kaŜdej ze stron. 

 



19 
 

 
Schemat podokienników wewnętrznych 

 
Długości parapetów wewnętrznych: 

Długości parapetów: PIWNICA 
LP. OKNO 

wymiar 
DŁUGOŚĆ 

[cm] 
Ilość 
[szt.] 

Łączna długość 
[cm] 

1 175x147 181 1 181 
2 175x114 181 3 543 

 
Długości parapetów: PARTER 
LP. OKNO 

wymiar 
DŁUGOŚĆ 

[cm] 
Ilość 
[szt.] 

Łączna długość 
[cm] 

1 175x207 181 7 1267 
2 175x176 181 11 1991 

 

2.4.13 Tynki 

Projektuje się tynki cementowo-wapienne na ścianach wewnętrznych – wg rysunków 
architektonicznych 

 
Projektuje się usunięcie starej warstwy farby. Projektuje się oczyszczenie i uzupełnienie 

powierzchni ścian i sufitów tynkiem cem.- wap.kat. III, a takŜe wykonanie na nowoprojektowanych 
ścianach działowych tynków cem.- wap. kat. III. 

Wszystkie powierzchnie ścian nieprzeznaczone pod okładziny z płytek ceramicznych lub 
gresowych oraz sufitów naleŜy zagruntować i pomalować farbą zgodnie z przeznaczeniem 
pomieszczenia. Farbą akrylową matową – pom. suche, farbą lateksową do pomieszczeń wilgotnych 
tworzącą powłokę chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni.  

Przed pracami naleŜy zabezpieczyć wszystkie elementy wykończone finalnie.  
 
Roboty związane z wykonaniem tynków oznaczonych na rysunku T1 i T2  

T1 –  Projektowana naprawa tynków wewnętrznych 
 - zmycie oraz oczyszczenie podłoŜa 
 - zagruntowanie jednokrotne miejsc usunięcia tynków 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III gr. wg. stanu istniejącego w miejscu 
usunięcia wypraw 

 - zatarcie na gładko   
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T2-  Projektowane nowe tynki wewnętrzne 
 - zmycie oraz oczyszczenie podłoŜa 
 - zagruntowanie ścian 
 - wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III  
 - zatarcie na gładko 
 

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej: 
Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami 

producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku 
postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. 
W celu dokładnego wymieszania naleŜy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera Ŝadnych grudek. 

Grubość gotowych tynków powinna wynosić 3 mm- obrzutki, 10mm- narzut. 

2.4.13.1 Powłoki malarskie sufitów 
Malowanie sufitów 

Projektuje się malowanie sufitów powłoką malarską z 2 warstw farby akrylowej matowej na 
uprzednio połoŜonym gruncie (w pomieszczeniach mokrych farbami szczególnie odpornymi na wilgoć). 
 
ŚM1- Projektowane roboty malarskie- ściany pom. higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń 
gastronomicznych 
 - dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów 

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i pow. pionowych powyŜej płytek ceramicznych lub 
okładziny PCV farbą lateksową (odporną na wilgoć) 

 
ŚM2-  Projektowane roboty malarskie ściany i sufity pomieszczeń biurowych, socjalnych i komunikacji 
 - dwukrotne gruntowanie powierzchni 
 - dwukrotne malowanie powierzchni farbą akrylową 

 

2.4.14 Okładziny ścienne 

2.4.14.1 Powłoki malarskie 
Powłoki malarskie na ścianach w zaleŜności od przeznaczenia  
- wg rysunków architektonicznych 

Projektuje się malowanie ścian powłoką malarską z 2 warstw farby akrylowej matowej lub 
lateksowej na uprzednio połoŜonym gruncie (w pomieszczeniach mokrych farbami szczególnie 
odpornymi na wilgoć). 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty demontaŜowe oraz stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego rodzaju 
farby lub pędzli malarskich. 

 
ŚP1- Projektowane wykończenie ścian – płytki ceramiczne w pom. sanitarnych  
- dwukrotne gruntowanie powierzchni 
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- izolacja z folii w płynie 
- płytki ceramiczne na kleju do płytek do wysokości 2,50m 
 
ŚP2- Projektowane ułoŜenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu socjalnym nr 1.17 
 - dwukrotne gruntowanie powierzchni  
 - izolacja z folii w płynie 
 - płytki ceramiczne do wysokości 1,40m na długości 3 m 
 
ŚW3- Projektowane wykończenie ścian – wykładzina PCV 

- wykładzina homogeniczna antyelektrostatyczna odporna na czynniki chemiczne, wywinięta na 
ścianę do wysokości 1,8 m 

 - klej do wykładzin PCV 
 

2.4.14.2 Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne na ścianach wg rysunków architektonicznych 
UWAGA! 
W kosztorysach naleŜy uwzględnić układanie płytek metodą kombinowaną. 

ŚP1- Projektowane wykończenie ścian – płytki ceramiczne w pom. sanitarnych  
- dwukrotne gruntowanie powierzchni 
- izolacja z folii w płynie przy prysznicach, umywalkach i zlewach 
- płytki ceramiczne na kleju do płytek do wysokości 2,50m 
 
ŚP2- Projektowane ułoŜenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu socjalnym nr 1.17 
 - dwukrotne gruntowanie powierzchni  
 - izolacja z folii w płynie przy zlewie 
 - płytki ceramiczne do wysokości 1,40m na długości 3 m 
 

Kolorystykę płytek i fug przed zamówieniem naleŜy skonsultować z Inwestorem. 
 

MontaŜ płytek 
Okładziny z płytek układać na suchym i czystym podłoŜu, w miejscach ubytków, nierówności, 

wgłębień wykonać warstwę wyrównawczą o gr. 3 mm zaprawą wyrównującą dobraną do rodzaju 
podłoŜa. 

Wykonać pionową warstwę izolacyjną (folia w płynie) w pomieszczeniu z natryskami, a takŜe przy 
fartuchach przy umywalkach i zlewach. 

Stosować listwy krawędziowe aluminiowe. 
Okładziny z płytek układać na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem płytek. Dla 

zachowania równych odległości między płytkami moŜna stosować krzyŜyki dystansowe. Między 
płytkami stosować fugi z trasem o gr. 2-4mm. 

 
Izolacja przeciwwilgociowa z folii w płynie 

Folia w płynie to jednoskładnikowy materiał uszczelniający, produkowany na bazie specjalnych 
Ŝywic syntetycznych. Folia zabezpiecza podłoŜa przed wilgocią, jest wodoszczelna i elastyczna. 

Folię nakładamy za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. PodłoŜe pod folię powinno być 
oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, słabo przylegających fragmentów podłoŜa oraz 



22 
 

z tłustych plam. PodłoŜa mocno chłonne, słabe powinno być wcześniej zaimpregnowane preparatem 
głęboko gruntującym. Folię nakładamy w dwóch warstwach o grubości 1 mm. W zaleŜności od 
wybranego preparatu, po nałoŜeniu pierwszej warstwy, trzeba poczekać od 2 do 8 godzin i dopiero 
moŜna kłaść drugą. Przy nakładaniu drugiej warstwy folii, naleŜy pamiętać o kierowaniu pędzla lub 
wałka prostopadle w stosunku do warstwy pierwszej. 

2.4.15 Okładziny podłogowe 

Uwaga: w pomieszczeniach wykończonych tynkiem i farbą na ścianach wykonać cokoliki 
wysokości 10 cm, z materiału z którego wykonana jest podłoga – gres lub wywinąć wykładzinę PCV na 
wysokość cokołu (10 cm) w których na posadzce zaprojektowano wykładzinę PCV tj.: 
w pomieszczeniach P.2 (pom. socjalne), 1.3 (pokój biurowy), 1.4 (rozdzielna NN), 1.17 (pom. socjalne), 
w pozostałych pomieszczeniach, w których zaprojektowano PCV naleŜy wykładzinę wywinąć na 
przyległe ściany do wysokości 180 cm. Wszystkie posadzki naleŜy wykonać z cokołami przy 
zapewnieniu szczelności połączenia ścian i podłóg.  

2.4.15.1 Gres 
Okładziny podłogowe z gresu - W RAMACH DOFINANSOWANIA 

UWAGA! 
W kosztorysach naleŜy uwzględnić układanie płytek metodą kombinowaną. 

 
Okładziny podłogowe gresowe projektuje się zgodnie z rysunkami w pomieszczeniach objętych 

opracowaniem: 
− w sanitariatach 
− w wc 
− w szatni,  
− w pom. gospodarczym,  
− na klatkach schodowych,  
− w pom technicznym rozdzielni NN 

 
Układać okładziny z płytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek, dla zachowania równych odległości między płytkami moŜna stosować 
krzyŜyki dystansowe. 

Stosować listwy krawędziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontować wpusty 
odwadniające z kratką o wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branŜy sanitarnej – układać płytki 
ze spadkiem w kierunku wpustów, stosować fugi z trasem o gr. 2-4mm - kolor dopasowany do koloru 
okładziny. 

Kolorystykę płytek i fug naleŜy skonsultować z Inwestorem. 
PG1-  Projektowana posadzka – gres w pomieszczeniach sanitarnych 
 - płytki gresowe, antypoślizgowe R10, kl. Ścieralności PEI4, gr. 1 cm  

wym. 45x45 cm lub 60x60 cm 
- zaprawa klejowa do płytek 
- folia w płynie 

 
PG2- Projektowana posadzka – gres stopnie, podstopnice i spoczniki klatki schodowej 
 - płytki gresowe, antypoślizgowe R10, kl. Ścieralności PEI4, gr. 1 cm 
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 - stopnie ryflowane 30x30 cm 
 - zaprawa klejowa do płytek 
 - posadzka samopoziomująca – wyrównanie poziomów stopni zgodnie z rys. detalu 
 

2.4.15.2 Wykładzina PCV 
Okładziny podłogowe z wykładziny homogenicznej PCV projektuje się zgodnie z rysunkami 

w pomieszczeniach objętych opracowaniem: 
− Pomieszczenia kuchenne 
− Magazyny produktów i półproduktów spoŜywczych 
− Komunikacja 
− Obieralnia 
− Zmywalnia 
− Pom. socjalne i biurowe 

 
PW1- projektowana wymiana posadzki – wykładzina PCV 
 - wykładzina homogeniczna antystatyczna odporna na czynniki chemiczne 
 - klej do wykładzin PCV 
PW2- Projektowana wymiana posadzki – wykładzina PCV w pomieszczeniach technicznych, 
socjalnych 
 - wykładzina homogeniczna antyelektrostatyczna 
 - klej do wykładzin PCV 
 

Przed zamówieniem wykładziny kolorystykę naleŜy skonsultować z Inwestorem. Sznury 
spawalnicze dostosować kolorystycznie do wykładzin 

 
 

Właściwości wykładziny: 
− Wykładzina Homogeniczna podłogowa z PCW (ISO 10581) 
− Klasyfikacja obiektowa: 34  
− Ochrona powierzchni: PU Standard 
− Grubość całkowita: 2 mm 
− Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych 
− Łatwe czyszczenie i konserwacja 
− Reakcja na ogień: KlasaBfl-s1 
− Antypoślizgowość: niskie ryzyko poślizgu R9 
− Właściwości antystatyczne <2 kV 

 
Instalacja wykładzin. 

W pierwszej kolejności naleŜy rozwinąć wykładzinę na podłodze w miejscu jej przyklejenia. 
Następnie naleŜy zwinąć płat rozłoŜonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed 
przesunięciem. Na odsłonięty fragment podłoŜa za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Gdy 
klej uzyska odpowiednią siłę klejącą naleŜy dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie 
całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o cięŜarze ok. 50 kg. Ewentualne ślady kleju 
występujące w obrębie spoin naleŜy moŜliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki 
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nie naleŜy uŜytkować przez co najmniej 48 godziny. Arkusze wykładzin heterogenicznych z 
przezroczystą warstwą uŜytkową, w celu uniknięcia ewentualnych róŜnic w odcieniach na sąsiadujących 
ze sobą krawędziach, naleŜy układać naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z 
prawymi, a lewe z lewymi. 

Spawanie na gorąco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami 

zostały pospawane na gorąco sznurem do spawania. Spawanie styków moŜna rozpocząć po upływie 24 
godzin od przyklejenia wykładziny. Styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej 
frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy naleŜy ściąć, 
aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: 
wstępne ścinanie spawu, które naleŜy wykonać specjalnym noŜem z nałoŜoną prowadnicą lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm 
nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to moŜna wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 
właściwe ścinanie spawu naleŜy wykonać noŜem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 
brzegów wykładziny. Ścinanie to naleŜy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

 

2.4.16 Balustrady, barierki 

MontaŜ nowych balustrad i barierek 
Balustrady schodowe na klatce schodowej objętej opracowaniem wykonane ze stali nierdzewnej, 

gatunek stali AISI 316 w systemie Ø42,4mm. Wykończenie poler, wysokość pochwytu 110 cm. 
Mocowanie barierek schodowych na wierzch, słupki Ø 42,4 mm, poręcze Ø 42,4 mm, podstawa słupka 
gr. 4 mm (trzy otwory 11x9 fasolka), z rozetą maskującą i rurką Ø12mm co 12 cm, elementy 
wypełnienia pionowe, uniemoŜliwiające wspinanie się. 

Poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 
0,05 m. Prześwit pomiędzy elementami balustrady powinny mieć maksymalnie 12 cm. 
 

2.4.17 Zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych na elewacji 

Zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych na elewacji 
Projektuje się obudowę kanałów wentylacyjnych na elewacji z panelów blaszanych pełnych.  

 
Obudowę naleŜy montować do kątowników z odkosem o długości dostosowanej do szerokości 

kanałów na elewacji. Podczas mocowania łączona jest z prętami gwintowanymi. 
Konsola kątowa z odkosem 

−  konstrukcja spawana na bazie podstawy prostokątnej, 
−  powierzchnia cynkowana galwanicznie. 
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Przykładowa konsola stanowiąca ruszt to montaŜu siatki cięto ciągnionej. 
 

2.5 Uwagi Końcowe 
Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy 
zachowaniu przepisów BHP. 
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