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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przedmiar

1 POKOJ 701 - zac. Dyrektora ( po lewo od sekretariatu)
1 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2

d.1 1216-01
6,6 * 6,2 m2 40,920

RAZEM 40,920
2 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią m2

d.1 0103-02
(2,85 * 1,85) * 2 m2 10,545

RAZEM 10,545
3 TZKNBKI Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o t

d.1 0823-01 ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m

(2 * 0,1) + (2 * 0,05) t 0,300
RAZEM 0,300

4 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2
d.1 0832-04

(1,08 * 2,12) + (1,04 * 2,11) m2 4,484
RAZEM 4,484

5 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1 1204-08 emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

(6,6 * 6,2) + (6,6 * 2,98 * 2) + (6,2 * 2,98 * 2) + (0,6 * 2,98 * 2) m2 99,785
+ (0,3 * 4 * 1,85) + (0,3 * 2,85 * 2) - (2,85 * 1,85 * 2) - (1,04 *
2,11) - (1,08 * 2,12) - (1,65 * 3,00 * 2)

RAZEM 99,785
6 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.1 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

6,6 * 6,2 * 2 m2 81,840
RAZEM 81,840

7 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1 2021134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

(6,6 * 2,98 * 2) + (6,2 * 2,98 * 2) + (0,6 * 2,98 * 2) - (2,85 * m2 54,935
1,85 * 2) - (1,04 * 2,11) - (1,08 * 2,12) - (1,65 * 3,00 * 2)

RAZEM 54,935
8 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2

d.1 1204-01 wewnętrznych sufitów

6,6 * 6,2 * 2 m2 81,840
RAZEM 81,840

9 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
d.1 1204-02 wewnętrznych ścian

poz.7 {54,935 m2} m2 54,935
RAZEM 54,935

10 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i m
d.1 1212-28 gazowych o śr. do 50 mm

(4,2 * 2) + (0,5 * 2) m 9,400
RAZEM 9,400

11 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i m
d.1 1212-31 gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm

(6,6 * 1) m 6,600
RAZEM 6,600

12 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.1 0205-01

6,6 * 6,2 m2 40,920
RAZEM 40,920
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWt
Przedmiar

ZNWt

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.rn, Poszcz. Razem
13 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs

d.1 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.
naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
6,6 * 6,2 * 10% miejs 4,092

c.
RAZEM 4,092

14 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.1 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.12 {40,92 m2} m2 40,920
RAZEM 40,920

15 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.1 1124-04

(6,6 * 2) + (6,2 * 2) + ( 0,6 * 2) - (1,04 + 1,08) - (1,65 * 2) m 21,380
RAZEM 21,380

16 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.1 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

2 * 1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17 KNR AL-01 Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku kpI.
d.1 0401-07 z.o węgla

3.2.
2 kpI. 2,000

RAZEM 2,000
18 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż szt.

d.1 0606-03 bez materiału

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

19 KNR 5-06 Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dżwiękowych zest
d.1 0809-10 wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na

z.o.2.4. gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki
systemu OSO z uwzględnieniem ponownego montażu
2 zest 2,000

RAZEM 2,000
20 KPRR6 Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez kpI.

d.1 1001-511 analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.

1 kpI. 1,000
RAZEM 1,000

21 KSNR8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i szt.
d.1 0119-08 montaż tryskacza bez nowego materiału

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2 POKOJ 702 ( pomieszczenie sekretariatu - tylko wykładzina)
22 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.2 0205-01

(6,1 * 3,4) + (0,27 * 2,87) + (1,4 * 0,35) m2 22,005
RAZEM 22,005

23 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.2 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.22 {22,005 m2} m2 22,005
RAZEM 22,005

24 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.2 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.22 {22,005 m2} * 10% miejs 2,201

c.
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,201

25 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.2 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.22 {22,005 m2} m2 22,005
RAZEM 22,005

26 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.2 1124-04

(6,1 * 2) + (3,4 * 2) + (0,35 * 2) - (4 * 0,9) m 16,100
RAZEM 16,100

27 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.2 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3 POKOJ 703 (wejście z sekretariatu po prawo od sekretariatu pokoju 702 - tylko wykładzina)
28 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2

d.3 0205-01
(3,3 * 6,7) + (0,25 * 1,3 * 2) + (0,25 * 2,87) m2 23,478

RAZEM 23,478
29 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.3 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.28 {23,478 m2} m2 23,478
RAZEM 23,478

30 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.3 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.28 {23,478 m2} * 10% miejs 2,348

c.
RAZEM 2,348

31 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.3 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.28 {23,478 m2} m2 23,478
RAZEM 23,478

32 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.3 1124-04

(3,3 + 6,7) * 2 - 0,9 m 19,100
RAZEM 19,100

4 POKOJ 704 (wejscie z sekretariatu pokoju 702- malowanie i wykładzina)
33 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2
dA 1216-01

4,6 * 3,2 m2 14,720
RAZEM 14,720

34 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią m2
dA 0103-02

(2,86 * 1,84) m2 5,262
RAZEM 5,262

35 TZKNBKI Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o t
d.4 0823-01 ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10m

(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200

36 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2
d.4 0832-04

(1,08 * 2,12) + (1,04 * 2,11) m2 4,484
RAZEM 4,484

37 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
dA 1204-08 emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(4,6 * 3,2) + (4,6 * 2 * 2,96) + (3,2 * 2 * 2,96) + (0,27 * 2,86) + m2 52,905
(2 * 0,27 * 1,82) - (2,86 * 1,84) - (1,04 * 2,11) - (1,08 * 2,12)

RAZEM 52,905
38 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.4 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

3,2 * 4,6 * 2 m2 29,440
RAZEM 29,440

39 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.4 2021134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

(4,6 * 2 * 2,96) + (3,2 * 2 * 2,96) + (0,27 * 2,86) + (2 * 0,27 * m2 38,185
1,82) - (2,86 * 1,84) - (1,04 * 2,11) - (1,08 * 2,12)

RAZEM 38,185
40 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2

d.4 1204-01 wewnętrznych sufitów

3,2 * 4,6 m2 14,720
RAZEM 14,720

41 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
d.4 1204-02 wewnętrznych ścian

poz.39 {38, 185 m2} m2 38,185
RAZEM 38,185

42 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.4 0205-01

(4,6 * 3,2) + (0,25 * 2,86) m2 15,435
RAZEM 15,435

43 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.4 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.42 {15 ,435 m2} * 10% miejs 1,544

c.
RAZEM 1,544

44 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.4 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.42 {15,435 m2} m2 15,435
RAZEM 15,435

45 KNR-W2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.4 1124-04

(4,6 * 2) + (3,2 * 2) - (0,9 * 2) m 13,800
RAZEM 13,800

46 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.4 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

2 * 1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47 KNR AL-01 Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku kpI.
d.4 0401-07 z.o węgla

3.2.
1 kpI. 1,000

RAZEM 1,000
48 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż szt.

d.4 0606-03 bez materiału

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

49 KNR 5-06 Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dżwiękowych zest
d.4 0809-10 wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na

z.o.2.4. gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki
systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 zest 1,000

RAZEM 1,000
50 KPRR6 Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez kpI.
dA 1001-511 analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.

1 kpI. 1,000
RAZEM 1,000

51 KSNR8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i szt.
dA 0119-08 montaż tryskacza bez nowego materiału

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 POKOJ 705 ( malowanie i wykładzina)
52 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2

d.5 1216-01
4,6 * 3,3 m2 15,180

RAZEM 15,180
53 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią m2

d.5 0103-02
(2,86 * 1,86) m2 5,320

RAZEM 5,320
54 TZKNBKI Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o t

d.5 0823-01 ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m

(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200

55 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2
d.5 0832-04

(1,05*2,11) m2 2,216
RAZEM 2,216

56 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5 1204-08 emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

(3,3 * 4,6 * 2) + (3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * m2 71,686
2,86) + (1,86 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,86) - (1,05 * 2,11)

RAZEM 71,686
57 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.5 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

3,2 * 4,6 * 2 m2 29,440
RAZEM 29,440

58 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.5 2021134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

(3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * 2,86) + (1,86 * 0,27 m2 41,326
* 2) - (2,86 * 1,86) - (1,05 * 2,11)

RAZEM 41,326
59 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
d.5 1204-01 wewnętrznych sufitów

3,3 * 4,6 m2 15,180
RAZEM 15,180

60 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
d.5 1204-02 wewnętrznych ścian

poz. 58 {41,326 m2} m2 41,326
RAZEM 41,326

61 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.5 0205-01

(4,6 * 3,3) + (0,27 * 2,86) m2 15,952
RAZEM 15,952
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.5 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.61 {15,952 m2} * 10% miejs 1,595

c.
RAZEM 1,595

63 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.5 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.61 {15,952 m2} m2 15,952
RAZEM 15,952

64 KNR-W2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.5 1124-04

(4,6 * 2) + (3,3 * 2) - 0,9 m 14,900
RAZEM 14,900

65 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.5 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66 KNR AL-01 Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku kpi.
d.5 0401-07 z.o węgla

3.2.
1 kpI. 1,000

RAZEM 1,000
67 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż szt.

d.5 0606-03 bez materiału

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

68 KNR 5-06 Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dżwiękowych zest
d.5 0809-10 wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na

z.o.2.4. gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki
systemu OSO z uwzględnieniem ponownego montażu
1 zest 1,000

RAZEM 1,000
69 KPRR6 Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez kpI.

d.5 1001-511 analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.

1 kpI. 1,000
RAZEM 1,000

70 KSNR8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i szt.
d.5 0119-08 montaż tryskacza bez nowego materiału

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 POKOJ 706 (malowanie i wykładzina)
71 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2

d.6 1216-01
4,6 * 3,3 m2 15,180

RAZEM 15,180
72 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią m2

d.6 0103-02
(2,86 * 1,86) m2 5,320

RAZEM 5,320
73 TZKNBKI Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o t

d.6 0823-01 ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10m

(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2

d.6 0832-04
(1,05*2,11) m2 2,216

RAZEM 2,216
75 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2

d.6 1204-08 emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

(3,3 * 4,6 * 2) + (3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 • m2 71,686
2,86) + (1,86 * 0,27' 2) - (2,86 • 1,86) - (1,05' 2,11)

RAZEM 71,686
76 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.6 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

3,2 * 4,6' 2 m2 29,440
RAZEM 29,440

77 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.6 2021134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

(3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 • 2) + (0,27 • 2,86) + (1,86' 0,27 m2 41,326
• 2) - (2,86 * 1,86) - (1,05 * 2,11)

RAZEM 41,326
78 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2

d.6 1204-01 wewnętrznych sufitów

3,3 * 4,6 m2 15,180
RAZEM 15,180

79 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
d.6 1204-02 wewnętrznych ścian

poz.77 {41 ,326 m2} m2 41,326
RAZEM 41,326

80 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.6 0205-01

(4,6 * 3,3) + (0,27 * 2,86) m2 15,952
RAZEM 15,952

81 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.6 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.80 {15,952 m2}' 10% miejs 1,595

c.
RAZEM 1,595

82 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.6 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.80 {15,952 m2} m2 15,952
RAZEM 15,952

83 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.6 1124-04

(4,6 * 2) + (3,3 * 2) - 0,9 m 14,900
RAZEM 14,900

84 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.6 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85 KNR AL-01 Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku kpI.
d.6 0401-07 z.o węgla

3.2.
1 kpI. 1,000

RAZEM 1,000
86 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż szt.

d.6 0606-03 bez materiału

JK
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
87 KNR 5-06 Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych zest
d.6 0809-10 wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na

z.0.2.4. gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki
systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu
1 zest 1,000

RAZEM 1,000
88 KPRR6 Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez kpI.

d.6 1001-511 analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.

1 kpI. 1,000
RAZEM 1,000

89 KSNR8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i szt.
d.6 0119-08 montaż tryskacza bez nowego materiału

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 POKOJ 707 (malowanie i wykładzina)
90 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2

d.7 1216-01
4,6 * 3,2 m2 14,720

RAZEM 14,720
91 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią m2
d.7 0103-02

(2,84 * 1,84) m2 5,226
RAZEM 5,226

92 TZKNBKI Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o t
d.7 0823-01 ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m

(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200

93 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2
d.7 0832-04

(1,05*2,11) m2 2,216
RAZEM 2,216

94 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7 1204-08 emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

(3,2 * 4,6 * 2) + (3,2 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * m2 66,289
2,86) + (1,84 * 0,27 * 2) - (2,84 * 1,84) - (1,05 * 2,11) - (1,33 *
2,98)

RAZEM 66,289
95 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.7 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

3,2 * 4,6 * 2 m2 29,440
RAZEM 29,440

96 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.7 2021134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

(3,2 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * 2,86) + (1,84 * 0,27 m2 36,849
* 2) - (2,84 * 1,84) - (1,05 * 2,11) - (1,33 * 2,98)

RAZEM 36,849
97 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2

d.7 1204-01 wewnętrznych sufitów

3,2 * 4,6 m2 14,720
RAZEM 14,720

98 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
d.7 1204-02 wewnętrznych ścian

poz.96 {36,849 m2} m2 36,849
RAZEM 36,849

JK
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
99 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2

d.7 0205-01
(4,6 * 3,2) + (0,27 * 2,86) m2 15,492

RAZEM 15,492
100 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.7 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.99 {15,492 m2} * 10% miejs 1,549

c.
RAZEM 1,549

101 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.7 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.99 {15,492 m2} m2 15,492
RAZEM 15,492

102 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.7 1124-04

(4,6 * 2) + (3,2 * 2) - 0,9 - 1,33 m 13,370
RAZEM 13,370

103 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.7 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104 KNR AL-01 Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku kpI.
d.7 0401-07 Z.o węgla

3.2.
1 kpI. 1,000

RAZEM 1,000
105 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż szt.
d.7 0606-03 bez materiału

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

106 KNR 5-06 Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dżwiękowych zest
d.7 0809-10 wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na

z.0.2.4. gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki
systemu OSO z uwzględnieniem ponownego montażu
1 zest 1,000

RAZEM 1,000
107 KPRR6 Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez kpI.
d.7 1001-511 analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.

1 kpI. 1,000
RAZEM 1,000

108 KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i szt.
d.7 0119-08 montaż tryskacza bez nowego materiału

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8 POKOJ 708 (malowanie i wykładzina)
109 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2
d.8 1216-01

4,6 * 3,3 m2 15,180
RAZEM 15,180

110 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią m2
d.8 0103-02

(2,84 * 1,84) m2 5,226
RAZEM 5,226

JK - 11 -
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia 1m. Poszcz. Razem
111 TZKNBK I Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o t
d.8 0823-01 ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10m

(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200

112 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2
d.8 0832-04

(1,05 * 2,11) m2 2,216
RAZEM 2,216

113 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.8 1204-08 emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

(3,3 * 4,6 * 2) + (3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,25 * m2 67,670
2,84) + (1,84 * 0,25 * 2) - (2,84 * 1,84) - (1,05 * 2,11) - (1,33 *
2,98)

RAZEM 67,670
114 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.8 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

3,3 * 4,6 * 2 m2 30,360
RAZEM 30,360

115 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.8 2021134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

(3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,25 * 2,84) + (1,84 * 0,25 m2 37,310
* 2) - (2,84 • 1,84) - (1,05' 2,11) - (1,33 * 2,98)

RAZEM 37,310
116 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
d.8 1204-01 wewnętrznych sufitów

3,3 * 4,6 m2 15,180
RAZEM 15,180

117 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
d.8 1204-02 wewnętrznych ścian

poz.115 {37,31 m2} m2 37,310
RAZEM 37,310

118 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.8 0205-01

(4,6 * 3,3) + (0,25 * 2,84) m2 15,890
RAZEM 15,890

119 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.8 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.118{15,89m2}* 10% miejs 1,589

c.
RAZEM 1,589

120 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.8 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.118 {15,89 m2} m2 15,890
RAZEM 15,890

121 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.8 1124-04

(4,6' 2) + (3,3 * 2) - 0,9 - 1,33 m 13,570
RAZEM 13,570

122 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.8 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

JK
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
123 KNR AL-01 Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku kpI.
d.8 0401-07 z.o węgla

3.2.
1 kpI. 1,000

RAZEM 1,000
124 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż szt.
d.8 0606-03 bez materiału

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

125 KNR 5-06 Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych zest
d.8 0809-10 wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na

z.o.2.4. gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki
systemu OSO z uwzględnieniem ponownego montażu
1 zest 1,000

RAZEM 1,000
126 KPRR6 Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez kpI.
d.8 1001-511 analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.

1 kpI. 1,000
RAZEM 1,000

127 KSNR 8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i szt.
d.8 0119-08 montaż tryskacza bez nowego materiału

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9 POKOJ 710 ( wykładzina)
128 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.9 0205-01

(5,1 • 6,2) + (0,25' 2,86) + (3' 0,25 * 1,3) m2 33,310
RAZEM 33,310

129 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.9 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.128 {33,31 m2} m2 33,310
RAZEM 33,310

130 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.9 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.128 {33,31 m2} • 10% miejs 3,331

c.
RAZEM 3,331

131 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.9 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.128 {33,31 m2} m2 33,310
RAZEM 33,310

132 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.9 1124-04

(6,2 * 2) + (5,1 * 2) - 0,9 m 21,700
RAZEM 21,700

133 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.9 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZN'NŁ
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 POK9J 711 (rzecznik prasowy Kancelarii Marszałka - wykładzina)

134 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.10 0205-01

(6,1 * 3,15) + (0,27 * 2,84) m2 19,982
RAZEM 19,982

135 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.10 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.134 {19,982 m2} m2 19,982
RAZEM 19,982

136 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.10 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.134 {19,982 m2} * 10% miejs 1,998

c.
RAZEM 1,998

137 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.10 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.134 {19,982 m2} m2 19,982
RAZEM 19,982

138 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.10 1124-04

(6,1 * 2) + (3,15 * 2) - (0,9 * 2) m 16,700
RAZEM 16,700

139 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.10 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11 Łącznik między pokojm 711 a 714 ( pomieszczenie socjalne)
140 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2

d.11 0205-01
(6,8 * 2,7) - (0,45 * 0,36) m2 18,198

RAZEM 18,198
141 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.11 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.140 {18, 198 m2} m2 18,198
RAZEM 18,198

142 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.11 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.140 {18,198 m2}' 10% miejs 1,820

c.
RAZEM 1,820

143 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.11 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.140 {18, 198 m2} m2 18,198
RAZEM 18,198

144 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.11 1124-04

(2,7 * 2) + (6,8 * 2) + (0,36 * 2) - (0,9 * 2) m 17,920
RAZEM 17,920

145 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.11 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZNvvt.
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 POKOJ 714 { pomieszczenie konferencyjne użytkowane, wymiana wykładziny}

146 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.12 0205-01

(5,2 * 9,7) + (2,86 • 0,28 * 2) + (1,3 * 0,28 * 3) m2 53,134
RAZEM 53,134

147 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.12 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.146 {53, 134 m2} m2 53,134
RAZEM 53,134

148 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.12 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.146 {53, 134 m2} * 10% miejs 5,313

c.
RAZEM 5,313

149 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.12 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.146 {53, 134 m2} m2 53,134
RAZEM 53,134

150 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.12 1124-04

(5,2 * 2) + (9,7 * 2) - 0,9 m 28,900
RAZEM 28,900

151 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.12 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13 POKOJ 716 (malowanie i wykładzina)
152 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2

d.13 1216-01
(2,95 * 4,65) m2 13,718

RAZEM 13,718
153 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią m2

d.13 0103-02
(2,84' 1,84) m2 5,226

RAZEM 5,226
154 TZKNBKI Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o t

d.13 0823-01 ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10m

(4 * 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200

155 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2
d.13 0832-04

(1,04 * 2,11) m2 2,194
RAZEM 2,194

156 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.13 1204-08 emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

(2,95 * 4,65) * 2 + (2,95 * 2,98 • 2) + (4,65' 2,98 • 2) + (2,86 m2 54,822
* 0,27) + (1,84 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,84) - (2,8 * 2,98) - (1,3 •
2,98) - (1,04 * 2,11)

RAZEM 54,822
157 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT eT 17" i m2

d.13 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

(2,95 * 4,65) * 2 m2 27,435
RAZEM 27,435

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZNwt.
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
158 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.13 2021134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

(2,95' 2,98 • 2) + (4,65 • 2,98 • 2) + (2,86 • 0,27) + (1,84 • m2 27,387
0,27' 2) - (2,86 • 1,84) - (2,8 • 2,98) - (1,3 • 2,98) - (1,04 •
2,11)

RAZEM 27,387
159 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2

d.13 1204-01 wewnętrznych sufitów

2,95' 4,65 m2 13,718
RAZEM 13,718

160 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
d.13 1204-02 wewnętrznych ścian

poz.158 {27,387 m2} m2 27,387
RAZEM 27,387

161 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.13 0205-01

(2,95 • 4,65) + (0,27 • 2,86) m2 14,490
RAZEM 14,490

162 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.13 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.161 {14,49 m2}' 10% miejs 1,449

c.
RAZEM 1,449

163 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.13 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.161 {14,49 m2} m2 14,490
RAZEM 14,490

164 KNR-W2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.13 1124-04

(2,95' 2) + (4,65' 2) - 0,9 m 14,300
RAZEM 14,300

165 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.13 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

166 KNR AL-01 Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku kpI.
d.13 0401-07 z.o węgla

3.2.
1 kpi. 1,000

RAZEM 1,000
167 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż szt.

d.13 0606-03 bez materiału

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

168 KNR 5-06 Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych zest
d.13 0809-10 wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na

z.o.2.4. gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki
systemu OSO z uwzględnieniem ponownego montażu
1 zest 1,000

RAZEM 1,000
169 KPRR6 Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez kpI.

d.13 1001-511 analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.

1 kpI. 1,000
RAZEM 1,000

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZN\M:.
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ

Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

170 KSNR8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i szt.
d.13 0119-08 montaż tryskacza bez nowego materiału

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

14 POKOJ 717 (malowanie i wykładzina)

171 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2
d.14 1216-01

(2,95 * 4,65) m2 13,718

RAZEM 13,718

172 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią m2
d.14 0103-02

(2,84 * 1,84) m2 5,226

RAZEM 5,226

173 TZKNBKI Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o t
d.14 0823-01 ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10m

(4 * 0,05) t 0,200

RAZEM 0,200

174 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2
d.14 0832-04

(1,04 * 2,11) m2 2,194

RAZEM 2,194

175 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.14 1204-08 emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

(2,95 * 4,65) * 2 + (2,95 * 2,98 * 2) + (4,65 * 2,98 * 2) + (2,86 m2 54,822
* 0,27) + (1,84 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,84) - (2,8 * 2,98) - (1,3 *
2,98) - (1,04 * 2,11)

RAZEM 54,822
176 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.14 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

(2,95 * 4,65) * 2 m2 27,435

RAZEM 27,435
177 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.14 2021134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

(2,95 * 2,98 * 2) + (4,65 * 2,98 * 2) + (2,86 * 0,27) + (1,84 * m2 27,387
0,27 * 2) - (2,86 * 1,84) - (2,8 * 2,98) - (1,3 * 2,98) - (1,04 *
2,11)

RAZEM 27,387
178 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2

d.14 1204-01 wewnętrznych sufitów

2,95 * 4,65 m2 13,718

RAZEM 13,718
179 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2

d.14 1204-02 wewnętrznych ścian

poz. 177 {27,387 m2} m2 27,387

RAZEM 27,387
180 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2

d.14 0205-01

(2,95 * 4,65) + (0,27 * 2,86) m2 14,490

RAZEM 14,490
181 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs

d.14 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.
naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.180 {14,49 m2} * 10% miejs 1,449

c.
RAZEM 1,449

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZNWŁ
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
182 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2

d.14 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.180 {14,49 m2} m2 14,490
RAZEM 14,490

183 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.14 1124-04

(2,95' 2) + (4,65' 2) - 0,9 m 14,300
RAZEM 14,300

184 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.14 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

185 KNR AL-01 Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku kpI.
d.14 0401-07 z.o węgla

3.2.
1 kpI. 1,000

RAZEM 1,000
186 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż szt.

d.14 0606-03 bez materiału

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

187 KNR 5-06 Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych zest
d.14 0809-10 wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na

z.o.2.4. gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki
systemu OSO z uwzględnieniem ponownego montażu
1 zest 1,000

RAZEM 1,000
188 KPRR6 Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez kpI.

d.14 1001-511 analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.

1 kpI. 1,000
RAZEM 1,000

189 KSNR8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i szt.
d.14 0119-08 montaż tryskacza bez nowego materiału

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15 POKOJ 718 (wykładzina)
190 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2

d.15 0205-01
(4,6 * 2,85) + (2,86 * 0,27) m2 13,882

RAZEM 13,882
191 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.15 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.190 {13,882 m2} m2 13,882
RAZEM 13,882

192 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.15 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.190 {13,882 m2} * 10% miejs 1,388

c.
RAZEM 1,388

193 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.15 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.190 {13,882 m2} m2 13,882
RAZEM 13,882

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Utytkownik: ZNVVŁ
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
194 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m

d.15 1124-04
(2,85·2) + (4,6 * 2) - (4,4 + 0,9) m 9,600

RAZEM 9,600
195 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.

d.15 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16 POKOJ 719 (wykładzina)
196 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2

d.16 0205-01
(4,6 • 2,85) + (2,86 • 0,27) m2 13,882

RAZEM 13,882
197 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.16 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.196 {13,882 m2} m2 13,882
RAZEM 13,882

198 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.16 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.196 {13,882 m2}· 10% miejs 1,388

c.
RAZEM 1,388

199 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.16 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.196 {13,882 m2} m2 13,882
RAZEM 13,882

200 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.16 1124-04

(2,85 * 2) + (4,6·2) - 0,9 m 14,000
RAZEM 14,000

201 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.16 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17 POKOJ 720 (malowanie i wykładzina)
202 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2

d.17 1216-01
(3,25 * 4,60) + (2,84 • 0,27) + (1,3·0,34) m2 16,159

RAZEM 16,159
203 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią m2

d.17 0103-02
(2,84 * 1,84) m2 5,226

RAZEM 5,226
204 TZKNBK I Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o t

d.17 0823-01 ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m

(4' 0,05) t 0,200
RAZEM 0,200

205 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2
d.17 0832-04

(1,04·2,11) m2 2,194
RAZEM 2,194

206 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.17 1204-08 emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZNWŁ
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(3,25 * 4,6) * 2 + (1,3 * 0,34) + (2,86 * 0,27) + (3,25 * 2,98 * m2 79,927
2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,34 * 2,98 * 2)

RAZEM 79,927
207 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.17 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
(3,25 * 4,6) * 2 + (1,3 * 0,34) + (2,86 * 0,27) m2 31,114

RAZEM 31,114
208 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.17 2021134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3,25 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,34 * 2,98 * 2) m2 48,812

RAZEM 48,812
209 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymistarych tynków m2

d.17 1204-01 wewnętrznych sufitów
3,25 * 4,60 m2 14,950

RAZEM 14,950
210 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymistarych tynków m2

d.17 1204-02 wewnętrznych ścian
poz.208 {48,812 m2} m2 48,812

RAZEM 48,812
211 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2
d.17 0205-01

(3,25 * 4,6) + (0,27 * 2,86) + (0,34 * 1,3) m2 16,164
RAZEM 16,164

212 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowejz zatarciem na gładko o miejs
d.17 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniupo zdarciu starej
wykładziny.
poz.211 {16, 164 m2} * 10% miejs 1,616

c.
RAZEM 1,616

213 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowychtekstylnychjednowarstwowych m2
d.17 0606-01 na przygotowanympodłożu

poz.211 {16, 164 m2} m2 16,164
RAZEM 16,164

214 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.17 1124-04

(3,25 * 2) + (4,6 * 2) + ( 0,34 * 2) - 0,9 m 15,480
RAZEM 15,480

215 KNR-W4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.17 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

216 KNRAL-01 Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku kpi.
d.17 0401-07 z.o węgla

3.2.
1 kpi. 1,000

RAZEM 1,000
217 KNR-W4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż szt.

d.17 0606-03 bez materiału
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
218 KNR 5-06 Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dżwiękowych zest

d.17 0809-10 wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na
z.o.2.4. gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki

systemu OSOz uwzględnieniem ponownegomontażu
1 zest 1,000

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZNVVŁ
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

219 KPRR 6 Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez kpI.
d.17 1001-511 analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.

1 kpI. 1,000
RAZEM 1,000

220 KSNR8 Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i szt.
d.17 0119-08 montaż tryskacza bez nowego materiału

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18 POKOJ 721 (wykładzina)
221 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2

d.18 0205-01
(3,2 * 4,6) + (2,86 * 0,27) m2 15,492

RAZEM 15,492
222 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.18 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.221 {15,492 m2} m2 15,492
RAZEM 15,492

223 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.18 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.221 {15,492 m2} * 10% miejs 1,549

c.
RAZEM 1,549

224 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.18 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.221 {15,492 m2} m2 15,492
RAZEM 15,492

225 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.18 1124-04

(3,2 * 2) + (4,6 * 2) - (2 * 0,9) m 13,800
RAZEM 13,800

226 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.18 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19 POKOJ 721A (wykładzina)
227 KNR 9-36 Rozebranie wykładzin dywanowych m2

d.19 0205-01
(3,2 * 4,7) + (1,2 * 0,27) * 3 m2 16,012

RAZEM 16,012
228 NNRNKB (z.vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2

d.19 202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

poz.227 {16,012 m2} m2 16,012
RAZEM 16,012

229 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o miejs
d.19 0804-03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% c.

naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej
wykładziny.
poz.227 {16,012 m2} * 10% miejs 1,601

c.
RAZEM 1,601

230 ZKNR C-2 Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych m2
d.19 0606-01 na przygotowanym podłożu

poz.227 {16,012 m2} m2 16,012
RAZEM 16,012

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZNWŁ
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Malowanie i wymiana wykladzin w wybranych pomieszczeniach na VII p. w budynku UMWŁ
Przedmiar

ZNWŁ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
231 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m

d.19 1124-04

(3,2' 2) + (4,7' 2) - (2 • 0,9) m 14,000
RAZEM 14,000

232 KNR-W 4-01 Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie szt.
d.19 0415-08 montaż listwy progowej aluminiowej

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20 Transport wykładziny i utylizacja starej wykladziny
233 Utylizacja Transport odpadów - podstawienie kontenera na odpady

d.20 zerwanej mieszane na okres 7 dni, o objętości 4 metry sześcienne do
wykladziny odbioru starej zerwanej wykładziny i utylizacja kontenera -

wycena na dzień 11.09.2024 firma Kontrem -Łódź ul. 6go
Sierpnia 74

JK
Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZNWŁ
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ZNWŁ
Spis treści

Strona Tytułowa

Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1 POKÓj 701 - zac. Dyrektora ( po lewo od sekretariatu)

2 POKÓj 702 ( pomieszczenie sekretariatu - tylko wykładzina)

3 POKÓj 703 (wejście z sekretariatu po prawo od sekretariatu pokoju 702 - tylko wykładzina)

4 POKÓj 704 (wejscie z sekretariatu pokoju 702- malowanie i wykładzina)

5 POKÓj 705 ( malowanie i wykładzina)

6 POKÓj 706 (malowanie i wykładzina)

7 POKÓj 707 (malowanie i wykładzina)

8 POKÓj 708 (malowanie i wykładzina)

9 POKÓj 710 (wykładzina)

10 POKÓj 711 (rzecznik prasowy Kancelarii Marszałka - wykładzina)

11 Łącznik między pokojm 711 a 714 ( pomieszczenie socjalne)

12 POKÓj 714 (pomieszczenie konferencyjne użytkowane, wymiana wykładziny)

13 POKÓj 716 (malowanie i wykładzina)

14 POKÓj 717 (malowanie i wykładzina)

15 POKÓj 718 (wykładzina)

16 POKÓj 719 (wykładzina)

17 POKÓj 720 (malowanie i wykładzina)

18 POKÓj 721 (wykładzina)

19 POKÓj 721A (wykładzina)

20 Transport wykładziny i utylizacja starej wykladziny
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NormaEXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15053 Użytkownik: ZNwt.
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