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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST-01 Wymagania ogoline,

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.: ,Remont pracowni badan
laboratoryjnych wraz z pomieszczeniem zaplecza w ZS nr 39 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych (SST)

- zgodnie z dokumentacja projektowg
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Budowanego/Wykonawczego.

1.4, Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowieri (SST)
Wymagania ogoine zawarte w SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robot bedacych przedmiotami
nastepujacych specyfikaciji:
SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
SST-03 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
SST-04 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawey Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.
- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.
- Utrzymanie urzadzen placu budowy,
- Pomiary do rozliczenia robot
- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
- Utrzymanie drobnych narzedzi
- Usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen Wykonanie drog tymczasowych OSwietlenie i ogrzewanie
pomieszczen pracowniczych
- Opomiarowanie punktow poboru mediéw - na koszt Wykonawcy
- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.6. Definicje okresler podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.6.2.  budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.6.3.  budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
Zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow sktadajacych sie na catoS¢ uzytkowa.

1.6.4.  tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.6.8.  terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w kt6rej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zZajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9.  prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnoSci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.6.10.  pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11.  dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.6.12.  dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.13.  terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji  oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych

- bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedaca zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

1.6.15.  wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieC organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 -
Odbidr Robdt.

1.6.16.  wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu



jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.6.17.  organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18.  obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19.  optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.6.20.  drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.21.  dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.6.22.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24.  laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.6.25.  materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.26.  odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

1.6.27.  poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28.  projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;.

1.6.29.  rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robat budowlanych.

1.6.30. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31.  ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.6.32.  grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33.  Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad



wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34.  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub

dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych,

warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspbInego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.36.  normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0g06lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.37.  przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegGtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegtowy opis, oraz wskazaniem szczegotowych
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.6.38.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.6.39.  Wspolny Stownik Zamowieri (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zaméwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu
zamowienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.40.  Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okrelony w
przepisach).

- cena - nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu
0 cenach towarow i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178);

- odbiodr czeSciowy robot - odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji i urzadzen technicznych przed przystapieniem do kolejnego etapu robét

- odbior koncowy - nazwa czynno$ci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t budowlanych tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terendw przylegtych
i przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z PW, ST, przepisami prawa budowlanego i
sztuka budowlana.

1.8.  Zakres robdt.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania
robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét,
dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona rozliczenia
Z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.



1.9.  Ochrona i utrzymanie robot.

Podczas realizaciji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia
Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania
robot z winy Wykonawcy.

1.10.  Zgodno$¢ robdt z PW i ST.

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig 0 zaméwionym zakresie i s
integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystac
btedow w PW lub ich opuszczac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku powaznych btedow wezwie
projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne PB, PW i STWIOR.

Dane okre$lone w PB, PW i w SST uwazane sg za warto$ci docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w pemi
zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.11.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obciazajg Wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.12. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane s3 na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie
i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone
przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq oraz z ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich wazno$ci: umowa, specyfikacje
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i elementéw realizowanego obiektu
powinny by¢ jednorodne i wykazywaC bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo wartoSciami $rednimi okre$lonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okreSla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktdre sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna
albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatow lub elementow robot znajdowaty
sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PW
lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonywanych elementow budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.13.  Teren budowy.

Przekazanie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu budowy
o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie oraz inne dokumenty zgodnie z ST. Inwestor przekaze teren
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budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dokumentacje techniczna,
wskaze punkt poboru energii elektrycznej.

Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie po zakonczeniu rob6t opomiarowanie punktéw poboru mediow
w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozor placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia rob6t

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen Wykonanie drog tymczasowych OSwietlenie i ogrzewanie
pomieszczen pracowniczych

- Opomiarowanie punktow poboru mediéw - na koszt Wykonawcy

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie.

Wylfonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.14.  Szczegblne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje sie do wymagan Zamawiajacego w zakresie
prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Moze rowniez wystapi¢ konieczno$¢ wykonywania niektorych prac w godzinach innych niz
praca biurowa pracownikéw obiektu.

Roboty budowlane beda prowadzone przy funkcjonujacym obiekcie, dla ktérego nalezy zapewnic zasilanie, jak tez funkcjonowanie
systemow teleinformatycznych. Transport materiatow budowlanych musi odbywaé sie recznie. Wykonawca musi powyzsze
uwzgledni¢ jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie moze utrudnia¢ lub
ograniczac korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w budynku. Konieczno$¢ okresowego wytaczenia instalacii
w obiekcie musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona stuzbom technicznym Zamawiajacego/Uzytkownika na min. 24 godziny przed
planowanag realizacja. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w ceng
umowna. Sposob zabezpieczenia terenu budowy musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.

1.15.  Powiazania prawne i odpowiedzialno§¢ prawna.

1.15.1.  Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb s zwiazane z realizacjq robét lub moga wptywac na sposob przeprowadzenia
robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w ust., 1. Jesli
nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obciaza one Wykonawce.
1.15.2.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej oraz prywatnej. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca
zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w kosztorysie ofertowym i dokumentacii, i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac
swoje roboty. Przed przystapieniem do robat Wykonawca powinien podjac wszelkie niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie
instalacji i przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
Wykonawca odpowiada za:
- ochrone instalacji, urzadzen i obiektow w bezpo$rednim otoczeniu prowadzonych robét takich jak rurociagi,
kable, przewody, instalacje itp., a takze skfadowane materiaty;
- informowania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji przez Wykonawce, bezzwtocznie, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz wspdtpracy Wykonawcy z nimi, dostarczaniu
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;



- wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku.
- w przypadku uszkodzenia sktadowanych w budynku materiatow wykonawca ponosi koszty doprowadzenia do
stanu pierwotnego;

1.15.3.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W szczegolnoSci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow: miejsca na bazy, sktadowiska
i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym; praca sprzet
budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzonych roboét.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek:
- Uutrzymywania teren budowy w sposob czysty;
- Zzbierania odpadow wytwarzanych przez siebie oraz w  wyniku demontazu, rozbiorki w sposob selektywny i
magazynowania oraz przekazywac¢ odpady do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
- uznania, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia rob6t zawarte sg w cenie oferty i nie
beda podlega¢ odrebnej zapfacie.
1.15.4.  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy
i materiatéw niebezpiecznych.

1.15.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre$lonych w zakresie BHP nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bhp. W szczegdinosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kosztorysowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robGt mozna stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
215 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan
podstawowych zamawiajacego Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda fabrycznie nowe i beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego nadzorujacemu prowadzone roboty
szczegGtowych informaciji na temat materiatow i wyrobdw przeznaczonych do wbudowania miedzy innymi w zakresie:

- Zrodta pozyskania materiatu,

- posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych

- posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnoSci, deklaracii

wiasciwosci uzytkowych, zgodnosci z Polska Norma,

- inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajace ich wtasciwosci techniczno- uzytkowe

Dostawe materiatow i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowa¢ po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajacej
zastosowanie wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajacego
W przypadku stosowania materiatow pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujacemu roboty wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zrodta.

Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentow jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizacji.



Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STI i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakoSciowym i iloSciowym w magazynie wiasnym
odbiorcy w sposob umozliwiajacy

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- porownanie stwierdzonych ilosci z treScig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i iloSci opakowania materiatow, jego cech i znakow oraz poréwnanie z danymi zawartymi w

dokumentach dostawy.

- sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.

- sporzadzenie protokotu odbioru materiatow (z wykazaniem ewentualnych wad i brakow)
Transport materiatow na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ i wkaSciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez nadzorujacego roboty.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w

- art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- ustawie o wyrobach budowlanych,

- rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011,

- szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujaca prowadzenie robot sposob i termin przekazywania informacji o
wbudowanych materiatach.

24 Zr6dta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego 7Zrodfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakoSciowe okre$lone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

25 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badzZ ztozone w
migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w kidrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i whasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robdt, zgtoszonym przez
Wykonawce do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoSc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciagZzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

43. Ograniczenia dotyczace transportu

Wykonawca przy doborze Srodkow transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowej i graficznej,

- plan zapewnienia jako$ci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt
organizacji budowy

- harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. do umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, plan zapewnienia jako$ci, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentéw i elementow

rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i ST przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne
certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych
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bedzie przechodzita kontrole jako$ci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym
zatwierdzeniu przez Ingpektoréw nadzoru zgodno$ci dostawy z wymaganiami Zamawiajacego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczagce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robé6t. Okres wstrzymania rob6t w tym wypadku trakiowany bedzie jako opdznienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

- Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie -
kierownika budowy i rob6t w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej oraz by¢ cztonkiem lzby Inzynierow
Budowlanych i posiadac aktualny wpis do I1zby

- Funkcje Kierownika robot budowlanych moga wykonywac wytacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone decyzja, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez
organ samorzadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:
- ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla
danej specjalnosci,
- odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

- ukonczenia wyzszych studiow zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku
odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukoniczenia studidw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie
wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalnosci,

- odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantow branz ktorych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania rownowaznosci w
zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z catg
dokumentacjq projektowa i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza.
Rozwiazania te musza by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tg
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

Jesli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektéw Warsztatowych dla kazdego z etapéw robét
budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukciji zelbetowej, konstrukeji stalowej, stolarki, urzadzer i instalaci
sanitarnych i elektrycznych, wyposazenia itp. itd.) oraz przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branzy obiektu. W/w
dokumentacja winna by¢ wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i stanowi¢ jego uszczegGtowienie pozwalajace na
bezkolizyjne prowadzenie prac.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow
robot.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Opoznienia w realizacji rob6t spowodowane w/w niedociagnieciami
traktowane beda jako zawinione przez Wykonawce.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Rodzaj i wielkosci probek materiatow wykonczeniowych przedstawianych Inwestorowi do zatwierdzenia podane s w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki wszystkich materiatow przeznaczonych do wbudowania, widocznych
po wykonczeniu. Wykoriczenie elementow i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o
powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykoriczenie elewaciji bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu
probnego w miejscu styku wszystkich rodzajow materiatow, o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatow
wykanczajacych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki dowolnych innych
materiatw przeznaczonych do wbudowania.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawey i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy,
aprobaty techniczne, lub inne dokumenty réwnowazne.

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- wydat deklaracje wtasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oSwiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. kryteria sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica odbiorow przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbiorki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego
pozwolenia na budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika
Budowy przeznaczone do wpiséw s3 podwoijne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie. Na
poszczegolne strony Dziennika Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania
oraz liczbe stron dziennika, imig i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i
date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie 0 sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93
pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z pozn. zm.). Na pierwszej stronie Dziennika Budowy
inwestor zamieszcza imig i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcow oraz oséb sprawujacych kierownictwo
budowy i rob6t budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby
te potwierdzaja podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkow. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na
wpisy dotyczace przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujaca wpisu, z podaniem

14



imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta sprawujacego nadzor autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okre$lajacego stan zaawansowania i
zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu. Wpis ten potwierdza sig datg i podpisami osoby przekazujace; i
przejmujacej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktorych wpis dotyczy, potwierdzaja podpisem i datg
zapoznanie sie z jego trescia. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknigcia dziennika lub jego
kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi
i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoS$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegolnych elementow
budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajacego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawca
jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajacego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez uprawniony do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obowiazek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksiazki obmiaréw musza by¢ prowadzone
na biezaco i podlegajg ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Uktad wpisow
do ksigzki obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozyciji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji
obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci
w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot i oferta wykonawcy zapisang w kosztorysie
ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawa do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego i rozliczenia wykonanych robgt.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujacej czynnoSci geodezyjne na
terenie budowy, pracownikow organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,
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- protokoty z narad i ustalen,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy,
kierownika robot budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organdw nadzoru
budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogo6ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy z Wykonawca.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym
czasie okreSlonym w umowie.
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreSlania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robét okre$laja zasady sporzadzania
przedmiaru i dokonywania obmiaru robdt wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu
ofertowego nie jest obowiazujace.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do umowy z Wykonawca. W przypadku robot dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na
podstawie cen jednostkowych robét podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen
Wykonawca ww. roboty wycenia¢ bedzie zgodnie z umowa.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg okre$lenia ilosci robot i materiatow inaczej stosuje sie nastepujace
jednostki obmiaru:

- Odlegto$¢ pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugo$¢) lub pionowo (wysoko$¢) wzdtuz linii osiowej i podaje sie w

[m]

- Objetos¢ obmierza sig w [m3]

- Powierzchnie obmierza sie w [m2]

- Waga w [kg] lub [tonach]

- llodci [szt.]

- Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaC wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robt.

74 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w Sposob ciagty zachowanie dokfadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

75 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

16



umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu terminowego regulowania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

76 Obmiar rob6t dodatkowych i zamiennych

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zamdwien Publicznych podlegajg odrebnym obmiarom
prowadzonym w wydzielonej ksiazce obmiaru robdt wedtug zasad opisanych w ninigjszej ST.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Zgodnie z umowg Zamawiajacy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory czeSciowe robot. Odbidr cze$ciowy polega na ocenie
ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowo$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbidr ostateczny (koAcowy)
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos$¢ do odbioru koricowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do
Zamawiajacego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciagu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce, o ile gotowoSC potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje
odbioru koncowego robot, ktdra winna zakonczy¢ czynno$ci odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
Zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupemiajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,
receptury i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
kosztorysy powykonawcze,
o$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie,
protokotow prob, badan i sprawdzen,
rozliczenia z demontazu,
instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,
dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajacych bezpo$rednig gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to
wymagane dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajacego.
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe)j,
odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Decyzja 0 pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich
niezbednych, okreSlonych prawem dokumentow niezbednych do jej wydania. Zamawiajacy moze w tym celu udzielic
petnomocnictwa Wykonawcy.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w odstgpach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowa i kartg
gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym miesiac w ktdrym uptywa okres gwarancii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia Ogolne

9.1.1 Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania rob6t w poszczegdlnych
branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja
zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2 Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegaja odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie, ze ww. koszty
Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.1.3 Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegdlnoSci: urzadzenie terenu budowy,
utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach
jednostkowych robot podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.14 Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na_podstawie
podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego.
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Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cene robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczes$nie cena robot
zamiennych.

9.15 W przypadku wystapienia robot dodatkowych, ktdre opisane sq w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w
projektach wykonawczych lub przedmiarach robét, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.1.6 Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robét podstawowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawey. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub
dodatkowe wyceniane beda na podstawie:

- Stawki r-g, kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

- Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

- Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okre$lonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis;

- Cen materiatow okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza
cenowa Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku watpliwo$ci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze,
Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wérod dostawcdw lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do
kosztorysu bedzie Srednia cena z ww. zapytan.

9.1.7 W przypadku wystapienia zamowien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo zamdwien
publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadzg protokét
koniecznosci ich wykonania, ktory wymagac bedzie akceptacji Zamawiajacego. Zamowienie dodatkowe bedzie wyceniane wg
zasad okreslonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbedzie sig w oparciu o odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami rownowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z pozn. Zm.).

- Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
215z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961)
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 667).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U. 2020 poz.
1219).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.
470z pozn. Zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108,
poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02  CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych
realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-01 Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przygotowawczo — rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$é ze Sztuka budowlana, SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2. Materiaty
Dla robot wg SST-02 materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek/demontazy moze byé uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowa¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoSc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze $rodkdw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace
z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. Wykonanie robot.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

— zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
5.2. Roboty rozbiérkowe/ziemne.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przekazanie do zagospodarowania materiatbw pochodzacych z rozhbidrki/robot ziemnych, posegregowanych odpadéw firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenie na gospodarowania odpadami i wpis do BDO w tym zakresie i przekazane do utylizacji

6. Kontrola jakosci robét.

Wg zasad okreslonych ,, Kontrola jakosci robét, w ST-01 - Wymagania ogélne. Kontrole jakosci robét rozbidrkowych dokonuje
Zamawiajacy .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine”.
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Jednostka obmiaru jest: m3 gruzu, ziemi, materiatow pochodzacych z rozbiorki

8. Odbio6r robdt

Wg zasad okreslonych w ,, Odbior techniczny wykonanych robot” w ST-01 - Wymagania ogolne .
Wszystkie roboty objete ST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine” ST-01.

Pfaci sig za ustalong ilos¢ [m3] z wykopow w gruntach kat I-V lub rozbidrke elementéw budowlanych, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuije:

*  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

*  wywdz na wysypisko

*  opfata za utylizacje

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,
*  warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
*  Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

*  wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sig na rysunkach w PB i PW, niezbednych do wykonania robot
ziemnych, rozbiorkowych.

10. Dokumenty odniesienia

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953) z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST ,Wymagania ogdline”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w robot
malarskich wystepujacych w obiekcie:
Malowanie tynkow Scian:
- malowanie farbami lateksowymi

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze
sztuka budowlang , SST i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy
2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Malowanie nalezy wykonac przynajmniej dwukrotnie.
Nalezy stosowac farby fabrycznie zmieszane:
e musza mie¢ dobre whasciwoSci rozprowadzajace i schna¢ bez powstawania zaciekow;
o wszystkie farby musza by¢ zmywalne i umozliwia¢ utrzymanie powierzchni w czysto$ci;
e odporno$¢ na szorowanie — najwyzsza klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO
11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych detergentow myjacych.
e  (Odpornost na naswietlanie — test odporno$ci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC: wyglad powtoki i
barwa nie ulegajg zmianie po 8 — godzinnym naswietlaniu
e nalezy zastosowa¢ dodatkowe materiaty malarskie: olej Iniany, szelak, terpentyna i inne materiaty zalecane przez
producenta w celu osiagniecia okreslonego wykonczenia wysokiej jakosci i zaakceptowanego przez producenta.
Wszelkie informacje dotyczace rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywnosci zostang okreSlone przez projektanta po
wykonaniu przez Wykonawce probek malowania. Kazdorazowo uzgodnieniu podlegac bedzie rowniez wielkoS¢ wykonanej probki
i jej lokalizacja w wykonywanym obiekcie. Barwy i pozostate cechy wszystkich powtok malarskich powinny by¢ zgodne z
wykonanymi prébkami wskazanymi przez Architekta, ktore beda kazdorazowo traktowane jako punkt odniesienia — wzorzec.

2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami lateksowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile instrukcja uzycia nowego rodzaju farby lateksowej
nie podaje inaczej
- na chfonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe lateksowgq rozcienczong woda w stosunku 1:3:5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej
3. Sprzet
Roboty wykonuje sig recznie i przy uzyciu agregatow tynkarskich .
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. Transport.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robdt.

5.1.  Roboty przygotowawcze
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Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu nowych tynkow i miejsc naprawionych
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, ttuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczys$cic ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu
powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywa¢ $ladow stare farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczySci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw, odttuscic i zabezpieczyC
antykorozyjnie.

Podtoza drewniane i z materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i wypadajacych sekow oraz
zaciekow  zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ szpachlowka

Powierzchnia podtdg powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, ttuszczu).

Podtogi nalezy oczySci¢ ze wszelkich wykwitow oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia podtog nie powinna
wykazywac $ladow pyt.

Malowanie $cian zmywalnymi farbami lateksowymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym pétmat,

Malowanie sufitow farbami lateksowymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym potmat.

Przygotowanie podfoza.

Powierzchnie niemalowane, $wieze tynki mineralne, mozna malowa¢ po minimum 4 tygodniach sezonowania. Ptyty gipsowo -
kartonowe, gtadzie szpachlowe mozna malowac po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczySci¢ z kurzu i brudu, nierdwnosci
i ubytki wygtadzi¢ szpachlowka. W sytuacji, gdy nieréwnoSci podtoza s3 znaczne, Sciang nalezy wstepnie wyréwnac zaprawg
wyréwnawcza, a nastepnie caty powierzchnie przeszpachlowa¢ gtadzig szpachlowa. Przy matych nieréwnosciach mozna od razu
zastosowac gtadz szpachlowa. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych
produktow. Tynki maszynowe z widoczng btyszczaca warstwg martwicy przeszlifowac i oczy$cic z pytu.

Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby gruntujace;.

Uwaga: Nalezy sprawdzic, czy zastosowana gtadz / masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podtozem — jesli po lekkim przetarciu
reka szpachlowka ,Sypie sie” lub pozostawia na dtoni $lad pytu — to oznacza, ze podioze jest sypkie i nalezy zastosowaé preparat
wzmacniajacy powierzchnie.

Warunki aplikacji.

Wszystkie powierzchnie malowane musza by¢ suche, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza ponizej 80%.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zakolorowaé dostateczng ilos¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknigcia
ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Bezpo$rednio przed malowaniem farbe nalezy doktadnie wymieszac. Natozy¢
2 warstwy farby.

Dla koloréw o szczegolnie stabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) moze nastapi¢ konieczno$¢
natozenia dodatkowych warstw. W przypadku stosowania koloréw, oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjace (LH) oraz
intensywnych koloréw z bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujacej, zabarwionej na kolor zblizony do farby nawierzchniowe;.

Wszystkie zastosowane farby winny posiada¢ cechy farb antystatycznych odpornych na Scieranie i dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniach o najwyzszym poziomie higieny farby winny posiadaé cechy bakterio i grzybobdjcze.

5.2.  Roboty wtasciwe — malowanie i nanoszenie powtok izolacyjnych

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50 C i nie wyzszej niz 250 C, a temperatura podioza nie
przekraczata 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy kt6re w czasie rob6t moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed zabrudzeniem.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.
Powtoki malarskie powinny by :

- niezmywalne przy stosowaniu Srodkow myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Zamawiajacym,;

- bez uszkodzen przeswitow podtoza, Sladow pedzla;

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;

6. Kontrola jako$ci robdt.

Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:
e  podioza:
- wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaC wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym
e  materiatow
- czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich
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- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach
- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widac : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypetniaczy, kozuch, $lady ple$ni, trwaty nie dajacy sie usuna¢ osad, nadmierne utrzymujace sie Spienienie, obce
wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powtok malarskich biorac pod uwage :
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym, z odlegto$ci okoto 0,5 m;
- sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
W szczegoinosci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. Jednostka obmiarowa wykonania gruntowania
powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m?2].

8. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych W, Odbior techniczny wykonanych rob6t * w SST-01- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” ogoinej specyfikacji techniczne;.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
Zamawiajacego
Pfaci sig za ustalong ilo§¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robot objetych ST
- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej
dokumentacji Wykonawcy.
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie powfoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,
- wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania malowania wewnetrznych powierzchni znajdujacych sie
na rysunkach w PW.

Pfaci sig za ustalong ilo$¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robét objetych ST
- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej
dokumentacji Wykonawcy.
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- pielegnacja robot objetych ST
- wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania rob6t objetych
ST
10. Dokumenty odniesienia

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
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PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton -- Cze$¢ 1:
Klasyfikacja

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja
PN-EN SO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Roboty og6lnobudowlane (aktualnie obowiazujace)
Przepisy bhp przy robotach malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09  CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie montazu
stolarki budowlanej w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-01 — Wymagania ogolne

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objefych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w robot w zakresie
stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie:
— montaz stolarki/$lusarki drzwi zewnetrznych, wewnetrznych, okien i wytazu dachowego.

Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4 Og6ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze sztukq budowlana, SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2. Materialy

Zgodnie z zestawieniem stolarki okienno-drzwiowe;.

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport.

Do transportu drzwi stuza dowolne Srodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewozenia tego
typu materiatu szklanego.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowe] nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy.
Otwory dostosowa¢ do wymagan wybranego producenta stolarki.

52 Roboty wiasciwe

Przed zamontowaniem skrzydet drzwiowych nalezy zamontowac i sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy w stykach elementow stolarki .

Powierzchnia powtok elementow stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow.

Warunki przystapienia do robot:
* przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla Scian murowanych odchytki moga wynosic
nie wiecej niz:
- szeroko$¢ - +10 mm
- wysokos$¢ - +10 mm
- dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych - 10 mm
* przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow pomocniczych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie oSciezy do osadzenia o$cieznic,
- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki,
- wypetnienie pianka szczeliny miedzy oSciezem i oScieznica,
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- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
- 0sadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
- renowacja parapetow.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjq wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatow, ktdre
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegac oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy oczy$cic i naprawi. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy
dostosowat do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego. OScieznice drzwiowe metalowe w S$cianach dziatowych
murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania Scianki
nalezy doktadnie podeprzec, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione o$cieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy oScieznic nalezy odgia¢ do poziomego
potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oScieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby
ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w
wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokoSci wpuszczenia os$cieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy
powierzchnia profili o$cieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktéra po
zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie
oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.
W sprawdzone i przygotowane o$cieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub
drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypetiana jest materiatem
uszczelniajacym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Kontrola jakosci robdt.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu :
—  zgodnoSci wymiarow
— sprawdzenia jakoSci | rodzaju materiatéw z kt6rych zostaty wykonane wyroby
—  sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
—  sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia stolarki

W szczegbInosci powinny by¢ oceniane:
jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane, zgodno$¢ zastosowanych materiatow z dokumentacija
budowlana, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow
ruchomych oraz funkcjonowania okug, pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki, wodoszczelno$é przegrod, badania okuc,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm
na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 -mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakoSci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowat pod wzgledem jej jakoSci.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementow.
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Jednostka obmiarowa jest 1m zamontowanych parapetow.

7. QOdbidr robot

Wg zasad okreslonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-01- Wymagania ogéine .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeni pomiarow dla
sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6ine”.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementow, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- zakup, dostarczenie w migjsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST,
- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robot objgtych ST,
- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej
dokumentacji Wykonawcy,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.
- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
- montaz drzwi, okien i podobnych elementow,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,
- usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujacych
sig na rysunkach w PW.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wta§ciwo$ci eksploatacyjne -- Cze$é 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 14351-2:2018-12 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 2: Drzwi wewnetrzne

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe -- Cze$¢ 1: Definicja i opis

PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych

skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych o$cieznicach -- Wymagania jakoSciowe i techniczne

PN-EN 14221:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych

skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach -- Wymagania jakoSciowe i techniczne

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydta drzwiowe odporne na wilgoé i bryzgi wodne -- Badanie i klasyfikacja

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnosé — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wiamanie -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -

- Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony -- Kuloodporno$é -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wtamanie -- Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi -- Terminologia

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- Ztacza klinowe -- Wymagania i badania

PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wynikdw badan odporno$ci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci zespotow
drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tacznie z ich elementami oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 2: Odporno$¢ ogniowa
zespotow drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych

PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan odporno$ci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci zespotow
drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tacznie z ich elementami oku¢ budowlanych Cze$¢ 5: Odporno$¢ ogniowa
zespotow drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym
PN-EN 15998:2011 - Szkto w budownictwie -- Bezpieczenstwo w przypadku pozaru, odporno$¢ ogniowa -- Metodyka badania
szkfa do celow klasyfikacji
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych —tom | cze$é 4 : Stolarka budowlana i szklenie .
Wyd. Arkady W-wa 1990 r .
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