Zatacznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | ZAKRES ZADAN \WYKONAWCY:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadanie pt. przebudowa sieci wodociggowej
pod Kanalem Bystrym w ul. Ob. Westerplatte oraz budowa sieci wodociagowej
w ul. Woj. Polskiego w Augustowie z podziatem na etapy I i ll. Etap | obejmuje swoim zakresem
przebudowe sieci wodociggowej o Srednicy dn 315 i 260 mm pod Kanatem Bystrym w ul. Ob.
Westerplatte w Augustowie, natomiast etap Il obejmuje budowe sieci wodociggowej w ul. Woj.
Polskiego w Augustowie z rur PE dn 90 mm. Kolejnos¢ wykonywania kazdego z etapdéw nie jest
narzucona przez Zamawiajgcego.

I. Zakres etapu | zamowienia obejmuje:

- wlaczenie projektowanej sieci wodociggowej za pomoca trojnika zeliwnego kotnierzowego do
istniejacej sieci wodociggowej;

- wybudowanie sieci wodociggowej metodg wykopowa lub przewiertem sterowanym,;

- wybudowanie sieci wodociggowej metodg bezwykopowa, przewiertem sterowanym pod dnem
Kanatu Bystrego;

- wybudowanie komory;
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;

- uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien formalnych w imieniu Zamawiajgcego w celu wejscia
w teren;

- wykonanie robét budowlanych objetych zatgczong dokumentacjg projektowg i OPZ;

- wykonanie czyszczenia i dezynfekcji wytgczonego odcinka sieci wodociggowej w ul. Ob.
Westerplatte, od Stacji Uzdatniania Wody do nowo wybudowanego odcinka sieci, o tgcznej dtugosci
1898,0 m;

- z rur zeliwnych fi 500 mm o dt. 1 268,0 m,
- z rur zeliwnych fi 400 mm o dt. 630,0 m

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utylizacje roztworu dezynfekujgcego zgodnie z
obowigzujgcym prawem

- teren na ktérym bedg prowadzone prace lezy w strefie ,Kanatu Augustowskiego” wpisanego do
rejestru zabytkéw na mocy decyzji Prezydenta RP- Dz. U.2007 nr 86 poz. 572, Laséw Panstwowych,
Wéd Polskich i Wojewody Podlaskiego

Il. Zakres etapu Il zamowienia obejmuje:

- wigczenie projektowanej sieci wodociggowej za pomocg trojnika zeliwnego kotnierzowego do
istniejgcej sieci wodociggowej;

- wybudowanie sieci wodociggowej metodg wykopowg lub przewiertem sterowanym;
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

- uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien formalnych w imieniu Zamawiajgcego w celu wejscia
w teren;

- wykonanie robét budowlanych objetych zatgczong dokumentacjg projektowg i OPZ;

- pas drogowy, w ktérym bedg prowadzone prace jest wlasnoscig Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad;



1. Zastosowane urzgdzenia, materialy do budowy muszg by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy) posiada¢ gwarancje producentéw zgodnie z wymaganiami w OPZ jak rowniez posiadac
wymagane certyfikaty, atesty w jezyku polskim.

2. Wykonanie i dostarczenie petnej dokumentacji powykonawczej dla kazdego z etapéw, w tym
technicznej, atestéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, licencji dla kazdego z dwéch etapéw
oddzielnie.

3. Udzielenie gwarancji na roboty budowlane dla kazdego z dwdch etapow

4. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram realizacji i
finansowania przedmiotu umowy z podziatem na etapy, ktéry bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

5. Przekazanie zobowigzan Podwykonawcow do ziozenia poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

6. Zgtaszanie na pismie Zamawiajgcemu o wejsciu na budowe danego Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, odbiorze Rob6t wykonywanych przez danego Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce i zatgczanie protokotéw odbioru ww. robét etapu | i ll;

7. Oznakowania miejsca roboét i utrzymywania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robét.

8. Prowadzenie dokumentacji budowy, w tym biezgce prowadzenie Dziennika Budowy i
umozliwienie dostepu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisow,

9. Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego petnej
dokumentacji powykonawczej (atesty, kart katalogowych, gwaranci, projekty powykonawcze),
inwentaryzacji geodezyjnej, kosztoryséw powykonawczych dla kazdego z etapow.

10. Przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atestéw, aprobat technicznych lub innych
dokumentéw réwnowaznych na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji
materiaty i urzadzenia,

11. Usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych i kohcowego.
12. Zgtoszenia Zamawiajgcemu, gotowosci do odbioru koncowego dla kazdego etapu;
13. Zapewnienia swoim pracownikom zaplecza socjalnego;

14. Zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpadow, usuwanie nieczystosci
15. Odwodnienie wykopu (w razie potrzeby);

16. Uzyskanie niezbednych zgdd, decyzji zwigzanych z zajeciem terenu na czas wykonania robét.

17. Ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej, w okresie od daty rozpoczecia robot
do konca terminu usuniecia usterek, w kwocie nie mniejszej od warto$ci umownej zamowienia.

a) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody lub pokrycia strat.

19. Od daty protokolarnego przejecia obiektu, az do chwili jego odbioru - Wykonawca, niezaleznie
od wykonywanych zadan, bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
niego podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie szkody na wiasny
koszt.

20. Wykonawca ma obowigzek, we wtasnym zakresie i na wlasny koszt : zabezpieczy¢ teren, oraz
podjgé niezbedne kroki by zabezpieczy¢ srodowisko (zaréwno na terenie wykonywanych prac jak i
poza nim) w celu ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, wyniklych ze skutkow jego
dziatan. A takze utrzymywac¢ w nalezytym porzadku terenu, a po zakohczeniu prac — w ustalonym
terminie uporzgdkowac go przekaza¢ Zamawiajgcemus-



21. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP w czasie trwania prac i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikte ze zlego wykonawstwa i nieodpowiedniego
zabezpieczenia prac.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowg i zgodnie z prawem utylizacjg powstajgcych
odpaddw, zwlaszcza odpaddw powstatych z dezynfekcji i czyszczenia sieci wodociggowe;j.

23. Zamoéwienie zostato dofinansowane z Programu Interreg NEXT Polska — Ukraina 2021 — 2027
,Clean water for all”. Nr projektu: PLUA.01.02 — IP.01-0033/23,

24. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
1. W ramach dokumentacji powykonawczej, dla kazdego z etapdw | i |, Wykonawca przedtozy:

- protokoty z odbiorow technicznych robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
- protokoty z badan,
- dziennik budowy;

- deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
zastosowania wbudowanych materiatow i urzgdzen. Ww. dokumenty powinny by¢ potwierdzone za
zgodnosc z oryginatem przez kierownika budowy, powinny posiada¢ klauzule, iz zostaty wbudowane
na przedmiotowym zadaniu — podpisang przez kierownika budowy, oraz powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- kosztorys powykonawczy; na roboty dodatkowe lub zamienne Wykonawca przedtozy osobne
kosztorysy.

- dokumentacja powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem kierownika budowy o wykonaniu robot
budowlanych zgodnie z dokumentacja,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg ;

- zestawienie opfaconych naleznosci dla wszystkich podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcow, ktorym zostata powierzona realizacja czesci zaméwienia, a jezeli realizacja robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, odbywata sie bez udzialu podwykonawcow -
oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,

- potwierdzenie, ze prace montazowe wykonane zostaty zgodnie z tymi projektami,

- oraz inne wymagane przepisami dokumenty;

2. Dokumentacje projektowg i powykonawczg dla kazdego z etapdéw | i Il, nalezy dostarczy¢ w
postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej. Nalezy przygotowac i dostarczy¢ 3 komplety
dokumentacji. W przypadku wystepowania dokumentéw, ktorymi wykonawca dysponuje tylko w
jednym egzemplarzu, nalezy skompletowa¢ jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej
zawierajgcy oryginaty a w kolejnych egzemplarzach zamie$ci¢ kopie oryginalnych dokumentéw
potwierdzone przez wykonawce za zgodnos$c¢ z oryginatem na kazdej stronie.

25. UWAGI KONCOWE

1. Koszt prac, dostaw i ustug objety ceng ofertowg, powinien pokrywac wszystkie niezbedne naktady,
w tym takze nie wymienione bezposrednio w dokumencie, a konieczne do prawidiowego
zrealizowania zamowienia.

2. Transport materiatdw i zabezpieczenie jest po stronie Wykonawcy;

3. W przypadku uszkodzenia elementow budowlanych drég, koryta i brzegow rzeki, w wyniku
prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zamowienia, wykonawca ma obowigzek przywrdcenia do
stanu pierwotnego uszkodzonych elementow.



26. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

Zamawiajgcy oczekuje od wykonawcy wykonania robét wykonczeniowych i odtworzeniowych
towarzyszgcych budowie.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU PRAC

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatdw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegélne elementy oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w polskich normach lub aprobatami technicznymi. Ponadto materialy i urzgdzenia
powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym jakosci wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego dla kazdego z etapéw | i Il
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennik budowy oraz pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan,
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.
Dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie wszystkich prac objetych zamowieniem jest Protokot
koncowy odbioru.

3. Wykonawca do odbioru kohcowego zobowigzany jest przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg
dla kazdego z etapdéw osobno, sktadajgca sie z projektu technicznego z naniesionymi zmianami
(powykonawczymi) oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, ustalenia
techniczne, protokoty badan, odbiory techniczne, $wiadectwa i certyfikaty na wbudowane materiaty,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i inne wymagane przepisami dokumenty;

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzgdzenia, materialy sg fabrycznie nowe,
kompletne, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych. Wszystkie dokumenty nalezy
przygotowac z zachowaniem wymogdéw prawa i obowigzujgcych norm.

28. UBEZPIECZENIE | GWARANCJA.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy oddzielnie dla kazdego z etapow przez okres 48 miesiecy, liczac od
daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (KC). Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji na przedmiot umowy min. 48 miesiecy
od daty Odbioru koncowego. Okres gwarancji na przedmiot umowy bedzie przedmiotem oceny ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty w przewidzianych terminach, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie (KC), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 3 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC. Okres gwarancji liczony
jest od dnia, w ktérym podpisano protokot koncowego odbioru prac.

29. OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia roboét
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony Srodowiska naturalnego. Materiaty, ktore w sposob trwaty
sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia. Dotyczy to réwniez materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym wartosci dopuszczalne. Inne
materialy wykazujgce wiasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania robét, a
ktérych szkodliwosé zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia tylko pod rygorem



bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych materiatéw. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od organdow
administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga. W czasie trwania rob6t
budowlano-montazowych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: utrzymywanie terenu budowy,
podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majacych na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub mienia i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na: lokalizacje zaplecza, skladowisk materiatdw, sSrodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru,
nadmiernym hatasem.



