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LEGENDA
|:| “ Z... Zasilacz pozarowy, Pulsar EN54-7A40, z
I%I akumulatorami 2x40Ah/12V
Modut wejsciowo-wyjsciowy BX-OI3

(2wejscia/1wyjscie) w obudowie

Modut wejSciowo-wyjSciowy BX-O214
(4wejScia/2wyjscia) w obudowie

Modut wyjéciowy BX-REL4
(4wyjscia) w obudowie
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Modut wejsciowy BX-IM4
(4wejscia) w obudowie

Modut wyj$ciowy BX-IOM, z jednym wyjSciem
nadzorowanym, w obudowie
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Centrala oddymiania z kpl. akumulatoréw, AFG-2004
(wydajnosé pradowa zgodnie ze schematem)

Sitowniki drzwi, okien i klap stuzace do
automatycznego ich otwarcia w przypadku pozaru,
sitowniki 24VDC, w zakresie dostawcy stolarki
drzwiowej/okienne. Do potwierdzenia prad pobierany

A

1
=i

A H=341.2 wi dymoszczelne
A A 261 ndy (tylko sygnat

Automatyczne drzwi rozsuwne, otwierane w
przypadku pozaru.
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Drzwi dymoszczelne, zamykane/blokowane w
przypadku pozaru.

Tablica sterujgca zestawu SMOKE MASTER, w
zakresie wykonawcy systemu oddymiania.
Monitorowana i sterowana z SSP. Dokfadng
lokalizacje potwierdzi¢ na budowie.

Przetwornik ci$nienia SMIZ-4, w zakresie wykonawcy
systemu oddymiania. Monitorowana i sterowana z
SSP. Dokiadng lokalizacje potwierdzi¢ na budowie.

Sitownik klapy pozarowej 24VDC, z dwoma
kraficéwkami polozenia, w zakresie dostawy branzy
sanitarnej. Monitorowany i sterowany z SSP.

Sygnalizator akustyczny z dodatkows funkcjg
optyczna.
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Centrala oddzielefi pozarowych z kpl. akumulatoréw,
AFG-3.
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1. Nowoprojektowane petle modulowe wpiaé w istniejaca

| ( : > centrale pozarowa. Centralg rozbudowaé o wymagane karty
petlowe;

2. Lokalizacje wszystkich elementéw systemu oddymiania
podlaczanych do SSP potwierdzi¢ na budowie z wykonawcg
tego systemu;

E la addymiania 3. Moduty SSP montowa¢ przy monitorowanych/sterowanych

| urzadzeniach nad sufitami podwieszanymi (jesli wystepuja);

. 8 H=29}.5 4. Do szaf FPS na dachu okablowanie sygnatowe wyprowadzi¢
A A\ poprzez przewierty w dachu. Przewierty zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci. Na zewnatrz stosowac okablowanie
odporne na warunki atmosferyczne, przej$cie miedy
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I 5. Dlawszystkich elementéw montowanych nad sufitem Katarzyna Jackowska - Potok
komunikacja okno wyposazyé w showniki podwiesznym zapewni¢ dostep serwisowy, szczegbinie w Jakub Potok Anna D f
—m - sluzy . L abek - Kaszkowiak
P o et o obrebie sufitow pelnych (klapy rewizyjne); 61-608 Poznai, ul. Blazeja 14E/12 61-515 Poznar, ul. 28 Czerwca 1956 nr 169 /1
Montaz elementéw na biezaco koordynowaé z innymi tel. 604 96 92 80 tel. (081) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117
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upust dymu w trakcie pozaru
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Sciang | nadproza wykonat w Kasie S = elementami i systemami w celu unikniecia kolizji; INWESTOR
odpormosalogriowej RE”ZZ psp=274,3 ey 7. Okablowanie o odpornoéci PHO0 montowaé za pomoca

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.

- Klasie odpomosci ogniowsj REIG0 ja otworu zgodnie o A UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
2 projektem konsirukgj certyfikowanych uchwytow i kolkow;
8. Dopuszcza sig zamiane kolejnosci elementéw na petlach w OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
obrebie danej peti; PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND t ACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,
y WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI

- 9. Przejécie przewodow przez Sciany i stropy o odpornosc Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obrgb 0003, Niwka w gminie
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ogniowej uszczelnié odpowiednimi masami ogniowymi; Puszczykowo
@ 10. Zgodnie z wytycznymi inwestora centrala pozarowa posiada NAZWA RYSUNKU: SKALA REWIZJA

akumulatory o odpowiedniej pojemnoéci i nie ma konieczno$ci . . 1:100
ich wymiany na wigksze; Instalacla SSP -pthl’O 7 :

11. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych typow silownikow NR RYS.

okien, drzwi i klap oraz ich pragdu znamionowego nalezy na SSP-09
budowie (przed zaméwieniem central) zweryfikowaé czy

dobrane centrale oddymiania posiadajg wystarczajacq NRUPRAWNIEN | SPECJALNOSE |  PoDPIS

wydajno$¢ pradowa. W przypadku stwierdzenia, Zze dobrane — - -
centrale maja zbyt mata wydajnos¢ pradowa nalezy je PROJEKTOWRhgr inz.Rafat Radajewski WKPIO1BOPOOENY | ELEKTRYKA

wymienié na wigksze. KRESLE  \mar inz. Bogumit Jaskowiak

10. W miejscach zainstalowania klap pozarowych na SPRAWDZAL 2 -
istnigjgcych instalacjach wentylacyjnych mgr inz. Janusz Wachowski WKPIOIGGIPOQEITS | ELEKTRYKA

w migjscach przejéé przez proj. przegrody pozarowe STADIUM PROJEKT BRANZA ELEKTRYKA
zainstalowaé moduly SSP do wysterowania przez instalacje TECHNICZNY

/\ , SSP. Sposob wpigcia wg ustalen na budowie POZNAK - 15.07.2024




