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ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostana wykonane w ramach: ,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIALKI 232, 200"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$t Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowat w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

1.3.1. Wymagania ogblne nalezy rozumiet i stosowal w powigzaniu z branzowymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej i instalacyjnej:

ST 01.00.00 ARCHITEKTURA

ST 00.00.01. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8

STB-1 ROBOTY MUROWE-CPV 45200000-9, SCIANKI DZIAtOWE-CPV 45262500-6

STB-2 STOLARKA-CPV 45421100-5

STB-3 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE-CPV 45410000-4

STB-4 IZOLACJE-CPV 45260000-7

STB-5 PODLOZA | POSADZKI-CPV 45430000-0

STB-6 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH CPV 45400000-1

STB-7 MALOWANIE-CPV 45442100-8

STB-8 TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE, DOCIEPLENIE SCIAN-CPV 45321000-3

STB-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU-CPV 45112700-2
- SST - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODtOZA
- SST - PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

ST INSTALACJE SANITARNE - w odrebnym tomie dokumentacji
ST INSTALACJE ELEKTRYCZNE -w odrebnym tomie dokumentacji

1.3.2. Niezaleznie od postanowied Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. ZgodnoS¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegdlnione chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bed3 zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza byt jednorodne i wykazywat bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$C elementu
budowli, o takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaf i stosowal w czasie prowadzenia Robdot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoSci dla osdb lub wtasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoScig powstania pozaru.



1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bed3 dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien ofrzymat zgode
na uzycie tych materiatow od wtaSciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

OkreSlenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i prob zwiazanych z oceng
jako$ci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapit , stosujac réwnowazne parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyskal pisemng zgode Inwestora i
Projektanta na wszelkie zmiany w dokumentacji.

2.1, Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wtascicieli i odnoSnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w
to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyt Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie mefode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakoSC i wtaSciwo$C do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.



Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien byt zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byt utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
wtaSciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$t zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST , obowigzujgcymi Normami i przepisami , instrukcjami branzowymi oraz poleceniami Inzyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiatow nalezy wykonal zgodnie z technologig i zaleceniami producenta. Roboty nalezy wykonywat w stanie
kompletnym niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz funkcjonowania budynku.

Wszystkie instalacje wewnetrzne tacznie z urzadzeniami muszg by¢ uruchomione i odpowiednio ustawione tak by gwarantowal prawidtowe
funkcjonowanie budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagal tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)



Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieral:

a) czest ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecit
prowadzenie badaf),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czeSt szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$C $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wtasciwoSci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna zatozong jako$t Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoScig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSt s3 okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajacych procedury badaf.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczef laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynat ujemnie na wyniki badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byt z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badanh.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$t udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore budza watpliwoci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj3 jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, mozna stosowat wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywatl Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu konfroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$t z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiadat ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty i rozwigzania, ktore nie spetniaja tych wymagah beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu Robdt, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegélno$ci:
®  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéow Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robdf,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Roboft,
dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
® inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig réwniez nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robéft,

protokoty narad i ustaled,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odfworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji catej
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnoSci wyliczenia ilo$ci jednostek obmiarowych i zgodno$ci z dokumentacja
techniczng (projekt budowlany i wykonawczy). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarach branzy
architektonicznej, instalacji i elektrycznych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukefczenia
wszystkich Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pi§mie.

8. ODBIOR ROBOT



W zaleznoSci od ustalef odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

0Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

GotowoSt danej czgSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdZzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

JakoS¢ i iloSE Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
0Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czeSci Robot. Odbioru czeSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbi6r wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i wartoSci.

Catkowite zakofczenie Robot oraz gotowos$t do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikdw badah i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy

0dbior kohcowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

0Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Przyjeta podstawa wyceny robdot powinna odpowiadat technologii wykonania tych robdt, wynikajacej z projektu technicznego, zapisow zamieszczonych
w niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wycena musi byt kompletna, tzn. musi obejmowat wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania catosci robét zapewniajagcymi prawidtowe
funkcjonowanie obiektu budowlanego.

10. PRZEPISY

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegélnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykonal w oparciu o aktualne obowigzujgce normy i przepisy prawne, zgodnie z aktualng wiedzg
techniczna, a w szczegolnoSci nalezy zwrdci uwage na nastepujace akfualne ustawy i rozporzadzenia:
] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, (z pdzniejszymi zmianami.)
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° Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

° Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendow
° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz

drog pozarowych
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia,
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczedstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi,
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych i jednostek organizacyjnych uprawnionych do
ich wydawania
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakowania znakiem budowlanym



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN.:

REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W ZAWICHOSCIE

ST 01.00.00 ARCHITEKTURA:

ST 00.00.01. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych organizacji placu budowy, ktore zostang
wykonane w ramach:,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIALKI 232, 200"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci zwigzane z organizacjg placu budowy, a wigc:

opracowanie projektu organizacji placu budowy,

zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy,

zapewnienie fterenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji

przetozenie istniejagcych urzadzen obcych kolidujacych z placem budowy,

doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tacznosi)

ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczefstwa od kradziezy i wandalizmu.

zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzef . sanitarnych,

zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczeh magazynowych,

zapewnienie Srodkow ochrony Srodowiska na czas prowadzenia robét

utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drdg innych, ktore bedg wykorzystane jako dojazdy,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja ferenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
2. Materiaty

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowal materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowal sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4.  Transport

Transport materiatow, urzadzeh i sprzetu dowolnymi $rodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. Wykonanie robdt

5.1 Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie projekfu organizacji budowy rozwigzujacego wszystkie zagadnienia wymienione w
punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okreSleniem rodzaju uzytych materiatow, warunkow technicznych dla tych materiatow oraz sprzetu i Srodkow
transportowych niezbednych dla wykonania robdt zwigzanych z organizacjg placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez
Inzyniera. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rdwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.2.  Zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywal sie, zaleznie od lokalnych warunkdéw dla danego obiektu, w sposdb nastepujacy:

- po istniejacych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje
budowy i wykonawcdow innych Robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wiec po terenie wymagajacym dzierzawy.

5.3 Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzadzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej
ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.



5.4 Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowal na terenie mieszczacym sie w obrebie linii rozgraniczajacych. W przypadku technicznej niemozliwoSci
wykorzystania pod plac budowy fterenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczna lokalizacje
placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5.4. Przetozenie istniejacych urzadzef obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z placem budowy lub uniemozliwiajace prowadzenie robot. Zakres niezbgdnych
przetozehn urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5.  Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.

5.6. Zapewnienie Srodkow ochrony Srodowiska na czas prowadzania robot

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigzat nastepujace
zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludno$ci od hatasu w dzief i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzeh odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikow pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem
czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikdw, ktore beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7 Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drog dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediéw doprowadzony by¢ musi po
zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét

Roboty objete niniejszg ST podlegaja rozliczeniu ryczattowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w projekcie organizacji
placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8.  Odbior robot

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizacji budowy.

Odbiorow dokonuje sig na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robdt z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakoSci wg
pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, z zapewnieniem dojazdu, tacznie z projektem organizacji placu budowy, od momentu jego przekazania
do odbioru kohcowego robot ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

STB-1 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania fechniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych robdt budowlano-konstrukcyjnych, ktére zostana
wykonane w ramach: ,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIAtKI 232, 200"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z robotami budowlano-konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.  Materiaty

2.1, 0Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .

2.2.  Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw klasy (25/30, C8/10

23 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.k Zaprawy cem.-wapienne klasy M5: stuza do potaczenia elementdéw ceramicznych i betonowych, powinny odpowiadat wymaganiom PN-B-14501,

25 éciany dziatowe

- zamurowania - cegta ceramiczna K3 zaprawa zwykta MS.

- Sciany dziatowe - cegta ceramiczna K3 zaprawa zwykta MS.

3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagah jakoSciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Roboty betoniarskie musza byé wykonane przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego do wykonania i uktadania mieszanki betonowej.
Do robot montazu elementéw drewnianych Wykonawca powinien wykazat sig mozliwo$cig korzystania z nastepujacego drobnego sprzgtu pomocniczego do
montazu (mtotki, wiertarko - wkretarki, strugi mechaniczne, pity mechaniczne itp.,).Sprzet ten powinien podlegat kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byt odpowiednio przeszkolone.
Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzgtu :
- samochdod samowytadowczy
- rusztowania
- szalowania systemowe
- wyciag jednomasztowy towarowy
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4, Transport
Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozic dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowat
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzic zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
- Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych.
Beton powinien byC dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych iloS¢ wody oraz opdZzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzadzajacego realizacja umowy.
- Transport kruszyw

Kruszywa moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementow prefabrykowanych wg. zalecen producenta

Transport zewnetrzny powinien odbywat sie na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczat, uktadac na podktadach drewnianych
5. Sktadowanie
- Cement ,
Cement nalezy przechowywat w stalowych silosach, bagdz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajagcym przed wptywami
atmosferycznymi. Poszczegblne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Wapno
Wapno nalezy przechowywat w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajagcym przed wptywami
atmosferycznymi. Poszczegblne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa
Kruszywo nalezy sktadowat na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
- Pustaki ceramiczne
Pustaki ceramiczne w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosc przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie
mogg byt sktadowana na otwartej przestrzeni
Materiaty Scienne powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem.
- Elementy drewniane uktada sig okoto 20,0 cm na podktadach nad ziemia, aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza sie w zadnym
wypadku sktadowal na ptask bez zadaszenia.
- materiaty izolacyjne przechowywat pod zadaszeniem
6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda,
wykonywane.
6.1 Wznoszenie muréw
Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywat jednoczeSnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub
zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ powigzane jednakowo przy uzyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia $cian
murowanych nalezy uzywac elementéw czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym.
Elementy przed utozeniem w murze zwilza sie woda. W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw /7 dni/ lub gdy wystepuja opady ciagte, mury
nalezy zabezpieczyC przez ostoniecie ich od gory pasem papy lub folii. Scian murowanych nie nalezy tynkowat bezpo$rednio po ich wykonaniu, dajac w ten
sposob mozliwoS¢ odparowania wody technologicznej.Zaprawe przeznaczong do wznoszenia murdw nalezy przygotowywat w pozycjach umozliwiajacych jej
zuzycie w okreslonym czasie przy danym froncie robot murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie powinien przekraczac: 3 godz. dla
zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie sktadnikéw zaprawy odbywa sie objetoSciowo, a rodzaj, marke i konsystencje
zaprawy dobiera sig zaleznie od jej przeznaczenia. WytrzymatoS¢ zaprawy jest zawsze mniejsza niz wytrzymatosc elementu Sciennego, spoiny nie powinny
byt zatem zbyt grube. Na skutek wysychania zaprawy i nacisku gérnych warstw zbyt duza grubo$t spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania
muru i zmniejszenia jego wytrzymatoSci. GruboS¢ spoiny powinna byt nie tylko niezbyt duza, lecz takze jednakowa na catej dtugoSci. W murach przyjmuje
sig gruboS¢ spoin wg. zalecen producenta elementdéw Sciennych. Nalezy przestrzegat gruboSci zaprawy na catej dtugoSci muru przez zastosowanie
podktadek zabezpieczajacych przed osiadaniem Swiezych warstw muru.
Nadproza zelbetowe w murach no$nych wykonywat zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zapewniajac czas na osiggniecie wytrzymatoSci przed obcigzaniem.

7. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu:
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- rodzaj zaprawy i elementow muroweych
W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ
7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty

7.2. Materiaty Scienne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu
liczby szczerb i peknieg,
. odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznoSci okreSlenia jakoSci cegty przez probe dorazng nalezy ja poddat badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu).

13 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowal jej marke i konsystencje w sposdob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny byt kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian przyjmowal wg ponizszej tabeli

Rodzai odchytek ' Dopuszczalne odchytki [mm] ' '
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokoSci 1m 3 6
- na wysokoSci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w $Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos§¢ +15, -1 +15, =10
ponad 100 cm
szerokoSt +10, -5 +10, -5
wysokos§¢ +15, -10 +15, -1

1.5 Sprawdzat zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa

8. Obmiar robdt.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na efapie sporzadzania oferty cenowej, wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robot pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.

9. Odbidr robdt.

- sprawdzenie wymiarow konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnoSci wymiardw z Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie grubo$ci zaprawy

9.1. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

9.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi Scian z cegty na wysokoSci kondygnacji + 6mm,

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

11.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
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PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

STB-2 STOLARKA, ELEMENTY $LUSARSKO-KOWALSKIE

1. WSTEP
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych elementow $lusarsko-kowalskich i stolarki, ktére
zostana wykonane w ramach:,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIALKI 232, 200"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem elementdw Slusarsko-kowalskich i stolarki zawartymi w
projekcie wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”
1.4. Okre$lenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.  Materiaty
° Wymiary i sposob otwierania skrzydet drzwiowych - wg zestawienia stolarki,
. Do uszczelnienia mozna stosowal nastepujace materiaty:
do uszczelnieh wewnetrznych -masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie do uszczelnien Srodkowych - pianka poliuretanowa
do uszczelnieh zewngtrznych masy silikonowe
. Odporno$t na przedostawanie sie do wnetrza wody opadowej - okna powinny byt catkowicie
szczelne przy zraszaniu ich woda
2.1 Stolarka - wg. zestawienia stolarki rysunki projektu wykonawczego branzy architektonicznej
3. Sprzet
Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzgtu :
- samochdd dostawczy
- barakowodz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4, Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywat sie na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszczat, uktadat na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas fransportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku bezpo$rednio z
podtozem
6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
6.1 . Szczelno$t na przenikanie powietrza
Przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztacza miedzy przegrodami i czeSciami przegrod (miedzy innymi potaczenie stropodachow lub dachow ze Scianami
zewnetrznymi), przejScia elementdw instalacji (takie jak kanaty instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnetrzne) oraz potaczenia okien z
oSciezami nalezy projektowal i wykonywac pod katem osiagniecia ich catkowitej szczelnoSci na przenikanie powietrza.
Przepuszczalno$t powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ci$nieniu réwnym 100 Pa wynosi nie wigcej niz 2,25 m3/(m - h) w odniesieniu do dtugosci
linii stykowej lub 9 m3/(m2 - h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i
drzwi.
6.2. Przygotowanie oSciezy Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegat oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze naprawic i oczyscit.
1.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdzal osadzenie elementdw stalowych w murze i posadzce
7.3 Sprawdzat zgodnoS¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robdt niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robot.
- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiarow z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie osadzenia elementow stalowych w murze i posadzce
9.2. Odbidr kohcowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na
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dtugosci taty 2,0m + 2 mm,

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

11.1 Zalecane normy - Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnoSci:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych

STB-3 TYNKI | OKt ADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania fechniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych tynkdw i oktadzin wewnetrznych, ktére zostang
wykonane w ramach: BUDOWA,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIAtKI 232, 200""
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem tynkow i oktadzin wewnetrznych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”
1.4. Okre$lenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.  Materiaty
2.1, Woda : stosowana do betondéw misi spetnial wymagania normowe i jeSli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed
rozpoczeciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw
23 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do zapraw
2.4 Ptytki gresowe
Gres szkliwiony barwiony w masie, rektyfikowane- 29,#x29,7cm , grubo$¢ minimum 0,86cm, kolor jasno szary, powierzchnia naturalna, uktadane na
kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby.
Projektowane ptytki o ponizszych parametrach lub réwnowaznych:
- Kolor: jasny bez trend stone ts 01 - do akceptacji przez projektanta na etapie realizacji.
- Fuga: 2mm, kolor jasnoszary
- Nawierzchnia: naturalna, niesliska
- Nasiakliwost wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %
- Wytrzymato$t na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2
- Sita tamigca PN-EN ISO 10545-4 >2000 N
- Odporno$¢ na Scieranie PN-EN ISO 10545-7 = 5
- Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 = 5
2.5 Narozniki stalowe podtynkowe systemowe
2.6 Tynk cementowo-wapienne wewnetrzne Ill kategorii , PN-B-30042:1997
2.7 Gtadz na tynkach
Zaprawa do recznego wykonywania wapienno-cementowych wypraw tynkarskich cienkowarstwowych na $cianach i sufitach wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen.
-Uziarnienie: 0 do 0,5 mm
-GruboS¢ warstwy: do 5 mm
-Kategoria wytrzymatosci: kategoria CS |
3. Sprzet
Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzgtu :
- samochdd cigzarowy
- rusztowania
- agregat tynkarski
- wyciag jednomasztowy towarowy
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
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4. Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywat sie na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktadac na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas fransportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku bezpoSrednio z
podtozem
6. Wykonanie robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda,
wykonywane.
Wszystkie roboty wykonat zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.
6.1 Tynki cementowo-wapienne
Podtoze pod tynk musi by¢ rowne, noSne i mocne, wystarczajgco stabilne, réwnomiernie chtonne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i
wykwitdw, nie zamarznigte. Podtoza betonowe o duzej gestoSci i niewielkiej chtonnosci, zanieczyszczone $rodkami antyadhezyjnymi nalezy oczyscit z kurzu
i zattuszczen (zmy¢ woda z dodatkiem detergentu), a nastepnie zagruntowat. Podtoza bardzo chtonne oraz nieréwnomiernie chtonne po usunigciu kurzu i
luznych elementéw nalezy zagruntowat Emulsjg Gruntujaca. Wszystkie stykajace sie z zaprawa elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje sig na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. WilgotnoS¢ podtoza, na ktore ma by¢ nanoszona
zaprawa gipsowa nie moze przekraczat 3%.
6.1.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkow
. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakofczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
° Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakofhczeniu stanu
surowego.
. Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywal tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
. Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byl w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

6.1.2 Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gtgbokoSci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$cié z kurzu szczotkami oraz usungt plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usunat przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzyé woda.
7. Kontrola jakoSci robdt.
7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
1.2 Sprawdzat grubost naktadanego tynku i wyrdwnanie powierzchni
1.3 Sprawdzi¢ stopien doktadnoSci klejenia ptytek ceramicznych
7.4 Sprawdzal zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa
1.5 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowat:
(] sprawdzenie wygladu powierzchni,
° sprawdzenie wsigkliwoci,
° sprawdzenie wyschniecia podtoza,
(] sprawdzenie czystosdi,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonal przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapit nie wcze$niej niz po 3
s.
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robot.
- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie stopnia réwnosci cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
- odbior tynkow cementowo-wapiennych nalezy przeprowadzic wg PN-70/B-10100 jak dla Il kategorii tynkow , sprawdzeniu podlegaja:
. przygotowanie podtozy /czystoS¢, stabilnos¢, gruntowanie
o rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci
. grubo$¢ tynku /Srednia gruboS¢ tynku 15 mm,
. przyczepno$t tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa
. wystepowanie wad i uszkodzef powierzchni,
o prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
9.2. 0dbiér koncowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

0dbiér_podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzit bezpoSrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScit i zmyé woda.
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0Odbior_tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusScienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

° pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

. poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

° wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

. trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

STB-4 IZOLACJE

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych robdt izolacyjnych, ktore zostang wykonane w
ramach: BUDOWA,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIAtKI 232, 200"

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z robotami izolacyjnymi zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug
pozycji ,Przedmiaru robdt”

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2. Materiaty

2.1, 0Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .

a) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie

Folia hydroizolacyjna PN-EN 13967:2012 Typ A - Wyrdb do izolacji przeciwwilgociowej budynkow

Przeznaczona do stosowania na podtogi lub pod podtogami, lub ptytami posadowionymi w gruncie w celu zabezpieczenia przed wod3 nie wywierajaca
ciSnienia hydrostatycznego, przechodzacg z gruntu do wnetrza. Atest higieniczny. Uktadanie z zaktadem min. 15cm

Parametry minimalne:

- Grubo$¢ min. 0,7mm;

- Wodoszczelno$¢ (2kPa) PN-EN 1928 met.A

- Wytrzymato$t na rozdzieranie PN-EN 12310-1 min. 170N

- Wodoszczelno$t po sztucznym starzeniu (70stopni Celsjusz/12tygodni) (2kPa) PN-EN 1296 PN-EN 1931 - Zgodne

2.2 lzolacja pomieszczeh higienicznosanitarnych z elastycznej izolacji WPS do malowania

WtasSciwosci:

- Postat: pasta

- GestoSC objetoSciowa: 1,45 g/cm3 +-0,2  pH: 9

- ZawartoSC ciat statych: 713% +-5%

- EMICODE: EC1Plus - bardzo niska emisja VOC

PARAMETRY UZYTKOWE ZAPRAWY W TEMPERATURZE +239C | PRZY WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ 50%
- Minimalna temperatura utworzenia sig filmu: +59C

WtASCIWOSCI KONCOWE

- Wydtuzenie przy zerwaniu (DIN 53504): 200% -+5%

- Przyczepno$t poczatkowa zgodnie z EN 14891 - A6.2 1,6 N/mm2 +-0,1

- Przyczepno$t po oddziatywaniu wody zgodnie z EN 14891- A 6.3 1,2 N/mm2 +-0,1

- Przyczepno$St po starzeniu termicznym zgodnie z EN 14891- A 6.5 1,6 N/mm2 +-0,1

PrzyczepnoS¢ po oddziatywaniu wody wapiennej zgodnie z EN 14891- A 6.9 1,2 N/mm2 +-0,1
Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody chlorowanej zgodnie z EN 14891-6.7 0,6 N/mm2 +-0,1

- Zdolno$¢ do mostkowania rys w temp.+232C zgodnie z EN 14891-A8.2 2,1 mm +-0,1
Wodoszczelno$t przy dziataniu wody pod ciSnieniem zgodnie z EN 14891-A.7 (150kPa) przez 7 dni Brak przenikania

16



- Przepuszczalno$¢ pary wodnej p zgodnie z EN ISO 12572 Sd = 5 m na 1 mm suchej warstwy 3.  Sprzet
Roboty wykonczeniowe muszg byt wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazat sie mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd cigzarowy
- wyciag jednomasztowy towarowy
- betoniarka
- barakowodz zaplecza socjalnego
- barakow6z magazynowy
4. Transport
Transport zewngtrzny powinien odbywat sig na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczat, uktadac na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas fransportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku bezpoSrednio z
podtozem.
6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykonanie robdt zgodnie z rozwigzaniami systemowymi producenta i dokumentacja projektowa.
6.1 Hydroizolacja
Wykonanie izolacji z folii wykonat zgodnie z wytycznymi producenta systemu
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
1.2 Sprawdzat szczelnoSt izolacji
1.4 Sprawdzat zgodno$t wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa
1.5 lzolacje przeciwwilgociowe nalezy uktadat szczelnie z wymaganymi zaktadami. Izolacja pozioma musi taczyC sie z izolacja poziomg bez stosowania
ostrych zataman. Izolacja pionowa i pozioma muszg taczyC sig ze sobg w sposdb szczelny. Nalezy sprawdzit ciggtosc izolacji na catej powierzchni
izolowanej. Nalezy sprawdzi¢ atest producenta na dostarczone materiaty.
. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byl potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli
jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢é nie mogg byt dopuszczone do
stosowania.
. Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowal sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnos$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafnstwowej.
. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
. Nie nalezy stosowat rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny byt kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na eftapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robot pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbiér robot.
- zgodnoSci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie stopnia rownosci $cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
9.2. 0dbidr kofcowy.
Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednial wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

STB-5 PODt0ZA | POSADZKI

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w
ramach: ,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIALKI 232, 200"

12. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna stanowig czg$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem podtozy i posadzek zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.  Materiaty

2.1. Piasek

Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.2. Zwir ptukany

Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o gruboSci ziaren od 1,5-2cm. Powinien byt jednorodny, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06#12 dla kruszyw do betondw klasy B-10

2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw klasy B-10

25 Woda : stosowana do betondw misi spetniat wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi byC zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.6 Cement wg PN-88/B - 30000

2.7 Ptytki gresowe

Ptytki gresowe, gres szkliwiony barwiony w masie, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , gruboS¢ minimum 0,96cm, kolor jasno bezowy, powierzchnia naturalna,
uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na ple$n i grzyby.

Projektowane ptytki o ponizszych parametrach lub réwnowaznych:

- Kolor: jasny bez trendstone 01 - do akceptacji przez projektanta na etapie realizacji.

- Fuga: 2mm, kolor jasnoszary

- Nawierzchnia: naturalna, nieSliska

- Nasiakliwost wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %

- Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2

- Sita tamigca PN-EN ISO 10545-4 >2000 N

- Odporno$¢ na Scieranie PN-EN ISO 10545-7 = 5

- Odpornosc na plamienie PN-EN ISO 10545-14 = 5

- Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 R9

2.8 Posadzka przemystowa - zywica epoksydowa - 0,4 cm

Posadzka epoksydowa dwusktadnikowa, grubopowtokowa zywica epoksydowa, do wykanczania posadzek oraz podtdg. Bardzo wysoka odpornost
mechaniczng oraz chemiczna. Parametry nie gorsze niz:

Odporno$t na rozne silne $rodki chemiczne, oleje, smary, niektére kwasy i zasady.

Lepko$¢ 3.000 - 4.000 m.Pas ISO 3219

Twardo$¢ 80 Sh D + 2 ISO 868 @ 7 dni, 20 °C

Wykonczenie Potysk DQC-TS 81-92

Odporno$t na zarysowania = AR1 EN 13813

Odporno$t temperaturowa 50 °C / 80 °C State/Okresowe

PrzyczepnoSt = B15 EN 13813

Antyposlizgowa

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe muszg byl wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- samochdd cigzarowy

- wyciag jednomasztowy towarowy

- betoniarka

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

Transport zewnetrzny powinien odbywat sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczal, uktadat na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas fransportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie moga miet styku bezposrednio z
podtozem. Panele podtogowe nie mogg by magazynowane na zewnatrz budynku.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda,
wykonywane.

6.1. Wylewki i warstwy wyrdwnawcze pod posadzki
o Wytrzymato$t podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 Mpa.
Wskaznik zageszczenia podtoza Is nie mniejszy niz 0,94-1,0
. Wylewka betonowa zbrojona siatkami z drutu stalowego
. Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczef oraz nasycone woda.
. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
. W podktadzie powinny byt wykonane szczeliny dylatacyjne.
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. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

®  |loé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by wieksza niz 400 kg/m’.
. Zaprawe cementowa nalezy uktadal niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokoSci rownej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
o Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumefrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywat wiekszych przeswitéw wigkszych niz
5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczat 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosSci lub
szerokoSci pomieszczenia.
. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym
7. Kontrola jakosci robdt.
1.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdzal grubo$¢ warstw podtdg
7.3 Sprawdzit szczelnoS¢ potaczenia izolagji
1.4 Sprawdzit przygotowanie wylewek pod posadzki
1.5 Sprawdzat zgodno$t wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
8. Obmiar robat.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na eftapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiardw robdot pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbiodr robot.
- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiardw z Dokumentacjg Projektowa

Odbior materiatow i robdt powinien obejmowat zgodnoSci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtaSciwoSci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnoSci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowat rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byC kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

0Odbidr powinien obejmowat:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonal przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowoSci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonat przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowoSci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonal za pomoc3 naciggnigtego
drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokoSci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
° sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonat przez oceng wzrokowa.
Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowal zgodnoSci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza sig stosowania materiatow, ktorych wtasciwoSci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
10. Podstawa ptatnoSci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

STB-6 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych prefabrykatéw gipsowych, ktore zostana
wykonane w ramach:, REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIAtKI 232, 200"

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robdot z prefabrykatéw gipsowych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2. Materiaty
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2.1- sufit podwieszony - z ptyt gipsowo-kartonowych 1x12,5mm na konstrukcji stalowej z wieszakami systemowymi ptyty G-K impregnowane odporne na
wilgot - kompletny system
2.2 Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na konstrukcji noSnej mocowanej bezposrednio do konstrukcji stropu
3. Sprzet
Roboty wykofczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzgtu :
- samochdd cigzarowy
- rusztowania
- wyciag jednomasztowy towarowy
- barakow6z zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:
Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektow pozwalajacy na monta$ zawiesi do elektéw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow
Narzedzia do instalacji profili noSnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
- Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
- podesty robocze (w zalezno$ci od wysokoSci podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej (w zaleznoSci od wielkoSci i stopnia
komplikacji)
- poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie
4. Transport
Transport zewngtrzny powinien odbywat sig na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczat, uktadac na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas fransportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem. Materiaty nie moga mie styku bezposrednio z podtozem
6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich beds,
wykonywane.
Wszystkie roboty wykonat zgodnie z technologig i zaleceniami producenta wg rozwigzan systemowych.
7. Kontrola jakoSci robdt.
1.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdzat zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa
° Sprawdzenie poprawnoSci wykonania sufitu
Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugos$ci 5m.
Linia podziatu na moduty (linie kasetonow widziane od dotu sufitu) nie powinna mie¢ zatamah wigkszych niz +/- 1mm na dtugosci 5m.
Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzeh.
° Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementow / instalacji wybudowanych w strukturg sufitu podwieszanego.
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robdt niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbiér robdt.
. zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
. sprawdzenie zgodnoSci wymiarow z Dokumentacja Projektowa
. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze
niz 1 mm/1 m.
9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa ptatno&ci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

STB-7 MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych tynkdw i oktadzin wewngtrznych, ktére zostang
wykonane w ramach: ,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIALKI 232, 200"
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane wykonaniem malowania zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug pozycji
.Przedmiaru robot”

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
2.  Materiaty

2.1 Farba na Sciany

Farba lateksowa odporna na szorowanie, odporna na plamy i przetarcia o ponizszych parametrach lub réwnowaznych:

e Stopien potysku przy kacie 85° wg PN-EN 13300:2002 Gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta <5)

e Odporno$t na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 Klasa 1

e 0Odporno$t na szorowanie WG PN-C 81914:2002 Rodzaj |

e Sktad nominalny - Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne - Substancja btonotwédrcza - dyspersja styrenowo-akrylowa - Rozpuszczalnik -
woda, $rodki pomocnicze i dodatki

o |loSC warstw - 2 warstwy

e Limit zawartoSci LZO (kat.:A/a): max 10g/l LZO

e GestoSt 1,25 - 1,37g/cm3

® kolor jasnobezowy - skonsultowal z Projektantem po wybraniu producenta farby.

2.2 Farba na sufity

Farba lateksowa odporna na zmywanie, kolor biaty

3. Sprzet

Roboty wykofczeniowe-malowanie musza by wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzgtu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowo6z zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

Elementy nalezy rozmieszczat, uktadat na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sig podczas transportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny byt sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykonanie robdt zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i dokumentacjg projektowa.
6.1 Ogolne wytyczne wykonania malowania:
Malowanie wykonat zgodnie z wymogami producenta.
Nalezy stosowat sig takze do ogdlnych zasad:
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewat.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byC ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopuécic do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonat po:
. catkowitym ukofczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
° catkowitym ukoAczeniu robot elektrycznych,
. catkowitym utozeniu posadzek,
. usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione. Powierzchnie powinny byl oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutdw, naciekow zaprawy itp.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal odpowiedni grunt.

Wykonywanie powtok malarskich

Farbe nanosi¢ odpowiednimi watkami malarskimi. IloS¢ warstw minimum dwie, lub trzy tak by uzyskac jednolita powierzchnig koloru. Farbg nanosi¢ dobrej
jakoSci watkami tak by nie dopuscic do powstawania zbyt grubych warstw i zaciekow

Powtoki powinny réwnomiernie pokrywal podtoze, bez prze$witow, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byt niezmywalne.

Powtoki powinny dawat matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byt jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzef, smug, plam i $ladow pedzla. Odcigcia pomiedzy kolorami wykonal na przecigciu powierzchni Sciany i sufitu, stosowat
taSmy malarskie w celu uzyskania rownej linii odciecia.

7. Kontrola jakoSci robdt.

1.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty

21



1.2 Sprawdzat przygotowanie podtozy pod malowanie
1.3 Sprawdzat zgodnoS¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
7.4 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowat:

° sprawdzenie wygladu powierzchni,

° sprawdzenie wsigkliwosci,

° sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

° sprawdzenie czystosdi,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonat przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonal przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapit nie wcze$niej niz po 3
s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzit po zakohczeniu ich wykonania:
(] nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowat:
° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
° sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,
JesSli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznal za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usunat wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonat powtornie.
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robdt niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robot.
- zgodnoSci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie efektywnosci krycia farby
Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

STB-8 TYNKI | OKtADZINY $CIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3g wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt dotyczacych tynkdw i oktadzin zewnetrznych, ktére zostang
wykonane w ramach: ,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIALKI 232, 200"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem tynkow i oktadzin zewnetrznych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowi3zujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2. Materiaty

21 Ptyty PR

Ptyty poliuretanowe do termoizolacji w systemie ,lekka mokra”. Wspdtczynnik przenikania ciepta Lambda: max. 0,027

2.2 Wykonhczenie $cian z ociepleniem metoda ,lekka mokra”. §ciany ocieplone metoda "lekka" rozwigzanie systemowe.

Tynk cienkowarstwowy silikonowy baranek 1,5mm, odporny na glony, algi, barwiony w masie, kolor do akceptacji przez projektanta

3. Sprzet

Roboty przy elewacji musza by wykonane rgcznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- rusztowania

- barakowo6z zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy
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4. Transport
Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadac na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane wewnatrz budynku.
6. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykonanie robdt zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i projektem wykonawczym z zastosowaniem materiatow spetniajgcych wymagania ochrony
cieplnej.
6.1 Wykonczenie $cian z ociepleniem metoda ,lekka mokra”- kompletne rozwigzanie systemowe rdownowazne poparte certyfikatem, aprobatg na catosc
kompletnego systemu.
7. Kontrola jakosci robdt.
7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
1.2 Sprawdzat przygotowanie podtozy pod klejenie ptyt styropianowych
7.3 Sprawdzat zgodnoS¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na efapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robot pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robdt.
- zgodnoSci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie piondw elewacji, obrdobek naroznikow i parapetow
9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastgpujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny na wysokoSci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na dtugosci taty 2,0m +5 mm,
10. Podstawa ptatnoSci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.
W szczegblnosci:
. PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

STB-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych zagospodarowania terenu, ktére zostana
wykonane w ramach: ,REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZAWICHOSCIE, DZIALKI 232, 200"

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem zagospodarowania terenu zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano

w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
.KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod dojscia i dojazdy
1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

® koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

®  profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie
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2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
. rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoSnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusSci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
(] koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
° walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowat niekorzystnego wptywu na wtaSciwosci grunfu podtoza.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace fransportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Warunki przystapienia do robdt
Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpoSrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. WczeSniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywat sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawial w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwiat naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowal do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywat recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o
matym zakresie. Sposob wykonania musi byt zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonat zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnit
podtoze na gtebokoSC zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezt dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia, okreSlonych w tablicy
1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki. étiefy grunt powinien byt wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapit do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lat zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o gruboSci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosSci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczat 2,2.
Wilgotnost gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyt podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania w czasie robot
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6.2.1. CzgstotliwoSC oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. CzegstotliwoSC oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badah Minimalna czestotliwost
i pomiardw badan i pomiaréw

1 Szeroko$t koryta lraznalm

2 Spadki poprzeczne lTraznalm

3 Rzedne wysokoSciowe Traznalm

[ Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu nie rzadziej niz raz na 10 m’
podtoza

6.2.2. SzerokoSt koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$t koryta i profilowanego podtoza nie moze réznit sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownost koryta (profilowanego podtoza)
NierownoSci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-68/8931-04 [L].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ L-mefrowa tata.
Nierownosci nie moga przekraczac 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja £ 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokoSciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie warto$ci modutow odksztatcenia, to warto$é stosunku wtdrnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$t w czasie zageszczania nalezy badat wedtug PN-B-06714-17 [2]. WilgotnoS¢ gruntu podtoza powinna byt rowna wilgotnoSci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byC naprawione przez spulchnienie
do gtebokoSci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. Obmiar robdt
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robdt niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. przepisy zwigzane
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.
W szczegblnodci:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-1% Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

k. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
.PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE"
1. WSTEP

11. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych
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Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja :

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i
podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnoSci kruszywa o wtasciwie dobranym
uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.00
WYMAGANIA 0GOLNE dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbuddw:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna lezet migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byt ciggta i nie moze przebiegal od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczat 2/3 gruboSci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnial wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa tamane .
L Wyszczegblnienie Zuzel Badania
p.
wtasdciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 | ZawartoS¢ ziarn mniejszych niz 0,075 | od 2 do od 2 od 2 do od 2 od 2 do od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 -15 [3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz > 10 > 10 > 10 15 3]

3 | Zawartosc ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 3 45 3 40 - - 16 [4]

L | ZawartoS¢ zanieczyszczen organicznych,

%{m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym

X od 30 do | od 30 do | od 30 do [ od 30 do BN-64/8931
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B- - -
04481, % 10 10 10 10 -01[26]

6 | Scieralnoéé w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$t catkowita po petnej
liczbie obrotdow, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) Scieralno$t czeSciowa po 1/5 petnej -42 [12]
liczby obrotéw, nie wigcej niz 30 L0 30 35 30 35

7 | Nasiakliwost, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714

2,5 b 3 5 6 8 _18 [6]

8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 PN-B-067H14
Rozpad krzemianowy i zela- 37 [0l
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN_B_06714

-39 [11]

1 | Zawartosc zwigzkow siarki w

0 | przeliczeniu na S05, %(m/m), nie wiecej| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz -28 (9]

11| Wskaznik  noSnoSci W  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 [21]
120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe ods3aczajaca

Na warstwe ods3aczajaca stosuje sie:
. zwir i mieszankg wg PN-B-11111 [14],

e  piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sie:

e  piasek wg PN-B-11113 [16],
. miat wg PN-B-11112 [15],

. geowtokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwoSci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

(] cement portlandzki wg PN-B-19701
° wapno wg PN-B-30020 [19],

e  popioty lotne wg PN-5-96035 [23],
° zuzel granulowany wg PN-B-23006

[17],

[18].

aprobaty technicznej.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$t dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowat zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowat wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
° réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
° zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
4.2, Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywat sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatow powinien odbywat sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robdt

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniat wymagania okreSlone ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” ,Roboty ziemne".
Podbudowa powinna byt utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzit wzorem:

Dis

dgs  — ¢ ]

w ktorym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byt spetniony, nalezy na podtozu utozyC warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrana geowtdknine. Ochronne wtasciwosci
geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO

= 12 (2)
w ktorym:
o - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oy - umowna Srednica pordw geowtdkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie w iloSci 90% (m/m); wartoS¢
parametru 0y powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwial naciggnigcie sznurkdow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnoSci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byt od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byt rozktadana w warstwie o jednakowej gruboSci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczat 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byt roztozona w sposdb
zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna byt wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokoS$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$t mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadal wilgotnoSci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostat osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna byC zwilzona okreslong iloScia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadat przyjetemu poziomowi wskaznika noSnosci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonat
odcinek prébny w celu:
° stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wtaSciwy,
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° okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,
° okreslenia liczby przejSt sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bed3 stosowane do
wykonywania podbudowy.
Odcinek prébny powinien byC zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byC utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawit wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoci robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonal badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$C oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. CzestotliwoS¢ ora zakres badah przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$t badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padajaca
na jedno badanie (m?)

Minimalna liczba
L Wyszczegolnienie badan badan na dziennej
p. dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 1 prébka na 50 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

L | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byt zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierat w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny byt na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno§¢ mieszanki

Wilgotno$t mieszanki powinna odpowiadat wilgotnoSci optymalnej, okreSlonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancja
+10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywat sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzal wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na metodzie obcigzed ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznat za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu £, do pierwotnego modutu
odksztatcenia £ jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

- 2.2

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowal ocene wszystkich wtaSciwoSci okreSlonych w pkt 2.3.2.
Probki do badanh petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecno$ci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$t oraz zakres pomiarow
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Czestotliwo$C oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 | Szeroko$t podbudowy 1raz na Im

2 | Spadki poprzeczne 1raz na Im

3 Rzedne wysoko$ciowe colm

4 | Grubo$t podbudowy Podczas budowy:

w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m’
Przed odbiorem:
w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 50m’

5 | No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 10 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach na kazde 10 m

6.4.2. Szeroko$t podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznit sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokoSt podbudowy powinna byt wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartost
wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ h-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczat:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.L. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.
6.L.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze byt przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz & 5 cm.

6.4.7. GruboS¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sig roznic od gruboSci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej % 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$t podbudowy
. modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byt zgodny z podanym w tablicy &,
] ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byt zgodne z podanym w tablicy &.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-cenia mierzony ptyta o
wskazniku wns nie | zageszczenia Is Maksymalne ugiecie sprezyste pod $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym nie kotem, mm
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego obcigzenia E,
pierwszego
obcigzenia
£
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreSlonych w punkcie 6.4 powinny byC naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$t podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzyC podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokoSci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa gruboS¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboSci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwoSciach,
wyrownane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena gruboSci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nost podbudowy

Jezeli noSno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noSnoSci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot
przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robdt

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robdt niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robot pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

W szczegolnosci:

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczef obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
k. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztatfu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
1. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposSrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczeh organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci siarki mefoda bromowa
10. PN-B-06714-3% Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
4. PN-B-111M1 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23. PN-5-96035 Popioty lotne
24k, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiet podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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