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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Specyfikacja Techniczna R-B-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji zamowienia

publicznego.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na

przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi

inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa

realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii

budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak

ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub

Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac zatwierdzone

przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na

wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg

na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien

zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektdw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu

wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgca podstawe dla opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,

stosowanych jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, ktére nalezy stosowaé przy zlecaniu i wykonaniu

Robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

W zakresie uzbrojenia terenu:

- instalacja wewnetrzna wodociggowa,

— instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

— instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechanicznej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Inspektor nadzoru inwestycyjnego/Inzynier — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor

powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca

kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, w

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania nad realizacjg budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i

prob zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie

zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé

do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujgcy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyréb; proces lub ustuga, sg zgodne z okreslong

normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktdrych jest

wymagane pozwolenie na budowe. Skitada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,

przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajgce na:

— inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

—  opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdwnych osi naziemnych oraz
charakterystycznych punktow i punktdw wysokosciowych (reperéw),

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu,

- pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajacy do okreSlenia

przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w

terenie i laboratorium.
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Grupy, klasy, kategorie robot — naley przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L340
z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopdw, przeciwdziatajgca parciu gruntu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg byc

dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie wyszczegodlnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét, w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podfoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Raporty dzienne — oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw , gdzie zapisuje sie wszystkie szczegdty dotyczace naktadow
robocizny, materiatdw, sprzetu jak i wykonywanych przez Wykonawce robét.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej.

Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym; wprowadzony
do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa. ]

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych i raperow,
przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowa oraz Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdt, za ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i

bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace
wiascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktdrych prowadzone beda prace sieciowe.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego petnomocnictwa od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéow umowy. Dla
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prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza Inspektoréow Nadzoru lub Inzynieréw dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca zobowigzywany jest w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg
umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumencie umowy, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz
reperéw panstwowych, przekaze Dziennik Budowy oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety Specyfikacji
Techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca jest zobowiazany odtworzy¢ i utrwali¢ na wiasny
koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.5.2

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowia:

— Dokumentacja zatgczona do Dokumentéw Przetargowych

— Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego: Projekty Budowlane i Wykonawcze przedmiotu
zamowienia — do wgladu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

W zakresie obiektéw kubaturowych:

- instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

— instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja pomp ciepta

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej przed przystapieniem
do realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot dostosowany musi byé SciSle do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére umozliwiajg realizacje robdt

zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot.

Powyzszy projekt powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w

dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenia zarzadzajacemu realizacjg
umowy szczeg6towy harmonogram robo6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
powinien wyraznie przedstawia¢ proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacig umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
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a) czes$¢ ogding opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania
badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes$¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania
na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacje i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4 Zgodnosc¢ Robot ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, a takze inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu musi
niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, ST i Kontraktem. Dane okreSlone w ST i DP bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekraczac okreslonego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie beda w petni zgodne ze ST lub DP i wptynie to
niezadowalajgco na jako$¢, to takie materiaty zostana niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy i Robot poza placem budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia i rozliczenia ostatecznego. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu winien by¢ systematycznie aktualizowany przez Wykonawce.

Na czas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest wykonac lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca musi ponadto zapewni¢ odpowiednie i state —
catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
W Cene Kontraktowg witaczony winien by¢ ponadto koszt wykonania poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drogi montazowe
(tymczasowe), koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediéw niezbednych dla zaplecza
budowy; w Cene Kontraktowg winny by¢ wtaczone takze wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest w petni jest
odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przylaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakonczeniu Robot, zobowigzany jest uprzatnaé plac budowy i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru tablice
informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego kazda z tych tablic bedzie zawierata podstawowe informacje o
budowie.

Tre$¢ informacji zamieszczona na tablicach winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt zainstalowania i
utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu Robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen, w szczegdlnosci istniejgcego zadrzewienia, a
takze uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych, stosujgc Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami lub innymi
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen Srodowiska naturalnego poza
Placem Budowy.

Optatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza sie Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Ponadto nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt, bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robdt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos$¢ zanika ( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca winien otrzymac zgode na ich uzycie od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz/lub prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inzyniera
oraz wiladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji, a takze bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego /Inzyniera i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.

1.5.11 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane dziataniem zwigzanym z wykonywaniem
Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska ponadto wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.13 Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sasiedztwie prowadzonej budowy zorganizuje
zaplecze. Zaplecze Wykonawcy sktadac sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drdg
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Szczegodtowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkdw wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca uzgodni z
Wiascicielem terenu, Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.
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Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca. Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi
Wykonawca. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi
Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzigé pod uwage rozlegto$¢ terenu inwestycji przy jednoczesnej potrzebie
gromadzenia materiatéw (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej miejscu realizacji poszczegdinych odcinkéw. Nalezy rozpatrywac
mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zaleznosci od miejsca prowadzonych robdt lub konieczno$¢ organizacji
kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosénie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie informowat Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne niezbedne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét musza:

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych, w Dokumentacji
Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale obowigzujacych norm i przepiséw.

- Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. Certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wigzace sig z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.

2.2 Zrodta szukania materialow

Wszystkie wykorzystywane materiaty i instalowane w trakcie wykonywania urzadzenia robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych i kontraktem.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo tyczy sie
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie oznaczaé, iz wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestow
i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania wiasciwej, szczegdtowej specyfikacji technicznej.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wiascicieli i whasciwych wtadz pozwolen na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowo — jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty wigzace sie z dostarczeniem materiatéw do Robdt.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie,
beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z
wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez Zarzadzajgcego. Jesli zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez zarzadzajgcego stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktdrych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu az beda potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwosci do Robot, dla ktdrych sg przeznaczone i byly dostepne dla
zarzadzajgcego do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzgdzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po zakonczeniu
Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez zarzadzajgcego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatdw innych, lecz w klasie ujetej w SST lub DP, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagato badan prowadzonych przez Inzyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera. i

WSZYSTKIE KONKRETNE URZADZENIA OKRESLONE POD WZGLEDEM TYPU LUB NUMERU KATALOGOWEGO
W PROJEKCIE, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, STANOWIA
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PODSTAWE DO EWENTUALNY’CH DOBOROW URZADZEI‘J ZAMIENNYCH RéWNOWAiNYCH; W PRZYPADKU

ZASTOSOWANIA = URZADZEN = ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN UDOKUMENTOWAC ICH

ROWNOWAZNOSC I UZYSKAC ZGODE NA ZAMIANE OD PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO ORAZ UZYTKOWNIKA OBIEKTU.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robédt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i winien pod wzgledem typdw i

ilo$ci odpowiada¢ wytycznym wskazanym w SST, DP, PZ] lub projekcie organizacji robot; w przypadku braku ustalen w

dokumentach jw., sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie

gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym harmonogramem roboét.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywaniu Robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie

Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu

na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaC wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom

Kontraktu lub poleceniom Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem robot wykonawca opracowuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganymi SST, PZJ, projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykorzystaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt zostang jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt . Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci ( PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci

PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,

gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow oraz zapewnienie odpowiedniego systemu

kontroli, wtgczajgc w to personel, badania, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do wykonania potrzebnych

préb i badan materiatéw i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan celem

zademonstrowania, ze ich poziom jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz Robét

z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze wykonane one zostaty zgodnie z DP i SST. Minimalne wymagania co do

zakresu i czestotliwosci badan sg ujete w ST oraz normach i wytycznych. W przypadku braku ich okreslenia jw., Inzynier

ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, certyfikaty itp., odno$nie tego, ze stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymogom stosownych norm. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do Terenu Budowy

i elementdw Robot i bedzie przekazywac¢ Wykonawcy wszelkie niedociggniecia dotyczace sprzetu, badan, zaopatrzenia, pracy

personelu lub metod prowadzenia Robot. Koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.
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6.3 Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do ich
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez Inzyniera. Probki beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, DP, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badain Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w PZJ,
na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédia ich wytwarzania dlatego tez zapewniona mu bedzie wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i
Producenta.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, oceni zgodno$¢ materiatow i
Robdt ze SST na podstawie wynikdw badan, dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobierac probki materiatdw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
lub oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z DP i SST. W takim przypadku
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce Atest
Producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami SST i DP.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producentéw, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan Wykonawca dostarczy Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty na
urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostang stwierdzone niezgodnosci ich wiasciwosci
z DP lub SST to zostang one odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy:

1) Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwafg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Inzyniera.

2) Ksiega Obmiarow — stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty Odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt, zgodnie z DP i SST, w jednostkach ujetych w Przedmiarze
Robdt. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdt lub gdziekolwiek w SST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar Robdt bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokoSci - po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robodt nie wymagajg tego inaczej, objetosci wyliczone bedg w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiardw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m3 — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

Tlosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymogami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robodt, bedg zaakceptowane przez Inzyniera oraz
dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub

sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia wagowe, odpowiadajace odnosSnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymyw,aé to wyposazenie zapewniajac w sposodb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z DP i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej DP i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. protokoty pozytywnych wynikéw prob szczelnosci sieci, oraz opinii technologicznych sporzadzonych na podstawie
wszystkich wynikdw badan i pomiarédw zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopdw usytuowanych w ciggach ulic i drdg
dojazdowych do nieruchomosci,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. recepty i ustalenia technologiczne,

11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentéw drdg,

12. o$wiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktdrych realizowana byta budowa obiektow ujetych zakresem
zadania potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementéw jego zagospodarowania,
13. oswiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbidor pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy, okresli¢ czy rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie
przedmiarowym, czy ryczattowym, a takze okresli¢ zasady ptatnosci za wykonane roboty. Nalezy okresli¢ sposéb rozliczania
robot tymczasowych np. odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, i in. a takze prac
towarzyszacych, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Przej$ciowe $wiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
na podstawie ,wykazu robdt wykonanych czesciowo”. Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji
zawartych w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
moga byc¢ takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi
zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nial997 r w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

9. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072).
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

SST-01.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE —
ZORGANIZOWANIE PLACU |
ZAPLECZA BUDOWY
SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI

ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNO SCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja
techniczna

SST - szczegoétowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace zorganizowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe, dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét.
1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zorganizowania placu i zaplecza budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi

w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci zorganizowania placu i zaplecza budowy.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci zorganizowania placu i zaplecza budowy oraz zgodnosci z

uzgodnionym i zatwierdzonym projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla zorganizowania pacu i zaplecza budowy jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robét za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

—  zorganizowanie i wykonanie zaplecza budowy

- inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogoélne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty

—  Projekt zagospodarowania placu budowy.
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SST-01.02

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE —
INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT
WYMAGANIA
DOTYCZACE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNO SCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

ogrwnPE

o

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdlowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji
sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1 w zakresie niezbednym dla potrzeb przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej i
obejmuja:

- odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z projektowanych przyboréw do istniejgcego przytacza k.s.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r art. 10p 2 do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg albo aprobatg techniczna.

- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej.

Taki wykaz wyrobdw zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 .
Dz. U. Nr 99, poz. 637.

Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien posiadac
stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora

2.1. Zapewnienie jakosci

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak réwniez stosownych norm.
Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposob wykonania, zakres materiatéw i urzadzen.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lacznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyjac w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robodt, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow sg danymi przykladowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazoéwkami co do wymagan parametrow technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materialdw armatury lub urzadzen —
nalezy zalgczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

3. SPRZET

Potaczenia nalezy skrecac lub taczy¢ przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia lub za
pomocg nharzedzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w taki sposdb, aby unikngé uszkodzen
oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Montaz rur kanalizacyjnych z PVC.

Roboty montazowe powinny by¢ realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cze$¢ II — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe , wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych , Warszawa 1974 r. ,

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r w sprawie dozoru technicznego ( Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r ),
- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robdt,

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robdt instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.

Rury, ktére sg przecinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy pamietac o
zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzystac
ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztattek. Przyciety koniec rury nalezy oczyscic¢ z zadziordw, a nastepnie
zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam
montaz.

Przed montazem nalezy upewnic sie, czy:

- ,bosy” koniec rury jest ukosowany,
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- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,

- kielichy i ,,bose” konce sg suche , czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym samym czy
zostata zachowana wymagana szczelina w kielichu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody
nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temp. 0°C. Nalezy pamietac, aby przewoddw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i
cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow
kanalizacyjnych od przewodow

cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdw stalowych lub obejm z
tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytdéw na
przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowac¢ co najmniej jedno
mocowanie state i jedno przesuwne.

Rury i ksztattki z PVC powinny spetnia¢ wymagania norm : PN-80/C-89205, PN-81/C-89203, PN-88/C-82206.

Ponadto roboty instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ ustaleniom podanym w normach:

- PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagania i badania ".

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”. | .

5.1. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1.1. Rurociagi kanalizacyjne z PVC na scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
Wyszczegolnienie robot:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.

. Obsadzanie uchwytéw.

. Przecinanie rur.

. Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy.

. Utozenie rur i ksztattek.

. Wykonanie pofaczen.

. Przymocowanie rurociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez stosownych norm.
6.1 Sprawdzenie doktadnosci wykonania instalacji — zgodnie z Instrukcja montazowgq producenta .

6.2. Proba szczelnosci instalacji wediug WTWiO.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej o okreslonej Srednicy oraz szt. zabudowanego
przyboru. Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiar Robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg techniczng .

Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane winny by¢ poprawione po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.
7.1. Przeprowadzanie obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét , a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaréw. W razie braku szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inwestorem .

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér wykonanych robét podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu czeSciowym i ostatecznym
wedtug zasad okres$lonych w ST ,Wymagania Ogdlne”. Odbiodr robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej” .

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktore w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych
korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje upowazniony przez Inwestora zespot.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.3. Odbidr koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

NOUubhWN
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdéw potrzebnych przy odbiorze korcowym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i niniejsza
specyfikacja.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokédt odbioru koncowego robdt sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow zatgczonych do dokumentéow
odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawiera¢:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej prze Inwestora,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Inwestora.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnosci za metr [m] wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej o okreslonej Srednicy oraz szt. zabudowanego wyposazenia
weztéw sanitarnych

- zakup i dostawe materiatéw;

- wytyczenie;

- wykonanie préb szczelnosci;

- wykonanie bruzd i przeku¢;

Ptatnos$¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakosci robét wedtug zasad okreslonych w ST
Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy :

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z PE.

PN-EN 12056-2 System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — cze$¢ 2: kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu
i obliczenia.
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jako sci

BHP — bezpiecze iastwo i higiena
pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody zimnej i
cieptej wody uzytkowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt w zakresie budowy instalacji wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej i obejmuja:

Przewody wody zimnej

- rurociagi wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74200

- rurociggi wodociggowe rozprowadzenie do poszczegdinych przyboréw wykonane bedg z rur PP

- hydranty ppoz. DN32,

Przewody wody cieptej uzytkowej

- rurociggi wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74200

- rurociggi wodociggowe rozprowadzenie do poszczegdinych przyboréw wykonane bedg z rur PP STABI

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r art. 10p 2 do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg dopuszczone wyroby instalacyjne :

- w odniesieniu do ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg albo aprobatg techniczna.

- umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej .

Taki wykaz wyrobdw zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r.
Dz. U. Nr 99, poz. 637.
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Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatdbw budowlanych zgodnie z ustawg , wykonawca winien posiadac
stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.1. Zapewnienie jakosci.

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez stosownych norm.
Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposob wykonania, zakres materiatéw i urzadzen.

1) Instalacja wody zimnej zasilania przytaczem wprowadzonym do pomieszczenia kottowni.

Zestaw wodomierzowy zawiera¢ bedzie wodomierz suchobiezny, zawdr antyskazeniowy, zawory odcinajgce. Dobdr
wodomierza gtéwnego - wg PN-88/M-54870.

Gtéwne przewody wodociggowe oraz rozprowadzenie do poszczegdlnych przyborow wykonane bedg z rur warstwowych,
przewody o Srednicach najwiekszych - z rur stalowych ocynk. Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych wykonane bedg
podtykowo, jedynie doprowadzenia do urzadzen technologicznych mogg pozosta¢ widoczne. Wszystkie instalacje
oznakowane beda pierscieniami o wiasciwej kolorystyce, umieszczonymi na rurociggach co 3 metry.

Instalacja izolowana bedzie otulinami z poliuretanowymi o grubosciach okreslonych w dokumentaciji.

Do instalacji wody podtgczane bedg urzadzenia i przybory wydane wg projektu technologii. Na kazdym odgatezieniu oraz na
kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang umieszczone zawory odcinajgce.

Projektuje sie prowadzenie ciggdw gtownych w szachtach instalacyjnych i korytarzach, w obrebie sufitdbw podwieszonych.
Woda zimna zasila¢ bedzie:

- przybory sanitarne w pomieszczeniach socjalnych, salach lekcyjnych i sanitariatach,

Zastosowane rury winny posiadac¢ dopuszczenie materiatu lub wyrobu do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze
wydane przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” w Warszawie .

2) Instalacja wody cieptej .

Instalacja wykonana bedzie z rur PP (rozprowadzenia do poszczegolnych przyboréw). Kompensacja przewoddw — za pomoca
naturalnych zataman trasy lub kompensatorow U-ksztattowych. Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych w wykonaniu
podtynkowym, doprowadzenia do urzadzen technologicznych moga pozosta¢ widoczne.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w zasobniku o poj. 1000L zasilanym z kotta gazowego. Instalacja
posiada¢ bedzie wymuszong cyrkulacje. Uktad wody przewiduje okresowe przegrzewanie wody w celu zapobiegania
powstawaniu bakterii.

Rozprowadzenie instalacji réwnolegle do instalacji wody zimnej. Instalacja bedzie posiadata izolacje termiczna, izolowanie
przewodow cieptej wody i cyrkulacji otuling izolacyjng o grubosci okreslonej w dokumentacji. Na kazdym odgatezieniu oraz
na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang umieszczone zawory odcinajace.

Instalacja c.w.u. bedzie posiadata cyrkulacje. Rozprowadzenie instalacji wody cyrkulacyjnej - réwnolegle do instalacji wody
cieptej. Instalacja bedzie posiadata izolacje termiczng o grubosci okreslonej w dokumentacji.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lgcznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyjac w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robdt, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow s3 danymi przykltadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazoéwkami co do wymagan parametrow technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatldbw armatury lub urzadzen —
nalezy zalgczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

3. SPRZET

Potaczenia nalezy skrecac lub taczy¢ przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia lub za
pomocg harzedzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu , w taki sposdb , aby unikna¢ uszkodzen
oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT INSTALACJI WODY ZIMNE] I CIEPLE].

1) Montaz rur stalowych ocynkowanych

Roboty montazowe powinny by¢ realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r w sprawie dozoru technicznego ( Dz.U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r ),
- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét ,

- Warunkami wynikajgcymi z zarzadzenia nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29.12.1970
r , w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe ( Dziennik Budownictwa nr 1 z
1971r,poz. 1),

Ponadto roboty instalacji wodociggowych powinny odpowiadaé ustaleniom podanym w

normach :

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych .”
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Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét instalacji wodociggowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich, branzowych i zakladowych normach oraz katalogach .

2) Montaz rur tworzywowych.

Przy ustalaniu tras przewoddw instalacji nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji, wykorzystujac w
miare mozliwosci uktad konstrukcyjny budynku. Kazdy wystep muru, $cianke, stup, belke itp. powinno sie wykorzysta¢ do
zatamania tras przewodéw . W przypadku konstrukcji budynku uniemozliwiajgcej naturalng kompensacje, nalezy
zaprojektowaé odpowiednie kompensatory przeprowadzajgc szczegétowe obliczenia, zaréwno dla poziomdw i piondw
odrebnie dla przewoddéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej .

Piony, prowadzone po wierzchu $cian, zwykle wymagajg wbudowania w zaprojektowane miejsca obliczonych kompensatoréow
U — ksztattowych. Piony w bruzdach, odpowiednio mocowane, ulegng kompensacji, co nie wptynie na zmniejszenie trwatosci
przy prawidtowo wykonanych potgczeniach zgrzewanych i nie obnizy jakosci instalacji. Bruzda powinna posiada¢ odpowiednig
szeroko$¢ pozwalajgcg na wyboczenia przewodu i wnetrze jej musi by¢ gtadkie, aby nie powodowac zarysowan rur. Przewdd
prowadzony podtynkowo powinno sie zabezpieczy¢ miekkim materiatem izolacyjnym. Przewody poziome mogg byc
prowadzone w bruzdach lub swobodnie na Scianach czy stropach. W drugim przypadku , szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na wiasciwe rozmieszczenie podpdr statych, ktére bedg dzieli¢ instalacje na odcinki ulegajace wydtuzeniu i zapobiegajgce
niekontrolowanemu ruchowi przewodoéw.

Oprécz podpor statych stosuje sie podpory przesuwne, ktére powinny by¢ umieszczone w odlegtosciach przewidywanych dla
danych Srednic i temperatur, w taki sposdb, by umozliwi¢ osiowe wydtuzenia przewodu i ruch ramienia kompensaciji.
Prowadzac przewody w bruzdach mozemy nie wykonywac izolacji cieptochronnej.

Prowadzac przewody po wierzchu przegrod, izolujemy poziomy zaréwno wody zimnej jak tez cieptej. Izolacja cieplna powinna
by¢ zaprojektowana w oparciu o norme PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania” - a takze instrukcje zatgczone do konkretnych materiatéow izolacyjnych. Nie
zaleca sie do izolacji przewoddéw z tworzyw sztucznych materiatdw izolacyjnych o niskim stopniu prefabrykacii,
pracochtonnych w montazu, wymagajacych stosowania ptaszczy ostonowych. Wskazane jest stosowanie gotowych
prefabrykatow, ze spienionych (porowatych) tworzyw sztucznych jak polietylen, kauczuki czy poliuretany. Niektore
prefabrykaty posiadajg tzw. ,,naskoérek powierzchniowy” (z zamknietymi porami), lub ptaszcz ostonowy. W takich przypadkach
nie wymaga sie dodatkowego ptaszcza ostonowego jako zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

Nalezy pamieta¢, ze instalacji z tworzywa sztucznego nie mozna narazac na wptyw niekontrolowanego wzrostu temperatury.
Moze to spowodowac awarie niszczacg instalacje i wyposazenie budynku. Dlatego instalacja wody cieptej z cyrkulacjg musi
posiada¢ specjalne zabezpieczenie ograniczajgce temperature przeptywajgcego czynnika zgodnie z Normg PN-92/B-01706
»Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” .

Podwdjne zabezpieczenie przy wymienniku c.w.u. ma dac gwarancje , ze woda o wyzszych parametrach nie przedostanie sie
do wykonanej instalacji. Bardzo istotne jest zabezpieczenie instalacji wewnetrznej przed zanieczyszczeniami niesionymi przez
wode wodociggowg — zaleca sie stosowanie na wejsciu wodociggow, filtrow siatkowych.

W przejsciach rurociggow tworzywowych przez przegrody budowlane , nalezy projektowal tuleje ostonowe (PVC) z
elastycznym uszczelnieniem pozwalajgcym rurze na przesuwanie sie (przejscie w tulei nie moze stanowi¢ punktu statego).
Opracowujac wykaz materiatow dla zaprojektowanej instalacji wodociggowej wykonanej z polietylenu, nalezy postugiwac sie
katalogiem rur i ksztattek firmy, ktérej wyroby stosujemy. Dotyczy to w szczegdlnosci wyznaczenia wartosci wspotczynnikow
oporéw miejscowych.

Winny by¢ uzyte materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie i wymagane Aprobaty Techniczne.
Nalezy przy tym przestrzegac zakresu parametréw, w jakich dany materiat moze pracowac. W instalacjach wody pitnej nalezy
uzywac materiatow posiadajacych pozytywng oceng sanitarno — higieniczng wydang przez Pafstwowy Zaktad Higieny.

5.1. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1.1. Rurociagi z rur PP

Wyszczegolnienie robdt:

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.

2. Wywiercenie otwordéw i obsadzenie uchwytdw.

3. Obciecie rury ostonowej.

4. Przecinanie rur z oczyszczeniem i kalibrowaniem koncowki.

5. Utozenie rur.

6. Umocowanie rur uchwytami.

5.1.2. Préby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

Proby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
Wyszczegolnienie robdt:

1. Przytaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji wodg i utrzymanie prébnego cisnienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

4. Wypuszczenie wody i odtgczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociggu.

5.1.3. Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Napetnienie instalacji woda z wodociagu.

2. Utrzymanie przeptywu wody.

3. Sprawdzenie czystosci wody.

4. Wypuszczenie wody z instalacji.

5.1.4. Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
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Wyszczegolnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

. Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow.

. Przecinanie i gwintowanie rur.

. Zamontowanie rur i facznikdw z uszczelnieniem pofaczen gwintowanych materiatem uszczelniajgcym.

. Obsadzenie tulei.

. Zaslepienie wylotéw rur korkami.

5.1.5. Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym

Wyszczegolnienie robdt:

1. Dokfadne wyznaczenie usytuowania podejscia.

2. Wykonanie podejscia z rur i ksztattek z potgczeniem za pomoca klejenia lub zgrzewania.

3. Wyprofilowanie potaczenia.

4. Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkow

5.1.6. Zawory czerpalne

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Ustawienie zaworu w otworze umywalki.

3. Dokrecenie przeciwnakretki.

4. Potgczenie za pomoca diugiego gwintu z rurg doptywowa.

5.1.7. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm, Baterie natryskowe z
natryskiem przesuwnym o sr.nominalnej 15 mm

Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania baterii.

2. Wykrecenie korka.

3. Wkrecenie kré¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami.

4. Ustawienie baterii z zatozenia uszczelek.

5. Wykonanie otwordw, osadzenie kotkdw i przykrecenie uchwytu do natrysku.

6. Przykrecenie baterii i pofaczenie z instalacja.

UWAGA: Baterie

Wyposazenie sanitariatow zostanie wykonane z wykorzystaniem armatury klasycznej (wg zestawienia oraz przedmiaréw
robdt); w ogdinodostepnych pomieszczeniach sanitarnych: wszystkie zawory pisuarowe - w wersji bezdotykowej.
Armatura bezdotykowa - zasilana w energie z instalacji budynku.

5.1.8. Wodomierze

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wymontowanie tulei zastepczej.

2. Ustawienie wodomierza.

3. Wkrecenie fgcznikéw redukcyjnych.

4. Nakrecenie nakretek facznikdw redukcyjnych z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym.

5.1.9. Zawory ¢wiercobrotowe, zawory kulowe, zawory membranowe, zawory zwrotne, zawory
réwnowazace i regulacyjne Ta-Therm, zawory elektromagnetyczne instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych,

Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca klejenia lub zgrzewania.

3. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym.

5.1.10. Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z welny mineralnej rurociaggoéw o s$r.zew.21-33
Wyszczegolnienie robdt:

1. Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

2. Natozenie otulin na izolowang powierzchnie z dopasowaniem i docieciem.

3. Zabezpieczenie izolacji miekkim drutem.

5.1.11. Zawory kulowe , filtr siatkowy, zawory antyskazeniowe DN40

Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Przyspawanie krd¢cow kotnierzy do rurociggu.

3. Ustawienie w miejscu wbudowania.

4. Dopasowanie i zatozenie uszczelek.

5. Skrecenie potaczen kotnierzowych.

5.1.12. Wodomierz JS DN32

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wymontowanie tulei zastepczej.

2. Ustawienie kré¢céw i wodomierza.

3. Zatozenie uszczelek.

4. Skrecenie $rubami potaczen kotnierzowych.

u hydroforowego oraz usuniecie ewentualnych usterek (préba na cisnienie).

4. Zmontowanie osprzetu.

5. Regulacja zestawu wedtug wymagan ustalonych instrukcja eksploatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez stosownych norm.

AUThWN =
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6.1. Sprawdzenie doktadnosci wykonania instalacji — zgodnie z Instrukcja montazowgq producenta .

6.2. Proba szczelnosci instalacji wediug WTWiO.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji wodociggowej o okreslonej Srednicy oraz szt. zabudowanej armatury.
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiar Robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg techniczng .

Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane winny by¢ poprawione po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.

7. Przeprowadzanie obmiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy rob6t. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaréw. W razie braku szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inwestorem .

8. ODBIOR ROBOT .

Odbioér wykonanych robét podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu czeSciowym i ostatecznym
wedtug zasad okreSlonych w SST ,Wymagania Ogdlne”. Odbidr robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” .

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktore w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych
korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje upowazniony przez Inwestora zespét.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robdt .

8.3. Odbior koncowy robat.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentéw potrzebnych przy odbiorze kocowym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inwestora , zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej prze inwestora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny robot .

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci za metr [m] wykonanej instalacji wodociggowej okreslonej srednicy oraz szt. zabudowanej armatury.

- zakup i dostawe materiatéw;

- wytyczenie;

- montaz rurociggow;

- wykonanie prob szczelnosci i dezynfekcje;

- wykonanie bruzd i przeku¢;

- uporzadkowanie terenu.

Ptatnos¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakosci robdt

wedtug zasad okreslonych w SST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy :

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 7 W-
wa VII. 2003.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE -

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA — GRZEJNIKI
ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT
WYMAGANIA
DOTYCZACE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNO SCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

arwNE

o

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogolna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdlowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robét budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy n/n dokumentacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce realizacje instalacji centralnego
ogrzewania.

— montaz stalowych grzejnikdéw konwekcyjnych zasilanych energig elektryczna

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lgcznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow sg danymi przykladowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materialdw armatury lub urzadzen —
nalezy zalaczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz 2z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.
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Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.

1.5 Instalacja centralnego ogrzewania

— centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktdérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z
jednego Zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego

— instalacja centralnego ogrzewania — zespdt urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do:

a) wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametréw (zrdédto ciepta)
b) doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)

C) rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (cze$¢
wewnetrzna instalacji)

— zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — elektryczne grzejniki konwekcyjne

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST ,Wymagania ogdine”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty powinny posiadac certyfikat zgodnosci badz deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczng
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

2.3 Grzejniki

Grzejniki pakowane powinny by¢ fabrycznie w folie termokurczliwg. Naroza grzejnikéw zabezpiecza sie ostonami wykonanymi
z kartonu lub tworzywa sztucznego. Otwory przylaczeniowe grzejnikdw powinny by¢ zaslepione plastikowymi korkami
technologicznymi, ktére po zamontowaniu grzejnikow nalezy zastapi¢ korkami stalowymi i odpowietrznikiem.

Grzejniki nalezy magazynowac w zamknietych, suchych pomieszczeniach i chronic je przed kontaktem ze Srodkami zracymi.
Powinno sie je sktadowac na paletach. Grzejniki zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Grzejnikdw nie wolno
magazynowac na otwartej przestrzeni, nawet wtedy, gdy sg zabezpieczone folig czy plandeka.

2.4 Armatura

Armatura zgodnie z normag PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

Do wykonania robot montazowych Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:

— $rodek transportu

— nozyce do ciecia rur z tworzyw sztucznych

— ekspander reczny wraz z kompletem gtowic dla réznych $rednic

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robdt oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

4.2 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nalezy stosowac odpowiednio mocne tasmy stalowe pokryte guma.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzega¢ przepisow o fadowaniu i wyladowywaniu
wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej /zatgcznik Nr 10 DKP/ oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu.

4.3 Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4 Transport urzadzen centralnego ogrzewania

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Zaréwno palety jak i pojedyncze grzejniki na czas transportu nalezy tak zabezpieczy¢, aby sie nie
przesuwaty. Zatadunek i roztadunek grzejnikow powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.
Grzejnikéw nie wolno rzucad. .

5. WYKONANIE DOTYCZACE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty montazowe.

5.2.1 Warunki ogodlne

Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez Inzyniera, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,
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— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji centralnego ogrzewania odpowiadaja
zatozeniom projektowym,
— odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych,
— przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen, mozliwos¢ wykonania izolacji
termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja,
— w miejscu przej$¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego zostata wykonana rura (np. piankg poliuretanowa),
— nie wolno prowadzi¢ przewodéw centralnego ogrzewania powyzej przewoddw elektrycznych; minimalne odlegtosci
przewodow c.o. od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm,
— przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 ¢cm na jedna
kondygnacje.
5.2.4 Montaz grzejnikow
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm. Jezeli nie ma mozliwosci zachowania
tych odlegtosci dopuszcza sie montaz grzejnika 70-110 mm od podtogi i parapetu. Trzeba wtedy jednak zwiekszy¢ ich moc
0 5-10%. Jezeli odlegtos¢ od podtogi i parapetu jest mniejsza od 70 mm nalezy zastosowac grzejniki o mniejszej wysokosci.
Grzejnik nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by
ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych lub by go osuszaé, grzejnik powinien zosta¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatazki potaczonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np.
palnikiem lub lampa lutownicza, a takze inne dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej. i )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne”.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

drég dowozu materiatéw do montazu

miejsc skladowania materiatow.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera.

Kontroli podlega petny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materiatéw a w szczegolnosci:

A) Materiaty

— sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatdw podanych przez wytworce z certyfikatami badz deklaracjami
zgodnosci

— sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

B) Roboty montazowe, dla ktérych badania nalezy wykonywac zgodnie z normami: PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01 i
PN-81/B-10700.02:

— kontrola zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy

— sposob i kierunek prowadzenia przewodow

— spadki przewodéw

— odlegtosci przewodoéw od Scian i stropow

— przejécia przewodow przez przegrody budowlane

— pofaczenia przewoddw

— mocowanie przewodow

— ustawienie grzejnikdéw

— dziatanie armatury

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania zawarte w normie i jej arkuszach
szczegbtowych.

Jezeli ktorekolwiek z badan objetych odbiorem instalacji dato wynik negatywny, instalacje nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek nalezy przedstawi¢ do ponownych badai w uzgodnionym terminie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 punkt poboru ciepta w wykonanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

-montaz przewodéw

-montaz armatury
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-montaz grzejnikow

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
instalacji centralnego ogrzewania a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Wymagania
ogdine”.

8.3 Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych. Badanie to nalezy wykonac:

— przegladajac protokdty i sprawdzajac zapisy o usunieciu usterek

— sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia

— sprawdzajgc protokoty badania szczelnosci instalaciji c.o.

B. Szczego6towy przeglad instalacji - polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci i zgodnosci

z dokumentacja wbudowania armatury i urzadzen, a w szczegolnosci:

— uzycie whasciwych materiatow i elementow instalacji,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen

— jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

— prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

— prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej instalacji c.0. obejmuje:

- dostawe materiatow,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

—  pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN EN ISO 6708:1998 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdine wymagania i badania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

Inne dokumenty

Zeszyt 2: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, W-wa, sierpien
2001

Zeszyt 6: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, W-wa,
maj 2003.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE —
INSTALACJA WENTYLACJI

SPIS TRESCI:

11. WSTEP

12. MATERIALY

13. SPRZET

14. TRANSPORT

15. WYKONANIE ROBOT

16. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

17. OBMIAR ROBOT

18. ODBIOR ROBOT

19. PODSTAWA PLATNO SCI

20. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1, prac obejmujgcych:

a. wykonanie i montaz kanatéw wentylacji:

—  wentylacji mechanicznej (nawiew / wywiew),

- montaz elementéw ukladéw automatycznej regulacji poszczegdlnych elementow,

— regulacje sieci,

- izolacje kanatow wentylacyjnych.

Wentylacja:

a.1.3.1. montaz kanatéw wentylacyjnych,

a.1.3.2. osadzenie w kanatach elementéw wyposazenia:

a.1.3.2.1. montaz ttumikéw szumu,

a.1.3.2.2. czerpni, wyrzutni powietrza,

a.1.3.4.3. kratek / anemostatow
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a.1.3.4. izolacji kanatow matami z wetny mineralnej,

a.1.3.5. montaz klap rewizyjnych dla wentylacji,

a.1.3.6. uruchomienie i regulacja sieci,

a.1.3.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) oraz zestawieniami i kartami
urzadzen bedacymi czescig dokumentacji projektowej — przekazanymi przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje
podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lgcznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow s3 danymi przykltadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatdbw armatury lub urzadzen —
nalezy zalaczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz 2z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w OST - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

Wszystkie kanaty wentylacyjne do wentylacji bytowej bedg wykonane z blachy ocynkowanej.
Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A (wg PN-EN 1507:2006).
Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia kanatéw.
Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwdch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

- filtrach (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatdw) fatwo demontowanych elementéw, np. kratek
wentylacyjnych, moga one petnic role otwordw rewizyjnych.
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy poditaczaé do gtdwnych kanatdéw przy
pomocy przewoddw elastycznych izolowanych lub ttumikéw elastycznych w przypadku instalacji nawiewnej i na instalacji
wywiewnej, o dlugosci nie przekraczajacej 1,2 m.
- przewody wentylacyjne prostokatne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 1 mm do 1,25 mm
potaczonych kotnierzami i usztywnionych przez kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiardw z rysunku projektu
warsztatowego sporzadzonego przez Wykonawce z uwzglednieniem naddatkdw technologicznych. Wielko$¢ naddatkow
technologicznych ustala Wykonawca,
- ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 1 mm do 1,25 mm
potaczonych kotnierzami i usztywnionych przez kopertowanie - wykonanie indywidualne wg wymiaréw z rysunku projektu
warsztatowego sporzadzonego przez Wykonawce z uwzglednieniem naddatkdw technologicznych. Kolanka prostokatne o
szerokosci boku powyzej 400 mm muszg mie¢ zamontowane wewnatrz kierownice strugi powietrza. Wielko$¢ naddatkow
technologicznych ustala Wykonawca.
- mocowanie kanatéw prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw dostepnych w handlu
(wieszaki, prety gwintowane). W Scianie, stropie, posadzce kotki metalowe.
2.2. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatdw, urzadzen powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci
na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang
partie materiatu gdy jest to wymagane przez przedmiotowe przepisy.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

« $rodki transportu do przewozu materiatdw,

« $rodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzadzen

« drobny sprzet techniczny do montazu kanatow, wentylatoréw i central,

e technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

 odpowiednig ilos¢ i technicznie sprawne zabezpieczenia pracownikdw do prac na wysokosci.
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« Srodki transportu pionowego dla dostarczenia w czesciach central na dach budynku.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpiecza¢ skutecznie przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.
Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ skutecznie przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Urzadzenia nie mogg sta¢ w wodzie lub mokna¢ na deszczu. Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym materiatéw
czasie sktadowania odpowiada Wykonawca.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano w OST - ,Wymagania ogolne".
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot
Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci.
5.2.1. Instalacja wentylacji.
Zalecana kolejno$¢ wykonywania prac;
« Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korekta trasy,
 Wykonanie / korekta pod kanaty i rury spiro otworéw w $cianach i stropach,
» Wykonanie na Warsztacie typowych prostek i ksztaltek wentylacyjnych z naddatkami technologicznymi,
» Montaz dostarczonych typowych prostek i ksztattek odcieciem naddatkéw technologicznych,
» Wykonanie i montaz nietypowych ksztattek,
e Montaz kratek wentylacyjnych,
e Montaz uchwytoéw,
» Uzupetnienie ubytkdw (montaz przektadek) w wykonanych otworach pod wentylacje,
e Wstepna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadajgcych wiecej niz 4-ry kratki lub anemostaty. Ustalenie wielkoSci
dfawienia powietrza i zamontowanie kryz,
» Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatéw,
¢ Osadzenie klap rewizyjnych.
* Sprawdzenie szczelnosci instalacji i regulacja koricowa sieci.
e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
¢ Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.
5.2.2. Wykonanie robét — ochrona pozarowa.
Przejécia przewodow instalacji przez Sciany i stropy oddzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do klasy EI 120 masami
p.poz. ,HILTI, a przejscia przez stropy nalezy uszczelni¢ do klasy EI 60 masami p.poz. ,HILTI.
5.3. Wykonanie robodt
5.3.1 Montaz wentylatoréow
- Nalezy zapoznac sie z dokumentacjg i miejscem montazu zespotu na budowie,
- Sprawdzi¢ poprawnos¢ i kompletno$¢ dostawy.
— W czasie prac kontrolowaé poprawnos$¢ posadowienia poprzez pomiary poziomicg urzadzenia we wszystkich trzech
ptaszczyznach — nie dopuszcza sie odchytek.

5.3.2. Montaz kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach.
1. Zapoznac¢ sie z dokumentacjg, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.
2. Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztattki. Niektdre ksztattki wykonac z zapasem technologicznym (do odciecia
wg sytuacji na budowie).
3. Wytrasowac rozmieszczenie kratek i anemostatéw w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ rozmieszczenie ich u Inwestora.
4. Pomiedzy zamontowane wczesniej nagrzewnice, ttumiki, centrale, wentylatory, filtry, klapy pozarowe, nawiewniki
zamontowac¢ wykonane wczesniej przez Warsztat prostki i ksztattki. Przy montazu usuna¢ naddatki technologiczne.
5. Zamontowac rurociagi i ksztattki systemu spiro.
6. Wykona¢ na Warsztacie ksztattki ,montazowe” z blach stalowej ocynkowanej wg wymiardéw odczytanych z budowy.
7. Wykona¢ na Warsztacie brakujgce czesci elementdw teleskopowych zapewniajgce szczelno$¢ pomiedzy obudowa, kratkg
(anemostatem) a kanatem.
8. Zamontowac brakujace ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajac uwage poprawne zamontowanie uszczelek na potaczeniu
kotnierzowym.
9. Wszelkie otwory znajdujace sie pomiedzy kanatem a $ciang po zamontowaniu wokot kanatu przektadki z ptyty GKF
wypetni¢ materiatem rodzimym.
10. Zamontowac otwory inspekcyjne.
11. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen na sieciach.
12. Wyregulowa¢ wstepnie rozlegte sieci.
13. Wykonac izolacje kanatéw.
14. W wentylatorni w ustalonych z Inwestorem miejscach wykonac¢ obudowy (ostony) blaszane izolacji.
15. Posprzatad.
16. Przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci.
17. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
18. Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

- dokumentacje powykonawcza,

- dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,
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- zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.
Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (préby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu) protokdty te przekazac
Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbiordw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci Robot podano w OST - ,Wymagania ogdlne".
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacja projektowq i
wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonania Robot,
- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robot,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen,
- regulacje instalacji,
- Kontrole poprawnosci montazu urzadzen — brak przekoszen osi elementdw wirujgcych.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.
7. OBMIAR ROBOT
Przy sporzadzaniu dokumentacji kosztorysowej, rozliczeniach stosowaé tylko jednostki zgodne i wystepujagce w
przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych i réwnorzednych dokumentach.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich Robdt.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okres$lania ilosci Robot i materiatow
Szczegdtowe zasady dokonywania obmiaréw oraz metody obliczania ilosci robét i jednostki obliczeniowe zostaty podane w
punkcie 2.2. specyfikacji.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne". Odbidr robot moze nastgpic tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.
8.1. Odbiodr czesciowy
Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi j.w. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt
¢ Dziennik Budowy
» Dokumenty dotyczace jakosSci wbudowanych materiatow
8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym
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« Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

» Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

 Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materiatdéw

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzié:

* Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej

» Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

» Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

» Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dziennik Ustaw z dnia 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dziennik Ustaw maja 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),
wrzesien 2002r.

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymiary.

PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkdéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogéinej.
PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju
kotowym.

PN-EN 12238:2002 — Wentylacja budynkdéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 — Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen
wentylacyjnych koficowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 13030:2002 — Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego deszczu.

PN-EN 13053:2008 — Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw

sktadowych i sekcji

PN-EN 13141-1:2006 — Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobdw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Czesc 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13141-2:2006 — Wentylacja budynkdw. Badanie wtasciwosci elementdw/wyrobow do wentylacji budynkdéw
mieszkalnych. Cze$¢ 2: Nawiewne wywiewne urzadzenia koncowe.

PN-EN 13141-3:2006 — Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobdw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Czes¢ 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 13141-4:2006 — Wentylacja budynkdw. Badanie wtasciwosci elementdw/wyrobéow do wentylacji budynkdéw
mieszkalnych. Cze$¢ 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji budynkéw mieszkalnych.

PN-EN 13141-5:2006 — Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobdw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Czes¢ 5: Zewnetrzne urzadzenia dachowe.

PN-EN 13141-6:2004 — Wentylacja budynkdw. Badanie wtasciwosci elementdw/wyrobow do wentylacji budynkdéw
mieszkalnych. Czes$¢ 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w pojedynczych mieszkaniach.

PN-EN 13141-7:2004 — Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci elementow/wyrobdw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Cze$¢ 7: Badanie wtasciwosci urzadzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do
instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych.
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PN-EN 13142:2004 — Wentylacja budynkéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe charakterystyki
dziatania.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace przewodéw
elastycznych.

PN-EN 13181:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéow do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13264:2002 — Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej.
PN-EN 13403:2005 — Wentylacja budynkdw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewoddéw wykonanych z ptyt izolacyjnych.
PN-EN 13465:2006 — Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywéw powietrza w pomieszczeniach.
PN-EN 13779:2007 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

PN-EN 14134:2008- Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci i prawidtowosci dziatania instalacji wentylacji w budynkach
mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 — Wentylacja budynkow. Siec przewoddw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow.

PN-EN 14240:2004 — Wentylacja budynkdw. Sufity chtodzace. Badanie i wzorcowanie.

PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12097:2007 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow
utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw. Wymagania wytrzymatoSciowe.
PN-B-01410:1989 — Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.

PN-B-03420:1976 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421:1978 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03430:1983 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03430:1983/Az3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3).

PN-B-03431:1973 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03433:1987 — Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1822-5:2002 — Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) -- Cze$¢ 5: Okreslanie skutecznosci filtru.

PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkdw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢ akustyczna przegréod w
budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych -- Wymagania

Opracowat:
mgr inz. Marek Gurgul
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