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1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Program Funkcjonalno - Uzytkowy jest opracowaniem zawierajagcym materiaty
wyjsciowe i pomocnicze dla Wykonawcy, niezbedne do sporzgdzenia wiasnych
opracowan dotyczacych wykonania zadan wchodzacych w zakres inwestycji.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany i1 rozwigzania alternatywne w stosunku do
przedstawionych, pod warunkiem ich akceptacji przez Zamawiajgcego oraz
uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii.

Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych.
Przedmiotem zamoOwienia jest remont budynku Ratusza Gminy Polkowice
w zakresie okreslonym w niniejszym PFU.

Wykaz dziatow, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych:

e Dzial: 45 - Roboty budowlane
e  Grupy: 453 - Roboty instalacyjne w budynkach
454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
712 - Ustugi architektoniczne i podobne
713 - Ustugi inzynierskie
715 - Ushugi zwigzane z budownictwem

e Klasy: 4521 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
4522 - Roboty inzynierskie i budowlane
4531 - Roboty instalacyjne elektryczne
4533 - Roboty instalacyjne w zakresie klimatyzacji
4542 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
robot ciesielskich
4543 - Pokrywanie podlog i $cian
4544 - Roboty malarskie i szklarskie
4545 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

7122 - Ustugi projektowania architektonicznego

7125 - Ustugi architektoniczne, inzynierskie i pomiarowe
7132 - Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
7133 - Rézne ustugi inzynieryjne

7152 - Ushugi nadzoru budowlanego
7154 - Uslugi zarzadzania budowa

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS$¢ obiektu

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na opracowaniu
kompleksowej dokumentacji projektowej, budowie i przekazaniu do uzytkowania
inwestycji pn. "Remont budynku Ratusza Gminy Polkowice".

Na terenie dzialki nr 190 zlokalizowanej przy ul. Rynek 1 w Polkowicach
znajduje sie budynek tutejszego ratusza. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest
remont pomieszczen wyszczegolnionych w niniejszym PFU wraz z wymiang
instalacji w zakresie okreslonym w niniejszym opracowaniu.

Przedmiotowy budynek zostal wykonany metoda tradycyjng. Jest to budynek
o czterech kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe oraz jednej
kondygnacji podziemnej. Budynek posiada jedno wejscie glowne oraz wejscia
pomocnicze. Wejscie gtowne - prowadzi do gtéwnej klatki schodowe;. Sciany no$ne
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1.2.

13.
1.3.1.

1.3.2.

budynku wykonane sa jako murowane z cegly pelnej, od strony zewnetrznej
otynkowane. Scianki dziatowe s o roznej strukturze. Stropy w budynku wykonane
sa jako odcinkowe tukowe nad piwnicag oraz drewniane nad kondygnacjami
nadziemnymi. Dach budynku wykonany jest o konstrukcji drewnianej o ustroju
mieszanym, pokryty dachowkg ceramiczng oraz papa. Schody w budynku wykonano
jako wielobiegowe kamienne oraz drewniane. W budynku zastosowana jest stolarka
okienna drewniana skrzynkowa, czesciowo wymieniono roéwniez stolarke
wewnetrzng. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, cieplej wody, elektryczng oraz instalacje
niskopradowe.

Celem zadania inwestycyjnego jest remont pomieszczen wskazanych w
niniejszym opracowaniu, remont i modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie
instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach.

Przewidywane wielkosci charakteryzujace przedmiotowy obiekt:

- liczba kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna

- powierzchnia pomieszczen przewidzianych do remontu: 1225,5 1m?

- powierzchnia pomieszczen w ktérych przewiduje si¢ klimatyzacje: 244 3m’

- kubatura pomieszczen w ktorych przewiduje si¢ klimatyzacje: 65 7,09m’

Zakres zadania i spodziewane efekty

Zakres zadania stanowi remont wraz z przygotowaniem dokumentacji
projektowej, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, wykonanie
zaprojektowanych prac projektowych, petnienie nadzoru autorskiego oraz uzyskanie
decyzji na uzytkowanie inwestycji p.n. ,,Remont budynku Ratusza Urzgdu Gminy
Polkowice”. Spodziewanym efektem inwestycji jest remont istniejgcego budynku,
ktorego funkcja nie ulegnie zmianie w zakresie niezbednym do prawidlowego
funkcjonowania obiektu. W wyniku realizacji inwestycji spodziewanym celem jest
poprawa jakosci pracy oraz doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami istniejagcego budynku.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Urbanistyczno - budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu okreslaja:

- uchwala XV/136/04 z dnia 2004-02-20 w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

- koncepcja projektowa wykonana przez Wykonawce robot budowlanych
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

- ocen¢ stanu technicznego budynku w niezbednym zakresie do wykonania
zadania  przez Wykonawce rob6t budowlanych przed przystapieniem do
opracowywania projektu.

- budynek jest wpisany do rejestru zabytkow, wszelkie prace remontowo —
budowlane wymagaja uzyskania opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Warunki geologiczne

Na etapie przygotowania PFU nie wykonywano badan podloza gruntowego pod
przedmiotows inwestycje. Z uwagi na zakres prac do wykonania wykonanie badan
geotechnicznych nie jest wymagane.
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1.3.3. Opis stanu istniejgcego

1.4.

1:3.

Na terenie dziatki nr 190 zlokalizowanej przy ul. Rynek 1 w Polkowicach
znajduje sie budynek Ratusza pelnigcych w chwili obecnej funkcje administracji
publicznej. Przedmiotowy budynek zostal wykonany metodg tradycyjna. Jest to
budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe oraz
jednej kondygnacji podziemnej. Budynek posiada jedno wejscie glowne oraz wejscia
pomocnicze. Wejscie gtowne - prowadzi do gtdwnej klatki schodowe;. Sciany nosne
budynku wykonane sg jako murowane z cegly pelnej, od strony zewngtrznej
otynkowane. Scianki dziatowe s o réznej strukturze. Stropy w budynku wykonane
sa jako odcinkowe tukowe nad piwnica oraz drewniane nad kondygnacjami
nadziemnymi. Dach budynku wykonany jest o konstrukcji drewnianej o ustroju
mieszanym, pokryty dachowka ceramiczng oraz papa. Schody w budynku wykonano
jako wielobiegowe kamienne oraz drewniane. W budynku zastosowana jest stolarka
okienna drewniana skrzynkowa, czgSciowo wymieniono roéwniez stolarke
wewnetrzng.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Uktad funkcjonalny budynku nie podlega zmianie.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Pomieszczenia piwnicy — w piwnicy budynku zlokalizowane sa pomieszczenia
techniczno — magazynowe oraz wezet cieplny

Pomieszczenia parteru — na parterze budynku zlokalizowane sg pomieszczenia:
- Hol wejsciowy
- Pomieszczenia wydziatu Budzetu i Finansow
- Kancelaria
- Biura Zamowien publicznych
- Pomieszczenia wydziatu Spraw Obywatelskich
- Pomieszczenia biura Zamowien Publicznych
- Kasa
- Pomieszczenia techniczne 1 magazynowe
- Pomieszczenia socjalne i sanitarne
- Komunikacja

Pomieszczenia I pietra — na I pigtrze budynku zlokalizowane sg pomieszczenia:
- Gabinety Burmistrza, Sekretarza Gminy, Rzecznika Prasowego oraz
Skarbnika,
- Pomieszczenia wydziatu Budzetu i Finansow
- Pomieszczenia wydziatu Organizacji Pozarzadowych
- Portiernia
- Pomieszczenia socjalne 1 sanitarne
- Komunikacja

Pomieszczenia II pietra — na II pietrze budynku zlokalizowane s3 pomieszczenia:
- Biura Rady Miejskiej i Jednostek
- Sala Konferencyjna
- Biura Audytu Wewngtrznego i Kontroli
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1.6.
1.6.1.

- Pokoje goscinne
- Pomieszczenia socjalne i sanitarne
- Komunikacja

Pomieszczenia III pietra — na III pietrze budynku zlokalizowane sa pomieszczenia:

- Wydziatu informatyki
- Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego
- Wydziatu Organizacyjno — Administracyjnego
- Techniczne

- Pokdj socjalny
- Komunikacja

Zestawienie powierzchni uzytkowych wraz z opisem funkeji
Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe

Wykaz pomieszczen w ktérych przewidywany

jest montaz klimatyzatorow:

Lp. | Nrpom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura
IT pietro
213 Pokéj goscinny 41,3m’ 2,8m 115,64m’
2. 214 Pokdj goscinny 38,8m’ 2,8m 108,64m’
III pietro
3. 303 Wydziat Informatyki 31,4m’ 2,8m 87,92m’
4, 303a Wydziat Informatyki 13,5m’ 2,8m 37,8m’
5 304 Gminne Centrum Zarzadzania 22 8m’ 2.8m 63.84m”
Kryzysowego
6. 306 Archiwum 38,3m’ 2,5m 97,75m’
7 309 Gminne Centrum Zarzadzania 12,4m’ 5. i 31,0m°
Kryzysowego
8. | 311 Wydzial Organizacyjno - 18,1m? 25m | 4525m’
Administracyjny
9. | 312 Wytlzial Organizacyng - 15,5m? 25m | 38,75m’
Administracyjny
10.| 313 Wydzial Organizacyjno - 12,2m? 25m | 30,5m’
Administracyjny
Razem powierzchnia: 244,3m2 - 657,09m’
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Wykaz pomieszczen z przeznaczeniem na cyklinowanie i lakierowanie powierzchni

drewnianych:

cokolik

cokoél o

Pow wigdki wys. 16 porecze porgcze na
Nr : . S ) na korytarzach w
Lp Komérka organizacyjna, podtogi do cm do
pom. b . .| schodach mb. szer
wm~ | wymiany | malowania
mb mb wmb | 15cm, gr2 cm
A B G D E F G H
parter - Rynek 1
L Holl gtéwny 5,4
7 3 Holl Wy.dna{ }SudZetu i 274 24,66
Finans6w
3. 4 Kasa 10,8 9,72
4. 5 | Wydziat Budzetu i Finansow 13,7 12,33
5. 6 | Wydziat Budzetu i Finanséw 9,9 8,91
6. 7 | Wydziat Budzetu i Finansow 13 11,7
7. 8 | Wydziatl Budzetu i Finansow 13 11,7
8. 9 | Wydziat Budzetu i Finansow 14,5 13,05
Biuro Zaméwien
9. | 12 Publicznyeh 23,2 20,88
Biuro Zaméwien
161 13 Publicznych : s
Wydzial Spraw
11. ] 15 Obywatelskich 13,7 12,33
Wydziat Spraw
k2, | 16 Obywatelskich — archiwum 12 LG
Wydzial Spraw
13. | 17 Obywatelskich 13,6 12,24
Wydzial Spraw
14. | 18 Obywatelskich 14,8 13,32
Wydziat Spraw
15. | 20 Obywatelskich 20,7 18,63
Wydziat Spraw
5. | &l Obywatelskich 5 ik
Wydziat Spraw
Al Obywatelskich — archiwum 63 287
18. | 24 | WSO — zej$cie do piwnicy 20,9 18,81
19. korytarz boczny - zachodni 0 44,7
RAZEM powierzchnia: 253.5 228,15 50,1
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I pietro — Rynek 1

A B C D E F G H
e Klatka schodowa — I pigtro — 204 18,36 8.4 12.45
parter
2. | 101 Korytarz gléwny 343 30,87 16,7
3. | 102 Korytarz boczny wschodni 11,4 10,26 10,8
4. 1103 Skarbnik 10,8 9,72
5. | 104 Gabinet Burmistrza 16,9 15,21
6. 105 Rzecznik Prasowy 13,9 12:51
7. | 106 Sekretarz Gminy 16,7 15,03
8. | 116 Korytarz boczny zachodni 48.4 43,56 43,56 35,7
9. | 117 | Wydzial Budzetu i Finanséw 12,5 11,25
10. | 118 | Wydziat Budzetu i Finanséw 24,6 22,14
11. | 119 | Wydziat Budzetu i Finanséw 23,4 21,06
12. | 121 e, Sl 169 | 1521
Pozarzadowych
13. ] 122 Radcy Prawni 19,3 1737
14. | 123 Wydz Organizacji 113 | 10,17
Pozarzadowych
15 | 124 Wydz. Organizacji 82 738
Pozarzadowych
16. | 125 Wydz. Organizacji 9.2 828
Pozarzadowych
17. 1 126 Wydz. Organizacji 11,9 10,71
Pozarzadowych
18. | 127 8,4 7,56
19. | 132 Portiernia 10,8 9,72
20, | g | atkaschodowa—sirena 185 | 16,65 | 16,65 2.9
pdinocna
Klatka schodowa — strona
21 péiocna - deski na porgcze 4.4
szer. 32cm
RAZEM powierzchnia: | 347,8 | 253,53 119,7 8.4 98,55
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II pietro — Rynek 1
A B C D E E G H
1 Klatka schodqwa — II pigtro — I 21 18.9 8.4 12.45
pietro

2. ] 201 Korytarz gtowny 29 26,1 15,2
3. 202 Korytarz boczny 6,3 5,67 4,6

Biuro Rady Miejskiej i
%) 20 Jednostek Pomocniczych 171 15,29

Biuro Rady Miejskiej i
e Jednostek Pomocniczych 12,8 11,02

Biuro Rady Miejskiej i
6. | 205 Jednostek Pomocniczych 1l 15:22

Biuro Rady Miejskiej i
e Jednostek Pomocniczych 178 16,02
8. | 207 Sala Konferencyjna 95,8 86,22
9 | 208 Biuro Audytu Wevs.fnc;trznego i 13.6 12,24

Kontroli
10. | 209 Biuro Audytu Wevs_me;trznego i 9,5 8,55
Kontroli
11. | 210 Przedsionek 2.4 2,16
12. | 211 Holl — pok. goscinne 83 7,47
13. | 213 Pokdj goscinny 41,3 37,17
14. | 214 Pokoj goscinny 38,8 34,92
15. | 221 SERWEROWNIA 9 8,1
RAZEM powierzchnia : | 339,3 254,7 50,67 8,4 32,25
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III pietro — Rynek 1
A B C D E F G H
23. | 301 Korytarz glowny 191 1719 6,4
24. | 302 Korytarz boczny wschodni 42 3,78 4,2
25. | 303 Wydziat Informatyki 44,9 40,41
2. | 304 Gminne Centrum Zarzadzania 2.8 20,52
Kryzysowego
27 | 305 Gminne Centrum Zarzadzania 16,2 14,58
Kryzysowego
29. | 307 Korytarz — boczny zachodni 8,2 7,38 7,4
30. | 308 MAGAZYN - Wydz1al 10,5 9,45
Informatyki
33. | 311 | Wydziat Oreanizacyjno - 18,1 | 1629
Administracyjny
34, | 3ig | WodAA Orgaiizioyine - 155 | 13,95
Administracyjny
35. | 313 | Wydziat Oreanizacyjno - 122 | 1098
Administracyjny
37. | 315 POKOJ SOCJALNY 10,3 9,27
35, | gy | Mmashodone—lIpieio— | jox | 1485 | 1665 8.4 12,45
II pietro
RAZEM powierzchnia: | 200,5 152,1 45 8,4 30,45
OGOLEM powierzchnia Rynek 1 1141,1 | 888,48 | 215,37 25,2 211,35

Wykaz pomieszczen przeznaczonych do remontowania i malowania:

Nr Pomieszczenie Wysokos¢ Powierz. Dz do : OKRAdg .
pomalowania | pomalowania
Parter — Rynek 1
28 WC damskie 3,20 7,40 1
29 WC publiczny 3,20 10,20 1 1
I pietro — Rynek 1
128 Przedsionek WC 3,65 1,40 1 0
129 WC damskie 3,65 7,10 1 1
130 Przedsionek WC 3,65 1,80 1 0
131 WC meskie 3,65 1,10 1 0
II pietro — Rynek 1
213 Pokoj goscinny 41,30 1 0
214 Pokoj goscinny 38,80 1 0
215 Kuchnia 2,80 5,90 1 1
217 Przedsionek WC 3,65 2,90 1 0
218 WC damskie 3,65 5,40 2 1
219 Przedsionek WC 3,65 3,70 2 0
220 WC meskie 3,65 6,60 2 1
Razem: | 133 ,6m2 18 szt 6 szt
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.
Zalials

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukceyjnych
Wymagania w zakresie przygotowalnia terenu budowy

- przygotowanie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem terenu i
obiektu, z uwagi na realizacje zadania na funkcjonujacym obiekcie wymaga si¢
podzielenia obiektu na strefy i wylaczania z uzytku poszczegdlnych pomieszczen bez
przerw w uzytkowaniu budynku,

Wymagania w zakresie architektury

Malowanie $cian i sufitow — przed przystapieniem do malowania nalezy usuna¢ ze
$cian wszystkie zabrudzenia. Kurz i tluszcz nalezy usuna¢ ze Scian za pomocg
srodkow na bazie wody i mydta, spekania, ztuszczenia farb nalezy usuna¢ za pomoca
szczotki drucianej i szpachelki. Wszelkie luzne elementy tynku nalezy usuna¢ i
wypehi¢ masg akrylowa lub szpachlowa przeznaczong do budynkéw zabytkowych.
Przygotowang powierzchni¢ nalezy wyroéwna¢ za pomoca gladzi na bazie gipsu
tworzac jednolitg powierzchnig. Po wyschnigciu gladzi $ciang nalezy zagruntowac a
nastepnie pomalowac: sufity — farbg akrylowa, Sciany — farbg lateksowg odporng na
szorowanie i plamy.

Malowanie grzejnikdéw i rur przy grzejnikach — przed przystapieniem do malowania
grzejnikow zeberkowych i rur nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie
przylegajace do malowanego elementu. Grzejniki w pierwszej kolejnosci nalezy
oczysci¢ za pomoca papieru Sciernego usuwajac z nich wszelkie powloki malarskie.
W przypadku zaciekow lub $ladow rdzy nalezy postuzy¢ si¢ szczotkg druciang. Pyl
powstaty przy matowieniu starej farby nalezy usuna¢ przy pomocy suchej sScierki a
nastepnie przemy¢ benzyna ekstrakcyjna. Do malowania nalezy uzywa¢ emalii
akrylowej odpornej na wysokie temperatury, posiadajacej podwyzszong odpornos¢
na promienie UV oraz wlasciwosci antykorozyjne. Grzejniki nalezy malowac od
gory i od przodu.

Malowanie stolarki i parapetdéw - przed przystapieniem do malowania stolarki nalezy
zdemontowaé wszystkie klamki, okucia i inne elementy ruchome. Powyzsze
elementy nalezy oczysci¢ z wtornych warstw farby a w przypadku elementow
uszkodzonych nalezy je wymieni¢. Ponadto w przypadku elementow uszkodzonych
nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki i wyréwnac¢ powierzchni¢. W przypadku stolarki
ze szkleniem nalezy dokonaé przegladu wypetnien szklanych, wszystkie peknigte
szyby nalezy wymieni¢ na nowe o tej samej fakturze a ponadto w kazdym
przeszkleniu nalezy uzupelni¢ kit. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy
przystgpi¢ do malowania rozpoczynajac od malowania powierzchnia farbg
podkladowg a nastepnie malowania wilasciwego za pomocg emalii akrylowe]
odpornej na dziatanie warunk6w atmosferycznych i UV. Przedmiotem zaméwienia
jest rowniez odrestaurowanie drzwi zewnetrznych do budynku wraz z pelna
rekonstrukcja, oczyszczeniem okué, klamek itp. oraz zabezpieczenie drzwi przed
czynnikami atmosferycznymi poprzez malowanie.
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Cyklinowanie elementéw drewnianych — cyklinowaniu wraz z lakierowaniem
podlegaja:

- podtogi drewniane

- schody na klatce schodowej

- tralki przy schodach,

- porecze w catym budynku w tym réwniez na schodach,

- lakierowanie cokotéw o wys. 16cm na korytarzach.

Cyklinowanie elementow drewnianych nalezy rozpoczg¢ od oczyszczenia
powierzchni a nastepnie przeprowadzi¢ 3 do 5 cykli cyklinowania w zaleznosci od
stanu powierzchni za kazdym razem zmniejszajac papier Scierny na drobniejszy.
Wskazuje si¢ aby twarde gatunki drewna (jesion czy dab) cyklinowa¢ kolejno
papierami $ciernymi gradacji: 36, 40, 60, 80 i 100, migkkie gatunki (Swierk,
modrzew, sosna, jawor) — 36, 40, 60, 80 1 120.

Po cyklinowaniu posadzke nalezy zaszpachlowa¢ metalowa szpachla
wypeliajgc szczeliny preparatem zawierajacym zywice (najlepiej celulozowe lub
wodne). Nastepnie drewno nalezy oszlifowa¢ drobnym papierem Sciernym, a na
doktadnie odkurzong powierzchnie przy uzyciu watka, pedzla lub szpachli nanies¢
podktad. Zaleca si¢ stosowaé podklad tego samego producenta co lakier. Po
wyschnieciu podktadu mozna przystapi¢ do lakierowania. Drewna wczesniej
olejowanego nie poddaje si¢ lakierowaniu. Lakier nanosi¢ pistoletem natryskowym
pod ci$nieniem. Czynno$¢ nalezy powtorzy¢ 3 razy. PoszczegOlne warstwy lakieru
mozna nanosié¢ najwczesniej po kilkunastu godzinach, ale nie pdzniej niz po 24, gdyz
warstwy moglyby sie ze soba nie zwigza¢. Na odnawiang posadzke nalezy
zastosowaé lakier odporny na $cieranie i uszkodzenia w jasnym kolorze.

Zabezpieczenie boazerii — przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacej boazerii na
poddaszu w starej czgsci ratusza (pom.213 i 214) do stopnia nierozprzestrzeniajgcego
ognia. Powierzchnie przed zabezpieczeniem nalezy oczysci¢ podobnie jak w
przypadku innych elementéw drewnianych a nastgpnie pokry¢ preparatem
zabezpieczajagcym w formie lakieru. Zastosowany $rodek nie powinien wydziela¢
szkodliwych substancji pod wplywem dziatania ognia oraz w stanie codziennej
eksploatacji, powinien by¢ odporny na uszkodzenia mechaniczne, podkresla¢ walory
drewna oraz spelnia¢ swojg funkcje przez minimum 3 lata.

Wymiana cokoléw w pomieszczeniach biurowych — przewiduje si¢ wymiang
cokoléw w pomieszczeniach biurowych, montowane cokoty powinny posiada¢
fakture, profil oraz by¢ wykonane z takiego samego materiatu jak cokoly istniejace
w budynku — drewno lite degbowe. Cokot nalezy trwale polgczy¢ z podtogg i sciang
za pomocg kleju montazowego.

Zapewnienie ewakuacji w budynku — przewiduje si¢ wykonanie poszerzenia przej$¢
wzdtuz drég ewakuacyjnych poprzez poszerzenie otworéw drzwiowych. Nalezy
wykona¢ poszerzenie otworéw do szerokosci nie mniejszej niz 1,2m jezeli droga
ewakuacyjna jest przeznaczona dla nie wigcej niz 20 osoéb oraz nie mniejszej niz
1,4m w pozostatych przypadkach. Ponadto przewiduje si¢ wydzielenie pozarowe
stosownie do klasy budynku klatki schodowej — za pomoca scianki szklanej oraz
zastosowanie urzgdzen zapobiegajacych zadymieniu. Wydzielenia pozarowe nalezy
wykona¢ na kazdej kondygnacji. Przewiduje si¢ zastosowanie systemu
grawitacyjnego usuwania dymu z nawiewem poprzez istniejgce drzwi wejsciowe do
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2.14.

budynku oraz wywiewem poprzez nowa klape dymowa umieszczong w dachu na
najwyzszej kondygnacji. W strefie wydzielonej klatki oraz w strefie napowietrzenia
przegrody budowlane oraz stolarka powinna posiada¢ stosowna odpornos¢ ogniows.

Likwidacja nawiewdéw pod oknami — w pomieszczeniach 5 do 8 przewiduje sie
likwidacje nawiewow pod oknami poprzez wypelnienie ich materiatlem termicznym.
Po wypelnieniu otworéw przewiduje si¢ wykonczenie wypelnianej czgsci z
dostosowaniem do sgsiednich elementéw $ciany.

Pomieszczenie kasy — przewiduje si¢ wymiane szyby w okienku kasowym na nowa
bezpieczng, zespolong, o klasie antywlamaniowej P4 i klasie kuloodpornosci BR2.
Ponadto przewiduje si¢ montaz podajnika kasowego typu todka podawcza
wykonanego w calosci ze stali nierdzewnej umozliwiajacego podawanie
przedmiotéw o wielkosci A4 i glebokosci 38mm.

Uwaga:
Podczas wykonywania wszystkich prac opisanych w niniejszym PFU Wykonawca

bedzie zobowigzany do zabezpieczenia podtdg, sprzet i wyposazenia a po ich
zakonczeniu bedzie zobowigzany do kompleksowego sprzatania wszystkich
pomieszczen i korytarzy w ktorych byly prowadzone prace.

Kolory farb, lakierow, bejc, itp. nalezy na etapie projektu uzgodni¢ z Zamawiajacym
oraz Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Wymagania w zakresie konstrukcji

e W zwigzku z koniecznos$cig zamontowania klapy dymowej w konstrukcji dachu
nalezy wykona¢ ocen¢ stanu technicznego konstrukcji wigezby dachowej oraz
innych elementéw konstrukcji budynku w zakresie niezbednym do opracowania
projektu. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
powinna zosta¢ wykonana na etapie realizacji przez uprawnionego projektanta i
na jej podstawie wykonaé¢ ewentualne wymiany lub wzmocnienia elementow
drewnianych konstrukcji. W przypadku elementéw, ktorych stan techniczny
bedzie wymagal wymiany nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ wymiane tych
elementéw. Elementy wymagajace wzmocnienia nalezy wzmocnic.

e W miejscach gdzie przewiduje si¢ poszerzenie otworéw drzwiowych nalezy
wykona¢ nowe nadproza stalowe lub zelbetowe. Podczas wykonywania nowych
nadprozy nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy konstrukcyjne w tym stropy,
$ciany, schody itp. wspierajace si¢ na $cianie w ktorej wykonywany bedzie
otwor.

e Zamawiajgcy wymaga aby po zrealizowaniu inwestycji obiekt mogl bezpiecznie
funkcjonowaé¢ zgodnie ze swoim przeznaczeniem bez dalszych prac
remontowych.

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
Instalacja elektryczna w obiekcie wykonana jest:
e wukladzie TN-S - sie¢ strukturalna
e wukladzie TN-C - pozostale instalacje elektryczne
Nalezy wymieni¢ w calym obiekcie instalacj¢ pracujagca w uktadzie TN-C na
uktad TN-S. W obiekcie zlokalizowane sg 3 odrebne uktady zasilajaco - pomiarowe
zasilane bezposrednio z sieci przedsigbiorstwa energetycznego (w budynku ratusza,
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w wezle cieplnym i w piwnicy). Propozycje lokalizacji wylacznika p. pozarowego
sterowanego przyciskiem przy wejsciu gléwnym do obiektu uzgodni¢ na etapie
opracowywania projektu w uzgodnieniu z przedsiebiorstwem energetycznym oraz z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przy wymianie instalacji wykorzysta¢ lokalizacje dotychczasowych rozdzielnic.
W rozdzielnicy gtownej wyodrebnié:

. zasilanie instalacji podstawowych

. zasilanie instalacji sprawujacych nadzor nad bezpieczenstwem obiektu
. przygotowa¢ pole do zasilania baterii kondensatorowe;

. nalezy przewidzie¢ 30% rezerwe

. rozdzielnica przystosowana bedzie do pracy w uktadzie TN-S

. uwzgledni¢ aktualnych odbiorcow zasilanych z rozdzielnicy gtéwne;j

W obiekcie zlokalizowanych jest siedem rozdzielnic kondygnacyjnych zasilania
odbiorcéw w uktadzie TN-C oraz rozdzielnica wezta cieplnego. W rozdzielnicach
kondygnacyjnych przewidzie¢ zasilania zwigkszonej ilosci obwodéw gniazd
wtykowych zlokalizowanych we wszystkich pomieszczeniach biurowych.

W kazdym pomieszczeniu biurowym przewiduje si¢ gniazda wtykowe
elektryczne zasilane minimum dwoma obwodami wyprowadzonymi z rozdzielnicy
obstugujacej te pomieszczenia. W kazdym pomieszczeniu biurowym przewidzie¢
dodatkowo jedno gniazdo podwojne.

Rozdzielnice wyposazy¢ w ochrone przeciwprzepigciowa oraz uwzglednié
rezerwe 30% dla docelowego wyposazenia.

W oswietleniu obiektu wystepuje:

. oswietlenie podstawowe

. o$wietlenie awaryjne

. os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

W pomieszczeniach:

. biurowych - minimalny poziom nat¢zenia o$wietlenia Em = 500Lx

. komunikacji i sanitariatach - minimalny poziom natgzenia Em = 200Lx

W oswietleniu awaryjnym - poziom natezenia oswietlenia na poziomie posadzki
Emin = 5Lx. Dla pozostalych pomieszczen stosowaé poziomy natgzenia zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. W os$wietleniu stosowa¢ oprawy oswietleniowe ze zrodlem
$wiatta LED. W sterowaniu o$wietleniem klatki schodowej przewidzie¢ mozliwosé
zalgczania i wylaczania oswietlenia na kazdej kondygnacji. Wykonaé zasilanie
instalacji elektrycznej klimatyzacji pomieszczen II 1 III pigtra.

Modernizacje rozdzielnicy wezta cieplnego uzgodni¢ z dostawca ciepta. W
rozdzielnicy wezta cieplnego  przewidzie¢ sterowany przyciskiem wyltgcznik
bezpieczenstwa. Ostony urzadzen zasilajacych usytuowanych na poszczegdlnych
kondygnacjach powinny mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IP41 oraz wykonane
w II klasie izolacyjnosci.

Wykonanie monitoringu CCTV w komunikacji wewnetrznej budynku oraz na
zewnatrz budynku przy wszystkich wejsciach tacznie 12 kamer z centrum
monitoringu w pom. 132 - portiernia. Monitoring wykona¢ w oparciu o kamery IP o
rozdzielczosci minimum Full HD. Montaz rejestratorow w szafie dystrybucyjnej. Tor
wizyjny zabezpieczy¢ przeciwprzepieciowo. Przeprowadzi¢ kalkulacje potrzebnej
przestrzeni dyskowej w rejestratorze lub rejestratorach. Przeprowadzi¢ kalkulacje
potrzebnej szerokosci pasma podtaczonych kamer - dla potrzeb doboru rejestratora.
Wykona¢ instalacje sygnalizacji wtamania. Pomieszczenia objete instalacjg uzgodnié
z inwestorem. Wykona¢ instalacj¢ sygnalizacji alarmu pozaru w pelnym zakresie.
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2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Nalezy zintegrowaé systemy z automatyka systemu oddymiania klatki schodowe;j
oraz automatyka windy.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obiektu. Wykonawca jest
zobowigzany do doktadnego zapoznania si¢ z obecnym stanem budynku.

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

e Instalacja klimatyzacja - w pomieszczeniach na II pietrze: 213 i 214 oraz na III
pietrze: 303, 303a, 304, 306, 309, 311, 312, 313 przewiduje si¢ zastosowanie
instalacji klimatyzacji. W zwigzku z tym, ze budynek jest pod opieka
konserwatora zabytkéw wskazuje si¢ na koniecznos$¢ uzgodnienia rozwigzania
projektowego w tym lokalizacje jednostek zewnetrznych z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow. Wymaga si¢ aby w ww. pomieszczeniach zostaty
zamontowane jednostki wewngtrzne regulowane za pomoca panelu dostepnego
w kazdym z klimatyzowanych pomieszczen. Przewiduje si¢ wstepnie lokalizacje
jednostki zewnetrznej (lub jednostek) na dachu budynku. Dopuszcza sig¢
zastosowanie jednej jednostki zewngtrznej dla grupy pomieszczen.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Nie przewiduje si¢ dodatkowych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Zapotrzebowania na media
Zgodnie z wyliczeniami autora dokumentacji projektowe;

2.1.8. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania budynku do
uzytkowania.

Wymagania dotyczace wykonania prac projektowych

Wykonawca na poszczegdlnych etapach sporzadzania dokumentacji (koncepcji,
projektu budowlanego, projektu wykonawczego) musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego w stosunku do formy, zawarto$ci, rozwigzan projektowych,
parametrow technicznych zastosowanych materiatéw, itp.). Na etapie ofertowania
Wykonawca przedstawi  Zamawiajacemu  list¢ osob  biorgcych  udzial
w projektowaniu. Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem,
w ktorym wydzielone beda tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robot
budowlanych. Nazwy i kody: grup robdt, klas robdt, kategorii robot powinny by¢
podane zgodnie z nazewnictwem i numeracja okreslona w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien.
Dokumentacja projektowa dostarczona Zamawiajacemu powinna by¢ zaopatrzona
w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest kompletna dla obiektu i celu, ktéremu
ma stuzy¢ tj. oddania do uzytku obiektu budowlanego. Projektowany budynek musi
spetnia¢ wszystkie warunki dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych. Wejscie do
budynku nalezy zaprojektowa¢ bezposrednio z terenu.

W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do:

e Budynek jest wpisany do rejestru zabytkbw 1 wymaga opinii

konserwatorskie;j.
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Uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych oraz uzgodnien niezbgdnych
do wykonania przedmiotu zamdwienia. Wszelkie oplaty i koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca we wlasnym zakresie.

Wprowadzanie zmian do wybranego projektu koncepcyjnego wymaganych
przez Zamawiajacego,

Wydanie o§wiadczenia o kompletnosci dokumentacji

Sprawdzenie  dokumentacji przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Wykonanie niezbednych opracowan koniecznych do realizacji inwestycji
w ramach zleconej kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo
-kosztorysowe;.

Uwzglednienia wszystkich kosztéw 1 oplat zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zamowienia.

Szczegbtowy zakres dla opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

Nadzor autorski zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Wykonanie inwentaryzacji istniejacego budynku

Wykonanie mapy do celéw projektowych

Wykonanie koncepcji architektonicznej i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku,

Na podstawie uzgodnionej koncepcji oraz wykonanych ekspertyz
wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowe;.
Uzyskanie opinii konserwatorskiej

Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego dla poszczegoélnych etapow
projektu i jego zawartosci.

Uzyskanie niezbednych do celow projektowych warunkéw i / lub opinii
rzeczoznawcOw, uzgodnien i zatwierdzen odpowiednich instytucji, m.in.
ppoz., sanepid, ochrona srodowiska i inne.

Sporzadzenie wielobranzowych projektow wykonawczych

Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przebudowa instalacji wewngtrznych;

Wymagania w zakresie ilosci dokumentacji projektowe;j:

Koncepcja - 1 egz. Papierowy,
Projekt budowlany - 4 egz. W formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej na nosniku CD.
Projekt wykonawczy - 4 egz. W formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej na nosniku CD.

Wymagania dotyczace wykonania prac budowlanych

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z przedmiotowa rozbudowa, tj. roboty
przygotowawcze i roboty zasadnicze (budowlane, montazowe, wykonczeniowe, itp.),
beda zrealizowane i wykonane wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawcg i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania projektu budowlanego
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o terenie budowy 1 trasach dostepu, oraz, ze
zaprojektuje roboty wedlug pozyskanych informacji.

Wymagania szczegotowe:

- przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje przygotowane przez
Zamawiajgcego dane wyjsciowe do projektowania i wykona na wilasny koszt
wszystkie niezbedne badania i analizy uzupelniajace, konieczne dla prawidtowego
wykonania dokumentow Wykonawcy, a w szczeg6lnosci projektu budowlanego

- Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do
uzytkowania

- Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjnag, w tym wykona
powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna

- wszystkie roboty realizowane beda przez Wykonawce zgodnie z uzyskang
przez niego decyzjg o pozwoleniu na budowe i projektem budowlanym stanowigcym
zatacznik do tej decyzji, oraz ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robdt i obowigzujacymi normami

- Wykonawca ubezpieczy teren budowy i roboty budowlane w calym okresie ich
wykonywania, przy czym Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia
odpowiedzialnos$ci od dziatalnosci w zakresie:

- opracowania wszelkiej dokumentacji

- organizacji i prowadzenia robot budowlanych

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

- ochrony srodowiska

- warunkow bezpieczenstwa pracy

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

- zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich

- zabezpieczenie terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa

- Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem
ubezpieczenia powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie projektowania
i wykonywania robdot budowlano — montazowych wraz ze wszelkim mieniem
znajdujgcym si¢ na terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- wszelkie etapy dokumentacji projektowej

- roboty budowlano- montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze
budowy, maszyny budowlane, materialy i narzedzia budowlane, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie

- odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych z tytulu szkdd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie
budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych osobom trzecim,

- odpowiedzialno$¢ cywilng z tytulu szkéd osobowych wyrzadzonych
personelowi Zamawiajacego, Wykonawcy i uzytkownika,

- ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowa¢ wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie
od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunigcia ziemi, deszczu nawalnego,
trzgsienia ziemi.
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- Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ powykonawcza wraz z naniesieniem
w sposob czytelny wszelkich zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz
inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i obiektow, a takze z certyfikatami
energetycznymi i innymi wymaganymi dokumentami eksploatacyjnymi

- zlozenie kompletnego wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie

- Wykonawca bedzie prowadzitl ewidencj¢ wywiezionego materialu i bedzie
posiadal odpowiednie dokumenty, ktére beda poswiadczaty, ze miejsce wywozu jest
legalne; zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami prawnymi.

- Wykonawca wykona roboty w standardzie ISO

- Wykonawca udzieli stosownych gwarancji na wykonang przez siebie
dokumentacje i zrealizowane roboty budowlane.

W zwiazku z realizacja robot budowlanych na obiekcie czynnym, Wykonawca
zobowigzany jest nalezytego zabezpieczenia placu budowy i stanowisk roboczych,
w tym zabezpieczenia pomieszczen przyleglych. Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczyé, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, znaki itp.)

- utrzymac¢ urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym

- usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot

- uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu konieczno$¢ calodobowego dozoru i
ochrony terenu budowy, a w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci uzgodnié
sposob prowadzenia ochrony Zabezpieczenie placu budowy i jego odizolowanie od
funkcjonujgcych obszarow szkoty ma by¢ skuteczne. Wykonawca opracuje
i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego szczegdtowy program realizacji takiego
zabezpieczenia. Roboty winny by¢é prowadzone w sposob ograniczajacy do
niezbednego minimum emisj¢ hatasu i eliminujacy pyly. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych. Wszelkie roboty
budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, publikowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej, ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL”
publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej Instal, lub stosownie do rodzaju robdt przez inne organizacje branzowe.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Materialy stosowane do wykonywania robot
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia w

obiektach szkolnych. Materialty uzyte do wykonania instalacji wody pitne;
dodatkowo stosowne atesty PZH. Zamawiajacy wymaga, aby na stosowane w trakcie
realizacji robot budowlanych wyroby budowlane Wykonawca posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1 posiadaja wymagane
parametry. Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos¢
robot okreslong w dokumentacji projektowej, PN i specyfikacjach technicznych.
Srodki transportu powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen dotyczacych obcigzen osi
pojazdow. Wszystkie $rodki sprzgtowo transportowe powinny by¢ sprawne
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i dopuszczone do ruchu. Wszelkie dziatania Wykonawcy oraz wyniki jego pracy
musza by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem prawnym.

Ogolne warunki wykonania robét budowlanych.

Roboty bedg prowadzone zgodnie 2z dokumentacjg  projektows,
harmonogramem rob6t, przepisami Prawa Budowlanego i pozostatych aktow
prawnych i Norm, wymienionych w punkcie 3 niniejszego programu.

Organizacja rob6t budowlanych.

Przy przebudowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych
nalezy stosowac¢ si¢ do unormowan zwartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2016 r. nr 290, poz. 1118, z pézn. zmianami) w aktualnie
obowigzujacej wersji.

Harmonogram robd6t

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien opracowac:
harmonogram robdt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak
réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbgdne roboty
wstepne i pomocnicze, zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszezegélnych rodzajow robot
nalezy uwzgledni¢:
- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t na odcinkach
przylegajacych do siebie lub potozonych jeden nad drugim , w celu zapobiezenia
nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w rownoczesnym
wykonywaniu robdt na tych odcinkach,
- warunki zapobiegajace potrzebie wykonywania zmian w elementach lub czgsciach
obiektu juz wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robét,
potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow i innych oséb byloby zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udzialem
zainteresowanych stron i udokumentowane spisaniem protokotu.
Przy przekazaniu terenu Zleceniodawca obowiazany jest dostarczy¢ Wykonawcy
plan urzadzen podziemnych, znajdujgcych si¢ na terenie robot, wzglednie ztozy¢
pisemne o$wiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzgdzen podziemnych.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznac si¢ z terenem, na ktérym
beda prowadzone roboty.
Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ , czy teren na ktérym
roboty maja zosta¢ wykonane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z
Zamawiajagcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu
prawidlowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:
- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji
kabli, przewodéw lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po
uzgodnieniu z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub
nadzoér nad nimi,
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- W razie istnienia napowietrznych przewodow elektrycznych i niemozliwosci ich
usuniecia — zabezpieczenie przewodéw w sposob umozliwiajacy wiasciwe i
bezpieczne wykonywanie robot,

- drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkéw
transportowych , przewidywanego cigzaru przewozonych materialbw i innych
przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy. Szeroko$¢ i polozenie
drég powinny odpowiada¢ wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotow bez ich uszkodzenia do
odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien otrzymac od
Zleceniodawcy  pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wilasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i rob6t budowlano - montazowych
objetych zatwierdzonym projektem, badz kopia tej decyzji.

Koordynacja robot.

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogoélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot, wzglednie ich etapéw i powinien by¢
tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot
ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwial technicznie i ekonomicznie
prawidlowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogoélny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczeg6lowych harmonograméw robot
specjalistycznych. Koordynacja nalezy objagé réwniez pomocnicze roboty
ogdélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robot
elektrycznych nie bedzie ich wykonywa¢ wlasnymi sitami, takich jak np. naprawa
nawierzchni, stawianie rusztowan itp. Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng
za prace, ktora bedzie jedyna osoba uprawniona do kontaktoéw z Inwestorem i
Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytana techniczne i
finansowe dotyczace instalacji , podczas calego okresu trwania prac wykonawczych,
prob, odbioru i gwarancji.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce
interesy osob trzecich przed:
- pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej,
- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,
- pozbawieniem dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,
- ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne,
promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.
W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do
istniejgcych instalacji podziemnych i urzadzen, nalezacych do 0séb trzecich, sposob
wykonania  prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym
przedstawicielem Wtasciciela tych sieci. W szczegOlnosci  nalezy dokonad
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uzgodnien terminoéw realizacji i czasu rob6t w tym koniecznych wlaczen i przerw w
dostawie mediow.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢
narazone na dzialanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczegoblnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.
Przedmiotowe przedsigwziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U z 2008 r Nr 25, poz.
150, z p6zn. zm.) i rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71), oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni i stosunkow
wodnych oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
Przedmiotowy projekt zarowno na etapie realizacji, jak i w fazie eksploatacji nie
bedzie wigzat si¢ z negatywnym oddzialywaniem na srodowisko naturalne. Na etapie
realizacji inwestycja nie spowoduje znaczacej ingerencji w srodowisko naturalne.
Oddziatlywanie na $rodowisko bedzie wynikalo z natezenia hatasu zwigzanego z
dzialaniem maszyn i realizowanymi pracami budowlanymi, jak réwniez czasowo
podwyzszong emisjg pylow. Niemniej, wskazane oddziatywanie nie przekroczy
dopuszczalnych pozioméw 1 bedzie miato wylacznie charakter czasowy.
Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom halasu do wartosci
dopuszczalnych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r
(Dz.U. Nr 120, poz. 826). Teren planowanej inwestycji nie jest polozony w
sgsiedztwie obszaréw prawnie chronionych, ustanowionych w trybie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
poZn. zm.)
Projekt bedzie realizowany z uwzglednieniem zasady ostroznosci. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych przeprowadzone zostang ogledziny terenu oraz
przeglady budynkéw pod katem wystgpowania miejsc gniazdowania i schronien
zwierzat (ptakow i nietoperz). Wykonawca podejmie wszelkie srodki zaradcze, aby
nie ingerowa¢ w $rodowisko naturalne. Natomiast w przypadku zniszczen miejsc
gniazdowania lub siedlisk ptakoéw podjgte zostana wlasciwe dziatania
kompensacyjne.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ z nia
pracownikdw ~ w zakresie wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby
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przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest
zabronione. Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych
sie podejmuje. Roboty zwigzanie z podiagczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i
naprawa instalacji iurzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwg
komisj¢ egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

- sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenie kwalifikacyjne oséb wymienionych w
poleceniu pisemnym;

- wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaly zachowane
wilasciwe zabezpieczenia i inne warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Wykonawca we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt zapewnia:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrgbnione miejsca
magazynowania materialow,
- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy,
- zasilanie placu budowy w wodg i energie elektryczna,
- o$wietlenie placu budowy i miejsc pracy,
- Iaczno$é telefoniczna na placu budowy,
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
- zezwolenie na wykonanie robdt
- harmonogramu robot budowlano - montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy
istniejacych obiektéw znajdujacych si¢ pod napieciem.

Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w
planach zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejagcym pasie drogowym.
Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji
nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma
dostep do drog publicznych tj. 1 Maja.

Materiaty, wyroby budowlane

Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci , standardowe, o
ogoélnie znanej marce oraz latwo zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej,
mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

Program Funkcjonaino-Uzytkowy, stronanr 23



ABK-PROJEKT

Materiaty, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom,
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli
stanowia przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty. Wszystkie urzadzenia musza
posiada¢ oznaczenia stopnia ochrony. Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U.
nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenie do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia Aprobata Techniczna.

- spelnia¢ takze muszg warunki Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 09.07.2008, ustanawiajacego procedury dotyczace
stosowania niektorych krajowych przepisow technicznych do produktéw
wprowadzanych legalnie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim (wzajemne
uznawanie).

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i
naprawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne
dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
by¢ ustawione iuzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich
przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprze¢t zmechanizowany, podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny posiadaé wazne dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw
kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

Wymagania dotyczace srodkow transportu
Dostawa materiatdéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastapi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska
na placu budowy. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materialdw, elementéw, konstrukcji urzadzen itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegad
zalecen wytworcow a w szczegdlnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz srodka transportowego;
- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczy¢;
- aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywa¢ 1 zdejmowa¢, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.-zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.
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Wykonanie robo6t

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca, przystepujacy do robdt, powinien
zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty wchodzace w
skfad dokumentacji wykonawczej. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego 1 doskonale
funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie mogt w pdzniejszym terminie
ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $swiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je zatrzymywaé w ciggu
calego okresu trwania budowy w doskonalym stanie i podja¢ wszelkie Srodki
zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.

Kontrola jakosci robot

Jakos$¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim
wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczace
dane typu, czesci i materiatow konstrukcyjnych oraz wymiardw za opisany uwaza si¢
rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego
$wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

- Projekt. Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt
powinien posiada¢ wszelkie prawem wymagane uzgodnienia, warunki techniczne,
powinien by¢ przyjety do realizacji przez zamawiajacego.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branz

- Pozwolenie na budowe.

- Inne dokumenty, wynikajace ze specyfiki prowadzonych roboét (protokoty
odbioréw robot zakrytych, czeSciowych, notatki z narad, Wszystkie atesty, aprobaty
na materialy i inne dokumenty zwigzane z budow3)

Odbiory migdzyoperacyjne

Przy robotach nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gldéwnym celem jest osiagnigcie
wysokiej jakosci robét. Odbidr migdzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu
robot majgcego istotny wplyw na prawidlowe wykonanie dalszych prac. Odbioru
miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstrow i
brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz
ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub Inwestora 1 inne osoby, ktérych
udzial w komisji odbiorczej jest celowy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robot i ewentualnie
zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.
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Odbiory czgsciowe

Odbiorem czegSciowym moze by¢é objeta czgs¢ obiektu lub instalacii,
stanowigca etapowg calos¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia
w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr
tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym powinny
by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich
usunigcia.

Odbiodr koncowy

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy (Inwestor) z udziatem Uzytkownika,
dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢
uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne préby 1 przygotowad
dokumentacje¢ z przeprowadzonych préb. Odbioru koncowego od Wykonawcy
dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w tym celu powotlanej, zlozonej z rzeczoznawcoéw 1 przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest
do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru (patrz punkt “Dokumentacja powykonawcza”);
ztozenie pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie
prac komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i
urzgdzen pomiarowo - kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i
weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo -
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;
- dokona¢ prob i odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie;
- sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jakos¢ wykonanych roboét 1 funkcjonowanie urzadzen;
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.
7 odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokol podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i1 Wykonawcy oraz osoby biorace
udzial w czynnoS$ciach odbioru. Protok6t powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru konicowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie
Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zabezpieczajacych przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem  fragmentow  budynku niepodlegajacych
przebudowie, odgrodzenia terenu budowy od pozostalych czgsci budynku, a takze
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wykonania prowizorycznych instalacji (np. obej$¢), dla minimalizacji zaklécen w
funkcjonowaniu pozostatych czgsci budynku.

3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow
gorniczych "Rudna I" oraz "Rudna II" w granicach administracyjnych miasta i gminy
Polkowice Uchwata XV/136/04 z dnia 2004-02-20,

e oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

e inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych, w szczegdlnosci:

- kopie mapy zasadniczej w gestii Wykonawcy (jego staraniem i na jego koszt)

- wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
nie wymagany na obecnym etapie,

- zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow - budynek jest wpisany do
rejestru zabytkéw i wymaga uzyskania opinii konserwatorskiej.

- inwentaryzacj¢ zieleni - nie dotyczy, na obszarze objetym opracowaniem nie
wystepuje zielen objeta ochrong podlegajaca wycince,

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwosci - nie dotyczy, inwestycja
nie bedzie miata wplywu na ruch drogowy.

- inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrce lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbioérki i1 ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek,

e na etapie wykonania projektéw budowlanych wielobranzowych porozumienia, zgody
lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne z przytaczeniem obiektu do
istniejgcych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych - porozumienia, zgody oraz warunki techniczne nie wymagane na
obecnym etapie; wymienione dokumenty beda wydane w trakcie prac projektowych
po sporzadzeniu odpowiednich bilansoéw.

e Nalezy wykona¢ wymagane projekty budowlane wielobranzowe.

e Projekt wielobranzowy wymaga decyzji o pozwoleniu na budowg.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
e Prawo budowlane — Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdZniejszymi zmianami
e  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz. U. 2015 poz. 1422 z pézniejszymi zmianami
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2012 poz. 462) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
obioru robot oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U 13.1129) z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z dnia 2009.08.06)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 z
p6z. Zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pozarowej (Dz. U. 2016.191)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie og6élnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129, poz 844, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 15.2164) r. z podZniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metod obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu i
wzoru $wiadectw ich charakterystyki cieplnej (Dz. U. 15.376)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. 16.672 z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzku dostawy Sciekéw przemystowych oraz
warunkow wprowadzenia Sciekow do urzadzen kanalizacji (Dz. U. 123. 964)
ustalenia funkcjonalne i programowe z gléwnym projektantem obiektu
1 inwestorem.
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