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WSTEP

Nazwa zamoOwienia:
BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych , ktdre beda wykonywane na przy realizacji niniejszego zamowienia.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robdét objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczeg6lnych asortymentéw drogowych. Specyfikacje techniczne stanowig
czeg$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

By wykona¢ zaméwienie nalezy obok robdt ujetych w przedmiarach wykonaé prace towarzyszace takie jak:
organizacja zaplecza budowy, wykonanie oznakowania drég na czas budowy, zabezpieczenie robdét w tym w
szczegolnosci wykop6w, zabezpieczenie p-pozarowe i inne okreslone w dalszej czgsci SST.

1.4. Teren budowy
Terenem budowy jest pas gruntu przeznaczony pod droge.

1.5 Spos6b opracowania specyfikacji

W rozdziale 1 podano wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamodwienia, cytujac D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. W nastepnych rozdziatach podane zostaty
szczegOtowe wymagania dotyczace rob6t budowlanych opartych na ogélnych zaleceniach GDDP.
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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stanowig czg¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i

wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWIORB

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

CZESC DROGOWA

CZESC BRANZOWA

CZESC INZYNIERYJINA

1.3.2. Nazwy i kody Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu rob6t budowlanych objetych

przedmiotem zamoéwienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

45233100-6 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei podziemnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociagdw do odprowadzania sciekdw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

34922100-7 Oznakowanie drogowe

32570000-9 Urzadzenia tacznosci

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

45221121-6 Roboty budowlane w zakresie wiaduktdw drogowych

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow

71351914-3 Ustugi archeologiczne

1.3.3. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB

oraz przepisy prawa polskiego, ktore beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim, a dla elementdw

nieuregulowanych zapisami STWiIORB beda obowiazywaé pozostate opublikowane i aktualne na dzien ztozenia

oferty warunki techniczne, normy europejskie i polskie.

Normy te winny by¢ odczytywane w powiazaniu z Rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za integralng czesé

tychze, jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i

wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepiséw itp. obciazaja Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (STWiORB) nalezy

przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,

9



Szczegobtowe specyfikacije techniczne

korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik — czgs¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych,

1.4.3. Dlugosé mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujaca catos¢ robét wykonanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych rob6t oraz zgodna z Prawem geodezyjnym i
kartograficznym i przepisami wykonawczymi dokumentacja z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.4.5. Dokumentacja projektowa — zbior opracowan i analiz przedprojektowych oraz rysunkéw (projektow),
przedstawiajacych obiekt budowlany, ktdry ma powsta¢ (lub ulega zmianom) w wyniku realizacji robdt
budowlanych wynikajacych z danego projektu,

1.4.6. Dokumentacja techniczna - zesp6t dokumentéw zawierajacy niezbedne dane techniczne, ktére
umozliwiaja wykonanie okreslonego przedmiotu. Zakres dokumentacji i jej sktad jest uzalezniony od
przeznaczenia.

1.4.7. Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca
catos¢ techniczno — uzytkows, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie
drogowym,

1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robot)
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.9. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.10. Inspektor - oznacza osobe¢ wyznaczong przez Zamawiajacego wytoniong w drodze postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego na zarzadzanie i nadzor lub inng osobe wyznaczong przez
Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor nadzoru inwestorskiego dla celéw Kontraktu, okreslong w
umowie z Wykonawca jako Inspektor/Inspektor nadzoru/Inspektor nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe
wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci zastapienia Inspektora
lub innej osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce w trybie zgodnym z Kontraktem.

1.4.11. Jezdnia - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budows wg
zasad okreslonych Ustawa - Prawo budowlane.

1.4.13. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie
kontraktem.

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem
dzielacym jezdnie,.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.16. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgsé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢sé wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.18. Kaoryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Ksiega (Rejestr) Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
autoryzacji przez Inspektora/Kierownika projektu.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego ,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatdw oraz
wykonanych robét.

1.4.21. Materialy - wszelkie wyroby niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi (STWiORB), zaakceptowane przez Inzyniera

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
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b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen od két pojazdow i ich przekazywanie na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — warstwa konstrukcji nawierzchni spetniajagca podstawows funkcje w roztozeniu
naprezen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

f) Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platform¢ umozliwiajacg prawidtowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gorne konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu napre¢zen od ko6t pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przesz szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni,

h) Warstwa odcinajgca — warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe
ulepszonego podtoza, o ile wykonane sa z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek
ze spoistego podtoza gruntowego,

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt inzynierski — obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa

1.4.26. Obiekt mostowy — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciagu pieszego lub
pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek zwierzg dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji nad
przeszkoda terenowa, w szczegdlnosci: most, wiadukt, estakada, ktadka

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.29. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w
ktérym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga;

1.4.30. Pobocze - czgs¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.31. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania.

1.4.32. Podloze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.33. Polecenie Inspektora lub Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektor lub Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.34. Projektant - osoba fizyczna begdaca autorem Dokumentacji Projektowej, wystepujaca na budowie wg
zasad Ustawy- Prawo budowlane.

1.4.35. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podtuznym istniejacego potaczenia.

1.4.36. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekdw,
szlakow wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi,

1.4.37. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.38. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy itp.

1.4.39. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komdr.

1.4.40. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. Rozpietosé teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (tozyskami), przgsta mostowego.

1.4.42. Szerokos¢ calkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju
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niosacego.

1.4.43. Szerokosé¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg6lnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé konstrukeyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.46. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Warunkami Ogolnymi i

Szczegblnymi STWIORB, Dokumentacja Projektows i poleceniami Inspektora lub Kierownika Projektu zgodnie

z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla

ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczna ochrone ludzi, srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczeg6lnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

- zniszczeniem cennych przyrodniczo elementéw w rejonie prowadzonych robét

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych,

- bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) przekaze

Wykonawcy Plac Budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych Wykonawca powinien

pobra¢ z wiasciwego powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po przekazaniu placu

budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakéw osnéw geodezyjnych i granicznych do chwili

odbioru ostatecznego rob6t. W przypadku natrafienia na znaki geodezyjne roboty w ich rejonie nalezy prowadzi¢

recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi Program robdt, Wykaz Ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe

zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

— Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:

— Projekt Budowlany, Zgtoszenie rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe /lub Decyzja

pozwolenie na budowe lub Decyzja ZRiD

— Projekt Techniczny,

— Projekt statej organizacji ruchu,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

— Przedmiar Robdt.

— Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska

— Projekt zagospodarowania terenu.

1.5.2.1. Jezeli zajdzie konieczno§¢ dokumentacja Projektowa oraz czynnosci, ktére Wykonawca opracuje i

wykona we wiasnym zakresie w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wiasnym zakresie nastepujacych projektow:
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— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— powykonawcza dokumentacje odbiorowa,

— projekty Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczeg6lnych STWiORB

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych,

— projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych i
bramownic dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu (w zaleznosci od przyjgtego systemu oraz
producenta i dostawcy),

— projekty szczegétowe tablic drogowych statej organizacji ruchu,

— projekt warsztatowy i montazowy wygrodzen na czas budowy,

— projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykop6éw na czas budowy (dla wszystkich wykopow),

— projekty wykonawcze przeciskow i przewiertow,

— projekty i harmonogramy czasowych przektadek i przetaczen mediow i innych urzadzenh wraz z
uzgodnieniami i uzyskaniem zgody uzytkownikéw na przetaczenia,

— w miare potrzeb aktualizacja uzgodnien i warunkdw technicznych dokumentacji projektowej w tym réwniez
projektu statej organizacji ruchu; w przypadku koniecznosci dostosowania projektéw do nowych warunkdéw
lub uzgodnien projekty sporzadza Wykonawca,

— aktualizacje programéw sygnalizacji swietlnej — jezeli utraci waznos¢,

— projekt technologiczny wyburzen

— projekt warsztatowy barier energochtonnych i balustrad,

— projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

— projekt warsztatowy i montazowy wpigcia do istniejacych sieci,

— projekt przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z
czasowym zapewnieniem dostaw mediow lub odbioru sciekdw,

— inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkow przed realizacja zadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami lub zarzadcami,

— dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczeg6lnosci dla robdt
zanikajacych,

— inne projekty robocze wyszczegolnione w STWIiORB,

— Wszelkie optaty do wniesienia na etapie realizacji wynikajagce z uzgodnien i warunkdéw nalezg do
Wykonawcy. Ewentualne kary z tytutu op6znien z ich wniesienia ponosi Wykonawca.

— operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiORB

— dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami
przepiséw ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami),

— projekt czasowej organizacji ruchu,

— projekty objazdéw tymczasowych uwzgledniajacych ich remont po zakonczeniu rob6t wynikajacych z
projektéw czasowej organizacji ruchu

— projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciagtos¢ ruchu pojazdéw i pieszych po drogach oraz
zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektdw na odcinku prowadzenia robdt,

— projekt organizacji oraz technologii robét dla poszczegdlnych robat,

— fazowanie robdt na terenie PKP PLK,

— czynnosci | zwigzane z tym koszty zapewnienia nadzoréw wiascicieli sieci, przekazan, odbioréw itp.

— uzyska decyzje administracyjne pozwalajace na uzytkowanie inwestycji,

— oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania rob6t w terminie.

Wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, warunki itp. Wykonawca zobowigzany jest

przekazywaé¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku decyzji administracyjnych

Zamawiajacy wymaga przekazania réwniez decyzji z klauzulg ostatecznosci.

Wi/w projekty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora oraz przekazane w 3 egzemplarzach w formie wydruku

oraz elektronicznej edytowalnej na ptycie CD/DVD.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajacego w

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji.

Wykonawca, przed przystagpieniem do robdt zobowigzany jest réwniez do uzyskania zatwierdzenia Projektu

organizacji ruchu na czas budowy, przez wiasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa

wilaczone w Zaakceptowana Wartos¢ Umowna jak réwniez wszelkie koszty rob6t wynikajace z w/w projektow. Za

wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze robét jako wydzielone pozycje.

Opracowania musza by¢ przekazane do uzgodnienia i zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami

Ogoélnymi Kontraktu i Warunkami Szczeg6lnymi Kontraktu, a przed harmonogramowymi terminami
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rozpoczecia odpowiednich robot. OpoOznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy

Wykonawcy w terminach realizacji Rob6t.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkdéw z uwagi na wybrang

technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 3

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 7 dni przed harmonogramowymi terminami

rozpoczecia odpowiednich rob6t, za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrgbnie inne terminy

wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sa zawarte w

Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawcg

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca

powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne dane potrzebne do wykonania

robGt oraz osiagnigcia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadaé te
informacje kolejno w czesciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych w pkt.

15.2.1.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z Inspektorem i

ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwiazania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania

poszczegolnych czesci Dokumentacji oraz zawartos¢ poszczeg6lnych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed data

ztozenia w/w dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora

Inspektor powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych

przedstawionych przez Wykonawcg, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia

nalezy uwaza¢ za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na
pismie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi w zakresie

zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob6t, w formie i zakresie wynikajacym z przepisow prawa

budowlanego. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w

przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka rob6t, ktéry bedzie

przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pézniej niz 28 dni
roboczych przed data ztozenia dokumentéw odbiorowych do witasciwego Organu. Op6znienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robat.

1.5.3. Nadz6r autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20

ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora (po przedstawieniu przez zgtaszajacego pozytywnego
stanowiska Zamawiajacego).

1.5.4. Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Na etapie postgpowania przetargowego, podczas procesu przygotowywania oferty, kazdy oferent (Wykonawca)

ma obowiazek zapozna¢ si¢ z kompletem zataczonych dokumentéw oraz na podstawie pozyskanej wiedzy

sporzadzi¢ oferte obejmujaca wszystkie koszty realizacji Kontraktu z uwzglgdnieniem wymagan zawartych w

zataczonych dokumentach. Wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z zatgczonych dokumentdw, sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji Kontraktowe;.

Jezeli na tym etapie, Wykonawca znajdzie btedy lub niescistosci w jakimkolwiek zataczonym dokumencie, jego

obowiagzkiem jest zgtosi¢ do Zamawiajacego w formie zapytan ofertowych zgodnie z obowigzujaca procedurg

postepowania przetargowego. Odpowiedzi sformutowane przez Zamawiajacego, uzupetniaja tres¢ dokumentow i

stanowig podstawe do sporzadzenia oferty.

Po zakonczonym postgpowaniu przetargowym, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w

Dokumentach Kontraktowych.

Brak wyszczegodlnienia w pkt. 9 ,,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWiIORB rob6t, a wymienionych chocby w

jednej z czesci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w Akcie Umowy.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i potwierdzony przez

Inspektora po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i wymaganiami
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zawartymi w poszczeg6linych STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWIORB beda uwazane za wartosci

docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy:

a) materiaty zgtoszone do akceptacji przez Inspektora nie beda zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej lub STWIORB, to takie materiaty beda odrzucone, a Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zastapi¢ innymi zgodnymi z wymaganiami.

b) roboty zgtoszone Inspektorowi do odbioru nie beda zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub
STWIORB (po uwzglednieniu tolerancji), to wéwczas Inspektor ma prawo:

- odrzuci¢ roboty jako niezgodne z wymaganiami i wyda¢ polecenie rozebrania i ponowne ich wykonanie na
koszt Wykonawcy,

- zazada¢ programu naprawczego, w przypadku, gdy niezgodnos¢ da si¢ naprawi¢ bez jej wptywu na trwatosé
lub bezpieczenstwo uzytkowania danego elementu lub obiektu budowlanego,

- wyda¢ polecenie rozbiorki, gdy wprowadzony program naprawczy nie doprowadzit do zgodnosci z
wymaganiami, a dana niezgodnos¢ moze mie¢ wptyw na trwatos¢ i/lub bezpieczenstwo uzytkowania
elementu.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,

obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,

zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy
do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim uzyskaniu od Inspektora Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robot albo odcinka).

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”,

polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i odsniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do

ruchu, a nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawial na

nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze

stwarza¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego Ilub utrudnia¢ prowadzenie robdt
utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza byé natychmiast usunigte. Przed uruchomieniem
transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drdg przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— spisania porozumienia z zarzadca drogi, ktdrego trescia beda ustalenia dotyczace warunkéw korzystania z
uzgodnionych drog. Zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna),

Protokdt powyzszy, Wykonawca przedtozy Inspektorowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mdgt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach,

ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i na warunkach okreslonych w powyzszym porozumieniu.

Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inspektora i Zamawiajacego w formie

elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie

trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez

Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktdrych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora powinien zareagowac

natychmiast nie pdzniej jednak niz w przeciagu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

— zabezpieczenia terenu budowy,

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciggow ruchu kotowego tacznie z trasami objazdéw,
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— korzystanie z drég transportowych na warunkach okreslonych w porozumieniach z Zarzadcami drog

nie podlegaja odrebnej zaptacie i utrzymuje sig, ze s3 wiaczone w Zaakceptowang Kwotg Kontraktows.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania

kontraktu tablice informacyjne dotyczace rob6t kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji

kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego

koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia

drogowe, ktdre wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku

dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania rob6t na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu

publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

robGt. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciagtosci ruchu na przekraczanych drogach. Dotyczy to obiektow
pod, jak i nad droga.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem .

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy, w innych miejscach niz powyzsze, a przeznaczone dla pojazdéw i maszyn

pracujacych przy realizacji Rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora , tablic

informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji rob6t.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robGt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepisow [4], [5], [6], [15], [20], [21], [22], [23], [24].

[25].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogow zawartych we wszelkich uzyskanych zezwoleniach,

uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepisow nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wigczone w

ceng kontraktowsa.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

d) mozliwoscig zagrozenia gatunkdw i siedlisk chronionych.

Wykonawce uznaje si¢ za wytwdrce odpaddw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpaddw, ich

wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3 obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit

zadnych kosztéw w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji robdt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej oraz nie begda stanowié

podstawy do wydtuzenia terminu wykonania zamowienia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Zgodg na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inspektor ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sa uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapa do celdw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w
innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora.
Inspektor powinien okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunieciu
wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz
niezbedny zakres robot, ktory zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje
techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu uniknigcia
niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w
bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego oraz planowanych drég dojazdowych do terenu budowy dokumentujac
stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czgsciag tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb
niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja, inwentaryzacja taka
zostanie przekazana w formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inspektor i Zamawiajacego w
ciggu 30 dni od podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z inwentaryzacji z whascicielami budynkéw, ktdrych zatacznikiem
bedzie dokumentacja z inwentaryzacji.

Inspektor  bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktérym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Z czynnosci przejecia od wilasciciela czgsci
nieruchomosci Wykonawca sporzadzi protok6t opisujacy stan przejmowanej nieruchomosci. Protokét ten winien
by¢ podpisany przez obie strony i uzupetniony dokumentacjg fotograficzna. Kopig protokotu nalezy dostarczy¢ za
posrednictwem Inspektora do Zamawiajacego przed rozpoczgciem prac. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca
winien uporzadkowa¢ teren, naprawi¢ zaistniate szkody spowodowane poprzez wykonywanie Roboét i wyptaci¢
wiascicielom zajmowanych nieruchomosci stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania
tych nieruchomosci, badz inne wyrzadzone w wyniku wykonywania Robét trwate szkody na tych
nieruchomosciach. Na koniec Wykonawca podpisze protokét zwrotu nieruchomosci z opisem stanu w jakim
nieruchomos$¢ jest zwracana oraz oswiadczeniem odnosnie zaspokojenia roszczen wilasciciela z tytutu
niemoznosci uzytkowania nieruchomosci, badz innych trwatych szkdd potwierdzajacy réwniez, iz whasciciel nie
rosci sobie juz zadnych innych roszczen z tytulu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci. Koszty
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ewentualnych odszkodowan i naprawienia szkod begda po stronie Wykonawcy. Kopie protokotu nalezy dostarczy¢
za posrednictwem Inspektora do Zamawiajacego niezwtocznie po jego podpisaniu.

W przypadku uszkodzen uktaddw drenarskich na dziatkach witascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tgcznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Inspektorem .

Wykonawca demontujac ogrodzenia posesji, w zwigzku z prowadzonymi robotami, zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu posesji poprzez wykonanie nowego ogrodzenia z zachowaniem bram i furtek. Sposéb
wykonania ogrodzenia Wykonawca uzgodni z wiascicielem posesji oraz Inspektorem.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji wysokosciowej projektowanych zjazdéw z ogrodzeniem posesji,
Wykonawca w porozumieniu z Wiascicielem oraz Inspektorem dokona korekt wysokosciowych furtek i bram
oraz dokona innych niezbednych czynnosci koniecznych do odtworzenia i wiasciwego funkcjonowania bram i
furtek na posesje.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od witasciwych organdéw administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamiat Inspektora . Inspektor moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w szczeg6lnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i
uzgodni go z Inspektorem .

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Zaakceptowanej Wartosci Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Rob6t od
daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia w zakresie wynikajacym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty
utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z terenu budowy na droge np.
przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spregzonym powietrzem.

Wykonawca jest zobowiazany zorganizowa¢ na terenie budowy miejsce postoju pojazdéw uszkodzonych,
wymagajacych naprawy. Miejsce to ma umozliwia¢ postdj pojazdu w sposéb niezagrazajacych srodowisku
naturalnemu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robdt.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wiasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku
nie przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi¢). Opracowany
Projekt czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w
organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia,
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uzupetnienia (erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca
bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej
dokumentacji.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca-

1.5.14. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji
robdt na wiasny koszt.

Wykonawca opracuje i uzgodni z gestorami sieci harmonogram niezbednych wytaczen.

W ciagu dwoch tygodni od przekazania placu budowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia rob6t zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujagcym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w
procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
prowadzenia Robot zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Umowy.
1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktows.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora .
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

Prowadzenie prac saperskich wymaga uzyskania zgody Konserwatora Zabytkdw, zgodnie z ustaws o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wiasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowg zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédia uzyskania materiatlow

Co najmniej na szes¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego ich zrodta wytwarzania lub
wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédita uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wiasciwych organdw administracji na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Nadmiar humusu

pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest

zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robo6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w

obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentacji budowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzglgdem

jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Z kazdej inspekcji, Inspektor lub jego upowazniony przedstawiciel jest zobowigzany spisa¢ Protokoét ktory

powinien by¢ podpisany przez strony przedmiotu inspekcji i zataczony do dokumentdw dotyczacych technologii,

stanowigcych zataczniki do Raportu Koncowego opracowywanego przez Inspektora.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy zgodnie z

zasadami okreslonymi w Ustawie o odpadach -na witasny koszt.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robo6t, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostgpne do

kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposéb

sktadowania materiatdw winien uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6.

niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 4

tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych

przez Inspektora Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora.

2.7. Materialy z rozbiérek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materiaty z rozbidrek, ktore zostang zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odpady lub

nie sa wiasnoscia Wykonawcy wg SIWZ powinny by¢ usuniete z terenu budowy i wykorzystane w sposdb i

terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, utylizacja materiatdw z rozbidrek Wykonawca powinien zawrze¢ w

Zaakceptowanej Wartosci Umowy, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu

zapisOw ustawy o odpadach z dn.14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz.21 z pdzn. zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatdw przed przystapieniem do robdt.

Opdznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie réwnowazne z opOznieniem realizacji robét z winy

Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw

przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Ewentualna zmiana tych

odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wykaz materiatdw, ktdre pozostaja lub moga pozostaé wiasnoscia Zamawiajacego:

1. stupy oswietleniowe, trakcyjne, sygnalizacyjne

2. oprawy oswietleniowe
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3. kable elektroenergetyczne

4. 7tacza kablowe

5. destrukt z frezowania

6. wiazy i kraty zeliwne zamontowane na uzbrojeniu sieci kanalizacji deszczowej

7. wszystkie materiaty brukarskie wskazane przez Zamawiajacego (bedace w dobrym stanie technicznym).

8. Materiat pochodzacy z wycinki z wytaczeniem gatezi i karp.

Wszystkie powyzsze materiaty nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszt transportu nie
podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbiorek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wiasny) w miejsce
wskazane przez wiasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z
wiascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw i uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy traktowac je jako nieprzydatne i
postapi¢ jak w pkt. 2.7.1.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrob6éw, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca
unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw w szczegdtowy sposéb
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposob6w i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649 ze zm).
Koszt usuwania, transportu i unieszkodliwienia nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. Sprzet stosowany do wykonania robdt podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych organdw, co do przewozu
nietypowych fadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia
opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drdg technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie RobGt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Kolejnos¢ rob6t przyjeta w wiw Projektach musi zapewniaé usuniecie Kkolizji z elementami istniejacymi i
projektowanymi, spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska oraz uwzglednia¢ harmonogram prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Programy
Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupelniajace z Inspektorem.
Na 40 dni przed przystgpieniem do wykonania rob6t bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca przedtozy
Inspektorowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia
wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobéw prébnych, prébkami materiatéw wsadowych oraz
deklaracjami zgodnosci na te materiaty.
Powyzsze projekty recept, Inspektor powinien skierowa¢ do sprawdzenia przez laboratorium Zamawiajacego i po
otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzi¢ je i pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia
zatwierdzonej recepty powinna trafi¢ do Wykonawcy.
Wszelkie koszty z tytutu przygotowania recepty oraz dostarczenia wymaganych materiatdbw wsadowych do
Laboratorium Zamawiajacego (za posrednictwem Inspektora), nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, przekazanych jako plac budowy, do
ktorych Inwestor posiada prawo witadania terenem.
W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, do ktérych Inwestor nie
dysponuje prawem wiadania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w
teren i jest zobowiazany zastosowa¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu. Dziatania te powinny
by¢ wliczone w Zaakceptowana Kwote Kontraktows.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora.
Wykonawca dokonat wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znakéw pomiarowych jest mu znany, a ich
odtworzenie jest ujete w cenie ofertowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i odtworzenie (o ile zajdzie
taka koniecznos¢) wszystkich punktéw pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen w czasie
trwania rob6t na swoéj koszt do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej,
a nastgpnie po zakonczeniu budowy -ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu
geodezyjno - kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrolg wylacznie osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
| przed przystapieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego,
c) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizacje punktéw gtéwnych trasy i obiektdw inzynierskich i sieci,
Il wtrakcie prowadzenia rob6t:
e) biezgca obstuge geodezyjna budowy w tym obmiary oraz wykonywanie pomiaréw powykonawczych dla
rob6t zanikajacych
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
Il po zakonczeniu robét
g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
h) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
i) trwate zastabilizowanie punktow granicznych
J) okazanie granic witascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego
k) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
- wykaz wspotrzednych punktdw granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965” i ,,2000”,
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
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- mape¢ Wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

- protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.
Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykonac:
- uszkodzone w trakcie rob6t budowlanych znaki graniczne Wykonawca wznowi poprzez wyznaczenie punktu

granicznego i dokona ich stabilizacji znakami granicznymi betonowymi
- wznowienie punktéw granicznych i ich stabilizacja winna by¢ wykonana w trybie przewidzianym przepisami
prawa

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu granicznego, nalezy dany punkt oznaczy¢
metalowym bolcem, rurka stalowa lub podobnie oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.
Punkty graniczne potozone pomiedzy punktami zatamania pasa drogowego nalezy na gruncie zamarkowaé
kotkami.
Podczas prac nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
znakow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi obiektami oraz sieciami przed
przystapieniem do robét i na kazdym etapie prowadzenia robat.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kart studni.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikéw badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inspektora. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z catosciag dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegdty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robét z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentéw,
fragmentow pali, przepustdw, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
Uja¢ je w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii rob6t.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt oraz inne Projekty
wymagane w STWIORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprze¢t, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie
podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wykonawca moze wykorzystac
docelowy uktad odwodnienia w trakcie prowadzenia prac lecz wszelkie konsekwencje w zwigzku z
uszkodzeniem, zniszczeniem itp. ponosi Wykonawca.
W zwigzku z prowadzeniem prac nalezy:
— utrzymac ciagtos¢ ruchu na drogach kolidujacych z budowana droga;
— utrzymac skrajni¢ drogowa o wysokosci uzgodnionej z administratorem drogi,
— utrzymac skrajni¢ pieszego o wysokosci uzgodnionej z administratorem drogi.
5.2. Tyczenie robot
Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementdw Projektu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji
wydruku i wersji elektronicznej:
— plan zagospodarowania terenu,
— plansze zbiorcza uzbrojenia,
oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.
Otrzymane wspdirzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu
drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym réwniez odczytywane dodatkowe pkt. na
osi uktadu drogowego).
Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btedéw odczytu odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, a rozstrzygajaca jest wartos¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajacemu nieedytowalnego
elektronicznego nosnika danych np. CD R.
Dane na nosniku danych wykonane sa w trzech kopiach, ktére posiadaja Projektant i Zamawiajacy; trzecia kopia
staje si¢ wiasnoscia Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem
itp. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem nosnika danych.
W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawg do wykonania robét bedzie
wersja papierowa, a Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytutu dodatkowej zaptaty.
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Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspétrzedne X, y potrzebnych mu elementéw. Dla wspdirzednej

»Z” 0bowigzuje nastgpujaca zasada:

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspo6trzedng ,,z” elementu jest nowe ,,”z” terenu
istniejacego,

— dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspétrzedng ,,z”
elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si¢ na gtgbokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na podstawie

podanych zasad ogélnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem

koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz

ograniczenia ucigzliwosci terendw sasiednich.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymogdw zawartych w decyzjach, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach

zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Oprécz szczegGtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymagan

minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b) dolinami rzek,

c) korytarzami ekologicznymi,

d) rezerwatami przyrody,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac zgodnie z wymogami srodowiska, a w szczegdélnosci zapewni¢:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, s$rodkdw transportu, parkingéw dla
pracownikow itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bgda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

c) wilasciwe gromadzenie odpaddw, a szczeg6lnie odbieranie odpaddw i $ciekéw przez koncesjonowane
firmy.

4. Nalezy stosowaé sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-sciekowej,
zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe, a teren
tymczasowych placéw budowy przywréci¢ do poprzedniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac¢ na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny
sposdb zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastepujgcych warunkéow:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenéw zieleni miejskiej, do rekultywacji
terenéw zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

c) nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,

d) nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
moga si¢ pojawi¢ w ramach robét budowlanych nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych sie utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczyé¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z terminami wskazanymi w dokumentacji projektowej.

11. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zakidcaé
stosunkéw wodnych, nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw
wod.

12. Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowaé metody ograniczajace
ilos¢ odpompowywanej wody.

13. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenéw.

14. W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godz. 6% — 22%),

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg

uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia

jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc 0golng opisujaca:

— organizacje¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem RobGt,

— bhp, szczegbtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,,pod ruchem samochodowym”, robotach rozbidrkowych,
itp.)

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,

— system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) z zataczonymi odpowiednio $wiadectwami
legalizacji i kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych stuzacych do prowadzenia badan oraz
deklaracjami zgodnosci z obowiazujacymi normami PN-EN,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych,

— rodzaj i ilos¢ badan zgodna ze STWIORB,

— Zzapis pomiar6éw, nastaw mechanizmow sterujacych z analizg wynikéw pomiaréw,

— ocene wynikéw badan oraz sposéb reagowania na zte wyniki w procesie badania materiatéw badz w procesie
technologicznym

— proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegGtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu dla poszczeg6lnych rodzajow materiatdw (sypkich, ptynnych,
prefabrykatow betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek) prowadzonych podczas
dostaw materiatow oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t przez Wykonawce

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ wymagania

okreslone w STWIORB, Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku wymagan w przywotanych

dokumentach, nalezy korzysta¢ z wymagan okreslonych w aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach

Technicznych i Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wiaczajac personel, Laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbgdne do

pobierania probek i badan materiatdw oraz Robo6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor zobowigzany jest dokona¢ inspekcji zaplecza technicznego

Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na

zapleczu i we wilasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ

dokumentom. W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu, moze réwniez zazadaé przeprowadzenia badan
sprawdzajacych.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone wymagania dla materiatbw lub RobGt nieprzewidzianych w

Dokumentacji Projektowej, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagana jakosé¢

okreslong w dokumentach wymienionych na wstepie punktu 6.2.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych

urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgtoszone niedociagnigcia

(za wyjatkiem niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie

uzgodnionym z Inspektorem. Natomiast niesprawnos¢ sprzetu musi byé usunigta w przeciagu doby, w

przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma realizacje tych Robdt, ktére wymagaja badah na sprzecie

uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia o poprawnosci dziatania. W tym przypadku, okres
wstrzymania RobGt, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci
materiatéw i Robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw badz Robét, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci i spelnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty i/lub Roboty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub dostosowane do wymagan z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikéw negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywotanych w pkt.
6.2.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w
programie zapewnienia jakosci (PZJ)

Whyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomaocy.
Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robdt i materiatéw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
swoje badania, oceniajac ich zgodnos¢ z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych i
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan
wiasnych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i STWIORB. Moze rowniez
rozszerzy¢ zakres wiasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty za pobieranie probek i
badania potwierdzajace kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.

6.7. Identyfikacja materiatéw

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania w obiekt budowlany tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z Ustawg z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r. z
pézn. zm.). Wiasciwosci uzytkowe tych materialtéw musza by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
okreslonymi powyzsza Ustawa. Réwniez w sposéb trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych o ktdrych mowa w art. 5 ust.1 pktl.
Ustawy - Prawo budowlane.

Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty
waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowg, musi posiada¢ dokumenty (o ktdrych mowa wyzej), okreslajace
w jednoznaczny sposob jego cechy i przeznaczenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania STWiIORB i Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wpisow do
Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.
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Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inspektora , Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwiocznie zgtosi¢
Inspektorwi.

Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora .

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robdét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektoréw wyznaczonych przez Inspektora ,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania RobGt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorom
nadzoru wyznaczonym przez Inspektora do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektorow nadzoru branz wyznaczonych przez Inspektora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia i zajgciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢ do jego tresci i podjgcia
stosownych decyzji.

(2) Ksiagzka Obmiardéw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardw. Wzdr ksiazki, a w szczeg6lnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inspektora.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej zaptacie.
Niewielkie odchylenia ilosci robét zawarte w przedmiarze rob6t nie beda modyfikowane na etapie Procedury
przetargowej ze wzgledu na obmiarowe rozliczanie rob6t.
Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.
Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wykonany przez Wykonawce obmiar rob6t podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inspektora.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inspektora.
Kazdy wniosek Wykonawcy zgtaszajacy przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
musi by¢ ztozony w terminie umozliwiajacym weryfikacje wniosku na budowie z uwzglednieniem specyfiki rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Dla kazdego asortymentu rob6t nalezy wykonaé¢ Inwentaryzacje geodezyjna i fotograficzna terenu (miejsca
wykonania) przed przystapieniem do nich.
7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
0siowej.
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzgt
pomiarowy i laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.
Wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robét podlega akceptacji przez
Inspektora przed przystapieniem do rob6t.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Rob6t, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezbednych wymiaréw, z ktdérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugos¢ (m), szerokosé¢ (m),
grubos¢ (m), powierzchnia (m?), objetosé (m®). Wzor szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem.
Dokumentacj¢ ztozong ze: szkicdw, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji
fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi w dwdch
egzemplarzach (oryginat kopie). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentow
odbiorowych jak réwniez podstawe do sporzadzania faktury.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (jesli takie zapisy sa w Warunkach Kontraktu),

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robo6t.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet

wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do

dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficzne;.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wiaczony w Zaakceptowang Kwote Kontraktows.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknigtej czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Komisja

w obecnosci Wykonawcy i Inspektora przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powotywana przez

Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czg¢sciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora

Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego

Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbi6r ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robét,

—oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.3.1),

—ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora,

— listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior to

Kierownik Projektu w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali termin nastgpny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne,
W przypadku zmian nie odstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia oswiadczenia Projektanta
i Inspektora o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.

uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ oraz
ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ na
wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego
materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie
wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
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urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktdre dokumentuje

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje¢ cyfrows mapy zasadniczej w
pliku dwg.

12. Operat z pomiardw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w trakcie budowy.

13. Protokoly podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury
technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen.

14. Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

15. Projekt systemu bezpieczenstwa.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10,
w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty
w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.
8.4. Odbi6r pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inspektora i/lub Kierownika
Projektu.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robét”.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych
pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie
gwarancyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow
kolaudacyjnych (odbiorowych) robét do Rejondw oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydziatu Mostow
dotyczacego drogowych obiektéw inzynierskich wraz z raportami z przeglagdéw szczeg6towych
przeprowadzonych przed uptywem okresu gwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inspektor moze wzig¢ pod uwage podzial kwoty ryczattowej
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkdw Ogolnych Kontraktu.
Cena ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny ryczattowe RobGt beda obejmowac:

-Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

-Wartos¢ zuzytych Materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, uzasadnionych ubytkéw i transportu

na teren budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W skfad Kkosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drdég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntdw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp.
wiascicieli, uzytkownikdw infrastruktury teletechnicznej, energetycznej itp., koszty zwigzane z przebudowsa lub
zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, kosztdw nadzoru zarzadcow ciekéw, oplaty za dzierzawe terenu,
koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatdw, koszty projektow uzupetniajgcych i ich
uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w
nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robdt wynikajgce przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia
wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych,
koszty dostosowania si¢ do wymogdw wynikajacych z decyzji srodowiskowej oraz wszelkich uzyskanych
uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym
odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do wszelkich uzgodnien i warunkdéw, koszty zwigzane z
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wykonaniem organizacji ruchu, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty
nadzoru gestorow nad budowsa infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robdt, optaty za dzierzawe placéw,
optaty zwigzane z zaktoceniami w ruchu komunikacji miejskiej, koszty wylaczen, koszty zapewnienia
komunikacji zastgpczej na czas robot, koszty przebudowy i zabezpieczenia urzgdzen na czas robdt, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, koszty nadzoru gestoréw nad budowsg infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas
rob6t, wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich (pkt 5 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych oraz kwot ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne DM.00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a
koszty wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.
Uznaje sig, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan STWIORB DM 00.00.00 nie wyszczeg6lnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogélnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru
wynikajacych ze szczegotowych specyfikacji technicznych.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen oséb i podmiotéw, ktére w zwigzku z wprowadzeniem
Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem rob6t doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.
1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi oraz zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,
zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatdw,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji
koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét
zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowga przebudowe urzadzen obcych,
zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie.

2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie i mycie nawierzchni z btota naniesionego przez pojazdy budowy, mycie k6t pojazdow

budowy,

b) przestawianie, przykrywanie, usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,
c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
d) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drog, po ktérych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny
zwigzany z budowsa.
3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,
oczyszczenie terenu,
koszty demontazu,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

f. ewentualne remonty uszkodzonych drog, po ktorych prowadzone byty objazdy i ruch technologiczny.

10. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, ,tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).
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[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460 z pOzniejszymi
zmianami).

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232 z pdzniejszymi
zmianami).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21; z pdzniejszymi zmianami).

[6] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (t.j. Dz. U. 2004 nr
3 poz. 20 z p6zniejszymi zmianami).

[71 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposob6éw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004
nr 71 poz. 649 z pdzn.zm.).

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z p6zn.
zm.)

[9] Obowigzujace akty wykonawcze do Ustawy z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1137 z p6zn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 883).

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2014, poz. 1645 z p6zn. zm.).

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.2014, poz. 1446 z p6zn.
zm.).

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013, poz. 627 z p6zn. zm.).

[18] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. 2014, poz. 1348).

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.
U. 2014, poz. 1409).

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U. 2014 poz. 1408).

[21] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 687 z p6zniejszymi zmianami).

[22] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w
sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2002, Nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.).

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041 z p6zn. zm.).

[24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1040).

[25] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014
nr poz. 1923).

[26] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U 2014 poz. 1973).

[27] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1713).

[28] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposob6w i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr
71 poz. 649 z pdzn. zm.).

[29] Dz. U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[30] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w $rodowisku przez zarzadzajacego droga, linig
kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z 2011r. z p6zn. zm.).

[31] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
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standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikdéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

[32] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63
poz.735 z p6zhn.zm.).

[33] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

[34] Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkdw (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1789).

[35] Zarzadzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 19 z dnia 16 lutego 2015 roku.

[36] Instrukcja DP-T14 Dokonywania oceny jakosci rob6t drogowych realizowanych na drogach krajowych i
autostradach, Warszawa 2016.
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D-01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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D-01.01.00 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkim

czynnosciami majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektow

inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres rob6t wchodza:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych (reperéw
roboczych dowigzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty oraz odtwarzania uszkodzonych punktéw,

— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granica roboét,

— przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robét ziemnych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z wiascicielami nieruchomosci,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej

osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt

trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktorego

wysokos¢ jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego

wytyczenia elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z

nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” [1] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00

~WYMAGANIA OGOLNE”.

2.2. Materialy do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,

stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny

mie¢ érednice 0,15 + 0,20 m i diugos¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktoéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08 m i diugosci okoto

0,30 m, dla punktéw utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm i diugosci 0,04 + 0,05

m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robot, nalezy stosowaé¢ pale drewniane $rednicy

0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi

G-1[5]i G-2 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
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— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiardw.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Transport materialéw i sprzetu
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca robét geodezyjnych powinien:
— zapoznac si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektows,
— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objgtym budowa drogi,
— zapoznac¢ si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegdtowy w terenie.
5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokosciowych
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK [3+10].
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegGtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkow
Wykonawcy.
5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
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robGt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkcie 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica rob6t.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtgbszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektows.

5.4.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj¢ geodezyjna nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposdb skompletowania dokumentacji, o ktdrej mowa w pkcie 3 oraz form¢ dokumentow nalezy uzgodnié z
osrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do
wgladu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.5.1. Zebranie materialéw i informacji

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje dotyczace

ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej)

oraz 0 mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci

uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustali¢:

— klasy i doktadnosci istniejacych osndéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspdtrzednych i poziomoéw odniesienia,
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— zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykona¢: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw istniejacej osnowy

geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacja opisow topograficznych, zbadanie

wizur pomigdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej I11 klasy oraz osnowy pomiarowej.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozona osnowg, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne,

zgodnie z instrukcja G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowsa

obejmujaca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drdg, znaki drogowe, punkty referencyjne,

obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i

pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate, rowy,

studnie z ich érednicami, przekroje poprzeczne drdg co 20+50 m oraz inne elementy wedlug wymagan

Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzg¢tu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na

mape zasadnicza oraz mape katastralng nalezy wykona¢ metoda klasyczna (kartowaniem i kresleniem recznym)

lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w drugim akapicie

niniejszego punktu, ta sama technika z jaka zostata wykonana mapa (humeryczng wzglednie analogows).

Dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z

podziatem na: akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng przeznaczong dla

Zamawiajacego i dokumentacje techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Sposdb skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osrodkiem oraz

ustali¢ czy t¢ dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajacego nastepujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkows trescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazow wsp6trzednych punktow osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktdw granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochroneg,

— kopie opisow topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczna oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana
jest numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. Kontrola jakosci prac
Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewngtrzng kontrole prowadzona przez Wykonawce robdét geodezyjnych, ktéra powinna zapewniaé
mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mieé
wptyw na kolejne etapy robét,

— kontrole prowadzong przez stuzbg nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogblnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
sporzadzenie przez Wykonawce rob6t geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.

Kontrole; nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podanow SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

8.2. Sposob odbioru robét
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Odbidr rob6t nastgpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla

Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z wiascicielami nieruchomosci,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— Zzastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wediug wymagan
dokumentacji technicznej,
koszty osrodkow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne

1. DM.00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami)

3. Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii:
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

NGO RA~WDN
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D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
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D-02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH KAT. I-V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych w formie wykopdw.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robGt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.7 jako grunt skalisty.

1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na sciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.8. Ukop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.9. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.10. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowsa.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

pg - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3) zgodnie z BN-77/8931-12[6],

pas- Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
77/8931-12 [6], (Mg/m3).

1.4.12. Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
E1 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S 2205 [5],
E2 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S 2205
[5].

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Material wystepujacy w poditozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” [9] powinien
charakteryzowaé si¢ grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
nalezy podtoze znajdujace si¢ bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
zgodnie z dokumentacja projektows.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM.00.00.00
~WYMAGANIA OGOLNE”.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzagdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Transport materialéw (gruntow)
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
Transport wyrobow oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moga powodowac
zanieczyszczenia materiatéw i wyrob6w, a takze obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybor $rodkéw transportu
nalezy do Wykonawcy.
Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki. Materiaty sypkie
powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem i zanieczyszczeniem srodowiska.
Zwicgkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.
5. WYKONANIE WY KOPOW
5.1. Zasady prowadzenia robét
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o wszystkich miejscach na powierzchniach wykopéw, gdzie w
trakcie prowadzenia robot napotkano grunty w stanie luznym, grunty o konsystencji plastycznej lub miejsca
niestateczne (niestabilne).
Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ plac robét tak, aby unika¢ tworzenia putapek dla
zwierzat. Nalezy uniemozliwi¢ zwierzgtom wejscie do giebokich wykopow zabezpieczajac je szczelnie siatka.
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W przypadku odkrycia w trakcie robot materiatdw niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie polecone przez Inzyniera niezbgdne srodki, w
celu bezpiecznego wydobycia i usuniecia niebezpiecznych materiatéw w uzgodnieniu z wiasciwymi stuzbami
ratowniczym i organami ochrony srodowiska.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt stanowisk archeologicznych, Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowac wszelkie zadysponowane przez Inzyniera niezbedne
srodki, w celu zabezpieczenia takich stanowisk przed dostepem os6b postronnych.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu kotowego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nakltadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych profilowanie podtoza.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna byto przystapi¢ bezzwtocznie
do wykonania wzmocnienia podioza, jezeli jest wymagane.
Roboty ziemne w zakresie ostatecznego profilowania i zaggszczania korony drogi, zwigzane z przygotowaniem
podtoza pod warstwe podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, powinny by¢ wykonywane
bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania podbudowy, zgodnie z SST D-04.05.00.00 ,,Podbudowa z
mieszanki stabilizowanej cementem”.
Wszelkie naprawy uszkodzen powierzchni, wynikajace z nieprawidtowego wykonania robét ziemnych i
uksztattowania skarp wykopdw, stanowigcych odstepstwa od dokumentacji projektowej i niniejszej SST obcigzajg
Wykonawce.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm.
Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze fatg 3-
metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykop6w
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.
W czasie robGt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zagegszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych
Minimalna wartos¢ | dla:
Strefa autostrad | innych drdg
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korpusu i drég kategoria ruchu| kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do wartosci I, podanych w tab. 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtdrnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

OgoIne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

a) sposdb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

€) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.5,

f) sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego szczegdlng uwage zwracajac na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
Pomiar szerokosci dna rowow

Pomiar rzednych powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
Pomiar réwnosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w
punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0 R > 100 m
co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore
budza watpliwosci

Pomiar spadku podtuznego powierzchni
korpusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
w punktach watpliwych

~ oo~ w N

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m? warstwy

8 | Badanie zageszczenia gruntu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokosé¢ dna rowdw

Szerokos¢ dna rowdw nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz =5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem Kata.

6.3.6. Rdwnosé¢ korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.7. RGwnos¢ skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
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Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w okreslono w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,

e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu,

inne roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zakresu rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Raoboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.3. Inne dokumenty
8. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
9. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
10. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywych, IBDiM, Warszawa 2014,
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D-02.03.00 WYKONANIE NASYPOW Z GRUNTOW KAT. I-1V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych w formie nasypow.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z wykonanie
nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z SST D-02.01.00.00 ,,Wykopy w gruntach kat. I-V*.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Grunty i materialy do budowy nasypow

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wytacznie z gruntow i materiatow przydatnych do tego celu tzn. takich, ktore
spetniaja szczeg6towe wymagania okreslone w tablicy 1 oraz PN-S-02205 [5] p.2.8 i sa zaakceptowane przez
Inzyniera.

Gorna warstwa nasypu winna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
U >5 oraz zawartosci ziaren wigkszych od 2 mm co najmniej 5%, maksymalnej zawartosci pytéw do 15% oraz
CBR co najmniej 20%. Materiaty do budowy nasypéw musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wbudowanie gruntow przydatnych z dokopu/ukopu w nasyp.

Tablica 1 - Przydatnosé¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [5].

Przydatne Tres¢

Przeznaczenie Przydatne S .
Z zastrzezeniami zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty gdy pory w gruncie skalistym

1. Rozdrobnione grunty | gialiste mickkie beda wypetnione gruntem lub
skaliste  twarde oraz materiatem drobnoziarnistym

grunty kamieniste, | 2. Zwietrzeliny i rumosze

zwietrzelinowe, rumosze | gliniaste
i otoczaki 3. Piaski pylaste, piaski

2. Zwiry i posp6iki, | gliniaste, pyty piaszczyste i
réwniez gliniaste pyty

gdy beda wbhudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od
wod gruntowych i
powierzchniowych

3. Piaski grubo, érednio|4. Piaski prdchniczne, z|do nasypow nie wyzszych niz 3
i drobnoziarniste, | wyjatkiem pylastych | m,  zabezpieczonych  przed
naturalne i tamane piaskéw prochnicznych zawilgoceniem

4. Piaski gliniaste z|5. Gliny piaszczyste, gliny i
Na dolne warstwy | domieszka frakcji | gliny pylaste oraz inne o
nasypow ponizej strefy | zwirowo-kamienistej w; < 35%

w  miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

przemarzania (morenowe) 0|6. Gliny piaszczyste
wskazniku zwigzle, gliny zwigzle i
réznoziarnistosci U=15 | gliny pylaste zwiczte oraz
5. Zuzle wielkopiecowe i | inne grunty o granicy
inne metalurgiczne ze | ptynnosci w, od 35 do 60%

do nasypéw nie wyzszych niz 3
m:  zabezpieczonych  przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

starych zwatow (powyzej gdy  zwierciadlo wody
5 lat) 7. Wysiewki  kamienne | gruntowej znajduje si¢ na
6. Lupki przyweglowe | gliniaste o  zawartoici | glehokosci  wigkszej  od
przepalone frakc;ji itowej ponad 2% kapilarnosci  biernej gruntu
7. Wysiewki kamienne o podioza

zawartosci frakcji itowej | 8. Zuzle wielkopiecowe i|o ograniczonej podatnosci na
ponizej 2% inne  metalurgiczne  z | rozpad - taczne straty masy do
nowego studzenia (do 5 lat) | 5%
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. Przydatne Tresc¢
Przeznaczenie Przydatne o .
Z zastrzezeniami zastrzezenia
gdy wolne przestrzenie zostang

9. lotupki przyweglowe

: wypetnione materiatem
nieprzepalone

drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i|gdy zalegaja w miejscach
mieszaniny popiotowo- | suchych lub sz izolowane od
zuzlowe wody

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pylty

4. Gliny o granicy

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i

ng‘jr?_';'e ptynnosci  mniejszej niz | pod warunkiem ulepszenia tych
é' Iloll Ki or lowe 35% gruntdw spoiwami, takimi jak:
. : UPKI przyweglowe | Mieszaniny popiotowo- | cement,  wapno,  aktywne
Na gdrne warstwy | przepalone zawierajace | . | | oy i
nasypow w strefie |mniej niz 15% ziarn ZUzIowe z Wegla | popioty Itp.
kamiennego

przemarzania mniejszych od 0,075 6. Wysiewki kamienne

mm - .
L . gliniaste o  zawartosci

4. Wysiewki kamienne o | o1 oii ifowej >2%

uziarnieniu . drobnoziarniste i

odpowiadajacym 7. Zuzle wielkopiecowe i

nierozpadowe: straty masy do

pospdtkom lub zwirom | inne metalurgiczne 1%

8. Piaski drobnoziarniste 0 wskazniku nosnosci Wp,e>10

W wykopach i . .

miejscach zerowych do . . Grunty watpliwe i gdy sa ulepszane spoiwami
. Grunty niewysadzinowe . (cementem, wapnem,

gtebokosci wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania ywnymi pop P.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

Wyhbor sprzetu do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypow nalezy do Wykonawcy. Jakikolwiek

sprzet, nie gwarantujacy spetnienia wymagan jakosciowych robét i bezpieczenstwa zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac. Wykonawca przystepujagcy do wykonania rob6t
ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

o sprzet do wykonania ewentualnego ulepszenia podtoza gruntowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

4.2. Transport materialéw (gruntow)

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),

jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych

powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

(materiatu).

Transport wyrob6w oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moga powodowac

zanieczyszczenia materiatéw i wyrob6w, a takze obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybor $rodkéw transportu

nalezy do Wykonawcy.

Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki. Materiaty sypkie

powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem i zanieczyszczeniem srodowiska.

5. WYKONANIE NASYPOW

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
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5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw
wyznaczy zarysy skarp nasypow.

5.2.2. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, zapewni¢ urzadzenia, ktére umozliwig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6w i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢ pomimo préb osuszania chemicznego lub naturalnego, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych
gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.

5.2.3. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym ok. 4% +1%
i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.2.4. Zageszczenie i nosnosé¢ gruntéw w podlozu nasypow

Podtoze nasypow powinno spetnia¢ wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci. Jezeli wskaznik zageszczenia
Is nie moze by¢ okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy oznaczy¢ nosnosé¢ E2
i wskaznik odksztatcenia lo poditoza metoda obcigzen plytowych. Wykonawca wykona badanie wskaznika
zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gdrnej strefie podtoza nasypu.

Zaggszczenie w podtozu nasypow powinno by¢ zgodne z Tablica nr 2.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia Is i nosnosci E2 w podtozu nasypéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205 pkt.2.10.

Dla kontroli nosnosci E2 i wskaznika odksztatcenia lo podtoza nasypow nalezy stosowa¢ metode obciazen
ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia lub nosnosé nie moze byé¢ osiagnigta przez bezposrednie zageszczenie
podtoza nasypOw, to nalezy podja¢ $rodki umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia inosnosci. Sposdb doprowadzenia podioza pod nasyp do wymagan, inny niz dogeszczenie,
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inzynierem. Koszt ulepszenia gruntu podtoza ponosi Wykonawca.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gigbokosci 0,5 m od powierzchni
terenu.

Minimalna wartos¢ Is

Dla nasyp6w o wysokosci Dla drég o:
m Kategoria ruchu KR3- Kategoria ruchu KR1-
KR6 KR2
do2m 0,97 0,95
ponad 2m 0,97 0,95

Zasady wykonania nasypow

5.3.1. Ogolne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okreslono

w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

o przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem,

o jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie zgodnie z PN-S-02205,

e nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

e grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zagegszczania. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

o dopuszcza si¢ takze metode ,,sandwich” (przemiennie warstwy gruntu spoistego i niespoistego),
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e grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne (pod warunkiem zachowania zastrzezen tab.1),
a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu,

o w przypadku nasypow wyzszych niz 3m nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie skarp przed rozmywaniem i erozja
poprzez zastosowanie gruntdw o wiasciwym kacie tarcia wewngtrznego, geosyntetykdw, prefabrykatéw itp.
Projekt zabezpieczenia skarp nalezy przedstawi¢ do akceptacji IK,

e warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspdtczynniku k10 < 10-5 m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4 % (£1%). Kiedy nasyp jest budowany
w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wodly,

e gOrna warstwe nasypow grubosci co najmniej 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego U > 5 oraz
zawartosci ziaren wigkszych od 2 mm co najmniej 5%, maksymalnej zawartosci pytéw do 15% oraz CBR co
najmniej 20%. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach dopuszcza si¢ ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem aktywnymi popiotami lub innymi spoiwami
drogowymi w celu osiagniecia parametrow zaggszczenia i nosnosci odpowiednich dla warstwy,

 na kazdym etapie wykonania nasypéw nalezy zagwarantowa¢ odpowiednie odwodnienie terenu robot.

5.3.2. Wykonanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy

jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem

palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona

nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego

odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5.3.3. Wykonanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiaggniecie w nasypie

wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze

$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw s$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac

nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczacé

ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Po okresie zimowym konieczne jest ponowne wykonanie badan dla warstwy niezakrytej.

5.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m i

wysokosci dostosowanej do zaggszczonej warstwy. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1%

w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch

przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.5. Zageszczenie gruntow

5.3.5.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Przy budowie nasypu metoda warstwowa kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢

zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w Kierunku jego osi. Kolejna warstwe gruntu

mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

5.3.5.2. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do

+10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej

wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w

sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb

osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslong w punkcie

6.3.216.3.3.

5.3.5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no§nosci warstw nasypu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna
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naktadac¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Warstwy nalezy uktada¢ z

odpowiednim poszerzeniem koniecznym do prawidtowego zageszczenia kolejnych warstw.

Poszczeg6lne warstwy nasypu powinny spetnia¢ wymagania dotyczace zaggszczenia Is (lub o) oraz nosnosci E,.

Jezeli wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢ okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu,

nalezy oznaczy¢ nosnos¢ E2 i wskaznik odksztatcenia lo poszczeg6lnych warstw nasypu metoda obciazen

ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is
Dla drég o:

Strefa nasypu -
Kategoria ruchu KR3-KR6 Kategorlz?(rF;J;hu KR1-
Gdrna warstwa o gr 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od 100 097
powierzchni robdt ziemnych : 0,2do 1,2 m ' '

Warstwy nasypu na gtgbokosci od powierzchni

o o 0,97 0,95

robét ziemnych ponizej: 1,2 m

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3.
W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na sprawdzenie:
zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,
zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
odwodnienia,
e zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji dokopu.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje pomiardw i badan
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na:
e badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
e badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
e Dbadania zageszczenia nasypu,
e pomiary ksztattu nasypu,
[ ]
6.

odwodnienie nasypu.
2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania powinny by¢ przeprowadzane na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbhudowania
w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 robdt ziemnych.
Kazde badanie powinno okresla¢:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481[2],
zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481[2],
wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481[2],
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481[2],
wskaznik wodoprzepuszczalnosci dla gruntéw przeznaczonych do whudowania w gorna warstwe nasypu,
kapilarnos¢ bierna wg PN-B-04493 (dla gruntdw niespoistych),
wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01[9],
granice ptynnosci i plastycznosci wg (dla gruntéw spoistych).
Wszystkie wyniki badan powinny by¢ zgodne z norma PN-S-02205.
6.2.3. Prawidlowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Kontrola polega na:
e prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
e odwodnienia kazdej warstwy, grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy
prowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
¢ nadania spadkow warstwom z gruntdw spoistych,
e przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw.
e 6.24. Badanie zageszczenia i nosnosci nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is (lub lo) oraz modutu
odksztatcenia E;, z czestotliwosciami:
o wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ min jeden raz w trzech punktach na 1 000 m? dodatkowo w
miejscach watpliwych i wskazanych przez Inzyniera,
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e wtérny modut E, nalezy okresla¢ na powierzchni gdrnej warstwy nasypu z czgstotliwoscia jedno badanie na 2
000m? wbudowanej warstwy.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z pkt.5.2.3. oraz 5.3.5.2.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.
6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
. prawidtowosci wykonania skarp,
. szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp zgodnie z dokumentacja projektows.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu projektowanego.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub
ziemnego niwelatorem, w  odstepach co 200 m na  prostych,

2 | Pomiar szerokosci dna rowow w punktach gtéwnych tuku, co 100

3 |Pomiar rzednych powierzchni | na tukach 0 R > 100 m co 50
korpusu ziemnego na tukach 0 R < 100

4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktdre budza watpliwosci

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar  spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach

powierzchni  korpusu lub dna | watpliwych
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

w miejscach watpliwych i wskazanych przez Inzyniera.

z czestotliwoscia jedno badanie na 2 000 m?* whudowanej warstwy.

6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz =5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem Kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z pkt 5.3.5.2. tabl. 3. powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
o m? (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych (nasypu),
e m?(metr kwadratowy) wykonanych stopni na skarpach nasypow,
o m? (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych - zasypania dotow
Objgtos¢ dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogolnej objgtosci nasypow i ogdlnej
objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objgtosci w nasypie.
Objgtos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w
oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntdw nieprzydatnych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w okreslono w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST iwymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nasypéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- zakup i transport urobku na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp,
- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdt,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST
- inne roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robat.
Cena wykonania 1 m? wykonania stopni na skarpach nasypéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie rohot,
- wyciecie stopni z transportem urobku na odktad lub nasyp,
- ew. zageszczenie powierzchni skarp,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST
- inne roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robat.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbi6r robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
12. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 z dnia 14 maja 1999 r.z p6zn. zmianami).
14. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych.
15. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywych.
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D-04.01.00 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazac¢ sig

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

o rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

o koparek z czerpakami profilowanymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

o walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

o lopat.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie

organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Podtoze ziemne nie jest podtozem pod konstrukcje nawierzchni w rozumieniu ,,Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i potsztywnych” oraz PN-S-02205 i nie stosuja sie do niej zasady podane w PN-S-02205

dotyczace ostatniej warstwy nasypu (20 cm).

Podtoze pod gorne warstwy konstrukcji stanowi¢ bedzie warstwa mrozoochronna (w uzasadnionych przypadkach

petnigca funkcje warstwy odsaczajacej) oraz warstwa kruszywa zwigzanego cementem stanowigce ,,poditoze

sztuczne” (dolne warstwy konstrukcji nawierzchni). Wymagania dla tych warstw podano w odpowiednich SST.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio

przed rozpoczeciem robGt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do

wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonania tych robét z wyprzedzeniem mozliwe
jest wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiagzany bezposrednio z

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg

roboty i do trudnosci jego zageszczenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na

poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez

Inzyniera.

Czynnos¢ ta moze zosta¢ pominigta, jesli w trakcie wykonywania wykopow uformowano koryto pod warstwy

podtoza sztucznego i warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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5.3. Profilowanie podtoza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podioze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania podane w

Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rz¢dne wysokosciowe).

Podczas sprawdzania stanu poditoza naturalnego nalezy réwniez oceniaé¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu

uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystgpowania réznych grup nosnosci

podtoza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub

gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne poditoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to

przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogegsci¢ 3-4 przejsciami

sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w

inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Zageszczenie i nosnosé podioza gruntowego

Jezeli grunt rodzimy w podtozu zalicza si¢ do grupy nosnosci G1 to bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy

przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podtoza gruntowego nalezy kontynuowaé do osiagniecia Is > 1,00;

E2 >80MPa (badane na gornej powierzchni).

Dla pozostatych drog i ulic wskaznik zageszczenia gruntu rodzimego w podtozu dla gruntéw z grupy nosnosci

G1 powinien wynosié:

o drogi i ulice o kategorii ruchu KR1+4: Is > 1,00; E2 > 80MPa dla gruntéw niespoistych E, > 60MPa dla
gruntéw spoistych

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowym w lokalizacji, dla ktérej projekt przewiduje grupg nosnosci G1,

gruntu z grupy G2 i nizszej nalezy w celu ujednolicenia nosnosci grunt w podtozu wymieni¢ na jedng lub dwie

warstwy kruszywa lub zastosowac¢ inne metody polepszenia gruntu.

W miejscach gdzie dokumentacja przewiduje grupy nosnosci podioza G2 lub nizsze nalezy stosowaé warstwy

wzmocnienia zgodnie z projektem konstrukcji.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganych wskaznikéw zageszczenia i nosnosci podtoza, to

przed utozeniem Kkonstrukcji nawierzchni nalezy je odpowiednio dogesci¢ do wymaganych wartosci lub

zastosowac grunty niespoiste.

Jezeli wartosci wskaznika nosnosci nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zageszczanie gruntow

rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna byé rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20

% do +10 % jej wartosci.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i

Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez

Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania

podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych izaggszczenia Kkoryta i

wyprofilowanego podtoza nalezy dostosowa¢ do zakresu robdt.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

Szerokos¢ koryta

10razyna 1l km

Réwnos¢ podiuzna

co 20 m na kazdym pasie ruchu

Rownos¢ poprzeczna

10razyna 1l km

Spadki poprzeczne *)

10razyna 1l km

Rze¢dne wysokosciowe

co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztattowanie osi w planie

co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

N|jojlolbhjlwIN]|EF

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza

zgodnie z PN-S-002205
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

Tolerancje dotyczace cech geometrycznych Kkoryta drogi (szerokosé¢, réwnos¢ podiuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne, rzedne wysokosciowe, uksztattowanie osi w planie) powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-S-002205, Tablica 1.
Podtoze nawierzchni :

e nieréwnosci powierzchni: + 3 cm
e pochylenie poprzeczne powierzchni: £ 0,5 %
niweleta powierzchni: +1 cm; —3 cm
Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):
0$ korpusu drogowego: = 10 cm
szerokos¢ gornej powierzchni: = 10 cm
nieréwnosci powierzchni: £ 4 cm
pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni: £ 1%
niweleta gornej powierzchni: + 2 cm; — 3 cm
¢ pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych: + 1%
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.1
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
okreslona w SST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego, zageszczonego podtoza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST iwymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy odcinajacej nalezg do rob6t ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa
okreslone w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
8.3. Sposob odbioru robét
Odbidr robdt nastepuje na podstawie dokumentdw, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi:

e dziennikdw,

e obmiardw,

e szkicow,

e  protokotéw odbiorczych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcs.
Cena 1 m? profilowanego koryta i podtoza obejmuije:
e oznakowanie robdt
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
inne roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zakresu rob6t.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
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4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

6. Zalgcznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych

7. Zalagcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywych

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego Cygr, frakcja 0,8/0,63 oraz Cgg frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d+0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Podbudowa pomochicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podioza.

1.4.3. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.4. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.5. Kruszywo naturalne — kruszywo ze 716z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktdre moze by¢ poddane
wylacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat,
nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.4.6. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrébke termiczna lub inna modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.7. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.8. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skiadajgce si¢ gtéwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schiadzanie powietrzem
ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywaé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.10. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ gtdéwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez
powolne schiadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywaé si¢ przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242 [1]) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym
lub wiekszym niz 1 mm oraz D (g6rnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242 [1]) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz
D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo 0 cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242 [1]) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wicksze niz 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) Ilub z przekruszenia kawatkdw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
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niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w
celu odrzucenia duzych kawatkow mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

1.4.15. Kruszywo slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnieniu przed i
po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi £ 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285[2] i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu
kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza roznica wartosci przesiew6w na jednym z sit kontrolnych.
1.4.16. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy kategoriami réznych wiasciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.17. Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktdrym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawce/producenta,

ZKP  zaktadowa kontrola produkgji.

1.4.18. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.19. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00
~WYMAGANIA OGOLNE”.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacja projektows

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Materialy wchodzace w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:

e Kkruszywo,

e woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej jest mieszanka niezwigzana z kruszyw o uziarnieniu
zgodnym z wymaganiami z Tablicyl WT-4.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
Rozdzia niezwigzanych przeznaczonych do Odniesien
tw zastosowania w warstwie ie do
PN-EN Wiasciwosci podbudowy . tablicy w
13242 pomocniczej podbudowy zasadniczej | py ey
[1] KR3- | 13242[1]
KR4 KR1-KR2 KR7
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4,
4.1 - Zestaw sit # 31,5;45; 63; i 90 (zestaw podstawowy plus Tabl. 1
4.2 zestaw 1)
wszystkie frakcje dozwolone
L Gc85/15 G¢80/20 G¢80/20
43.1 llJ[Z?:]"‘r”'e”'e wg PN-EN 933- G¢85 G¢80 G¢80 Tabl. 2
Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
43 |uziarnienia kruszywa grubego GTCNR GTc20/15 | GTc20/15 | Tabl. 3
na sitach posrednich wg PN-EN
933-1[3]
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Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa drobnego GTNR GTe10 GTe10
4.3.3 i kruszywa o  ciagtym GTFNR GTa20 GTa20 Tabl. 4
uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A
3]
Ksztatt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4 [5]
4l a) maksymalne wartosci Flie Flso Flso Tabl. 5
' wskaznika ptaskosci lub
b) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu Sh Slss Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
45 przekruszopej lub lamanyc_h Ca Coors Coors Tabl. 7
oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w  kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5 [6]
Zawartos¢ pytow wg PN-EN
933-1 [3] fdeklarowana fdeklarowana fdeklarowana
1 *
a)w kruszywie grubym Tabl. 8
4.6 b)w kruszywie drobnym* fdeklarowana faektarowana foextarowana Tabl. 8
47 Jakosé pytow Wiasciwosc¢ r_nebadana na poledynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p. 2.2 - 2.4
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg
5.2 PN-EN 1097-2 [11], kategoria LAso LA LA,
nie wigksza niz
Odpornosé¢ na scieranie M Mpe
5.3 kruszywa grubego wg PN-EN | Mpe deklarowana DE deklarowa | Tabl. 11
deklarowana
1097-1 [10] na
Gestos¢ wg PN-EN  1097-6 deklarowana | J¢Klarowa
5.4 [12], rozdziat 7,8 albo 9 deklarowana na Tabl. 9
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097- Wo NR
55 6 [12], Wem NR Wem NR W AC”‘Z***
' rozdziat 7, 8 albo 9 (W |  WAy2x** WA, 2% %%) 2
zaleznosci od frakcji)
Siarczan rozpuszczalne w
62 | P ASyr ASyr ASyr Tabl. 12
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki SnRr SnRr SnRr Tabl.13
6.421 Statosé _ objetosci zuzla Ve Ve Ve Tabl. 14
stalowniczego
6.4 szpad_krzemlanowy w zuzlu brak rozpadu brak brak
wielkopiecowym kawatkowym rozpadu rozpadu
6.4.23 szpad_ zelazawy w  zuzlu brak rozpadu brak brak
wielkopiecowym kawatkowym rozpadu rozpadu
6.4.3 Sktadniki  rozpuszczalne w | Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg
o wodzie odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych taklcr) jak Qrewqo, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdéb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367 -1[11], wg PN- SBia SBia SBia
EN 1097-2 [10]
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- skaty | skaty
magmowe i magmowe |
- skaly magmowe ._ .| rzeobrazon
. rzeobrazone: |
1 e:F4
rzeobrazone:F4 F4 - ska/
Mrozoodpornos¢ na  frakcji p s-kai - skaty osadowe: y
7.3.3 kruszywa 8/16 wg PN-EN osadowe-F10 Y| osadowe: F10 ) Tabl. 18
1367-1 [11] : F10
- kruszywa z - kruszywa
R - kruszywa z
recyklingu: F10 recvklinau: | 2
(F25*%*) yKlingu- recyklingu
F10 .
(F25%%) : F10
(F25**)
Zataczni . deklarowa
KC Sktad materiatowy deklarowany deklarowany ny
Zataczni Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych w dyrektywie Rady
K Cq 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa
Podrozd | Istotne cechv érodowiskowe pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sial ys sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartosé
C34 substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
o dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*) Laczna zawartos¢ pytldw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4;

2.2.5;24.5;25,4

**) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sie jedynie

kruszywa charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA<35

***%) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢.

2.2.2. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg nie zawierajaca sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na

mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wiasciwe zagegszczenie mieszanki niezwiagzanej. Woda powinna

odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Skladowanie materiatow

Kruszywa uzywane do mieszanek niezwigzanych nalezy sktadowa¢ na podiozu utwardzonym, dobrze

odwodnionym w warunkach zabezpieczajacych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni oraz podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

e wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki
0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

o réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,

o walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

e zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

4.2. Transport mieszanki kruszywa

Mieszanke niezwiazang z kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
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5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiazanego
5.2.1. Postanowienia ogdlne
Na 21 dni przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i prébki
materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa
powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z
tych samych zrdodet i o takich samych wiasciwosciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania nawierzchni
oraz podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
Dopuszcza si¢ zakup mieszanki gotowej o wilasciwosciach zgodnych z niniejsza SST deklarowanych przez
producenta.
5.2.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw
Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych
wlasciwosci, spetniajac wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwigzane 2010 pkt. 2.3 dla podbudowy
pomocniczej lub pkt 2.4 dla podbudowy zasadniczej oraz Tablicy 6 dla podbudowy zasadniczej lub podbudowy
pomocniczej (za wyjatkiem wskaznika piaskowego SE4 po picciokrotnym zageszczeniu wykonywanym na frakcji
0/4 mm, ktory dla podbudowy zasadniczej powinien wynosi¢ co najmniej 30 dla KR 1-2, 35 dla KR > 3 a dla
pomocniczej co najmniej 30 dla KR 1-4, 35 dla KR > 5).
Dostarczona mieszanka kruszywa musi by¢ identyfikowalna przez nastepujace informacie:
a) zrodto i producenta — jesli materiat zostal przemieszczony, powinno byé podane zaréwno zrédio jak i
lokalizacja sktadowiska
b) wymiar gérnego kruszywa (D)
c) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance
d) gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotnos¢ optymalna.
Dokument dostawy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
a) oznaczenie wg asortymentu
b) date wysyiki i pochodzenie
c) wielkos¢ dostawy
d) kolejny numer dokumentu dostawy.
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm (zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego) powinny zawieraé
sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1, 2 odpowiednio dla
rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1 i 2 pokazano réwniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w
ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana przez dostawce/producenta.
W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé po
pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora miesci
sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1, 2.
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi:
— narysunku 1 do podbudowy pomocniczej,
— narysunku 2 do podbudowy zasadniczej.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstwy podbudowy
pomocniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy
zasadniczej

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania wg
tabeli 2. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej
odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wedtug PN-EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
pomocniczej i zasadniczej, o ile szczegGtowe rozwigzania nie przewiduja tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w
tablicy 2.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej i zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej
metoda Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyja¢ wg tabeli 2.

W tablicy 2 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w
warstwie podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych wg WT-4 w powigzaniu z Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

Wymagania wobec mieszanek
Rozdzi niezwigzanych przeznaczonych do Lo
atw zastosowania w warstwie ((j)od?a:glsif;:/?/
PN-EN Wiasciwosci podbudowy podbudowy zasadniczej | PN-EN 13285
13285 pomocniczej
[2] KR1- (21
KR4 KR? KR3-KR7
43.1 | Uziarnienie mieszanek 0315 DS 015 0r4s; 0/63 Tabl. 4
Zawartos¢ ziaren przekruszonych lub c g %053 g %053 )
tamanych**) NR 50/30 50/30
CNR
Maksymalna ~ zawartos¢  pytow:
43.2 kategoria UF UF4, UF, Tabl. 2
Minimalna zawartosé pytow:
43.2 kategoria LF LFnr LFnr Tabl. 3
Zawartos¢ nadziarna: .
4.3.3 kategoria ocC OCqy OCqy Tabl. 416
Krzywe Krzywe uziarnienia wi
4.4.1 | Wymagania wobec uziarnienia uziarnienia wg yw g Tabl.5i6
rys. 12, 13, 14
rys. 9, 10, 11
Wymagania wobec jednorodnosci
4.4 |Uziarnienia poszczegolnych partii wg tabl. 2 wg tabl. 4 Tablica 7
porownanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)

67



Szczegobtowe specyfikacije techniczne

44.2

Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

wg tabl. 3

wg tabl. 5

Tablica 8

4.5

Wrazliwos¢ na mréz; wskaznik
piaskowy SE po pieciokrotnym
zageszczeniu  mieszanki  metoda
Proctora, co najmniej *)

30

30 35

4.5

Odpornosé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy  frakcji odsianej  z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1[10],
kategoria nie wyzsza niz

LA

LAss

Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [10], kategoria
Mpe

deklarowana

deklarowana

Mrozoodpornos¢  (dotyczy  frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1 [13]

F7**)

F4**)

Wartos¢ CBR po zaggszczeniu do
wskaznika zageszczenia 1=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

> 60**) >80

4.5

Wodoprzepuszczalnosé¢ mieszanki w
warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu wg metody Proctora do
wskaznika  zageszczenia  1:=1,0,
wspotczynnik filtracji k, co najmniej
cm/s

brak wymagan

brak wymagan

Zawartos¢ wody w  mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

80-100

80-100

4.5

Inne cechy srodowiskowe

przepisow

Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych

5.3. Wytwarzanie mieszanki niezwigzanej z kruszywa
Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na

drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP), aby zapewni¢, ze wyrdb spetnia
wymagania niniejszej SST. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé system 4.
Tablica 3. Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:
[réznice przesiewdw w % (m/m przez sito (m/m)]

M'ezza”k 172 204 2/5,6 4/8 5.6/11,2 8/16 1121224 | 16/315
min [ max | min | max | min [ max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe podbudowy powinno spetnia¢ wymagania okreslone w:
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje utozenie podbudowy pomocniczej na podtozu gruntowym, to powinno
ono spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.00.00 ,,PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA” i
D-02.00.00.00 ,,ROBOTY ZIEMNE”. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST.
5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki niezwiazanej z kruszywa
Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynia tadunkows.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metoda zmechanizowana. Zaleca si¢ metode przy uzyciu
elektronicznie sterowanej rozktadarki, ktdra wstgpnie moze zageszcza¢ uktadana warstwe kruszywa. Rozktadana
warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta
réwna grubosci projektowanej.
Dopuszcza si¢ rozktadanie za pomoca rowniarek pod warunkiem spelnienia wszystkich cech geometrycznych
niniejszej SST.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Jezeli uktadana konstrukcja sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktdre nalezy kontynuowaé az do
osiggniecia wymaganego w ST wskaznika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszczaé
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziarn grubych zaleca sig¢
zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren
drobnych zaleca si¢ zagegszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno
dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zageszczenie powinno byé
réwnomierne na catej szerokosci warstwy. Zaleca sig, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy
walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to jest

obowiagzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatw,
dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw sktadowych,

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje witasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw
itp.),

e opracowac recepte laboratoryjna dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic¢ Inzynierowi wraz z wynikami
badan do zatwierdzenia,

e wykona¢ wilasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.2 i pkt 5.2
niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola produkcji

6.3.1. System oceny zgodnosci

Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drég

nalezy stosowa¢ system 4.

6.3.2. Kontrola procesu produkcyjnego

e pobieranie probek i ich przygotowanie do badan powinno byé zgodne z PN-EN 13286-1,
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e Producent musi prowadzi¢ zakladowa kontrole produkcji (ZKP) opisana w zatgczniku C WT-4 2010
Wymagania techniczne, aby zapewni¢, ze wyrdb spetnia wymagania,

e w ramach ZKP nalezy okresla¢ gestos¢ szkieletu i optymalna zawartos¢ wody w badaniu Proctora wedtug PN-
EN 13826-2. W przeprowadzonym badaniu Proctora uziarnienie pobranej probki musi spetnia¢ tolerancje +
5%, m/m w stosunku do deklarowanej przez Producenta wartosci 9S) na kazdym sicie. Zawartos¢ pytéw w
prébce nalezy podawaé powinna by¢ zgodna z tablica 2.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanek niezwigzanych

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczeg6linienie robot Minima!na Ii(_:zba} badan Maksymalna pow_ierzchn!a
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na jedno
roboczej badanie (m2)"
1 | Uziarnienie mieszanki
— - 1 3000
2 | Zawartos¢ wody w mieszance
3 | Zaggszczenie i nosnos¢ podbudowy 2 6 000

przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej zmianie

4 | Badanie wtasciwosci mieszanki kruszyw | : TR o . .
jego wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie producenta

6.4.2. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej. Prébki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ si¢ pomiedzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla
zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw dla podbudowy pomocniczej lub dla podbudowy zasadniczej.
6.4.3. Zawarto$¢ wody w mieszance
Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana weditug PN-EN 13286-2
powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 Mieszanki niezwiazane 2010 Tablica 6.
6.4.4. Zageszczenie podbudowy i nosnosé podbudowy
Kontrolg zaggszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nosnos¢ dla podbudowy zasadniczej mierzona wartosciag wtdrnego modutu odksztatcenia E, z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C90/3 powinna wynosi¢ wg Katalogu:

o dla kategorii ruchu KR1-2 > 130 MPa,

o dla kategorii ruchu KR3-4 > 160 MPa,
Nosnos¢ dla podbudowy zasadniczej mierzona wartoscia wtdrnego modutu odksztatcenia E, z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa CNR powinna wynosi¢ wg Katalogu:

e dla kategorii ruchu KR1-2 > 130 MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia
lo tj. stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E1
lo=—<22
E2

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu
ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
34p
E=—xD
44
w ktérym:
E — modut odksztatcenia (MPa)
Ap - réznica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw (mm)
D - $rednica ptyty (mm)
Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta VSS wg Zatacznika B3 do KPRNPP-2013.
6.4.5. Wlasciwosci kruszywa
Wiasciwosci mieszanki kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w tablicy 1 nalezy bada¢
dla kazdej dostawy. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.
6.5. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy oraz dopuszczalne
tolerancje podaje tablica 5.
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Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych oraz dopuszczalne

tolerancje

Wyszczegdlnienie
Lp. badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwosé¢ badan i
pomiarow

Dopuszczalne tolerancje

1 Szerokos¢ warstwy

Minimum 3 razy na 1 km kazdej
jezdni

+10 cm, -5 cm

2 Réwnos¢ podiuzna

w sposob ciggty planografem albo co
20 m tata na kazdym pasie ruchu

10 mm - podbudowa zasadnicza
20 mm — podbudowa pomocnicza

3 Rownos¢ poprzeczna

10razyna 1l km

10 mm - podbudowa zasadnicza
20 mm — podbudowa pomocnicza

4 Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km +0,5%
co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 -Lem, +Zoacsr:gr1“-05;)dbudowa
;= **) . . . P
5 Rze¢dne wysokosciowe m (Eilz_a pozostal_ych dro'g, w osi je_zzdm i _2.cm, + 1 cm — podbudowa
na jej krawedziach kazdej jezdni .
pomocnicza

Uksztaltowanie 0Si w

planie ”

usytuowanie 0si
projektowej

wg dokumentacji + 3 cm — dla drogi ekspresowej

+ 5 cm - dla pozostatych drég

Podczas budowy: w 2 punktach na
kazdej dziatce roboczej

Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz
na 6000 m2 lub zgodnie z poleceniem
Inzyniera w przypadku drég o matej
powierzchni podbudowy

+ 10% - podbudowa zasadnicza

! Grubosc warstwy + 15% - podbudowa pomocnicza

*)  Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje miejsc
pomiarowych.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych i innych
wymagan SST okreslonych w punkcie 6, powinny by¢é naprawione przez Wykonawce na jego koszt,
zaproponowang przez niego metoda zaakceptowang przez Inzyniera.

**)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
okreslona w SST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) podbudowy zasadniczej lub pomocniczej o odpowiedniej
grubosci podanej w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa
okreslone w SST DM.00.00.00"WYMAGANIA OGOLNE”.

8.3. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie dokumentdw, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi:

dziennikow,

e obmiardw,

e szkicow,

e  protokotéw odbiorczych.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcs.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

10
10
1.

2.
3.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

Cena wykonania 1m? podbudowy pomocniczej lub zasadniczej:

oznakowanie robot

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

przygotowanie w wytworni stacjonarnej lub zakup mieszanki,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
inne roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zakresu rob6t.

. PRZEPISY ZWIAZANE

.1. Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda

przesiewania

. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocy

wskaznika ptaskosci

. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziaren —

Wskaznik ksztattu

. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o

powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czegsé 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek — badania wskaznika piaskowego
. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania btekitem metylenowym
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prdobek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na
scieranie (mikro — Deval)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg¢s¢ 1: Metody

badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Wprowadzenie i
wymagania ogolne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czgé¢ 2: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg¢s¢ 47: Metody
badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pgcznienia liniowego

PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-  Metody
sporzadzania prébek badawczych — Czg$¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwiazanych
hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem

BN-77/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugi¢ciomierzem belkowym
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10.2. Inne dokumenty

23.

24.

21.

26.

217.

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, WT-4 2010 Wymagania Techniczne (zalecone do stosowania w

specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia Nr 102 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.)

Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr

31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 31Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych KPRNPP-2013 Zatgcznik B3

Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podioza przez

obcigzenie ptyta VSS.
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D-05.00.00 - NAWIERZCHNIE
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D-05.02.00 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C(90/3) frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wigcej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu

naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo lamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

1.4.3. Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat

litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych

ksztattach, wg PN-B-01100.

1.4.4. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.5. Mialt - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.6. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach

tamanego kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziaren

o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.4.8. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WYMAGANIA OGOLNE”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00

~WYMAGANIA OGOLNE”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 s3:

* Kkruszywo tamane zwykte

* mieszanka drobna granulowana,

* kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni — miat lub piasek,

* woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-

96023. Dla drég obcigzonych ruchem:

* cigzki i bardzo ciezki — kruszywo klasy co najmniej 11,

* $rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il,

* lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub I1I.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,

* walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcdw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

* przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozéw wodg.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00”"WYMAGANIA OGOLNE”.
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Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
Sposdb zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé¢ do wytrzymatosci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy nawierzchni. W przypadku zastosowania pomicdzy warstwa nawierzchni z kruszywa a
spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek
drobnych, wyrazony wzorem:

D
15

D
85

<5

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,

Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Maksymalna grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm i 30 cm. Nawierzchnig
0 grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukltadarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowans.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzyc¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej.

Po zagegszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

W czasie zageszczania walcem gradkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo wodg tak czgsto, aby byto stale wilgotne, co
powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie
mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawierzchni, to nalezy
rozsypac cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowang warstwe
ttucznia, wytworzona papke szczotkami. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim
biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gtab warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w
celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziaren klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka
przestanie przenika¢ w gtab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez miat.
W przypadku zaggszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2), zaggszczenie nalezy przeprowadzaé¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez
skrapiania kruszywa wodg. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie
byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez
samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu
na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robGt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowa¢ z czgstotliwoscia podang ponizej,

nastgpujace wiasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartos¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej,

b) scieralnos¢ kruszywa, nasiakliwos¢ kruszywa, odpornosé¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny

by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane

przez Wykonawcg z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrédia

pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez

Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w dwoch losowo

wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m?

nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ + 10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang

odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,

Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cata grubos¢ warstwy, wyréwnane i

powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do

zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni wynikto z

niewlasciwego wykonania przez Wykonawcg robdt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie rob6t,

dostarczenie materiatow na miejsce whudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zageszczenie

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

% %k X %

D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI KAMIENNEJ
(GRANITOWEJ)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamienne;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

79



Szczegobtowe specyfikacije techniczne

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzedowe;.
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej moga by¢ wykonywane:
— naodcinkach drég o duzych pochyleniach,
— na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram.
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzedowej moga by¢ stosowane na ulicach i placach o
charakterze reprezentacyjnym.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6Ine wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiafow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej
wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]
W zaleznosci od ksztattow rozrdznia si¢ trzy typy kostki:
— regularna,
— rzedowsa,
— nieregularna.
Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikows.
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia si¢ dwie klasy kostki: I, 11.
W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujace wielkosci (cm):
— kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 i 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.
2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatoséciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe I I wedtug

1 |Wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz [3]

2 |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, 0,2 0,4 PN-B-04111
w centymetrach, nie wiecej niz [4]

3 | Wytrzymatosc¢ na uderzenie 12 8 PN-B-04115
(zwigztose), liczba uderzen, nie mniej [5]
niz

4 | Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 | Odpornos¢ na zamrazanie nie bada | catkowita | PN-B-04102 [2]

sig

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szescianu.
Kostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia rysunek 1.
A - normalna
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B — tacznikowa

%L

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnej i tacznikowej

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tacznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegdlnienie (cm) gatunku (cm)
12 | 14 | 16 | 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 | +0,5 | +£0,7 +1,0
Wymiar b 18 | 21 | 24 | 27 | £0,7 | +1,0 +1.2
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota), nie| - - - - 1,0 0,8 0,7
mniejszy niz
Nieréwnosci powierzchni gornej | - - - - +04 | +04 +0,6
(czota), nie wigksze niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, | - - - - 0,4 0,8 0,8
nie wigksza niz
Nieréwnos¢ powierzchni dolnej | - - - - +0,4 nie bada si¢
(stopki), nie wigksza niz
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie
kostki moga mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wigkszej niz p6t wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast faczna ich
dtugos¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wigkszej niz
p6t wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru
wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 sa niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub giebokosé¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztatt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegtej powierzchni dolnej
do gdrnej. Cata bryfa kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako
podstawie.

Ksztatt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Ksztatt kostki rzedowej
Wymagania dotyczace wymiaréw kostki rzedowej przedstawia tablica 3. Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki
powinny by¢ nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.
Szerokos¢ lub giebokosé¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne
Wyszczegdlnienie (cm) odchyiki dla
gatunku
(cm)
12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18 + |07 £10
0,5

Wymiar b od12 | od14 | od 16 | od 18 - - -

do24 | do28 | do32 | do 36

Stosunek pola powierzchni dolnej

(stopki) do goérnej (czota), nie - - - - 08 | 0,7 0,6
mniej niz

Nieréwnosci powierzchni gérnej - - - - + |+06| 08
(czota), nie wigksze niz 0,4

Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczace wymiar6w kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerokos¢ i gigbokosé nie powinny by¢ wigksze
niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza sig¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gdrnej kostki o gtebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegdlnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2
Wymiar a 5 6 8 10 | +10 | +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
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(stopki) do gérnej (czota), w cm,| - - - - 0,7 0,6 0,5

nie mniejszy niz

Nieréwnosci powierzchni gornej| - - - - +04 | +0,6 +0,8
(czota),w cm, nie wieksze niz

Wypuktos¢ powierzchni bocznej, | - - - - 0,6 0,6 0,8

w cm, nie wigksza niz

Odchytki od kata prostego| - - - - +6 +8 +10

krawedzi  powierzchni  gornej
(czota), w stopniach, nie wigksze
niz

Odchylenie od réwnolegtosci | - - - - +6 +8 10
ptaszczyzny powierzchni dolnej
w stosunku do gornej, w
stopniach, nie wigksze niz

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Wykonanie kraweznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z ,Krawezniki
betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Krawezniki
kamienne”.
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirows - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego zrédta poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin (zywica) i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki
kamiennej powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub
aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,\Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materiafow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypelnita cata powierzchnig
srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé¢ nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang. Ladowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, kostki regularne i rzgdowe
powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularna mozna sktadowaé¢ w pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia itp. to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:

— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
— D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ,,Krawezniki betonowe” lub
»Krawezniki kamienne”.
5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujacych rodzajow podsypki:

- podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

- podsypka bitumiczno-zwirowa,

- podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z
PN-S-96026 [12].

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows i SST.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-
zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z
emulsja asfaltows szybkorozpadowsa w ilosci od 10 do 12% cigzaru kruszywa, spetniajaca wymagania okreslone
w WT.EmA-94 [19].

5.5. Uk#adanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej
Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:
— desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,
— desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuije si¢ przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi drogi,
— desen w jodetke, ktory otrzymuje sic przez ukladanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej
potowie jezdni,
— desen tukowy, ktdry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie wymaga
przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny
si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
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Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podiuzny z jednego lub dwéch rzeddw
kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

— W rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
—  wrzedy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,
— w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiardw kostki. Kostki duze o
wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzegdy poprzeczne. Kostki srednie o wysokosci od 12
do 14 cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzegdy ukosne
lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla
uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzgdowej sa takie same jak dla kostki regularne;j.

Kostke rzgdows uktada si¢ w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza si¢ uktadanie kostek
w rzedy ukosne lub jodetke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zywica, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywa¢ nad szczelinami podbudowy.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystapienia do rob6t

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uklada¢ bez s$rodkdéw
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w
temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy
spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie
cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w
PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia
spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zywica lub piaskiem nalezy ubija¢
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania
powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchnig z kostki spoinuje si¢ zalewa zywiczng. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie
oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10
t - najpierw w Kkierunku podtuznym, postepujac od kraweznikdw w kierunku osi, a nastgpnie w kierunku
poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zywica, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa zywiczna. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypelnieniu spoin masa zalewowa nalezy ubijaé¢ trzykrotnie. Spoiny
zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.
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5.5.6. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowac¢ przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mas¢ zalewowa nalezy stosowacé przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskows powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
— wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
— przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objgtosciowym,
— glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5cm,
— Zzaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypetnienie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
— masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem masa zalewowsa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokosé¢ okoto 5 cm,
— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
— masa powinna doktadnie wypelnia¢ spoiny i wykazywac dobra przyczepnos¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych

wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.
5.6. Pielggnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypelnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskows polega
na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastgpnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7
dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢
doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielggnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny i po kilku dniach pielegnacj¢ nawierzchni
mozna uznac¢ za ukonczong.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy probke sktadajaca sie z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wicksza od 4, cata parti¢ nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznaé za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze
sprawdzen da wynik ujemny, cata parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.
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Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z

wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
— sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegodlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi

w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci

wypetnienia spoiny zaprawg, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - roéwniez przez
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Réwnos¢é

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [18].

Nierdéwnosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.
6.4.3. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Czgstotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 |[Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

2 | Rzgdne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 | Uksztattowanie osi w planie |10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 | Szerokos¢ nawierzchni 10 razyna 1 km

5 [ Grubos¢ podsypki 10 razyna 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
8. OBMIAR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa
okreslone w ,,Wymagania og6lne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacje¢ nawierzchni,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metods
bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwigztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z Kkostki kamiennej.
Warunki techniczne
12.  PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania
i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza

Drogi  samochodowe.

planografem i tata.

13. BN-69/6731-08

18. BN-68/8931-04 Pomiar  réwnosci  nawierzchni
10.2. Inne dokumenty

19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM - 1994 r.
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D-06.00.00 —- ROBOTY WYKONCZENIOWE
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D-06.01.01.20 URZADZENIE ZIELENCOW Z PLANTOWANIEM,
HUMUSOWANIEM | OBSIANIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z

plantowaniem z humusowaniem i obsianiem nasionami traw przy gr. warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnig¢ gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.4. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WYMAGANIA OGOLNE”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM.00.00.00

~WYMAGANIA OGOLNE”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekw objetymi niniejsza SST sa:

e ziemia urodzajna,
e nasiona traw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc¢

wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna

odpowiada nastgpujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

e frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH > 5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac

mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.5. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna sktadac si¢ z:

- przefermentowanych osaddw sciekowych,

- kompozycji nasion traw i roslin motylkowatych,

- §ciokki, tj. substancji poprawiajacych strukture podioza i ostaniajacych kietkujace nasiona oraz siewki

(np. sieczki, trocin, struzyn, konfetti),

- popiotéw lotnych, spetniajacych role nawozow o wydtuzonym dziataniu oraz odkwaszania,

- nawozOw mineralnych, np. gdy osady $ciekowe majg mata warto$¢ nawozowsa.

Dopuszcza sig, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, stosowanie mieszaniny, w ktdrej zamiast osaddw sciekowych

i popiotéw lotnych znajduje sie woda i substancje zabezpieczajace podtoze przed wysychaniem i erozjg (np.

emulsja asfaltowa i lateksowa). Osady sciekowe powinny pochodzi¢ z oczyszczalni komunalnych i powinny by¢
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przefermentowane lub kompostowane, a zawartos¢ metali cigzkich nie moze przekroczyé¢ na 1 kg suchej masy:
1500 mg otowiu, 50 mg kadmu, 25 mg rteci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.
Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-12074:1998 [2].
Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999 [9].
Emulsja asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wytycznych technicznych [15], a popioty lotne PN-S-
96035:1997 [11].
Ramowy sktad mieszaniny na 1 m2 hydroobsiewu powinien by¢ nastepujacy:
- przefermentowane osady sciekowe od 12 do 30 dm3 (o0 4-10% suchej masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,
- $ciotka (sieczka, struzyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,
- popioty lotne od 0,08 do 0,14 kg,
- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczeg6towy sktad mieszaniny na podstawie:
- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikéw mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie naukowo-
badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, wzglednie,
- wynikdw prdéb dokonanych na odcinku prébnym (poletku doswiadczalnym) utworzonym na umacnianej
powierzchni.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
réwniarek,
ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubijakéw o recznym prowadzeniu,
wibratoréw samobieznych,
ptyt ubijajacych,
hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obrgczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
e cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.
4.2.3. Transport mieszanki do hydroobsiewu
Osady pobierane z oczyszczalni $ciekdw mozna transportowaé do miejsca obsiewu:
- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 10,0 m3,
- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prézniowe (na odlegtosci do okoto 5 km),
- w specjalnych zbiornikach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siggac¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajna powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Wykonanie hydroobsiewu
Hydroobsiew moze by¢ wykonywany wylacznie przez przedsigbiorstwa posiadajace doswiadczenie w tej
technologii umacniania skarp i rowéw.
Materiaty uzywane do hydroobsiewu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu 2, a sprzet - pktu 3.
Jesli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka prdbnego (poletka doswiadczalnego) to co najmniej na 40-60 dni
przed rozpoczeciem rob6t (w zaleznosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury powietrza, mozliwosci
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polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidtowosci przyjetego sktadu mieszaniny
do hydroobsiewu i rdwnomiernosci pokrycia umacnianej powierzchni trawa. Do proby Wykonawca powinien
uzy¢ materiatdw i sprzgtu takich, jakie beda stosowane w czasie robt umacniajacych. Odcinek prébny powinien
sktada¢ si¢ co najmniej z dwdch poletek o powierzchniach min. 100 m2, zlokalizowanych na zacienionej (np.
potnocnej) i niezacienionej (np. potudniowej) skarpie.
Hydroobsiewu przy uzyciu osadéw sciekowych nie mozna wykonywaé w strefach ujg¢ wody oraz w odlegtosci
mniejszej niz 20 m od budynkdw i kapielisk.
Hydroobsiew powinien by¢ wykonany mozliwie w najkrétszym czasie po zakonczeniu rob6t ziemnych, w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika oraz, w razie potrzeby, tuz po pierwszych jesiennych przymrozkach.
Hydroobsiew nalezy wykonywac przy obsiewie:
a) gruntdw humusowanych i zyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadéw sciekowych (min. 12 1/m2) o
zawartosci 4-6% suchej masy, z dodatkiem $cidtki i nasion (min. 0,03 kg/m2 suchej masy),
b) gruntdw ubogich i bezglebowych, z dawka odwodnionych osaddw $ciekowych zwigkszona do 30 I/m2 przy
zawartosci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kietkowania nasion i w okresie poczatkowego rozwoju
roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas dtugotrwatej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki
efekt porostu traw.
Do zabiegow pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np. nawozami
azotowymi do 100 kg/ha) oraz scinanie nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2.
Na zarosnigtej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.3. Kontrola jakosci hydroobsiewu
Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan sktadnikéw mieszaniny
do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.
Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-12099:1997 [3], z
tym ze ocene udania si¢ zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sa w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkbw. Wowczas zasiana roslinnos¢ powinna byé rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajac go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i
bardziej stromych.
W przypadku trudnosci z okresleniem gegstosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) powierzchni przez humusowanie, obsianie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? powierzchni przez humusowanie, obsianie obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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2. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowi6kning.
Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.
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D-08.00.00 — ELEMENTY ULIC
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE BEZ LAWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem

kraweznikdw betonowych grubosci 12 cm, 15 cm i 20 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe i granitowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja projektowsa,

SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
DM.00.00.00"WYMAGANIA OGOLNE”.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inzyniera. Zr6dia materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robGt nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotaczony powinien by¢

dokument potwierdzajacy jego jakosc.
2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
krawezniki betonowe gr. 15 cm, i 20 cm,
krawezniki (oporniki) betonowe gr. 12 cm,

materiaty na podsypke,
materiaty do zapraw.

2.2.1. Krawezniki betonowe
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu.

Lp. | Cecha Zataczni | Wymagania
k
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchytek C Dlugosé: £1%, >4 mm i <10 mm;
od wymiaréw nominalnych, z Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
doktadnoscia do milimetra - dla powierzchni: = 3%, >3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci c
i prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Klasa | Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z 3 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych kg/m?
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2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci ustalona w wytrz. 3 | wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa > 4,8
dokumentacji projektowej lub przez 6,0
Inzyniera)

2.3 | Trwatosé¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc)
wytrzymatosc¢ jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg

normalnej konserwacji

2.4 | Odpornos¢ na écieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Klasa | szerokiej sciernej, wg | Bohmego, wg zat. H
dokumentacji projektowej lub przez odpor- | zal. G normy - | normy - badanie
Inzyniera) nosci - | badanie podstawowe | alternatywne

4 <20 mm < 18000 mm*/5000 mm?
2.5 | Nasigkliwos¢ < 6% (w przypadku niespetnienia wymagania dla
nasiakliwosci, parametrem decydujacym o trwatosci betonu
bedzie odpornos¢ na dziatanie srodkéw odladzajacych)

2.6 | Odpornosc¢ na poslizg/ I a)jesli goérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
Poslizgnigcie i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna
jej wartos¢ pomierzona wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwatos¢  odpornosci  na  poslizg/poslizgniecie  w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajaca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czgsci nie zostalo odstonigte kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna mieé rys i

odpryskow,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -

producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcg,

c)réznice w  jednolitosci  tekstury,  spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sa uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcg,

c)réznice w jednolitosci  zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami witasciwosci  surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sa uwazane za istotne

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.3. Materialy na podsypke
Do wykonania podsypki cementowo — piaskowej pod kraweznik nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 Sktadajacs si¢ z:
piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242,

cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1,
wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Materialy do zapraw
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Do wykonania zaprawy cementowo — piaskowej (wypelnienie szczelin migdzy kraweznikami) nalezy stosowaé
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 sktadajacg si¢ z :
e piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242,
e cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1,
o wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikdw
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
e pily spalinowej do ciecia prefabrykatow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe i granitowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem a gérna warstwa
nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka
transportowego. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie
jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. ustawienie kraweznikow,
3. wypelnienie spoin,
4. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
o ustali¢ lokalizacje robot,
ustali¢ dane niezbgdne do szczegGtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
W wykonanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowsa, o grubosci przewidzianej w
dokumentacji projektowej, dla osadzenia obrzezy.
5.5. Ustawienie kraweznikow
Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej. Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika (pasa zieleni) powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Krawezniki beda uktadane bezposrednio na tawie betonowej przed zwiazaniem betonu.
Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm minimum i nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm, Co 50m stosowac¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.
Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach do R < 3m nalezy stosowa¢ wyokraglone elementy prefabrykowane.
Spoiny pomiedzy kraweznikami nalezy wypeni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:4
po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtgbokosc¢ i osuszeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

e ew. wykona¢ wilasne badania wiasciwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
punkcie 2 (tablicy 1),
e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
o ustawienia kraweznikdw z elementdw prefabrykowanych -1 m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podanow SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie dokumentdw, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi:

e dziennikdw,

e  obmiardw,

e szkicow,

e protokotéw odbiorczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
e prace pomiarowe,

e 0znakowanie rohot,

e przygotowanie podtoza,

o dostarczenie materialéw na miejsce whudowania,

e ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej i SST,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,

e pielegnacja spoin i szczelin dylatacyjnych,

e odwiezienie sprzetu,

e inne roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robat.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206:2014-04  Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

4. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

5. PN-B-0625 Beton zwykty

6. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

7. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

8. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

11. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyhor jednostek produktu do prébki

12. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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14. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru
10.2.  Inne dokumenty
15. Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987

D-08.03.00 BETONOWE OBRZEZA BETONOWE BEZ LAWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.
1.4.3. Palisada betonowa — gotowe elementy z betonu osadzona na tawie betonowej z oporem.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
DM.00.00.00"WYMAGANIA OGOLNE”.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrodia materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robGt nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotaczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jakosc.
2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu obrzezy betonowych nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm
e podsypke cementowo-piaskowg 1:4
2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:
odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych: klasa 3
wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 1340: klasa 2
odpornosc¢ na scieralnie: klasa 4
nasiagkliwosé: <6,0% (w przypadku niespelnienia wymagania dla nasiakliwosci, parametrem decydujacym
0 trwatosci betonu bedzie odpornosé na dziatanie srodkéw odladzajacych)
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiardéw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1340.
Powierzchnia obrzezy nie powinna mie¢ rys i odpryskéw.
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkdéw. Obrzeza betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4. Materialy na podsypke
Do wykonania podsypki cementowo — piaskowej pod obrzeze nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 Sktadajacg si¢ z:
e piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242,
e cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1,
o wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
2.5. Materialy do zapraw
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Do wykonania zaprawy cementowo — piaskowej (wypelnienie szczelin migdzy obrzezami) nalezy stosowaé
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 sktadajacg si¢ z :

e piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242,

e cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1,

o wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
e pily spalinowej do ciecia prefabrykatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00”"WYMAGANIA OGOLNE”.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe i moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton

wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku

jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a

gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowiagcego koryto powinny umozliwi¢ utozenie podsypki pod obrzeze.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej

metody Proctora.

5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

W wykonanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskows, o grubosci przewidzianej w

dokumentacji projektowej, dla osadzenia obrzezy.

5.4. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ na wykonanej podsypce. ze spoinami szerokosci ok. 5mm.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku

1:4. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing

gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatbw  wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami

podanymi w PN-EN 1340 tabl. 2.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw

prostych w narozach elementdw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
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odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawieniu obrzezy betonowych powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola ustawienia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1cm,

b) swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki £1cm na kazde 100 mb,

C) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

d) réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy tata 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekracza¢ 1 cm.

Wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podanow SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie dokumentdw, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi:

dziennikdw,

obmiaréw,

szkicow,

protokotéw odbiorczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie koryta,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie tawy betonowej z oporem,

wykonanie i zageszczenie podsypki,

ustawienie obrzezy,

wypetnienie spoin,

wykonanie badan i pomiardw kontrolnych,

inne roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zakresu rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Czgé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

2.
3.
4.

O© 00N

powszechnego uzytku

PN-EN-1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
11. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Wymagania — Czg¢$¢ 1: Mieszanki

Zwigzane cementem

12. BN-68/8933-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D-08.06.00 LAWY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji niniejszego zadania.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
taw betonowych z oporem z betonu 082/10 pod kraweznikami i obrzezami.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.4. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placéw itp.
1.4.5. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych Ilub
naturalnych.
1.4.6. Sciek przykrawedziowy - element zlokalizowany przy krawedzi jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z jezdni i odprowadzenia jej do projektowanych odbiornikéw.
1.4.7. Lawa betonowa — warstwa nosna przeznaczona do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.
1.4.8. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.49. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.10. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 (C20/25) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
wytrzymatosci charakterystycznej na sciskanie; wg PN-B-06250:1988 oraz PN EN 206-1.
Klasy wytrzymatosci betonu wg PN EN 206-1 okreslane sa na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na
sciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fey) lub na
probkach szesciennych o boku 150 mm (fekeube)-
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
DM.00.00.00"WYMAGANIA OGOLNE”.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzic¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrodia materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robGt nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotaczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jakosc.
2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikdw, obrzezy i sciekw betonowych na tawie nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

e materiaty do wykonania tawy,

e materiaty do wykonania zapraw,
2.2.1. Materialy na lawe
Do wykonania fawy pod kraweznik, obrzeze i sciek betonowy nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 spetniajacy
wymagania wg PN-EN 206:2014-04.
Do wykonania betonu na fawy nalezy stosowac nastepujace materiaty: cement powszechnego uzytku
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spetniajacego wymagania PN-EN 197-1, kruszywa odpowiadajacego wymaganiom wg PN-EN 13242 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 , WY MAGANIA OGOLNE”.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikdw
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Wyprodukowang mieszanke betonows nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
4.3. Transport pozostaltych materiatow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu rob6t obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie fawy,
- roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
o ustali¢ lokalizacje robot,
ustali¢ dane niezbgdne do szczegGtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod lawe
Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonane bede recznie
lub w inny sposob uzgodniony z Inzynierem.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
5.4.2. Lawa betonowa
Laweg betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251.
Co 50 m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masg zalewows.
Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpoczaé przed uptywem 90 min. poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni
do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.4.3. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Do rob6t
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkdw
terenowych, takie jak:
e odtworzenie elementdw czasowo usunigtych,
¢ roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
e ew. wykona¢ wilasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w

punkcie 2,
e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawgznikow, obrzezy oraz sciekow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow, obrzezy i sciekdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1. Kontrola wykonania koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacja Projektows: dopuszczalne odchyiki
niwelety tawy + 1 cm na kazde 100 mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
c) wymiary taw, dopuszczalne odchytki wymiarow wynoszg:

o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
o dla szerokosci fawy + 20% szerokosci projektowane;.

d) réwnos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tata 3 m - nierdwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm na kazde 100
mb.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00”"WYMAGANIA OGOLNE”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest m* (metr szescienny) wykonania tawy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podanow SST DM.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
8.2. Sposob odbioru robét
Odbidr robdt nastepuje na podstawie dokumentdw, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi:
e dziennikdw,
e  obmiardw,
e szkicow,
e  protokotéw odbiorczych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki lub zakup i jej transport na miejsce wbudowania,
o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomocniczych,
e rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,
e pielegnacja wykonanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
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Szczegobtowe specyfikacije techniczne

4. PN-B-0625 Beton zwykty

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

7. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

8. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyhor jednostek produktu do prébki
11. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
13 Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placdéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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