
1,00,24*0,25*0,59*140,25*0,25*3,18*20,5+0,44,0*1414,00,25*0,5*2*14(1,24*0,222*70)/1000(0,57*0,888*56)/10000,25*0,42*0,5*140,05*0,16*4,17*240,05*0,07*4,18*243,1*8,854,4*8,85*2+3,1*8,85-0,66*1,18*84,4*8,85*2-0,66*1,18*84,4*8,85*2+3,1*8,85-0,66*1,18*81,0*8,85*23,1*8,85+3,42*8,85*2+1,0*8,85*2-0,66*1,18*83,4*8,8530,093,3*8,85*2-0,66*1,18*81*8,85*21,0*7,9+(7,9+3,32)/2*2,1-2,12,3*3,18,00,9*2,1(7,3+7,7+5,8)*26,08,04,04,04,041,66,56,5*213,01,01,08,01,01,01,086,08,0+4,0+19,0+3,014,0+14,05,023,023,023,01,03,03,04,01,08,89*8,03,3*8,85*2+3,4*8,85+1*8,85*2+24,71-0,66*1,18*845,1961,0*0,2545,192,09,3+6,69,3+6,615,95,2+7,2

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-08-05 Andrzej Kopta ......................

Przedmiar robót

Modernizacja budynku OSP Kornatka - podddasze

Budowa: Modernizacja budynku OSP Kornatka - podddasze

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe
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Kosztorys Modernizacja budynku OSP Kornatka - podddasze
1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.2 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,25*0,59*14 0,495600

RAZEM: 0,495600 m3 0,50

1.3 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*3,18*2 0,397500

RAZEM: 0,397500 m3 0,40

1.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na odległość do 
6 km wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

0,5+0,4 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,90

2 Element Roboty żelbetowe

2.1 DC 3/202/3 Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych, 
średnica otworu 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*14 56,000000

RAZEM: 56,000000 kotwienie 56,00

2.2 DC 3/202/5 Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych, 
średnica otworu 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

14,0 14,000000

RAZEM: 14,000000 kotwienie 14,00

2.3 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,5*2*14 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,50

2.4 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie Fi 6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,24*0,222*70)/1000 0,019270

RAZEM: 0,019270 t 0,02

2.5 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,57*0,888*56)/1000 0,028345

RAZEM: 0,028345 t 0,03

2.6 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,42*0,5*14 0,735000

RAZEM: 0,735000 m3 0,74

3 Element Konstrukcja dachu

3.1 KNR 202/408/2 Kleszcze 5x16 cm, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,16*4,17*24 0,800640

RAZEM: 0,800640 m3 0,80

3.2 KNR 202/409/3 Nadbitki 6x7 cm, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,07*4,18*24 0,351120

RAZEM: 0,351120 m3 0,35

4 Element Ocieplenie konstrukcji dachu

4.1 KNNR 2/1205/1 Strop z płyty OSB o grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,1*8,85 27,435000

RAZEM: 27,435000 m2 27,44
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4.2 DC 191/801/2 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej

Wyliczenie ilości robót:

4,4*8,85*2+3,1*8,85 105,315000

-0,66*1,18*8 -6,230400

RAZEM: 99,084600 m2 99,08

4.3 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB o grubości 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,4*8,85*2 77,880000

-0,66*1,18*8 -6,230400

RAZEM: 71,649600 m2 71,65

4.4 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej konstrukcji dachu gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,4*8,85*2+3,1*8,85 105,315000

-0,66*1,18*8 -6,230400

RAZEM: 99,084600 m2 99,08

4.5 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho gr. 45 cm
- krotność 2,25
Krotność=2,250

Wyliczenie ilości robót:

1,0*8,85*2 17,700000

RAZEM: 17,700000 m2 17,70

4.6 KNRW 
202/501/1

Pokrycie folią paroizolacyjną

Wyliczenie ilości robót:

3,1*8,85+3,42*8,85*2+1,0*8,85*2 105,669000

-0,66*1,18*8 -6,230400

RAZEM: 99,438600 m2 99,44

5 Element Zabudowa z płyt g-k.

5.1 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt pojedynczy podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

3,4*8,85 30,090000

RAZEM: 30,090000 m2 30,09

5.2 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

30,09 30,090000

RAZEM: 30,090000 m2 30,09

5.3 KNR 14/2010/10
(1)

Okładzina konstrukcji dachu z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie jednostronne, dwuwarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

3,3*8,85*2 58,410000

-0,66*1,18*8 -6,230400

RAZEM: 52,179600 m2 52,18

5.4 KNR 14/2010/10
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, dwuwarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

1*8,85*2 17,700000

RAZEM: 17,700000 m2 17,70

5.5 KNR 14/2010/7 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

1,0*7,9+(7,9+3,32)/2*2,1-2,1 17,581000

2,3*3,1 7,130000

RAZEM: 24,711000 m2 24,71

6 Element Montaż okien dachowych i drzwi wewnętrzne

6.1 NNRNKB 
202/1027/1

Okna dachowe o wymiarach 66x118

Wyliczenie ilości robót:

8,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,00

6.2 KNRW 
202/1024/2

Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,1 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,89
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7 Element Instalacja c.o.

7.1 KNNR 4/404/1 
(2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+7,7+5,8)*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m 41,60

7.2 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia Fi˙16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

7.3 KNNR 4/429/1 
(2)

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi˙16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,00

7.4 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

7.5 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

Wyliczenie ilości robót:

4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

7.6 KNNR 4/418/5 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

7.7 KNR 35/129/1 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 4 mm, rurociąg Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

41,6 41,600000

RAZEM: 41,600000 m 41,60

8 Element Instalacja wod. kan.

8.1 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,50

8.2 KNNR 4/112/1 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5*2 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

8.3 KNR 35/129/3 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 4 mm, rurociąg Fi˙22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13,0 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

9 Element Instalacja elektryczna

9.1 KNNR 5/405/7 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 kg

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

9.2 KNNR 5/408/2 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa)

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

9.3 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

8,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

9.4 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

9.5 KNNR 5/407/3 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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9.6 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

9.7 KNNR 5/101/5 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi˙18

Wyliczenie ilości robót:

86,0 86,000000

RAZEM: 86,000000 m 86,00

9.8 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2/YDY 3x1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,0+4,0+19,0+3,0 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,00

9.9 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2/YDY 3x2,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

14,0+14,0 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

9.10 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30˙mm2/YDY 5x6 mm

Wyliczenie ilości robót:

5,0 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

9.11 KNNR 5/301/13 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie otworów w płycie g-k

Wyliczenie ilości robót:

23,0 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,00

9.12 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

23,0 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,00

9.13 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe 
pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

23,0 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,00

9.14 KNNR 5/308/8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 32A 10˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

9.15 KNNR 5/306/4 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503

Wyliczenie ilości robót:

3,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

9.16 KNNR 5/503/1 
(3)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, compact

Wyliczenie ilości robót:

3,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

9.17 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe kinkiety

Wyliczenie ilości robót:

4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

9.18 KNNR 5/512/2 Listwa oświetleniowa LED

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

10 Element Roboty wykończeniowe

10.1 KNNR 2/1209/4 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki
60x60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,89*8,0 71,120000

RAZEM: 71,120000 m2 71,12
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10.2 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, 
dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

3,3*8,85*2+3,4*8,85+1*8,85*2+24,71 130,910000

-0,66*1,18*8 -6,230400

RAZEM: 124,679600 m2 124,68

11 Element Obróbka blacharska kominów

11.1 KNR 14/2011/1 
(1)

Analogia: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami OSB gr. 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

45,19 45,190000

RAZEM: 45,190000 m2 45,19

11.2 KNNR 2/504/1 
(2)

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm - okucia

Wyliczenie ilości robót:

61,0*0,25 15,250000

RAZEM: 15,250000 m2 15,25

11.3 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbka kominów

Wyliczenie ilości robót:

45,19 45,190000

RAZEM: 45,190000 m2 45,19

12 Element Wentylacja mechaniczna

12.1 DC 15/402/4 (1) Klimatyzator kasetonowy 5,2 kW

Wyliczenie ilości robót:

2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

12.2 DC 15/107/1 Rury miedziane chłodnicze cieczowe 1/4"

Wyliczenie ilości robót:

9,3+6,6 15,900000

RAZEM: 15,900000 m 15,90

12.3 DC 15/107/2 Rury miedziane chłodnicze gazowe 1/2"

Wyliczenie ilości robót:

9,3+6,6 15,900000

RAZEM: 15,900000 m 15,90

12.4 KNNR 5/203/6 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 12,5˙mm2/OWY 5x2,5
mm

Wyliczenie ilości robót:

15,9 15,900000

RAZEM: 15,900000 m 15,90

12.5 KNNR 5/203/6 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 12,5˙mm2/OWY 3x4,0
mm

Wyliczenie ilości robót:

5,2+7,2 12,400000

RAZEM: 12,400000 m 12,40


