Zatacznik nr 1a

Opis przedmiotu zamowienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE].

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie Kkompletnej dokumentacji projektowej
uwzgledniajacej trwajacy proces inwestycyjny oraz wdraZajacej zalecenia wynikajace z
Decyzji LWINB a takze sprawowanie nadzoréw autorskich dla:

Zadania I: Budowa $ciezki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chelm - Wiodawa przy
drodze wojewodzkiej nr 812 od km 106+257,3 do km 107+701,8 w miejscowosci Sawin,

Zadania II: Budowa $ciezki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chelm - Wtodawa przy
drodze wojewoddzkiej 812 od km 111+517 do km 116+140 odc. Sajczyce- Czulczyce Duze -
Czulczyce Kol. - Jagodne.

Stan aktualny:

Budowa $ciezki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chelm - Wlodawa przy drodze
wojewddzKkiej nr 812” obejmujaca zadanie I i II jest prowadzona na podstawie zgloszenia
Gminy Sawin z dnia 02.07.2018 r. przyjetego bez sprzeciwu przez Wojewode Lubelskiego
pismem z dnia 08.08.2018 r., znak: IF-7843.39.2018.BT, zgodnie z dokumentacja projektowa
opracowang przez Biuro Projektowo Techniczne Drogownictwa Camino w 2018r. W trakcie
realizacji inwestycji Lubelski Wojewo6dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzit
kontrole robot budowlanych podczas ktorych stwierdzono, Ze niektére roboty sa
wykonywane w sposd6b niezgodny z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Na
Inwestora - Gmine Sawin organ nadzoru budowlanego natozyl w drodze decyzji obowigzek
wykonania zmian w dokumentacji projektowej oraz opracowania rozwigzan zamiennych
wymagajacych uzgodnien z organami administracji panstwowej i samorzadowej, organami
administracji architektoniczno-budowlanej, zarzadcami i wlascicielami uzbrojenia terenu.
Decyzja Lubelskiego Wojewo6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26.06.2024 r.
nr ZBS.-XV1.7740.1.2024.a - stanowi zalacznik nr 1.

Decyzja Lubelskiego Wojewo6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26.06.2024 r.
nr ZBS.-XV1.7740.1.2024.b - stanowi zatacznik nr 2.

1. W sklad zamawianych dokumentacji projektowych wchodza nastepujace elementy
opracowania - dla kazdego z zadan wymienionych w pkt. 2 odrebnie:

1.1. Wykonanie ,koncepcji” propozycji rozwigzan geometrycznych infrastruktury rowerowej
i pieszej wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu w ilosci 1 egzemplarz
zawierajgcej: materiat opisowy (opis techniczny) oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan
sytuacyjny, przekroje normalne, projektowane konstrukcje nawierzchni w oparciu o analize stanu
istniejacego zaawansowania robdt).

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajacemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowych drdg dla rowerdw i pieszych, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywne;j
opinii, wystagpi o wydanie warunkéw branzowych, na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji
istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujacego z przebudowa ww. drég dla roweréw do stosownych
zarzadcow sieci (wraz z zatacznikiem graficznym okreslajacym zakres budowy/ przebudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej na
dzien wykonanych juz rob6t budowlanych oraz operatu powykonawczego z wykonanych robét
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ziemnych nasypu pod konstrukcje S$ciezki rowerowej - dla Zadania II (w celu weryfikacji
wykonanych robét ziemnych pod wzgledem iloSciowym).

a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:

e skala mapy 1:500,

e mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej wektorowej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg
-1egz. (CD/DVD),

e oprécz wersji numerycznej nalezy sporzgdzi¢ mape na materiale papierowym wraz z
wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych z naklejong karta
tytutowy, ztoZone do formatu A4

-1 egz.

W/w dokumentacja powinna posiadaé¢ klauzule urzedowq o wpisie do ewidencji materiatéw
panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.3. Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznosci od przyjetej kategorii
geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji (jezeli zajdzie konieczno$¢) badan podtoza
gruntowego i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z analiza pod katem odwodnienia
metoda rozsaczania wgtebnego - po 3 egz.

Przedmiotowe opracowanie powinno spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2024 1. poz. 1290) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (tj. Dz. U.z 2012 r., poz. 463).

1.4. Wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2024 r, poz.725) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1679), w tym:
a) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 5 egz.,

b) Wykonanie projektéw architektoniczno-budowlanych wszystkich branz zgodnie z ustawa z 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2024 r.,, poz.725) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
72022 poz.1679) - po 5 egz.,

e Zamawiajqcy wymaga, aby kazda branza zawarta byta w oddzielnym opracowaniu, stanowigcym
samodzielny tom dokumentacji. Zamawiajqcy nie dopuszcza tqczenia w jedno opracowanie projektu
architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego (wykonawczego).

1.5. Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
odrebnie - po 5 egz.

1.6. Przygotowanie materiatéw niezbednych do wuzyskania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe badZ zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j
wraz z wypetnionym wnioskiem w ilosci - 2 egz.

Zamawiajqcy informuje, ze Wykonawca jest zobowiqzany do uzupetniania, korygowania itp. ww.
materiatdw na kazde wezwanie organu administracji architektoniczno-budowlanej do chwili
uzyskania przez Zamawiajqgcego ostatecznej decyzji umozliwiajqcej realizacje inwestycji.

Wykonawca powinien liczy¢ sie z mozliwosciq wystgpienia w zakresie zadania koniecznosci
pozyskania roznych pozwolenn na roboty budowlane np.: pozwolenia na budowe, zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej czy tez zgtoszenia robdt.

W zwigzku z powyzszym naleZy przewidzie¢ odpowiedni podziat dokumentacji projektowej
gwarantujqcy realizacje kompletnych robét budowlanych.
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Ponadto Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania dokumentacji projektowych w
formie oraz w ilosci gwarantujgcych uzyskanie w/w pozwolen.

1.7. Wykonanie projektow technicznych (wykonawczych) wszystkich branz: - po 5 egz.,

1.8. Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej (w przypadku koniecznosci wycinki drzew i uzyskania niezbednych zgéd) -
inwentaryzacja wszystkich drzew i krzewoéw, zakres planowanej wycinki oraz nowych nasadzen
kompensacyjnych, Projekt Ochrony Zieleni (POZ) wraz ze Strefami Ochrony Drzew (SOD) : - po 3
egz.

1.9. Wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem zatwierdzenia - po 4 egz.
1.10. Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(dotyczy wszystkich branz oddzielnie) - po 4 egz.,

1.11. Wykonanie przedmiaréw robot, kosztorysow inwestorskich (dotyczy wszystkich branz) - po
2 egz.:

a) Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztoryséw inwestorskich z wyszczegdlnieniem wartos$ci
robot dla poszczeg6lnych branz - 2 egz.

b) Przedmiary robét winny zawieral szczegdtowe wyliczenie ilosci robdt (dotyczy wszystkich
branz),

c) Kosztorys réznicowy uwzgledniajacy wykonane juz prace i prace konieczne do wykonania.

d) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U.z 2021, poz. 2458), tj. metoda kalkulacji uproszczone;j,

1.12. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video 3D) istniejacego
stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

1.13. Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektéw technicznych
(wykonawczych) z Zamawiajacym, uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury technicznej wraz z
rozwigzaniem wystepujacych Kolizji, zaopiniowanie usytuowania sieci w referacie ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz innych niezbednych uzgodnien (w
zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej badZ braku sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

1.14 Zaktualizowanie wszelkich pozwolen, decyzji i uzgodnienn wymaganych dla realizacji inwestycji
z uwzglednieniem natozonych na Gmine Sawin decyzji Lubelskiego Wojewo6dzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego - stanowigce zatacznik nr 1inr 2.

1.15. Dokumentacje projektowa nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w wersji papierowej
i elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak réwniez
nieedytowalnej tj. w formacie *.pdf, na no$niku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna
by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50
MB nalezy plik podzieli¢ na czesci). Ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢
spojna z dokumentacja w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang ilo$¢ i kolejno$¢ numeracji
stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

Kosztorysy i przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie
kosztorysowym NORMA (format *.ath)
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1.16. Pozyskanie wszelkich niezbednych warunkéw branzowych zabezpieczenia badz przetozenia
uzbrojenia technicznego, opinii, decyzji administracyjnych oraz uzgodnien projektéw budowlanych,
technicznych i projektébw wykonawczych w celu uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji
pozwolenia na budowe, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej badZ braku sprzeciwu do
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

1.17. Przekazanie Zamawiajagcemu w odrebnej teczce oryginaléw wszelkich decyzji, opinii,
uzgodnien wraz z kompletng dokumentacja bedaca przedmiotem uzgodnien.

1.18. Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacja robét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamodwienia
w zakresie obejmujacym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okre$lonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.,j. Dz. U z 2024 1., poz. 725)

b) czynnos$ci nadzoru autorskiego obejmujace stwierdzanie w toku realizacji rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwoSci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnianie szczegétow
dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji
inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajgcej zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

e) dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2024 r, poz. 725) oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy (tj. Dz. U. z 2023 poz. 45),

f) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia - e-mail, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie),

g) Scista wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

2. 0golna charakterystyka:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uwzgledniajacej
trwajgcy proces inwestycyjny oraz wdrazajjcej zalecenia wynikajace z Decyzji LWINB wraz ze
sprawowaniem nadzordw autorskich z podziatem na zadania:

[: Budowa Sciezki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chelm - Wiodawa przy drodze
wojewddzkiej nr 812 od km 106+257,3 do km 107+701,8 w miejscowosci Sawin,

II: Budowa $ciezki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chelm - Wtodawa przy drodze
wojewddzkiej 812 od km 111+517 do km 116+140 odc. Sajczyce- Czutczyce Duze - Czutczyce Kol. -
Jagodne.

2.1. Budowa $ciezki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chelm - Wlodawa przy drodze
wojewoddzkiej nr 812 od km 106+257,3 do km 107+701,8 w miejscowosci Sawin

Przedmiotem opracowania bedzie dokumentacja projektowa uwzgledniajaca trwajacy proces
inwestycyjny oraz wdrazajaca zalecenia wynikajace z Decyzji LWINB budowy $ciezki rowerowej na
trasie szlaku turystycznego Chetm - Wiodawa przy drodze wojewddzkiej nr 812 od km 106+257,3
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do km 107+701,8 w miejscowosci Sawin, jednostka ewidencyjna - Sawin, obreb Sawin, dz. nr ewid.
1368, 856/2, powiat chelmski, wojewddztwo lubelskie.

Projektowana $ciezka rowerowa bedzie zlokalizowana po prawej stronie drogi wojewodzkiej
nr 812. Poczatek projektowanej $ciezki rowerowej zaczyna sie za skrzyzowaniem z ul. Zastawie w
km 106+257,3, koniec znajduje sie przed skrzyzowaniem z ul. Koscielng w km 107+701,8. Sciezke
rowerowag usytuowano przy granicy pasa drogowego w odlegtosci ok. 10 m od krawedzi jezdni.

Na przedmiotowych dziatkach oraz w ich sasiedztwie wystepuja urzadzenia infrastruktury
techniczne;j:

- elektroenergetycznych linii napowietrzna,

- kanalizacja sanitarna.

Wstepnie przyjete warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja sciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

- mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o grubosci 10 cm,

- mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o grubos$ci 10 cm.

Konstrukcja zjazdéw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

- mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o grubosci 20 cm,

- mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o grubos$ci 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15 cm,

Obramowanie nawierzchni:

- $ciezka rowerowa - obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie betonowej C8/10 (B-10) z oporem,

- zewnetrzna krawed?Z zjazdu - opornik drogowy 12x25 cm na tawie betonowej C8/10 (B-10)
Z oporem.

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robét Zamawiajacy przekazuje Plan zagospodarowania terenu
odcinek Sawin dla zadania nr I - stanowiacy zatacznik nr 3a i zatgcznik 3b.

2.2. Budowa Sciezki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chelm - Wtodawa przy drodze
wojewodzKiej 812 od km 111+517 do km 116+140 odc. Sajczyce- Czulczyce Duze - Czulczyce
Kol. - Jagodne.

Przedmiotem opracowania bedzie dokumentacja projektowa budowy $ciezki rowerowej na trasie
szlaku turystycznego Chetm - Wtodawa przy drodze wojewo6dzkiej nr 812 od km 1114517 do km
116+140 odc. Sajczyce - Czulczyce Duze - Czutczyce Kolonia - Jagodne, jednostka ewidencyjna -
Sawin, obreb Sajczyce, dz. nr ewid. 8, Czultczyce Duze dz. nr ewid. 91, Czutczyce Kolonia dz. nr ewid.
328 Jagodne dz. nr ewid. 5, powiat chelmski, wojewo6dztwo lubelskie.

Projektowana $ciezka rowerowa bedzie zlokalizowana po prawej stronie drogi wojewoddzkiej
nr 812. Poczatek projektowanej $ciezki rowerowej zaczyna sie za zatokowa autobusowg w km
111+517, koniec znajduje sie w km 116,40. Sciezke rowerowa usytuowano w odlegtosci ok. 5 - 9 m
od krawedzi jezdni.

Na przedmiotowych dziatkach oraz w ich sasiedztwie wystepuja urzadzenia infrastruktury
techniczne;j:

- elektroenergetycznych linii napowietrzna,

- kanalizacja sanitarna.

Konstrukcja sciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 5 cm,
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- mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o grubos$ci 10 cm,

- mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o grubos$ci 10 cm.

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robét Zamawiajacy przekazuje Plan zagospodarowania terenu
odcinek Sajczyce dla zadania nr II - stanowiacy zatacznik nr 44, zatacznik nr 4b i zatagcznik nr 4c.

2.2. Informacje dodatkowe:

Przy projektowaniu infrastruktury drég dla roweréw nalezy wzia¢ pod uwage zapisy
rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury wytycznych dotyczace organizacji bezpiecznego
ruchu rowerowego Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego - Ministerstwo Infrastruktury -
Portal Gov.pl (www.gov.pl) czy tez zapisy dokumentu Standardy projektowe dla tras rowerowych
wojewoddztwa lubelskiego Dokument - Standardy - Lubelskie - przyjete - przez - ZWL.pdf.

W tym konteks$cie nalezy rowniez rozwazy¢ zaprojektowanie opisanych w tych dokumentach
rozwigzan zwigzanych z towarzyszaca infrastrukturg rowerowa.

3. Materialy wyj$ciowe:

3.1. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie:

a) geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego,

b) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbedny zakresie,
) niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia branzowe na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji
istniejacej infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem pieszo - rowerowym od
stosownych zarzadcow sieci.

d) Wykonawca wykona we wiasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego oraz prognozy
ruchu (jezeli beda wymagane).

e) Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji”, o ktérej mowa w pkt. 1.1. i uzyskaniu
pozytywnej opinii od Zamawiajacego, przygotuje pisemne wystapienia o wydanie warunkéw
branZowych na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z
projektowanym uktadem pieszo - rowerowym (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi
zakres inwestyciji).

4. 0gblne wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych,
w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowg oraz zostaty
wypetione obowigzki wykonania w terminie do dnia 30.03.2025 r. rob6t budowlanych i czynnoSci
natozonych na Gmine Sawin decyzjami LWINB. Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie
odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa
prawo budowlane oraz ustawa o samorzqgdzie zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Obiekty nalezy projektowac tak, aby zapewnié¢ optymalng ekonomie budowy i
eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ z zastosowaniem technologii roboét i
materiatow, kierujgc sie zasadg projektowania optymalnych rozwiagzan dla osiggniecia zatozonych
celow. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie postanowien podczas
wykonywanych opracowan projektowych. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw
firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
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5. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialéw wyjsciowych:

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu.

6. Zakres prac geodezyjnych:

6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza sporzadzenia numerycznych map

sytuacyjno-wysokos$ciowych.

Prace geodezyjne obejmuja:

a) analize istniejagcych, we wlasciwym osrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno -
kartograficznych pod katem ich wykorzystania, a w szczegdlnos$ci analize doktadnos$ci osnow
geodezyjnych (poziomych i wysoko$ciowych) oraz analize istniejacych map geodezyjnych,

b) _nowy, aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy,

c¢) inwentaryzacje geodezyjna na dzien wykonanych juz rob6t budowlanych,

d) operatu powykonawczego z wykonanych robdt ziemnych nasypu pod konstrukcje Sciezki
rowerowej - dla Zadania II (w celu weryfikacji wykonanych robét ziemnych pod wzgledem
ilo§ciowym),

e) dokonanie wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych w zaleznosci od
potrzeb),

f)  opracowanie numerycznej wektorowej mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej do celéw
projektowych w skali 1:500,

g) sporzadzenie opiséw topograficznych punktéw osnowy pomiarowej, sytuacyjnej
i wysokosciowej (tradycyjnie i numerycznie),

h) opracowanie niezbednych map jednostkowych (oddzielnie dla kazdej nieruchomosci) i opiséw
do podziatow gruntéow (projekty podzialu nieruchomosci w przypadku koniecznosci
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) i czasowego zajecia gruntéw wraz
z mapa zbiorcza podziatu nieruchomosci, zgodnie z odrebnymi przepisami.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatéow

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6.2. Orientacja obiektu i zakres prac:

Zakres prac zostat okreslony w pkt 2 niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia. Szeroko$¢ terenu

niezbednego do opracowania bedzie wynikaé z przyjetych rozwigzan projektowych.

6.3. Wytyczne i uzgodnienia:

Opracowane numeryczne wektorowe mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe powinny zawierad

uzgodnienia branzowe odnoS$nie istniejgcych i projektowanych wurzadzen naziemnych

i podziemnych. Uzgodnienie usytuowania sieci w referacie ds. koordynacji usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydziatu Geodezji nalezy wykona¢ na mapie poréwnania z

terenem. Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe powinny by¢ zaewidencjonowane we witasciwym

osrodku geodezyjnym. Numeryczne opracowanie map powinno by¢ opracowane w formacie
pozwalajgcym na wykorzystanie danych w programach stosowanych we wtasciwych osrodkach
geodezyjnych (w tym celu Wykonawca uzgodni to z wilasciwymi o$rodkami geodezyjnymi)

w szczego6lnosci w formacie ktéry obstuguje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez

Zamawiajacego (Adobe Reader, AutoCAD).

Poza tre$ciag mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawiera¢ informacje na temat:

a) aktualnego stanu drzew i krzewo6w, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru stanu prawnego

ewidencji gruntéw,
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b) istniejgcych drog,

¢) parametry odwodnienia i rzedne elementéw odwodnienia,
d) opisane granice ewidencyjne i granice obrebdw,

e) numery nieruchomosci.

B. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN.
7. Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych:

7.1. Materialy do badan i prac projektowych:

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniaja
wymagania opisu przedmiotu zamdwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

7.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego
obiektéw (w tym niezbedne dla posadowienia obiektéw badania geotechniczne podtoza),

b) Wykonawca wykona na wtasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego i prognozy ruchu
drogowego,

¢) Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm,

d) Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
e) Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do
wykonania opracowan projektowych.

7.3. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektdw drogowych powinna zawieraé:

a) geometrie trasy drogi przeznaczonej do ruchu roweréw oraz do ruchu pieszych w planie
sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdow w terenie),

b) profile podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 25 m, w razie potrzeby zagescic),

c) przekroje podtuzne na zjazdach,

d) przekroje normalne oraz szczegbty konstrukcyjne,

e) przekroje poprzeczne istniejagcego terenu (nie rzadziej niz co 25 m oraz w punktach
charakterystycznych oraz w osi kazdego zjazdu),

f) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego na
zjazdach do posesji i wejs¢ do budynkdéw),

g) inwentaryzacja: chodnikéw, urzadzen odwadniajacych, oznakowania poziomego i pionowego
oraz urzadzen technicznych drogi (bariery, ptotki, inne),

h) badania geotechniczne podtoza gruntowego,

i) pomiary ruchu wraz z prognoza (jesli zajdzie konieczno$c),

j) sprawdzenie przejezdnosci.

7.4. Dla urzadzenia ochrony $rodowiska:

Inwentaryzacja zieleni istniejacej (drzewa i krzewy) z projektem ewentualnych nasadzen,
Przygotowywana dokumentacja powinna uwzglednia¢ rozwigzania poprawiajgce jakos¢
Srodowiska, chronigce istniejace zasoby w tym w szczegdlny sposéb drzewa.

7.5. Dla urzadzen infrastruktury techniczne;j:
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Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

7.6. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzadzen

Opracowana dokumentacja bedzie podstawowym dokumentem opisujacym przedmiot zamoéwienia
na wykonanie robé6t budowlanych. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych
zastosowanie materiatéw do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg
wymagania obowigzujagcych  przepiséw oraz s3 zgodne z wymaganiami norm
i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji materiaty do wykonania obiektow
budowlanych winny byé¢ opisane zgodnie z ustawg z dnia 11.09.2019 r. prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 1320) art. 99 ust. 4. Przedmiotu zamdéwienia nie nalezy
opisywac w sposodb, ktory mogtby utrudniac uczciwa konkurencje, w szczego6lnosci przez wskazanie
znakow towarowych, nazw wiasnych, patentéw lub pochodzenia, ktére charakteryzuja produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce. W przypadku, gdy jest to uzasadnione
specyfika przedmiotu zamdwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny” Zamawiajacy dopuszcza
odstepstwo od w/w wymogéw wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 99 ust. 5 i ust. 6 ustawy
prawo zaméwien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do opisania proponowanych
materiatow i urzadzen za pomoca parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli
nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwosciag bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to
Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw materiatow lub
urzadzen i dopisania ,lub réwnowazne”. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia tabeli réwnowaznosci.

B. ZAWARTOSC OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

8. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatdéw, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zaméwienia oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnieni i opinii nalezy na biezgco
przekazywa¢ Zamawiajagcemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca
poprawi niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wuzyskania uzgodnienia branzowych projektéw
budowlanych i technicznych (wykonawczych) poszczegdlnych zadan z wtasciwymi zarzadcami
sieci.

8.2. Szczegbétowe wymagania dla opracowan projektowych:

a) Wykonawca bedzie uczestniczyl w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacje robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym, w zakresie
udzielania wyjasnien i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczace dokumentacji projektowe;j
i spraw technicznych inwestycji.

b) Zamawiajagcy nie dopuszcza 13czenia w jedno opracowanie projektu technicznego
z innymi cze$ciami projektu budowlanego.

c) Zamawiajagcy wymaga, aby dokumentacja kazdej z branz byla zawarta w oddzielnym
opracowaniu, stanowigcym samodzielny oprawiony tom, a kompletny projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny (wykonawczy) sktadajacy sie
z poszczeg6lnych tomoéw projektéw branzowych) byt spakowany w odrebnej teczce (lub teczkach).
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d) Zamawiajacy wymaga, aby czeSci: opisowa i rysunkowa dokumentacji byly opatrzone
oryginalnymi podpisami projektantéw i sprawdzajacych.

e) Po uzyskaniu warunkéw technicznych od zarzadcéw lub wtascicieli sieci na usuniecie kolizji
z projektowanym uktadem drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do ich szczegétowej analizy i
potwierdzenia, Ze wskazany w warunkach przebudowywany zakres danej sieci wynika wytacznie z
przyjetych rozwigzan uktadu drogowego i w projekcie przebudowy sieci nie wprowadzono
ulepszen urzadzen w rozumieniu art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

9. Narady

Spotkania w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy (projektantéw odpowiednich
branz), ktérych celem jest oméwienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniktych podczas
realizacji opracowan projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest Zamawiajacy.
Z przeprowadzonych narad sporzadzane sporzadzone s3 protokoty, po 1 egz. dla kazdego
z uczestnikow.

10.0dbiér opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi czeSciowemu i ostatecznemu na podstawie
protokotu odbioru, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

10.1. Odbidr czes$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci dokumentacji
projektowej, ktérego dokonuje Zamawiajagcy na podstawie przekazanych dokumentow,
potwierdzajac podpisaniem protokotu cze$ciowego. Odbiér czeSciowy obejmuje nastepujaca
dokumentacje: uzyskanie map do celow projektowych, inwentaryzacje geodezyjna na dzien
wstrzymanych robot budowlanych wraz z oszacowaniem Kkosztorysu réznicowego
uwzgledniajacego warto$¢ wykonanych juz prac i prac koniecznych do wykonania, za wykonanie
ktérej bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie o wartosci 30% kwoty zawartej w umowie.

10.2.0dbior ostateczny:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie przez Zamawiajacego cato$ci dokumentéw i opracowan
projektowych na podstawie zapiséw umowy i Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Jezeli Zamawiajacy
ma zastrzezenia do dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do zgodnosSci opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i
uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za Konieczne i dokona¢ Kkorekt, jakie zostang pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do
dokumentéw przedtozonych wczesniej do odbioru wyznaczy date odbioru ostatecznego.
Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu (koncowego).

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest
protokét odbioru, zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

a) kompletne opracowanie projektowe,

b) oswiadczenie, Ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz Ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celuy,
ktéremu maja stuzyé,

c) wykaz uzgodnien branzowych oraz oryginaty pism uzgadniajacych projekty branzowe wraz
z ostemplowanymi egzemplarzami dokumentacji stanowigcymi zatgczniki do tych uzgodnien,

d) dokumenty projektu,
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e) materiaty wyj$ciowe dostarczone przez Zamawiajacego,

f) oswiadczenie Wykonawcy oraz tworcow/wspottwdrcéw dokumentacji projektowej wszystkich
branz o przeniesieniu praw autorskich na rzecz Zamawiajacego,

g) oswiadczenia o ktorym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo Budowlane

h) potwierdzenie ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej badz braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe do odpowiedniego organu.

11.Platnosci:

Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

zawarta w umowie. Wynagrodzenie zostanie podzielone na dwie ptatnosci:

a) Pierwsza ptatnos¢ w wysokosci 30% wartosci zawartej w umowie platna na podstawie
protokotu czesciowego zgodnie z pkt 10.1.

b) Druga ptatnos$¢ w wysokosci 70 % warto$ci zawartej w umowie ptatna na podstawie protokotu
koncowego zgodnie z pkt 10.2

12.Uwagi ogdlne.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.

Zalaczniki do opisu przedmiotu zaméwienia:

Zalacznik nr 1 - Decyzja Lubelskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia
26.06.2024 r. nr ZBS.-XV1.7740.1.2024.a

Zatacznik nr 2 - Decyzja Lubelskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia
26.06.2024 r. nr ZBS.-XV1.7740.1.2024.b

Zalacznik nr 3a - Plan zagospodarowania terenu odcinek Sawin dla zadania nr I

Zalacznik nr 3b - Plan zagospodarowania terenu odcinek Sawin dla zadania nr [

Zalacznik nr 4a - Plan zagospodarowania terenu odcinek Sajczyce dla zadania nr 11

Zatacznik nr 4b - Plan zagospodarowania terenu odcinek Sajczyce dla zadania nr 11

Zalacznik nr 4c - Plan zagospodarowania terenu odcinek Sajczyce dla zadania nr II



