
Załącznik nr 1a 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
uwzględniającej trwający proces inwestycyjny oraz wdrażającej zalecenia wynikające z 
Decyzji LWINB a także sprawowanie nadzorów autorskich dla: 
 

Zadania I: Budowa ścieżki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chełm – Włodawa przy 
drodze wojewódzkiej nr 812 od km 106+257,3 do km 107+701,8 w miejscowości Sawin, 
 

Zadania II: Budowa ścieżki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chełm - Włodawa przy 
drodze wojewódzkiej 812 od km 111+517 do km 116+140 odc. Sajczyce- Czułczyce Duże - 
Czułczyce Kol. - Jagodne. 
 
Stan aktualny:  
Budowa ścieżki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chełm – Włodawa przy drodze 
wojewódzkiej nr 812” obejmująca  zadanie I i II jest prowadzona na podstawie zgłoszenia 
Gminy Sawin z dnia 02.07.2018 r. przyjętego bez sprzeciwu przez Wojewodę Lubelskiego 
pismem z dnia 08.08.2018 r., znak: IF-7843.39.2018.BT, zgodnie z dokumentacją projektową 
opracowaną przez Biuro Projektowo Techniczne Drogownictwa Camino w 2018r. W trakcie 
realizacji inwestycji Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził 
kontrolę robót budowlanych podczas których stwierdzono, że niektóre roboty są 
wykonywane  w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Na 
Inwestora – Gminę Sawin organ nadzoru budowlanego nałożył w drodze decyzji obowiązek 
wykonania zmian w dokumentacji projektowej oraz opracowania rozwiązań zamiennych 
wymagających uzgodnień z organami administracji państwowej i samorządowej, organami 
administracji architektoniczno-budowlanej, zarządcami i właścicielami uzbrojenia terenu.  
Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26.06.2024 r. 
nr ZBS.-XVI.7740.1.2024.a – stanowi załącznik nr 1. 
Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26.06.2024 r. 
nr ZBS.-XVI.7740.1.2024.b – stanowi załącznik nr 2. 

 
 

1. W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy 
opracowania – dla każdego z zadań wymienionych w pkt. 2 odrębnie: 
 

1.1. Wykonanie „koncepcji” propozycji rozwiązań geometrycznych infrastruktury rowerowej  
i pieszej wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu w ilości 1 egzemplarz 
zawierającej: materiał opisowy (opis techniczny) oraz materiał graϐiczny (plan orientacyjny, plan 
sytuacyjny, przekroje normalne, projektowane konstrukcje nawierzchni w oparciu o analizę stanu 
istniejącego zaawansowania robót). 
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych 
przedmiotowych dróg dla rowerów i pieszych, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej 
opinii, wystąpi o wydanie warunków branżowych, na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji 
istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z przebudową ww. dróg dla rowerów do stosownych 
zarządców sieci (wraz z załącznikiem graϐicznym określającym zakres budowy/ przebudowy). 
 

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograϐicznej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej  na 
dzień wykonanych już robót budowlanych oraz operatu powykonawczego z wykonanych robót 
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ziemnych nasypu pod konstrukcję ścieżki rowerowej - dla Zadania II (w celu weryϐikacji 
wykonanych robót ziemnych pod względem ilościowym). 
a) Wymagania dla mapy do celów projektowych: 
• skala mapy 1:500, 
• mapę należy opracować w wersji numerycznej wektorowej 2D w formacie danych 
odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg  
– 1 egz. (CD/DVD), 
• oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz z 
wymaganymi klauzulami. Mapy te należy przekazać w teczkach wiązanych z naklejoną kartą 
tytułową, złożone do formatu A4  
– 1 egz. 
W/w dokumentacja powinna posiadać klauzulę urzędową o wpisie do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograϔicznego. 

 

1.3. Wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zależności od przyjętej kategorii 
geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji (jeżeli zajdzie konieczność) badań podłoża 
gruntowego i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z analizą pod kątem odwodnienia 
metodą rozsączania wgłębnego – po 3 egz. 
Przedmiotowe opracowanie powinno spełniać wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 463). 
 

1.4. Wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. 
Dz. U. z 2024 r., poz.725) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1679), w tym: 
a) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 5 egz., 
b) Wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych wszystkich branż zgodnie z ustawą z 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2024 r., poz.725) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2022 poz. 1679) – po 5 egz., 
• Zamawiający wymaga, aby każda branża zawarta była w oddzielnym opracowaniu, stanowiącym 
samodzielny tom dokumentacji. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w jedno opracowanie projektu 
architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego (wykonawczego). 
 

1.5. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż 
odrębnie – po 5 egz. 
1.6. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę bądź zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
wraz z wypełnionym wnioskiem w ilości – 2 egz. 
Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania, korygowania itp. ww. 
materiałów na każde wezwanie organu administracji architektoniczno-budowlanej do chwili 
uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji umożliwiającej realizację inwestycji. 
Wykonawca powinien liczyć się z możliwością wystąpienia w zakresie zadania konieczności 
pozyskania różnych pozwoleń na roboty budowlane np.: pozwolenia na budowę, zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej czy też zgłoszenia robót. 
W związku z powyższym należy przewidzieć odpowiedni podział dokumentacji projektowej 
gwarantujący realizację kompletnych robót budowlanych. 
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Ponadto Wykonawca powinien przewidzieć konieczność wykonania dokumentacji projektowych w 
formie oraz w ilości gwarantujących uzyskanie w/w pozwoleń. 
 

1.7. Wykonanie projektów technicznych (wykonawczych) wszystkich branż: – po 5 egz., 
1.8. Wykonanie projektu branży „zieleń” zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji 
dendrologicznej (w przypadku konieczności wycinki drzew i uzyskania niezbędnych zgód) – 
inwentaryzacja wszystkich drzew i krzewów, zakres planowanej wycinki oraz nowych nasadzeń 
kompensacyjnych, Projekt Ochrony Zieleni (POZ) wraz ze Strefami Ochrony Drzew (SOD) : – po 3 
egz. 
1.9. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem zatwierdzenia – po 4 egz. 
1.10. Wykonanie szczegółowych specyϐikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(dotyczy wszystkich branż oddzielnie) – po 4 egz., 
1.11. Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (dotyczy wszystkich branż) – po 
2 egz.: 
a) Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztorysów inwestorskich z wyszczególnieniem wartości 
robót dla poszczególnych branż – 2 egz. 
b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót (dotyczy wszystkich 
branż), 
c) Kosztorys różnicowy uwzględniający wykonane już prace i prace konieczne do wykonania. 
d) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2458), tj. metodą kalkulacji uproszczonej, 
 

1.12. Wykonanie dokumentacji fotograϐicznej i multimedialnej (nagranie video 3D) istniejącego 
stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją. 
 

1.13. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów technicznych 
(wykonawczych) z Zamawiającym, użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej wraz z 
rozwiązaniem występujących kolizji, zaopiniowanie usytuowania sieci w referacie ds. koordynacji 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz innych niezbędnych uzgodnień (w 
zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej bądź braku sprzeciwu do zgłoszenia robot 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.  
1.14 Zaktualizowanie wszelkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień wymaganych dla realizacji inwestycji 
z uwzględnieniem nałożonych na Gminę Sawin decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego – stanowiące załącznik nr 1 i nr 2. 
1.15. Dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu w wersji papierowej  
i elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak również 
nieedytowalnej tj. w formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna 
być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 
MB należy plik podzielić na części). Ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być 
spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną ilość i kolejność numeracji 
stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.  
Kosztorysy i przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie 
kosztorysowym NORMA (format *.ath) 
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1.16. Pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia 
uzbrojenia technicznego, opinii, decyzji administracyjnych oraz uzgodnień projektów budowlanych, 
technicznych i projektów wykonawczych w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji 
pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  bądź braku sprzeciwu do 
zgłoszenia robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
 

1.17. Przekazanie Zamawiającemu w odrębnej teczce oryginałów wszelkich decyzji, opinii, 
uzgodnień wraz z kompletną dokumentacją będącą przedmiotem uzgodnień. 
 

1.18. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia  
w zakresie obejmującym: 
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 725) 
b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, 
c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę 
robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów 
dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji 
inwestycji, 
d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego, wymagającej zmiany decyzji pozwolenia na budowę. 
e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725) oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny 
Dziennik Budowy (tj. Dz. U. z 2023 poz. 45), 
f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 
wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 
przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 
zawiadomienia – e-mail, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie), 
g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 
 

2. Ogólna charakterystyka: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej 
trwający proces inwestycyjny oraz wdrażającej zalecenia wynikające z Decyzji LWINB wraz ze 
sprawowaniem nadzorów autorskich z podziałem na zadania: 
I: Budowa ścieżki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chełm – Włodawa przy drodze 
wojewódzkiej nr 812 od km 106+257,3 do km 107+701,8 w miejscowości Sawin, 

II: Budowa ścieżki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chełm - Włodawa przy drodze 
wojewódzkiej 812 od km 111+517 do km 116+140 odc. Sajczyce- Czułczyce Duże - Czułczyce Kol. - 
Jagodne. 
 

2.1. Budowa ścieżki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chełm – Włodawa przy drodze 
wojewódzkiej nr 812 od km 106+257,3 do km 107+701,8 w miejscowości Sawin 
Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa uwzględniająca trwający proces 
inwestycyjny oraz wdrażająca zalecenia wynikające z Decyzji LWINB budowy ścieżki rowerowej na 
trasie szlaku turystycznego Chełm – Włodawa przy drodze wojewódzkiej nr 812 od km 106+257,3 
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do km 107+701,8 w miejscowości Sawin, jednostka ewidencyjna – Sawin, obręb Sawin, dz. nr ewid. 
1368, 856/2, powiat chełmski, województwo lubelskie.  
Projektowana ścieżka rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie drogi wojewódzkiej  
nr 812. Początek projektowanej ścieżki rowerowej zaczyna się za skrzyżowaniem z ul. Zastawie w 
km 106+257,3, koniec znajduje się przed skrzyżowaniem z ul. Kościelną w km 107+701,8. SƵ cieżkę 
rowerową usytuowano przy granicy pasa drogowego w odległości ok. 10 m od krawędzi jezdni. 
Na przedmiotowych działkach oraz w ich sąsiedztwie występują urządzenia infrastruktury 
technicznej: 
- elektroenergetycznych linii napowietrzna, 
- kanalizacja sanitarna. 
Wstępnie przyjęte warstwy konstrukcyjne 
Konstrukcja ścieżki rowerowej: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm, 
- mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o grubości 10 cm, 
- mieszanka związana cementem C1,5/2 o grubości 10 cm. 
Konstrukcja zjazdów: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm, 
- mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm, 
- mieszanka związana cementem C1,5/2 o grubości 10 cm. 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kruszywa: 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm, 
Obramowanie nawierzchni: 
- ścieżka rowerowa - obrzeżem betonowym 6x20 cm na ławie betonowej C8/10 (B-10) z oporem, 
- zewnętrzna krawędź zjazdu – opornik drogowy 12x25 cm na ławie betonowej C8/10 (B-10) 
z oporem. 
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót Zamawiający przekazuje Plan zagospodarowania terenu 
odcinek Sawin dla zadania nr I – stanowiący załącznik nr 3a i załącznik 3b. 
 

2.2. Budowa ścieżki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chełm - Włodawa przy drodze 
wojewódzkiej 812 od km 111+517 do km 116+140 odc. Sajczyce- Czułczyce Duże - Czułczyce 
Kol. - Jagodne. 
Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej na trasie 
szlaku turystycznego Chełm – Włodawa przy drodze wojewódzkiej nr 812 od km 111+517 do km 
116+140 odc. Sajczyce – Czułczyce Duże – Czułczyce Kolonia – Jagodne, jednostka ewidencyjna – 
Sawin, obręb Sajczyce, dz. nr ewid. 8, Czułczyce Duże dz. nr ewid. 91, Czułczyce Kolonia dz. nr ewid. 
328 Jagodne dz. nr ewid. 5, powiat chełmski, województwo lubelskie.  
Projektowana ścieżka rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie drogi wojewódzkiej  
nr 812. Początek projektowanej ścieżki rowerowej zaczyna się za zatokową autobusową w km 
111+517, koniec znajduje się w km 116,40. SƵ cieżkę rowerową usytuowano w odległości ok. 5 - 9 m 
od krawędzi jezdni. 
Na przedmiotowych działkach oraz w ich sąsiedztwie występują urządzenia infrastruktury 
technicznej: 
- elektroenergetycznych linii napowietrzna, 
- kanalizacja sanitarna. 
Konstrukcja ścieżki rowerowej: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W o grubości 5 cm, 
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- mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o grubości 10 cm, 
- mieszanka związana cementem C1,5/2 o grubości 10 cm. 
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót Zamawiający przekazuje Plan zagospodarowania terenu 
odcinek Sajczyce dla zadania nr II – stanowiący załącznik nr 4a, załącznik nr 4b i załącznik nr 4c. 
 

2.2. Informacje dodatkowe: 
Przy projektowaniu infrastruktury dróg dla rowerów należy wziąć pod uwagę zapisy 
rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury wytycznych dotyczące organizacji bezpiecznego 
ruchu rowerowego Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego – Ministerstwo Infrastruktury - 
Portal Gov.pl (www.gov.pl) czy też zapisy dokumentu Standardy projektowe dla tras rowerowych 
województwa lubelskiego Dokument – Standardy – Lubelskie – przyjęte – przez - ZWL.pdf. 
W tym kontekście należy również rozważyć zaprojektowanie opisanych w tych dokumentach 
rozwiązań związanych z towarzyszącą infrastrukturą rowerową. 
 

3. Materiały wyjściowe: 
3.1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 
a) geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego, 
b) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędny zakresie, 
c) niezbędne warunki techniczne i uzgodnienia branżowe na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji 
istniejącej infrastruktury technicznej z projektowanym układem pieszo - rowerowym od 
stosownych zarządców sieci. 
d) Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego oraz prognozy 
ruchu (jeżeli będą wymagane). 
e) Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji”, o której mowa w pkt. 1.1. i uzyskaniu 
pozytywnej opinii od Zamawiającego, przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie warunków 
branżowych na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z 
projektowanym układem pieszo – rowerowym (wraz z załącznikami graϐicznymi określającymi 
zakres inwestycji). 
 

4. Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową oraz zostały 
wypełnione obowiązki wykonania w terminie do dnia 30.03.2025 r. robót budowlanych i czynności 
nałożonych na Gminę Sawin decyzjami LWINB. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa 
prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Obiekty należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomię budowy i 
eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i 
materiałów, kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych 
celów. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień podczas 
wykonywanych opracowań projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
ϐirmowych, nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów 
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
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5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych: 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania 
Zamawiającemu. 
 

6. Zakres prac geodezyjnych: 
 

6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyϐikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map 
sytuacyjno-wysokościowych. 
Prace geodezyjne obejmują: 
a) analizę istniejących, we właściwym ośrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno - 

kartograϐicznych pod kątem ich wykorzystania, a w szczególności analizę dokładności osnów 
geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analizę istniejących map geodezyjnych, 

b)  nowy, aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy, 
c) inwentaryzację geodezyjną na dzień wykonanych już robót budowlanych, 
d) operatu powykonawczego z wykonanych robót ziemnych nasypu pod konstrukcję ścieżki 

rowerowej - dla Zadania II (w celu weryϐikacji wykonanych robót ziemnych pod względem 
ilościowym),  

e) dokonanie wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu 
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych w zależności od 
potrzeb),  

f) opracowanie numerycznej wektorowej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów 
projektowych w skali 1:500, 

g) sporządzenie opisów topograϐicznych punktów osnowy pomiarowej, sytuacyjnej  
i wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie), 

h) opracowanie niezbędnych map jednostkowych (oddzielnie dla każdej nieruchomości) i opisów 
do podziałów gruntów (projekty podziału nieruchomości w przypadku konieczności 
uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) i czasowego zajęcia gruntów wraz 
 z mapą zbiorczą podziału nieruchomości, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograϐicznego. 
6.2. Orientacja obiektu i zakres prac: 
Zakres prac został określony w pkt 2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Szerokość terenu 
niezbędnego do opracowania będzie wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych. 
6.3. Wytyczne i uzgodnienia: 
Opracowane numeryczne wektorowe mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać 
uzgodnienia branżowe odnośnie istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych  
i podziemnych. Uzgodnienie usytuowania sieci w referacie ds. koordynacji usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydziału Geodezji należy wykonać na mapie porównania z 
terenem. Mapy sytuacyjno–wysokościowe powinny być zaewidencjonowane we właściwym 
ośrodku geodezyjnym. Numeryczne opracowanie map powinno być opracowane w formacie 
pozwalającym na wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach 
geodezyjnych (w tym celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi)  
w szczególności w formacie który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez 
Zamawiającego (Adobe Reader, AutoCAD). 
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat: 
a) aktualnego stanu drzew i krzewów, punkty osnowy założonej dla celów pomiaru stanu prawnego 
ewidencji gruntów, 
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b) istniejących dróg, 
c) parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia, 
d) opisane granice ewidencyjne i granice obrębów, 
e) numery nieruchomości. 
 

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ. 
 

7. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych: 
 

7.1. Materiały do badań i prac projektowych: 
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca 
ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
 

7.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie 
komputerowe: 
a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów (w tym niezbędne dla posadowienia obiektów badania geotechniczne podłoża), 
b) Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego i prognozy ruchu 
drogowego, 
c) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego  
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm, 
d) Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 
e) Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny  
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do 
wykonania opracowań projektowych. 
 

7.3. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektów drogowych powinna zawierać: 
a) geometrię trasy drogi przeznaczonej do ruchu rowerów oraz do ruchu pieszych w planie 
sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów w terenie), 
b) proϐile podłużne drogi (rzędne istniejące max. co 25 m, w razie potrzeby zagęścić), 
c) przekroje podłużne na zjazdach, 
d) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne, 
e) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (nie rzadziej niż co 25 m oraz w punktach 
charakterystycznych oraz w osi każdego zjazdu), 
f) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na 
zjazdach do posesji i wejść do budynków), 
g) inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego 
oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne), 
h) badania geotechniczne podłoża gruntowego, 
i) pomiary ruchu wraz z prognozą (jeśli zajdzie konieczność), 
j) sprawdzenie przejezdności. 
7.4. Dla urządzenia ochrony środowiska: 
Inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy) z projektem ewentualnych nasadzeń, 
Przygotowywana dokumentacja powinna uwzględniać rozwiązania poprawiające jakość 
środowiska, chroniące istniejące zasoby w tym w szczególny sposób drzewa. 
 

7.5. Dla urządzeń infrastruktury technicznej: 
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Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego. 
 

7.6. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 
Opracowana dokumentacja będzie podstawowym dokumentem opisującym przedmiot zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych 
zastosowanie materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm  
i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji materiały do wykonania obiektów 
budowlanych winny być opisane zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) art. 99 ust. 4. Przedmiotu zamówienia nie należy 
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie 
znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, które charakteryzują produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. W przypadku, gdy jest to uzasadnione 
specyϐiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” Zamawiający dopuszcza 
odstępstwo od w/w wymogów wyłącznie na zasadach określonych w art. 99 ust. 5 i ust. 6 ustawy 
prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do opisania proponowanych 
materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli 
nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to 
Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub 
urządzeń i dopisania „lub równoważne”. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia tabeli równoważności. 
 
 

B. ZAWARTOŚĆ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 
 

8. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych: 
8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod  
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca 
poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania uzgodnienia branżowych projektów 
budowlanych i technicznych (wykonawczych) poszczególnych zadań z właściwymi zarządcami 
sieci. 
8.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych: 
a) Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem projektowym, w zakresie 
udzielania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej  
i spraw technicznych inwestycji. 
b) Zamawiający nie dopuszcza łączenia w jedno opracowanie projektu technicznego 
z innymi częściami projektu budowlanego. 
c) Zamawiający wymaga, aby dokumentacja każdej z branż była zawarta w oddzielnym 
opracowaniu, stanowiącym samodzielny oprawiony tom, a kompletny projekt zagospodarowania 
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny (wykonawczy) składający się  
z poszczególnych tomów projektów branżowych) był spakowany w odrębnej teczce (lub teczkach). 
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d) Zamawiający wymaga, aby części: opisowa i rysunkowa dokumentacji były opatrzone 
oryginalnymi podpisami projektantów i sprawdzających. 
e) Po uzyskaniu warunków technicznych od zarządców lub właścicieli sieci na usunięcie kolizji  
z projektowanym układem drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do ich szczegółowej analizy i 
potwierdzenia, że wskazany w warunkach przebudowywany zakres danej sieci wynika wyłącznie z 
przyjętych rozwiązań układu drogowego i w projekcie przebudowy sieci nie wprowadzono 
ulepszeń urządzeń w rozumieniu art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. 
 
9. Narady  
Spotkania w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy (projektantów odpowiednich 
branż), których celem jest omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas 
realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest Zamawiający.  
Z przeprowadzonych narad sporządzane sporządzone są protokoły, po 1 egz. dla każdego  
z uczestników. 
 

10.Odbiór opracowań projektowych: 
Opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu i ostatecznemu  na podstawie 
protokołu odbioru, zatwierdzonego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
10.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części dokumentacji 
projektowej, którego dokonuje Zamawiający na podstawie przekazanych dokumentów, 
potwierdzając podpisaniem protokołu częściowego. Odbiór częściowy obejmuje następująca 
dokumentację: uzyskanie map do celów projektowych, inwentaryzację geodezyjną na dzień 
wstrzymanych robót budowlanych wraz z oszacowaniem kosztorysu różnicowego 
uwzględniającego wartość wykonanych już prac i prac koniecznych do wykonania, za wykonanie 
której będzie przysługiwać wynagrodzenie o wartości 30% kwoty zawartej w umowie. 
 

10.2.Odbiór ostateczny: 
Odbiór ostateczny polega na ϐinalnej ocenie przez Zamawiającego całości dokumentów i opracowań 
projektowych na podstawie zapisów umowy i Opisu Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Zamawiający 
ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i 
uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do 
dokumentów przedłożonych wcześniej do odbioru wyznaczy datę odbioru ostatecznego. 
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu (końcowego). 
 
Dokumenty do odbioru  ostatecznego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest 
protokół odbioru, zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 
a) kompletne opracowanie projektowe, 
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć, 
c) wykaz uzgodnień branżowych oraz oryginały pism uzgadniających projekty branżowe wraz  
z ostemplowanymi egzemplarzami dokumentacji stanowiącymi załączniki do tych uzgodnień, 
d) dokumenty projektu, 
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e) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego, 
f) oświadczenie Wykonawcy oraz twórców/współtwórców dokumentacji projektowej wszystkich 
branż o przeniesieniu praw autorskich na rzecz Zamawiającego, 
g) oświadczenia o którym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo Budowlane 
h) potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej bądź braku sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę do odpowiedniego organu. 
 
11.Płatności: 
Dla opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
zawarta w umowie. Wynagrodzenie zostanie podzielone na dwie płatności: 
a) Pierwsza płatność w wysokości 30% wartości zawartej w umowie płatna na podstawie 

protokołu częściowego zgodnie z pkt 10.1.  
b) Druga płatność w wysokości 70 % wartości zawartej w umowie płatna na podstawie protokołu 

końcowego zgodnie z pkt 10.2  
 

12.Uwagi ogólne. 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez 
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby  
o odpowiednich kwaliϐikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
 
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 
Załącznik nr 1 – Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 
26.06.2024 r. nr ZBS.-XVI.7740.1.2024.a 
Załącznik nr 2 - Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 
26.06.2024 r. nr ZBS.-XVI.7740.1.2024.b  
Załącznik nr 3a – Plan zagospodarowania terenu odcinek Sawin dla zadania nr I 
Załącznik nr 3b – Plan zagospodarowania terenu odcinek Sawin dla zadania nr I 
Załącznik nr 4a – Plan zagospodarowania terenu odcinek Sajczyce dla zadania nr II 
Załącznik nr 4b – Plan zagospodarowania terenu odcinek Sajczyce dla zadania nr II 
Załącznik nr 4c – Plan zagospodarowania terenu odcinek Sajczyce dla zadania nr II 
 


