
                                                                                                     

      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 STRONA TYTUŁOWA

Modernizacja kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie

Adres inwestycji: 
działka nr 8
obręb:  Śródmieście 40
al. 3 Maja 1A
gmina: Miasto Szczecin, powiat: Szczecin

Inwestor:
Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Jednostka projektowa:
BIASTUDIO Sp. z o.o.
Adres korespondencji:
ul. Osikowa 22, 71-015 Szczecin

Kategoria obiektu budowlanego:
IX

Oświadczenie:
Zgodnie z Prawo Budowlane niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci – branża architektoniczna:
głowny projektant (autor):
mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr.  nr  W/04/2010  oraz  decyzja  PIIB  nr  18/11  rzeczoznawca
budowlany

Podpisy:

Data opracowania:
Czerwiec 2024 – Rewizja A Lipiec 2024 r., Rewizja B – Październik 2024 r. 

NAZWA I KODY CPV GRUP:
Usługi projektowe:
71320000-7   Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego
Roboty budowlane:
45000000-7   Roboty budowlane
45000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111300-1   Roboty rozbiórkowe
45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni

UWAGA: PROJEKT CZYTAĆ W CAŁOŚCI – WYKONAĆ WSZYSTKIE PRACE WYMIENIONE W DOKUMENTACJI TJ. W OPISIE, NA
RYSUNKACH, W PRZEDMIARACH I KOSZTORYSACH.
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 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

OST 00 WYMAGANIA OGÓLNE
SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
SST 02 PRACE IZOLACYJNE
SST 03 ROBOTY MUROWE
SST 04 RENOWACJA CEGLANYCH MURÓW 
SST 05 ROBOTY TYNKARSKIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST 00  WYMAGANIA OGÓLNE

(45000000-7)                                         

1 WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.:  ,,Modernizacja kominów na

dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie''.

 1.1 Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna OST 00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań ogólnych wspólnych dla poszczególnych

specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które są niezbędne w ramach realizacji inwestycji

pn.:  ,,Modernizacja kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie''.

Przyjęto następujące oznaczenia : 

OST - Ogólna specyfikacja techniczna 

SST – Szczegółowe specyfikacje techniczne w zakresie ROBÓT budowlanych. 

 1.2 Zakres stosowania OST

Szczegółowe specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji  przetargowej i  należy je stosować w zlecaniu i

wykonaniu robót opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów

niezbędnych  przy  udzielaniu  zamówień  publicznych  i  stanowi  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonywania

ROBÓT  budowlanych,  obejmujący  w  szczególności  wymagania  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące

sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych ROBÓT.

 1.3 Zakres Robót objętych OST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dotyczące  realizacji  ROBÓT  w  zakresie

określonym w dokumentacji technicznej dla zadania:  ,,Modernizacja kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8

przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie''.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami

Technicznymi: CPV

SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (45111000-8)

SST 02 Roboty izolacyjne (45320000-6)

SST 03 Roboty murowe (45453100-8)

SST 04 Renowacja ceglanych murów   (45453100-8)
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SST 05 Roboty tynkarskie i malarskie                      (45410000-4 i 45442100-8) 

Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4 Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata techniczna  – niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla którego nie określono

stosownej  normy,  potwierdzająca  jego  przydatność  w  określonych  warunkach  do  zamierzonego  zastosowania  w

budownictwie.

BiOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy.

Budynek  – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na podstawie wykonanej przez

tę  jednostkę  ocenie,  potwierdzający  zgodność  wyrobu  z  wymaganiami  zasadniczymi  odpowiednich  norm  lub

aprobaty technicznej.

Deklaracja zgodności – dokument stanowiący oświadczenie producenta, że oferowany przez niego wyrób jest zgodny

z  wymaganiami  zasadniczymi  norm  lub  aprobaty  technicznej  i  dopuszczający  go  do  obrotu  i  powszechnego

stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji  zgodności powinny być poddane procedurze

oceny  zgodności  i  jeśli  wynika  to  z  odrębnych  przepisów  uzyskać  certyfikat  zgodności.  Na  wyroby  posiadające

deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE, jego zgodność z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną i

dopuszczający go do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Deklaracja właściwości użytkowych – właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odnoszące się do odpowiednich

zasadniczych  charakterystyk  wyrażone  jako  poziom  lub  klasa,  lub  w  sposób  opisowy.  Deklaracja  właściwości

użytkowych zastępuje deklaracje zgodności.

Dokumentacja – należy przez to rozumieć ogól dokumentów związanych z inwestycją, dokumentacja budowy - należy

przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji metodą montażu - także dziennik montażu.

Dokumentacja  projektowa  –  zbiór  opracowań  wykonanych  przez  Projektanta,  dokumentacja  powykonawcza  –

czarno-biała  kopia  projektu  z  naniesionymi  kolorem  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  ROBÓT  oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik  budowy  –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument

przebiegu ROBÓT budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania ROBÓT.

Generalny Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych.
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Grupy, klasy i kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji

(WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Harmonogram – zestawienie okresów wykonywania poszczególnych etapów budowy.

Informacja BiOZ – opracowanie informujące o możliwych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie

którego przygotowywany jest plan BiOZ.

Inspektor  Nadzoru  Autorskiego  –  osoba  fizyczna  wyznaczona  przez  Projektanta  do  zajmowania  stanowiska  w

sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona

przez Zamawiającego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie przygotowane przez rzeczoznawcę ds.

p.poż.  na  zlecenie  Generalnego  Wykonawcy,  precyzujące  dobór  i  rozmieszczenie  środków  p.poż.  i  znaków

informacyjnych, a także opisujące sposób postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia, ze schematem dróg

ewakuacyjnych włącznie.

Instrukcja obsługi,  ew. techniczna lub eksploatacji  – opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawcę

urządzenia lub maszyny, określające rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów

konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  obsługi  będzie  również

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inwestor  –  osoba  prawna  lub  fizyczna,  dla  której  realizowana  jest  inwestycja.  Inwestor  może  wyznaczyć

Zamawiającego, albo pełnić jego obowiązki samodzielnie.

Istotne  wymagania  –  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu

wspólnego.

Kierownik  Budowy  –  osoba  fizyczna  wyznaczona  przez  Generalnego  Wykonawcę  do  kierowania  robotami

budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami,  ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone prace

budowlane.  Kontrakt  (umowa)  – umowa wraz  ze wszystkimi  załącznikami,  pomiędzy Generalnym Wykonawcą,  a

Zamawiającym na realizację zamówienia.

Norma  – dokument będący wynikiem normalizacji  i  standaryzacji,  opublikowany przez jednostkę normalizacyjną i

powszechnie  dostępny.  Stosowanie  się  do  norm jest  dobrowolne,  chyba,  że  dana  norma  została  przywołana  w

dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wówczas zapisy tej normy stają się obowiązkowe.

Norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).

Norma polska  – PN – dokument o zasięgu krajowym, przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na

zasadzie wyłączności – symbolem PN.

Norma  polska  przenosząca  normę  zharmonizowaną  –  PN-EN –  dokument  o  randze  normy,  przenoszący  normę

zharmonizowaną na zasięg krajowy.

Norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD),

niemający  charakteru  normy,  dopóki  nie  zostanie  opublikowany  w  Oficjalnym  Dzienniku  Unii  Europejskiej  i  nie
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zostanie przeniesiony przez co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Oferent – osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie uprawnienia, doświadczenie,

potencjał kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych.

Oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybór Wykonawcy złożył wybrany Oferent.

Polecenie  – wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy

autorskiego, a także nakazy i zakazy przedstawicieli organów kontrolujących budowę, dotyczące sposobu realizacji

ROBÓT lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  Pozwolenie na budowę  – decyzja administracyjna

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie ROBÓT budowlanych innych niż budowa obiektu

budowlanego.

Prace budowlane – patrz roboty budowlane.

Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,

użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,

przewidującego uprawnienia do wykonywania ROBÓT budowlanych.

Projekt – patrz dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany (P.B.) – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-prawnym związanym z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne.

Projekt  wykonawczy  (P.W.)  –  opracowanie  uzupełniające  i  uszczegóławiające  założenia  przyjęte  w  Projekcie

Budowlanym,  w  zakresie  i  stopniu  dokładności  niezbędnym  do  sporządzenia  przedmiaru  ROBÓT,  kosztorysu

inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentów.

Projekt  warsztatowy  –  opracowanie  uzupełniające  i  uszczegóławiające  Projekt  Wykonawczy,  zawierające  rysunki

detali, opracowane w takim stopniu dokładności, aby umożliwić jednoznaczne odczytanie i sprawną realizację ROBÓT

budowlanych.

Projekt montażowy  – zestawienie elementów składowych i opis sposobu montażu elementów przygotowywanych

niezależnie od budowy.

Projektant  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną,  względnie  zespól  osób  biorący  udział  w

przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania ROBÓT podstawowych w kolejności technologicznej ich

wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazaniem

szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru ROBÓT budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem

ilości jednostek przedmiarowych ROBÓT podstawowych.

Przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych.

Remont  – wykonywanie  w istniejącym obiekcie  budowlanym ROBÓT budowlanych polegających na odtworzeniu

stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

Roboty  budowlane  –  prace  polegające  na  wznoszeniu,  przebudowywaniu,  rozbudowywaniu,  nadbudowywaniu,

odbudowywaniu, montażu i remoncie, a nawet rozbiorce obiektu budowlanego. Roboty podstawowe – minimalny

zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod  względem ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz

uwzględniają przyjęty stopień scalenia.
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Roboty zabezpieczające – prace wykonywane doraźnie w celu zabezpieczenia elementów lub całej budowy do czasu

podjęcia ostatecznych decyzji.

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (STWiOR)  lub  w  skrócie  Specyfikacja  Techniczna  (ST)  –

opracowanie zawierające w szczególności  zbiory  wymagań,  które są  niezbędne do określenia  standardu i  jakości

wykonania  ROBÓT,  w  zakresie  właściwości  wyrobów  budowlanych,  sposobu  wykonania  ROBÓT  oraz  oceny

prawidłowości wykonania.

Teren budowy – przestrzeń, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez

zaplecze budowy.

Ustalenia techniczne  – rozwiązania podane w dokumentacji projektowej, rozporządzeniach, normach, aprobatach

technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych.

Ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”.

Właściwy organ – należy przez to rozumieć jednostki administracji państwowej lub lokalnej, właściwe do rozpatrzenia

danej sprawy, w szczególności przedstawicielstwa nadzoru architektonicznobudowlanego i organy specjalistycznego

nadzoru budowlanego.

Wspólny słownik zamówień – unijny system klasyfikacji produktów, usług i ROBÓT, oparty na kodach CPV.

Wykonawca  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  wymieniona  w  umowie  jako  wykonawca  określonych  prac.  Wyrób

budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób trwały w obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu  jako wyrób

pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową.

Podwykonawca  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  działająca  na  zlecenie  Generalnego  Wykonawcy,  na  jego  koszt  i

odpowiedzialność.

Zamawiający  – osoba prawna lub fizyczna, powołana do wyłonienia Generalnego Wykonawcy i  podpisania z nim

umowy. W przypadku gdyby Zamawiający nie został ustanowiony, sformułowanie to należy rozumieć jako Inwestor.

Zgodność robót – realizacja w pełni odzwierciedlająca założenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegająca od

nich  z  dopuszczalną  w  STWiOR  tolerancją,  a  jeśli  tolerancja  nie  została  określona,  w  przedziale  przyjmowanym

zwyczajowo dla tego rodzaju ROBÓT.

Znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę deklaracji producenta, że dany

wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień

związanych z  bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia,  które

producent powinien wykryć i wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem CE deklaruje, że

produkt ten nie zagraża zdrowiu, ani nie jest

szkodliwy dla środowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich terminowość i zgodność z dokumentacją
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projektową, OST, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet

ST. Na tę okoliczność zostanie spisany protokół przekazania terenu budowy.

1.7 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja projektowa będzie

zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania ROBÓT

okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca

sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera

Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien

natychmiast  powiadomić  Inżyniera  –  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w

ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi

wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na

niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty

rozebrane na koszt wykonawcy. Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy  tak  jakby  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  w  poszczególnych

dokumentach  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  umowie.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać

błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze

skali  rysunków.  Wszystkie  wykonywane  roboty  oraz  dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
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być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy

materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi

wymaganiami,  a  rozrzuty ich  cech nie  powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział

tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje

akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z

dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu,

to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub

budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien

obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach

i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona

przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w

cenę kontraktową.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

• doprowadzenie energii elektrycznej,

• doprowadzenia do utylizacji ścieków;

• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

• zapewnienia łączności telefonicznej;

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren  budowy  lub  robót  należy  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom  nieupoważnionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe na terenie

budowy.

Na  terenie  budowy  szerokość  drogi  przeznaczonej  dla  ruchu  pieszego  jednokierunkowego  powinna  wynosić  co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone

więcej niż:

a) dla wózków szynowych – 4%,

b) dla wózków bezszynowych – 5%,

c) dla taczek – 10%.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót i
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doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty związane z

zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktowa.

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić

spełnienie następujących warunków: ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej.

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;

- możliwością powstania pożaru;

c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować

zniszczeń w środowisku naturalnym

d) materiały  stosowane  do  robót  nie  powinny  zawierać  składników  zagrażających  środowisku,

ostężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to

Zamawiający  powinien  określić  w  dokumentacji  projektowej  lub  SST  i  uzgodnić  z  odpowiednimi  organami

administracji  samorządowej, technologię i  czas robót ograniczające w miarę możliwości  poziom hałasu i  jego

uciążliwość dla mieszkańców. wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie

hałasu, niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

1.11 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny

sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne

powinny  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób

trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb

albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany

bezpośrednio  jako  rezultat  realizacji  robót.  wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek

szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych

albo powietrza  to  materiały  takie  nie  mogą  być  stosowane.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących

szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie  budowle  lub  elementy  budowli

wykonane z  takich materiałów powinny być rozebrane i  wykonane ponownie z  właściwych materiałów. Wszelkie

materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,

jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)

mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów

administracji  państwowej.  Jeżeli  wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  według  warunków

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,

kable  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót,

które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić

Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót,  o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych

instalacji.  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru i  zainteresowane władze  oraz  będzie  z  nimi

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową usług oświaty, to w okresie wykonywania robót budowlanych

Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla

osób niepełnoletnich oraz pracowników szkoły.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Wykonawca zobowiązany jest  do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu, w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za

czasowe  zajęcie  nieruchomości  oraz  koszty  przebudowy  urządzeń  obcych.  Wszelkie  koszty  związane  z  ochrona
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własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w

cenę kontraktową.

1.14 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na

i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  uszkodzonych  w  wyniku  przewozu  nadmiernie

obciążonych pojazdów i ładunków.

1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca

zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednia odzież dla

ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W

szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  wynikających  z  obowiązujących

przepisów prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia  planu BIOZ zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Uznaje  się,  że

wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są

uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.16 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez

cały czas.

1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania  prawa  w  trakcie  prowadzenia  robót

budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw

patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.18 Równoważność norm i przepisów

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały sprzęt i inne dostarczone

towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania  norm i  przepisów,  o  ile  w dokumentach nie  postanowiono inaczej.  Mogą być również  stosowane inne

odpowiednie  normy  i  przepisy  zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania,  pod  warunkiem

wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego.

 1.19 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia

kontrole i badanie robót.

1.20 Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca

ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.21 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych

Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje się, że

jest wliczona w cenę kontraktową.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

 2.1.1  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo Budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, stosować

wyroby  budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

stosowania w budownictwie.

 2.1.2  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie

oznaczone:

• wyroby  budowlane,  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że

zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu

do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub

deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną  mające  istotny  wpływ  na
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spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

• wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na

spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,

• wyroby  budowlane  oznaczone  znakiem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami

dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą europejską  wprowadzoną do zbioru

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami

podstawowymi.

 2.1.3 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach dostosowanych

do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom

niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót.

 2.1.4 Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do

robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła

uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli

przez Zamawiającego.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w

wykonywanych robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego o  swoim zamiarze  co  najmniej  l  tydzień przed

użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez

Zamawiającego. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

 3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który będzie gwarantował wykonanie zamówienia

zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych

robót  oraz  środowisko  naturalne.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów oraz  osprzętu.  Liczba  i  rodzaj  środków  transportu

zależna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na

własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i  w SST,  a także w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz.

inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z

tego tytułu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Kontrola jakości 

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą

STWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega:

• sprawdzenie zgodności wykonania według wymiarów,

• sprawdzenie  zastosowania  materiałów oraz  wyrobów zgodnych z  wymaganiami  określonymi  w STWiOR i
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uzgodnieniami z Zamawiającym i określonymi parametrami,

• sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania,

• z  odbioru  robót  powinien  być  sporządzony  protokół  stwierdzający  poprawność  ich  wykonania  oraz

zastosowania właściwych materiałów.

 6.2 Atesty jakości materiałów, urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku

materiałów,  dla  których atesty  są  wymagane przez  ST,  każda partia  dostarczona do robót  będzie  posiadać atest

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone

przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy

 6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie

od  rozpoczęcia  robót  do  odbioru  końcowego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

 6.3.2 Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiar

wykonywanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  przedmiarze  wycenionym

przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.

 6.3.3 Pozostałe dokumenty

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• Protokoły przekazania terenu budowy,

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

• Protokoły odbioru robót,

• Protokoły z narad i ustaleń, 

• Korespondencja na budowie.
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6.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym i przedstawione do wglądu na

życzenie  zamawiającego.  Będą  odpowiednio  zabezpieczone.  Zaginiecie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę

 aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

 wykonanie dokumentacji powykonawczej,

 przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

7 OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Wymagania dotyczące obmiaru robót

Prowadzenie  obmiarów  robót  jest  niezbędne  przy  umowach  obmiarowych.  Dla  umów  ryczałtowych  obmiar

sprowadza się tylko do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych

materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane,

których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projektu.

 8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Wymagania dotyczące odbioru robót

W zależności od szczegółowych ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi ostatecznemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru

robót  dokonuje  inspektor  nadzoru  inwestorskiego/kierownik  projektu.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru

zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru

inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3

dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na podstawie

dokumentów zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik

projektu.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem

do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  inspektor  nadzoru

inwestorskiego/kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez

inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbioru. Odbioru

ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  obecności  inspektor  nadzoru

inwestorskiego/kierownika  projektu  i  wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania

robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9 ROZLICZENIE ROBÓT

 9.1 Przyjęte rozliczenie: rozliczenie ryczałtowe

 9.2 Podstawa  płatności  za  wykonane  roboty  są  ceny  jednostkowa  kalkulowane  przez  Wykonawcę  za

jednostki obmiaru ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót.

 9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

 9.4 Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

1) robociznę bezpośrednią,

2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

3) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z

powrotem,  montaż  i  demontaż  na  stanowisku  pracy,  koszty  najmu,  wypożyczenia,  odbiorów

technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
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4) koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,

budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę pla-

ców  i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu

przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii

Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie

tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących 

5) zysk kalkulacyjny zawierajęcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

6) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) niezbędne opłaty, miedzy innymi: opłaty związane z utylizacja odpadów, opłaty za dokumentacje

organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, i inne

8) inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.

9) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10) Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  ST

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w szczegółowych

ST.

11) Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W

wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz muszą one być w

tym miejscu wyraźnie określone.

 10.2  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydane  zarówno  przez  władze

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w

trakcie realizacji robót.

 10.3 Rozporządzenia i Ustawy:

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia 2002 r.  w sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.

2016; z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881),

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
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1360, z późniejszymi zmianami).

• OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU z dnia 26 listopada

2020  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego  w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,  prac  restauratorskich  i  badań

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa

oraz  robót  budowlanych,  badań  architektonicznych  i  innych  działań  przy  zabytku  wpisanym do

rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

(45111000-8)

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  podczas

prowadzenia prac przy robotach przygotowawczych i rozbiórkowych dla zadania pn.:   ,,Modernizacja

kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie''.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi

być stosowana razem z specyfikacją ogólną OST 00.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  należy je stosować w zlecaniu i  wykonaniu

robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i  stanowi

zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonywania  robót  budowlanych,  obejmujący  w  szczególności  wymagania

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych

robót.

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty ujęte niniejszą ST obejmują całość czynność, które mają na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie

rozbiórek, wyburzeń i demontaży. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003

w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.U. nr 47.poz.401 z 2003r)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie w ramach:

Zakres robót przygotowawczych:

• ogrodzenie terenu budowy

• zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść

• przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,

• zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda , prąd, łączność),

• zapewnienie oświetlenia placu budowy,

• urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,

• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,

• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
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• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych

w tym

• zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałowa szkodliwych dla środowiska,

• montaż rusztowań lub podestów,

• zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości.

Zakres robót rozbiórkowych:

• rozbiórka kominów przeznaczonych do kompleksowej modernizacji,

• demontaż istniejących wywietrzników oraz kominków wentylacyjnych,

• usunięcie czap kominowych z kominów przeznaczonych do kompleksowej modernizacji,

• usunięcie klam i elementów stalowych z kominów nr 1 i 20, 

• usunięcie pozostałości zaprawy,

• zbicie odspojonych tynków zewnętrznych,

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe

opisano w specyfikacji ogólnej OST 00 Wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.

2 MATERIAŁY

Zgodnie z OST-00 Wymagania ogólne.

Materiałami są:

- gruz ceglany, gruz betonowy, tynk, deski, drewno, elementy metalowe, tworzywa sztuczne.

- rusztowania  wraz  z  całym ich  wyposażeniem i  urządzeniami  zapewniającymi  bezpieczeństwo pracy  na

wysokościach,

- ogrodzenia zabezpieczające teren budowy oraz wewnętrzne kurtyny wydzielające zabezpieczające teren

budowy,

- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, słupki.

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, oraz opowiadać normom : PN-

M47900 - „Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania  robót  będących przedmiotem niniejszej  SST  stosować sprawny technicznie  i  zaakceptowany przez

Inżyniera, sprzęt:

 teodolity, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, 

 łomy, 

 kilofy, 

 oskardy, 

 młoty, 

 łopaty, 

 szufle, 

 wiadra, 

 taczki, 

 piły do metalu i drewna, 

 wciągarki ręczne lub elektryczne, 

 rusztowania systemowe, 

 pomosty wewnętrzne inny sprzęt elektrotechniczny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

środowisko i jakość wykonywanych robót.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Sposoby transportu wg normy „PN-M-47000-2:1996„ Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań”

Transport  unieruchomionych  i  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  elementów  rusztowań  może  odbywać  się

dowolnym środkiem transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg

rodzaju. 

Transport  powinien  być przyjęty  zgodnie  ze  specyfikacją,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony  zostanie  przez  Inżyniera.

Transport  gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i  gruzu na odpowiednie składowiska.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych

kontenerach. 

Transport materiałów niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 
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 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady prowadzenia robót ziemnych

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

 5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,

• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

 5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach

przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren  rozbiórki  należy  ogrodzić  w  sposób

uniemożliwiającym przedostanie  się  osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i  oznakować  tablicami

ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz

za pyły zanieczyszczające środowisko.

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami

BHP, Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

 5.4 Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Elementy ceramiczne, ceglane rozebrać ręcznie lub mechanicznie.

Na  czas  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  należy  przygotować  tymczasowe  stanowisko  gruzu,  stali  oraz  innych

materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu

na  stropach  i  innych  konstrukcyjnych  częściach  obiektu  jest  zabronione.  Materiały  pylące  i  inne,  które  może

rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

– 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań

– 5,00m – od stałego stanowiska pracy.

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m

oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej:

– 2m przy  ruchu  jednokierunkowym i  o  3  m przy  ruchu  dwukierunkowym środków  poruszanych  siłą

mechaniczną,

– 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środkowa poruszanych

przy pomocy siły ludzkiej.
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Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

 5.4.1 Rozbiórka pokrycia dachu                    

           Rozbiórka kominów przeznaczonych do modernizacji ( Kominy nr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20)

Rozpoczęcie demontażu pokrycia dachowego musi być poprzedzone realizacją prac przygotowawczych polegających

na :

• odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontażu widocznymi taśmami przed dostępem niepowołanych osób

oraz niepowołanych pojazdów,

• umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objętym pracami,

•    dostarczeniu  do  miejsca  demontażu  pokrycia  dachowego  niezbędnej  ilości  folii  ochronnej  oraz  palet

drewnianych na których składowane będą zdemontowane płyty azbestowo – cementowe,

• dostarczeniu  do  miejsca  demontażu  kominów  przeznaczonych  do  modernizacji  niezbędnej  ilości  folii

ochronnej  oraz  palet  drewnianych,  pozwalających  na  składowanie  sortowanej  cegły  nadającej  się  do

ponownego wykorzystania oraz cegły będącej odpadem budowlanym,

• zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilości narzędzi używanych do prac demontażowych, 

• wyposażeniu  pracowników  uczestniczących  w  pracach  w  niezbędny  ubiór  ochronny  oraz  sprzęt  ochrony

osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.).

Prace demontażowe powinny być wykonywane przy pomocy narzędzi ręcznych z należytą starannością.

Bezpośrednie prace demontażowe może wykonywać min. dwóch pracowników, należy wyznaczyć niezbędną ilość

pracowników do odbioru od nich zdemontowanych fragmentów pokrycia wątków murowych i układania na wcześniej

przygotowanych kontenerach selekcji  cegieł  nadających się do ponownego użycia i  ewentualnych wad i  ubytków

wpływających  na  materiał  budowlany. Ilość  materiału  w  kontenerze  wynika  z  uwarunkowań  transportowych,  w

kontenerze zgromadzone są materiały o łącznej masie mniejszej niż 1 Mg(tona).

Odpady te, podobnie należy wywieźć do miejsca ich unieszkodliwienia.

Po zakończeniu robót, należy dokonać wizji terenu przyległego do miejsca demontażu, celem sprawdzenia pod kątem

jego zanieczyszczenia odpadami bitumicznymi.

5.5 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

 ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach,

wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

 zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce.

 Przy  rozległych  rozbiórkach  konstrukcyjnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHPi  wykonać

stosowne zabezpieczenia

 Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie z ze
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stosownymi przepisami i rozporządzeniami

d) Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami.

e) Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47poz. 401 z

póź zm.)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. 

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w OST 00. Odbioru robót ziemnych należy dokonać

zgodnie z PN-B-06050.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robót pod względem ich ilosci, jakosci i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowosć do odbioru  wpisem do dziennika budowy i  przedkłada dokumenty potwierdzajace

wykonanie robót Zamawiajacemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za

wykonane zgodnie  z  dokumentacja  projektowa,  niniejsza  SST,  jezeli  wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem

tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne.Podstawą odbioru robót

powinny stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

- protokoły konieczności,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 

- wyniki badań laboratoryjnych, 

- ekspertyzy.

Nalezy zwrócić uwagę na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów 

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie

dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02 ROBOTY IZOLACYJNE 

(45320000-6)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas prowadzenia prac

przy robotach izolacyjnych dla zadania pn.: ,,Modernizacja kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 przy Alei 3

Maja 1A w Szczecinie''.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana

razem z specyfikacją ogólną OST 00.

 1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  należy je stosować w zlecaniu i  wykonaniu

ROBÓT opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania ROBÓT budowlanych, obejmujący

w  szczególności  wymagania  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny

prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

 1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji

przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w budynku objętym przebudową.

Izolacje:

– uszczelnienie blacharki w miejscach, w których się ona rozszczelniła.

 1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej sst są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (pn i en-pn),

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i postanowieniami kontraktu. Określenia podstawowe

opisano w specyfikacji ogólnej OST 00 Wymagania ogólne.

Izolacja  –  jest  to  sposób  zabezpieczenia  dwóch  sąsiadujących  układów,  elementów  itp.  w  celu  utrudnienia

wzajemnego oddziaływania.

Izolacja  przeciwwilgociowa  –  izolacja  zabezpieczającą  przed  wilgocią  gruntową  i  niespiętrzającą  się  wodą

infiltracyjną, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodą gruntową nienapierającą, zgodnie z DIN 18 195-5

Izolacja przeciwwodna – izolacja zabezpieczającą przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z DIN 18 195-6.

Wiatroizolacja  -  to  warstwa  folii  wstępnego  krycia,  którą  układa  się  na  dachu,  a dokładnie  na  elementach

konstrukcyjnych więźby,  nad warstwą dociepleniową.  Zadaniem tej  powłoki  jest  ochrona dachu przed dostępem

wody i wilgoci, a jednocześnie odprowadzenie cząsteczek pary wodnej z wnętrza na zewnątrz dachu.
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Masa  bitumiczna  - izolacja  wodoochronna  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych.  Masy  bitumiczne  znajdują

zastosowanie głównie do hydroizolacji fundamentów i ław budynków. Na powierzchniach budynków stykających się z

gruntem. Masy bitumiczne zabezpieczają również przed wilgocią balkony, tarasy, piwnice, garaże. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca ROBÓT jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,

OST,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  opisano  w  specyfikacji  ogólnej  OST  00

Wymagania ogólne.

2 MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są:

2.1 Izolacje 

 2.1.1     Uszczelnienie obróbek blacharskich

MASA BITUMICZNA Wybrana masa uszczelniająca musi posiadać wymagane atesty i
certyfikaty wymagane zgodnie z przeznaczeniem. 

Zastosowanie Jednoskładnikowy,  rozpuszczalnikowy  produkt  do  naprawy  i
hydroizolacji dachów na bazie polimerów akrylowych i włókien.
Odpowiedni do natychmiastowej naprawy dachów, rur, rynien,
tarasów,  krawędzi  dachów,  kominów  itp.  Produkt  może  być
stosowany przy każdej pogodzie.

Cechy Ekstremalna  elastyczność,  doskonała  szczelność,  doskonała
przyczepność

Podłoża Pasuje  do  większości  podłoży  takich  jak  asfalt,  bitum,  stary
beton, poliester, cynk, aluminium, szkło lub dachówki. Nie może
być stosowany na nowy beton.

System Bezpośrednio stosować 1 warstwę na podłoże

Dane techniczne 

Wykończenie Satynowy – struktura z włóknami.

Kolor Szary

Gęstość ok. 1,4 g/cm3

Zawartość substancji stałych wagowo: ok. 55%
objętościowo: ok. 50%

ZawartośćLZO Max 420 g/l

Punkt zapłonu Powyżej 21oC

Lepkość 150 – 200 P

Czas schnięcia dla dotyku: 24 godz.
kolejne malowanie innym produktem: po 7 dniach

Przechowywanie 1  rok  od  daty  produkcji  pod  warunkiem  przechowywania  w
zamkniętych  pojemnikach  w  suchych,  dobrze  wentylowanych
pomieszczeniach,  bez  dostępu  promieni  słonecznych,  w
temperaturach  od  +5°C  do  +35°C.  Przechowywać  z  dala  od
źródeł ciepła. Chronić przed zamarza-
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niem.

Sposób aplikacji

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być odtłuszczone, czyste i stabilne. Przed aplikacją
podłoże zwilżyć mokrą gąbką.

Warunki aplikacji Może być stosowany przy deszczu lub mrozie.

Sposób aplikacji pędzel, wałek, szpachelka

Czyszczenie Rozcieńczalnik 

Rozcieńczanie Rozcieńczalnik
Z reguły nie wymaga rozcieńczania

Zużycie od 1 do 2 l/m2

Uwagi Czyścić narzędzia zaraz po użyciu.
W przypadku kilkakrotnie naprawianych uszkodzeń, dużych lub
aktywnych pęknięć, produkt nakładać prostopadle do pęknięć.
By  zapewnić  jednorodność,  materiał  przed  użyciem  należy
dokładnie wymieszać.

3 SPRZĘT

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  ST  stosować  sprawny  technicznie  i  zaakceptowany  przez

Inżyniera,  sprzęt.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być

zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg,

b) samochód dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość robót właściwości  przewożonych towarów. Środki  transportu winny być zgodne z  ustaleniami ST,  PZJ  oraz

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  (kołowego,

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN,  STWiOR  i  postanowieniami  Kontraktu.  Niedopuszczalne  jest  mieszanie  materiałów  rożnych

systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych systemów. Materiały stosowane do izolacji muszą być w
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systemie jednego producenta.

5.2 Warunki techniczne wykonywania robót  

5.3 Izolacje:   

 5.3.1     Uszczelnienie obróbki blacharskiej

Wykonawca zobowiązany jest ocenić stan istniejącej obróbki blacharskiej oraz ewentualne miejsca jej rozszczelnienia.

W miejscu rozszczelnienia należy zabezpieczyć dach przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi. Po wykonaniu

prac  renowacyjnych  murów  i  przeprowadzeni  kompleksowej  modernizacji  należy  blacharkę  uszczelnić  za  pomocą

przeznaczonej do tego masy uszczelniającej. Podłoże przed uszczelnianiej należy oczyścić i odtłuścić. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Materiały izolacyjne 

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym

równorzędnym  dokumentem.  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów

potwierdzających  przez  producenta  ich  jakość  nie  mogą  być  dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W

przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się

stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom

przedmiotowych  norm.  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie

gwarancyjnym).

6.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7 OBMIAR ROBÓT 

Zasady ogólne zostały określone w OST 00 „Warunki  ogólne”.  Szczegółowe wymagania  określi  inspektor

nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba.  

 8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1   Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót wykończeniowych. 

8.2  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o

jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 

8.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie

mogą byc dopuszczone do stosowania;
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8.4.   Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 8.5 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. Podstawę rozliczenia

oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie

szczegółowych ustaleń umownych.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-EN 13969:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej

łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych –

Definicje i właściwości.

PN-EN 13111:2002   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian.

Określenie  odporności  na  przesiąkanie  wody.  PN-B-24620:1998    Lepiki,  masy  i  roztwory  asfaltowe

stosowane na zimno. 

PN EN 13162:2002  Wyroby do izolacji  cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) -

produkowane fabrycznie. 

PN-EN  13171:2002   Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  włókien  drzewnych  (WF)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 03 ROBOTY MUROWE

(45453100-8)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

murowych dla zadania pn.:  ,,Modernizacja kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w

Szczecinie''.  Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być

stosowana razem z specyfikacją ogólna OST 00 „ Wymagania Ogólne”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana

razem z specyfikacją ogólną OST 00.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje  Techniczne stanowią część  Dokumentów Przetargowych i  należy je  stosować w zlecaniu  i  wykonaniu

ROBÓT opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w

szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości

wykonania poszczególnych robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ROBÓT

murowych w budynku objętym przebudową opracowaniem:

Zakres robót budowlanych w ramach modernizacji kominów:

• Kominy nr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji;

◦ Wykonać dokumentację fotograficzną stanu zachowania,

◦ Kominy  wskazane  w  ekspertyzie  należy  przemurować  z  odzyskaniem  cegły  zabytkowej.  Roboty

murowane wzmocnić prętami wzmacniającymi helikoidalnym kształcie wykonanymi z austenicznej

stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314,

◦ Przed ponownym murowaniem cegłę należy oczyścić z zabrudzeń, nawarstwień, roślinności, glonów i

porostów,

◦ Kominy należy przemurować z zachowaniem istniejących wysokości i wymiarów,

◦ Cegły o znacznym stopniu degradacji należy wymienić na nowe,

◦ Uzupełnić  drobne ubytki w cegłach w miejscach uszkodzeń mechanicznych (m.in. utrącone narożniki,

ubytki po usunięciu kołków, przewodów, starych mocowań instalacji odgromowej itp.)  za pomocą

gotowej  zaprawy  do  uzupełniania  cegieł,  mineralnej,  barwionej  w  masie,  przeznaczonej  do

stosowania w renowacji  zabytków,  o  niskim skurczy,  o dobrej  przepuszczalności  dla pary wodnej
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(współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 15);

◦ Wykonać nowe spoiny za pomocą zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o

drobnym kruszywie (wielkość ziarna 0-2mm). Spoina kładziona na płasko, równo z licem cegły;

◦ Wykonać  impregnację  zabezpieczającą  przed  rozwojem  glonów  i  porostów  a  pomocą  środka

biobójczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie zabytkowym, nie zawierającego chloru;

◦ Wykonać impregnację za pomocą preparatu hydrofobizującego, rozpuszczalnikowego, na bazie żywic

silikonowych (siloksanów), o wysokiej przepuszczalności pary wodnej;

◦ Należy odtworzyć murowane czapy kominowe. Czapy wykończyć tynkiem zabezpieczonym powłoką

żywiczną  lub  polimerową  odporną  na  warunki  atmosferyczne.  Należy  zachować  wymiary  i

kolorystykę zgodną ze stanem istniejącym;

◦ Ceglany  gzyms  wieńczący  istniejące  kominy  należy  odtworzyć  zgodnie  ze  stanem  istniejącym  z

zachowaniem ciągłości detalu architektonicznego oraz jego szczegółowego rysunku;

◦ Ceglany  cokół  należy  odtworzyć  zgodnie  ze  stanem  istniejącym  z  zachowaniem  ciągłości  detalu

architektonicznego oraz jego szczegółowego rysunku.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej OST 00 Wymagania ogólne.

• Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur może być

zbudowany z prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone

zaprawą wapienną, cementową lub inną podobną) lub też może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z

betonu lub ulepiony z gliny.

• Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki)

uformowany  z  gliny,  wapna,  piasku,  cementu  (bloczki  betonowe)  lub  innych  surowców  mineralnych,  który

wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub

naparzania parą wodną. Cegły służą m. in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, slupów, a także fundamentów i ścian

fundamentowych.

• Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murow z ceramiki budowlanej,

betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,

•  Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw

budowlanych,

•  Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu

zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

• Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
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obciążenia,

•  Ścianka  działowa  -  przegroda  pionowa  w  budynku,  konstrukcja  ktorej  nie  jest  przystosowana  do  przenoszenia

obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca ROBÓT jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST,

SST i poleceniami Inżyniera. Ogolne wymagania dotyczące ROBÓT opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00 Wymagania

ogólne.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ROBÓT będących przedmiotem niniejszej SST są:

2.1. Zaprawa wapienno trasowa

◦ Wapienno-trassowa do ręcznego spoinowania zabytkowych murów w technice „na półsucho” do spoin

o  szerokości  1-2cm.  Należy  stosować  wyprodukowaną  przy  użyciu  wapna  hydraulicznego,  trassu,

niewielkich dodatków innych spoiw wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, frakcjonowanych kruszyw 0-0,5,

0-1,  0-2,  0-2,5,  lub  0-  4mm. Produkt przygotować indywidualnie z  uwzględnieniem niektórych cech

zależnie od wymogów obiektu (dobór koloru, hydrofobizacja w masie). 

Dane techniczne

· Wytrzymałość na ściskanie – G M5: ≥5 N/mm²

· Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm²

· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15/35

· Tempo podciągania kapilarnego: do 5cm 30-60 minut

· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,95 g/cm3

· Frakcja kruszyw: 0-0,5mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-2,5mm, 0-4mm

2.2. Cegła ceramiczna pełna  kl.15 o wymiarach na wzór istniejącej cegły  zamurowania w ścianach konstrukcyjnych,

kominy,  cegła  pełna  wypalana  z  gliny  -  zwykła  zgodnie  z  wymaganiami  –  PN-75/B-12001  (lub  równoważnej)  W

oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła

wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne,

o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. Kolorystyka cegły dopasowana do koloru cegły istniejącej do zatwierdzenia

u projektanta.

3. SPRZĘT
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Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju ROBÓT. Wykonawca przystępujący

do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu

budowlanego  wymaganego  przez  producenta  zastosowanych  cegieł.  Podstawowe  narzędzia:  skrzynia  do  zapraw,

kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski,

betoniarka  elektryczna,  wiadra,  rusztowanie,wyciąg  jednomasztowy,  elektronarzędzia  itp.  Do  wykonania  robót

będących  przedmiotem  niniejszej  ST  stosować  sprawny  technicznie  i  zaakceptowany  przez  Inżyniera,  sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ

oraz  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu: samochód ciężarowy, rozładunek

ręczny  lub  mechaniczny,  wózek  widłowy,  taczki,  dźwig  pionowy lub wciągarka  ręczna.  Cegły  należy dostarczać  na

budowę  na  paletach  zabezpieczonych  folią  termokurczliwą  przed  niekorzystnym  działaniem  czynników

atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie cegieł na budowie nawet przez dłuższy czas.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca się sukcesywne rozpakowywanie palet i  wyjmowanie z nich tylu

cegieł, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Cegły, które nie zostały wbudowane należy starannie

zabezpieczyć folią.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość robót i  właściwości  przewożonych towarów. Środki  transportu winny być zgodne z  ustaleniami ST,  PZJ  oraz

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  (kołowego,

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ROBÓT zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, STWiOR i

postanowieniami Kontraktu.

Ogolne warunki wykonania ROBÓT podano w OST 00 “Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót murowych

• Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz

zgodnie z rysunkami roboczymi.

•  Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni  budynku kominów. W miejscach połączeń

murów  wznoszonych  niejednocześnie  należy  stosować  zazębione  strzępia  końcowe.  Przy  większych  różnicach
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poziomów wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

•  Konstrukcje  murowe  powinny  być  w  trakcie  wykonywania  zabezpieczone  przed  oddziaływaniem  warunków

atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp.

•  Warunki  wykonania  konstrukcji  z  elementów  murowych  w  okresie  obniżonych  temperatur  powinny  zapewniać

wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

•  Ściany  z  elementów murowych  powinny  być  usztywnione  na  poziomie  stropów każdej  kondygnacji  za  pomocą

wieńców żelbetowych.

•  Zamurowania otworów w istniejących ścianach, przemurowania do ościeży itp. wykonać na strzępia budowlane co

trzy warstwy cegły.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne”

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy.

Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli  i  pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów

wymiarowych  –  pionu,  poziomu  ścian  i  ich  elementów kominów, grubości  i  stopnia  wypełnienia  spoin,  sposobu

wiązania elementów muru.

6.3. Tolerancje wykonania

6.3.1. Wymagania ogólne

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące

tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów

szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  zniszczenia  oraz

zależności  od  specyfiki  wymagań  związanych  z  użytkowaniem  lub  wykonaniem  obiektu.  Dokładność  pomiarów

odchyłek  geometrycznych  powinna  wynosić  1mm.  Odchylenia  poziome wzdłuż  usytuowania  podpór  i  elementów

powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami

ścian  i  filarów.  Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  różnoimienne  w

stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć

działania korygujące.

6.3.2. Kominy

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania  ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od podanych w

tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi

[mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż:
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hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji

Odchyłka [mm] Klasa tolerancji

N1 N2

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 10 Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej

= 10 5

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400

Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:

 ・ 10 mm w przypadku murów pełnych oraz

 ・ 20 mm w przypadku murów szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie ścian kominów murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno

być większe niż:

a) na odcinku 1m:

 ・ 5 mm przy klasie tolerancji 1N,

 ・ 3 mm przy klasie tolerancji N2.

b) na odcinku całej ściany:

 ・ 20 mm przy tolerancji N1,

 ・ 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być

większe niż:

 ・ 20 mm przy L:S 30m,

 ・ 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

 ・ +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.

 ・ +6 , -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze powyżej 1,0 m

 ・ +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

 ・ +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie

nie powinno być większe niż:

 ・ L/100 20 mm przy   klasie tolerancji 1N

 ・ L/20010 mm przy klasie tolerancji 2N

6.4. Kontrola badania i odbioru robót
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W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji:

 ・ I – klasa kontroli zwykłej

 ・ II – klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli może odnosić

się  do  wykonanej  konstrukcji,  określonych  elementów  konstrukcji  lub  określonych  operacji.  Jeśli  w  ustaleniach

projektowych  nie  stwierdza się  inaczej,  przy  wykonywaniu  robót  murowych  stosuje  się  klasę  kontroli  1.  Kontrole

rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia

niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych.

Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz

rejestr niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian

budynku podlega kontroli ciągłej.

6.5. Badania materiałów i wyrobów

Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w

normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być

podane:

 ・w zaświadczeniach z kontroli

 ・w innych dokumentach.

Każda  dostawa  materiałów  lub  wyrobów  powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz  zaopatrzona  w  deklarację

zgodności.  Transport,  dostawa, odbiór i  przechowywanie  materiałów powinno być zgodne z  wymaganiami  norm i

aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy,

wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

6.6. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Zasady ogólne zostały określone w OST 00 „Warunki ogólne”. Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w

trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIÓR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacją projektową i rejestrem obmiaru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady  dokonywania  płatności  podano  w  OST  00  „Wymagania  Ogólne”  pkt.  9.  Podstawę  rozliczenia  oraz

płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych

ustaleń umownych.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ROBÓT – ITB

• PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (lub równoważna)

• PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze (lub równoważna)

• PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych (lub równoważna)

• PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki(lub równoważna)

• PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze (lub równoważna)

• PN-B-12003:1975 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. (lub równoważna)

• PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. (lub równoważna)

• PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. (lub równoważna)

• PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe. (lub

równoważna)

• PN-EN 771-4: 2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego

betonu komórkowego”(lub równoważna)

• PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża (lub równoważna)

• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska (lub równoważna)

• PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów

Część  2:  Określenie  nośności  na  wyrywanie  z  zaprawy  prefabrykowanego  zbrojenia  do  spoin  wspornych.  (lub

równoważna)

• PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w

wodzie w świeżych zaprawach. (lub rownoważna)

•  PN-EN  1015-6:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  gęstości  objętościowej  świeżej  zaprawy.  (lub

rownoważna)

•  PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. (lub

rownoważna)

• PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i

czasu korekty świeżej zaprawy. (lub rownoważna)

• PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych

zapraw na obrzutkę i do tynkowania. (lub rownoważna)

• PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn (metodą analizy sitowej).

(lub rownoważna)

•  PN-EN  1015-19:2000 Metody badań zapraw do  murów. Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. (lub rownoważna)

•  PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie

stwardniałej zaprawy. (lub rownoważna)
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•  PN-EN  1015-4:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  pomocą

penetrometru). (lub rownoważna)

•  PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości jednowarstwowych

zapraw na obrzutkę do podłoży. (lub rownoważna)

• PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: Wzorcowa zaprawa do murów

przeznaczona do badania domieszek do zapraw. (lub rownoważna)

•  PN-EN  1015-18:2003  Metody  badań  zapraw  do  murów  Część  18:  Określenie  współczynnika  absorpcji  wody

spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.(lub rownoważna)

•  PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości  powietrza  w świeżej  zaprawie.(lub

rownoważna)

•  PN-EN  1015-10:2001  Metody  badań  zapraw  do  murów  Część  10:  Określenie  gęstości  wysuszonej  stwardniałej

zaprawy (lub rownoważna)

• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. (lub rownoważna)

• PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).(lub rownoważna)

•  PN-EN 934-3:2004 Domieszki  do betonu, zaprawy i  zaczynu Część 3: Domieszki  do zapraw do murów Definicje,

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie (lub rownoważna)

•  PN-EN  1015-19:2000  /A1:2005  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary

wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania (Zmiana A1). (lub rownoważna)

•  PN-EN  1015-17:2002  /A1:2005  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Część  17:  Określenie  zawartości  chlorków

rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1). (lub rownoważna)

• PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą

stolika rozpływu) (Zmiana A1). (lub rownoważna)

•  PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i  zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów.

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. (lub rownoważna)

•  Warunki  techniczne wykonania i  odbioru ROBÓT budowlano-montażowych.  Część I  –  Roboty ogólnobudowlane.

MBiPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie II;

•  Wytyczne  stosowania  niemodularnych  wielocegłowych  kształtek  wapienno-piaskowych  w  konstrukcjach

murowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 04  RENOWACJA CEGLANYCH MURÓW

(45453100-8)

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas prowadzenia prac

przy renowacji ceglanych murów dla zadania pn.: ,,Modernizacja kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 przy

Alei 3 Maja 1A w Szczecinie''.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana

razem z specyfikacją ogólną OST 00.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  należy je  stosować w zlecaniu  i  wykonaniu

robót opisanych w podpunkcie 1.1.  Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w

szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości

wykonania poszczególnych robót.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  Robót  przy  konserwacji  ceglanych  kominów  i

obejmują:

Naprawa kominów poprzez rozebranie uszkodzonej części kominów i ponowne jej wymurowanie cegłą pełną klasy

15MPa na zaprawie cementowej 5MPa ze wzmocnieniem co trzeciej spoiny poziomej poprzez umieszczenie w niej po

2 pręty o średnicy 8mm. Przemurowany fragment kominów łączyć ze kominami poniżej dachu na strzępia. 

Należy  w  stopniu  maksymalnym  wykorzystać  materiał  rozbiórkowy  –  po  jego  selekcji  i  wykonaniu  niezbędnych

zabiegów konserwatorskich. Wykonać niezbędną renowację cegły.

Zakres robót budowlanych w ramach modernizacji kominów:

• Kominy nr 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 14. 15, 17 przeznaczone do prac naprawczych i uzupełniających;

◦ Wykonać dokumentację fotograficzną stanu zachowania;

◦ W razie konieczności  wykonania rusztowania wokół kominów na czas realizacji  prac budowlanych
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wykonawca  musi  przewidzieć  wszelkie  konieczne  prace  i  koszty  związane  z  rusztowaniem.  W

przypadku zastosowania rusztowań stałych wykonawca musi zabezpieczyć istniejące poszycie dachu.

Gdy nie jest to możliwe dopuszcza się demontaż części pokrycia dachowego, a po zakończeniu prac

ponowny montaż.

◦ Po  ustawieniu  rusztowań  ocenić  stan  okładzin  ceramicznych  w  celu  wyznaczenia  miejsc

wymagających przemurowania ze względu uszkodzeniu lub na odspojenie okładziny od podłoża;

◦ Usunąć wszystkie spoiny na głębokość co najmniej 2 cm. Usunąć zaprawę cementową, pozostałość

po montażu uchwytów instalacji odgromowej;

◦ Usunąć roślinność spomiędzy cegieł oraz czap kominowych;

◦ Oczyścić  kominy  z  zabrudzeń  i  nawarstwień.  Metodę  oczyszczania  dostosować  do  stopnia

zabrudzenia elementów. Przeprowadzić próby różnych metod oczyszczania w celu wybrania metody

najskuteczniejszej. Proponowane metody;

▪ oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodą;

• oczyszczania  laserowego,  w  przypadku  prób  oczyszczania  za  pomocą  wiązki  promienia

laserowego zwrócić uwagę, czy usunięte zostały zanieczyszczenia z zagłębień w cegle;

• chemicznie, za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu

konserwatorskiego oraz miejscowego doczyszczania metodą chemiczną, za pomocą środków

na  bazie  słabych  stężeń  kwasów  (  maksymalnie  1%  kwas  fluorowodorowy  lub  jego

pochodne) nie zawierający kwasu siarkowego ani solnego;. 

◦ Oczyścić  powierzchnie  muru  z  lepika;  mechanicznie,  po  wstępnym  rozmiękczeniu  za  pomocą

rozpuszczalników  na  bazie  węglowodorów  (toluen,  nafta,  mieszaniny  rozpuszczalników)  i

zdejmowania zabrudzeń przy użyciu szpachelek, skrobaków i szczotek; 

◦ Wzmocnić cegły o osłabionym licu środkiem na bazie żywicy krzemoorganicznej;

◦ Przemurować  miejsca,  gdzie  cegły  są  uszkodzone  mechanicznie  lub  odspoiły  się  od  muru.  Do

murowania  użyć  zaprawy  murarsko  –  tynkarskiej,  mineralnej,  z  zawartością  trasu,  o  dobrej

przepuszczalności dla pary wodnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 15);

◦ Uzupełnić  drobne ubytki w cegłach w miejscach uszkodzeń mechanicznych (m.in. utrącone narożniki,

ubytki po usunięciu kołków, przewodów, starych mocowań instalacji odgromowej itp.)  za pomocą

gotowej  zaprawy  do  uzupełniania  cegieł,  mineralnej,  barwionej  w  masie,  przeznaczonej  do

stosowania w renowacji  zabytków,  o  niskim skurczy,  o dobrej  przepuszczalności  dla pary wodnej

(współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 15);

◦ Wykonać nowe spoiny za pomocą zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o

drobnym kruszywie (wielkość ziarna 0-2mm). Spoina kładziona na płasko, równo z licem cegły;

◦ Wykonać  impregnację  zabezpieczającą  przed  rozwojem  glonów  i  porostów  a  pomocą  środka
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biobójczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie zabytkowym, nie zawierającego chloru;

◦ Wykonać impregnację za pomocą preparatu hydrofobizującego, rozpuszczalnikowego, na bazie żywic

silikonowych (siloksanów), o wysokiej przepuszczalności pary wodnej.;

◦ Wykonać naprawę czap kominowych. Tynk z czap należy skuć, czapy należy oczyścić i pokryć na nowo

tynkiem zabezpieczonym powłoką  żywiczną lub  polimerową odporną  na warunki  atmosferyczne.

Czapy które rozpadają się należy dodatkowo przemurować;

◦ W miejscach,  w których zauważa się  uszkodzenie  ceglanego gzymsu należy go naprawić  poprzez

oczyszczenie  i  uzupełnienie  z  zachowaniem  ciągłości  detalu  architektonicznego  oraz  jego

szczegółowego rysunku;

◦ W miejscach,  w  których  zauważa  się  uszkodzenie  ceglanego  cokołu  należy  go  naprawić  poprzez

oczyszczenie  i  uzupełnienie  z  zachowaniem  ciągłości  detalu  architektonicznego  oraz  jego

szczegółowego rysunku.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów  wykorzystywanych  do

powyższych robót, wymagań w zakresie przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i

odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe

opisano w specyfikacji ogólnej OST 00 Wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST,

SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST 00 Wymagania

ogólne. 

2 MATERIAŁY

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST 00 „Wymagania Ogólne”. 

Materiały stosowane do wykonania renowacji elewacji murów ceglanych powinny spełniać wymagania odpowiednich

norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. 

Materiałami stosowanymi do wykonania renowacji  elewacji murów ceglanych według zasad niniejszej  Specyfikacji

Technicznej są:

Dóbr materiałów zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytków.
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 2.1 Materiały podstawowe

Należy stosować cegłę pełną ceramiczną maszynową dopasowaną wymiarem i właściwościami do istniejącej cegły

zabytkowej

Dane techniczne

· Wytrzymałość na ściskanie –10,0 MPa

· nasiąkliwość: 20%

2.2 Zaprawa 

◦ Wapienno-trassowa do ręcznego spoinowania zabytkowych murów w technice „na półsucho” do spoin

o  szerokości  1-2cm.  Należy  stosować  wyprodukowaną  przy  użyciu  wapna  hydraulicznego,  trassu,

niewielkich dodatków innych spoiw wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, frakcjonowanych kruszyw 0-0,5,

0-1,  0-2,  0-2,5,  lub  0-  4mm. Produkt przygotować indywidualnie z  uwzględnieniem niektórych cech

zależnie od wymogów obiektu (dobór koloru, hydrofobizacja w masie). 

Dane techniczne

· Wytrzymałość na ściskanie – G M5: ≥5 N/mm²

· Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm²

· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15/35

· Tempo podciągania kapilarnego: do 5cm 30-60 minut

· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,95 g/cm3

· Frakcja kruszyw: 0-0,5mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-2,5mm, 0-4mm

◦ Mineralna zaprawa z trassem do uzupełnień ubytków w cegle w warstwach 2-50mm Należy stosować

zaprawę wyprodukowaną na bazie wysokiej jakości spoiw wiążących hydraulicznie wg PN-EN 459-1 i PN-

EN 197-1, trassu, dodatków mikrowłókien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,5mm, przeznaczoną do

przygotowania  zapraw  do  uzupełnień  ubytków  w  cegle,  kamieniu  i  detalu  architektonicznym  w

architekturze zabytkowej.  Materiał  musi  posiadać dobrą przepuszczalność pary wodnej,  niski  skurcz,

wysoką przyczepność, elastyczność i łatwość w obróbce, posiać optymalną wytrzymałość oraz transport

wody dopasowane do słabszych podłoży zabytkowych.

Dane techniczne

· Wytrzymałość na ściskanie – G M5: ≥ 5 N/mm²

· Wytrzymałość na zginanie: 2,0 MPa

· Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm²

· Przyczepność do podłoża ≥ 0,2 N/mm²

· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15/20

· Podciąganie kapilarne: W1; 0,27 kg/(m2*min0,5)
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· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,40 g/cm3

· Frakcja kruszyw: 0-0,5mm

◦ Wapienno-trassowa zaprawa murarska do zabytkowych murów z cegły.

Należy stosować zaprawę wyprodukowaną na bazie wysokiej jakości spoiw wiążących hydraulicznie wg

PN-EN  197-1  i  PN-EN  459-1  oraz  frakcjonowanych  kruszyw  0-2  mm  wg  PN-EN  13139.,  zawartość

tlenków  zasadowych  <0,1%.  Materia  nie  może  wprowadzać  w  mur  szkodliwych  związków  soli.

Wytrzymałość i transport wody dopasowane do zabytkowych podłoży.

Dane techniczne

· Wytrzymałość na ściskanie – G M5: ≥ 5 N/mm²

· Wytrzymałość na zginanie: 1,5 N/mm²

· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ< 15

· Podciąganie kapilarne: W0; szybki transport wody

· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,70 g/cm3

· Frakcja kruszyw: 0-2mm

◦ Zaprawa iniekcyjna do zabytkowych murów z cegły

Należy  stosować  zaprawę  wyprodukowaną  przy  zastosowaniu  spoiw  hydraulicznie  wiążących,

wapna,  trassu  i  drobnoziarnistych  frakcjonowanych  kruszyw  wypełniania  pustych  przestrzeni,

szczelin i rys o szerokości 2-20mm metodą iniekcji w zabytkowych, słabszych i chłonnych murach.

Dane techniczne

· Wytrzymałość na ściskanie – G M2,5: ≥ 2,5 N/mm²

· Wytrzymałość na zginanie: 1,5 N/mm²

· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15/20

· Podciąganie kapilarne: W0; 2,5 kg/(m2*min0,5)

· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,40 g/cm3

· Frakcja kruszyw: 0-1mm

◦  Hydrauliczne  spoiwo  wapienne  z  trassem  do  samodzielnego  przygotowywania  zapraw  na  placu

budowy. 

Należy  stosować  mieszanka  zawierającą  spoiwo hydrauliczne  klasy  HL  3,5  wg  PN-N 459-1  oraz

dodatek  ok.  40%  trassu  (naturalna  pucolana)  do  wytwarzania  plastycznych,  wytrzymałych,

niskoskurczowych, porowatych i wysokodyfuzyjnych zapraw wiążących hydraulicznie, do stosowania

na zewnątrz przy renowacji obiektów zabytkowych. Do samodzielnego przygotowywania na placu

budowy wysokojakościowych zapraw murarskich, fugowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych

o naturalnym kolorze starej bieli zależnie od zastosowanego kruszywa.
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Dane techniczne

· Klasyfikacja – wapno hydrauliczne HL 3,5

· Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥3,5 do ≤10MPa

· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ<9

·  Podciąganie  kapilarne:  W0  (szybki  transport  wody)  zależnie  od  proporcji  mieszanki

· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,20 g/cm3

◦Spoiwo cementowe z trassem do samodzielnego przygotowywania zapraw na placu budowy.

Należy  stosować  mieszankę  wyprodukowana  z  użyciem  szybkowiążącego  białego  cementu

portlandzkiego CEM I  52,5 R zgodnego z  PN-EN 197-1 oraz  z  dodatkiem ok.  40% reńskiego trassu

(naturalna  pucolana),  do  wytwarzania  wiążących  hydraulicznie,  wytrzymałych,  niskoskurczowych  i

szybkowiążących  zapraw  na  zewnątrz.  Do  samodzielnego  przygotowywania  zapraw  murarskich  i

fugowych dla  mocnych cegieł  licowych (np.  klinkier)  lub kamienia naturalnego ponieważ  zmniejsza

ryzyko powstawania wykwitów wapiennych. 

Dane techniczne:

· Klasyfikacja CEM IV/B (P) 52,5N

· Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach ≥20,0MPa

· Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥52,5MPa

· Początek czasu wiązania ≥ 45 min

· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ<9

· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,65 g/cm3

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi  podano w OST 00. „Wymagania Ogólne”.  Wykonawca jest  zobowiązany do

używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót,

zarówno  w  miejscu  tych  Robót,  jak  i  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,

załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację

Zamawiającego 

Roboty  związane  z  wykonaniem  renowacji  elewacji  i  murów  zewnętrznych  będą  wykonywane  ręcznie  oraz  przy

pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

 3.1 Samochód dostawczy, 3,5 t 

 3.2 betoniarka do przygotowania zapraw, 

 3.3     Wyciąg  budowlany  do  pionowego  transportu  odpadów  lub  inne  urządzenie  o  podobnym

zastosowaniu, 

 3.4 Rusztowania, 

 3.5 Drobny sprzęt pomocniczy. 
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST 00. „Wymagania Ogólne”. Środki transportu na placu robót

jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń oraz sprzętów. Na okres budowy Wykonawca

opracuje  technologię  transportu  materiałów  w  obrębie  placu  budowy  we  własnym  zakresie  i  uzgodni  go  z

Zamawiającym  i  właściwymi  organami.  Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania

warunków prawidłowego transportu w obrębie placu budowy oraz poza nim obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska.

Zalecany  jest  transport  w  szczelnie  zamkniętych  kontenerach.  Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami

transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników

atmosferycznych). 

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne warunki wykonania Robót rozbiórkowych podano w OST 00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca  opracuje  technologię  wykonania  renowacji  elewacji  i  murów  zewnętrznych  oraz  rekonstrukcję  wieży

mnich  murów  ceglanych i  przedstawi  do  akceptacji  Zamawiającego.  Wykonawca  winien  przestrzegać  wszystkie

zarządzenia Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie obiektów zabytkowych. Wykonawca

przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  zarys  metodologii  Robót,  projekt  organizacji  i  harmonogram  Robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem renowacji elewacji i

murów zewnętrznych kominów.  Zarys  metodologii  Robót  powinien być  sporządzony  przez  Wykonawcę  zgodnie  z

odpowiednimi  normami  i  zawierać  wszystkie  niezbędne  elementy  Robót  związane  z  wykonaniem  zakresu  Robót

zawartych  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej.  Zastosowane  w  projekcie  wykonawczym  rozwiązania  techniczne,

przyjęte materiały, muszą posiadać zezwolenia, uzgodnienia i atesty. Wykonawca winien opracować projekt organizacji

Robót biorąc pod uwagę brak możliwości wyłączenia z działania obiektu. Projekt organizacji i harmonogram Robót

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

5.2  Zakres wykonania Robót  

•  Konserwacja murów ceglanych

• demontaż  luźnych  elementów,  oczyszczenie  za  pomocą  wody  pod  ciśnieniem  i

ponowne wmurowania,

• przemurowanie i uzupełnienie ściany,

• wymiana uszkodzonych cegieł w przypadku kiedy ubytki cegły są większe niż 30% ich
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objętości,

• Kominy  wskazane  w  ekspertyzie  należy  przemurować  do  wysokości  obróbki

blacharskiej  z  odzyskaniem cegły  zabytkowej.  Roboty  murowane wzmocnić  prętami

wzmacniającymi helikoidalnym kształcie o średnicy 8mm wykonanymi z austenicznej

stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314, pręty stosować w co drugiej spoinie.

 5.2.2 Zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokości. 

Wykonać niezbędne zabezpieczenia placu budowy. Teren wokół budynku należy ogrodzić i oznaczyć. Wykonać daszki

zabezpieczające przed upadkiem materiałów na chodnik. 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  OST  00  „Wymagania  Ogólne”.  Kontrola  związana  z  wykonaniem

renowacji  elewacji  murów ceglanych powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą

Specyfikacją  Techniczną.  Kontrola  związana  z  wykonaniem  renowacji  elewacji  murów  ceglanych powinna  być

przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli

wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,

należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Wszystkie elementy Robót,

które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 

Badanie  jakości  materiałów  użytych  do  wykonania  renowacji  elewacji  murów  ceglanych następuje  poprzez

porównanie  cech materiałów z  wymaganiami Dokumentacji  Projektowej,  ST i  odpowiednich norm materiałowych

podanych  w  pkt.  2  niniejszej  ST.  Wszystkie  materiały  do  wykonania  Robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom

Dokumentacji  Projektowej  oraz  muszą  posiadać  aktualne  świadectwa  jakości,  świadectwa  dopuszczenia  do

stosowania,  atesty,  świadectwa  pochodzenia  lub  inne  dokumenty  potwierdzające  zgodność  z  wymaganiami

Zamawiającego  i  uzyskać  każdorazowo,  przed  wbudowaniem  akceptację  Zamawiającego.  Wykonawca  przedstawi

Zamawiającemu  wszystkie  badania  i  atesty  gwarancji  wystawione  przez  producenta  na  stosowane  materiały,

potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

Kontrola jakości wykonania renowacji elewacji murów ceglanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z Warunkami Technicznymi

Robót Budowlanych. Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z przepisami,

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

6.2.1  Badania  w  czasie  prowadzenia  Robót  polegają  na  sprawdzaniu  przez  Zamawiającego  na  bieżąco,  w  miarę
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postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją

Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmuje: 

§ badanie dostaw materiałów, 

§ sprawdzenie prawidłowości cech geometrycznych wykonywanych elementów.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, zaakceptowanie

przez  Zamawiającego  wyników  badań  laboratoryjnych  Wykonawcy,  a  także  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych

przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST 01 „Wymagania Ogólne”.  Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie

Dokumentacji  Projektowej  i  pomiaru  dokonanego  na  budowie.  Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego

zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową

oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie

trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem. 

7.2 Jednostką obmiaru jest: 

1 m2 – dla remontowanego muru, 

1 m – dla renowacji elementów ciągnionych, 

1 szt. – dla renowacji innych elementów i robót naprawczych murów, 1 dm 2

– dla robót naprawczych elementów kamiennych. 1 m2 . – dla wykonania

rusztowań. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 8.1 Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 8.2 Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z PN81/B-10725. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również

prac  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego  a  także

odpowiednimi  normami  i  przepisami.  Odbiorowi  Robót  podlegają:  konserwacja  fragmentu  murów  ceglanych

południowej elewacji budynku znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej 25, który nie jest wskazany do otynkowania.

Konserwacja cegły kominów przeznaczonych do prac naprawczych i uzupełniających oraz kompleksowa modernizacja

kominów  nr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 .

9 ROZLICZANIE ROBÓT 

 9.1 Wymagania ogólne 
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Ogólne  zasady  płatności  podano  OST  00  „Wymagania  Ogólne”.  Podstawę  płatności  stanowi  procentowe

zaawansowanie robót zgodnie z elementami zawartymi w Przedmiarze Robót.

 9.1.1 Wszystkie prace przygotowawcze i porządkowe:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- przygotowanie lub dostawę zaprawy,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek

materiałów, - likwidacja stanowiska roboczego.

 0.1  10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązujące w RP przepisy BHP, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania rusztowań, zabezpieczeń i  pracy na

wysokości  oraz, PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. PNB-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania

i ocena zgodności. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 SST 05  ROBOTY TYNKARSKIE 

(45410000-4)

 0.1.1  1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas prowadzenia prac

tynkarskich i malarskich dla zadania pn.:  ,,Modernizacja kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 przy Alei 3

Maja 1A w Szczecinie''.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana

razem z specyfikacją ogólną OST 00.

 1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  należy je stosować w zlecaniu i  wykonaniu

robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i  stanowi

zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonywania  robót  budowlanych,  obejmujący  w  szczególności  wymagania

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych

robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie wypraw tynkarskich, w obiekcie objętym pracami budowlanymi.

Zakres robót tynkarskich obejmuje:

- otynkowanie czap w miejscach, w których występują ubytki tynku,

- otynkowanie zadaszeń kanałów wentylacyjnych w kominie nr 1. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe

opisano w specyfikacji ogólnej OST 00 Wymagania ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.

1. Należy odtworzyć istniejące wymiary i kształt czap betonowych oraz zadaszeń kanałów wentylacyjnych w

kominie nr 1. Kolor należy tynku należy odwzorować. 
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2 MATERIAŁY

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa dopuszczające do stosowania.

2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót w zakresie zapraw

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek

organicznych,  mieć  frakcje  rożnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi

piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie

będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego

wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa  cementowa  gotowa  mieszanka  wyselekcjonowanych  kruszyw  o  frakcji  do  1mm  oraz  cementu.  Skład

poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.

Preparat gruntujący

Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.

Tynki renowacyjne: 

Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym
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spoiwem wg DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226.

Dane techniczne produktu:

• DIN 18550 część 2, grupa zapraw tynkarskich P II

• wytrzymałość na ściskanie 2,5 N/mm2

• nasiąkliwość kapilarna > 0,3 kg/m2

• głębokość wnikania wody 5 mm

• współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej μ < 12

• DIN 4102 właściwości przeciwpożarowe niepalnego materiału budowlanego, klasa materiału budowlanego

A1.

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót w zakresie farb 

 Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:

-farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

-farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom

normy PN-C-81901:2002,

-emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe modyfikowane  i  ftalowe kopolimeryzowane  styrenowe odpowiadające

wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

-farby na spoiwach:

-rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,

-mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,-mineralno-organicznych

jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,

-farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom  aprobat

technicznych,

-farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny  odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych,

-środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Farby zgodne z kolorystyką podaną w dokumentacji projektowej.

c) Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
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 d) Woda

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN

1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,

oleje i muł.

e) Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są  zgodne z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej (szczegółowej),

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa

wyrobów  ,ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol  handlowy  wyrobu),  –  spełniają  wymagane  właściwości

wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania

wyrobów,

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i

preparatach  chemicznych  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  póź..  zmianami),  posiadają  karty

charakterystyki substancji  niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca

2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.

1171 z póź. zmianami), – opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane

w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póź. zmianami),

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót malarskich

powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania

odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem

przyjęcia materiałów.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  (p. 3 – sprzęt)

3.2 Sprzęt do wykonania robót
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Zastosowany sprzęt będzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzętem wykazanym

w ofercie przetargowej.

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.

Jakikolwiek  sprzęt  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymogów  uzyskania  stosownej  jakości  robót  lub

przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót.

Prace  tynkarskie:  pojemniki  na  zaprawę,  pace  metalowe,  kielnie,  rusztowania  i  inny  zalecany  przez  dostawcę

materiałów przyjętego systemu tynków.

Prace malarskie: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z

tworzyw sztucznych, pędzle i  wałki,  mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej –p. 4 – transport.

4.2 Transport materiałów

Transport pozostałych materiałów do przedmiotowych ROBÓT tej SST odbędzie się będzie środkami transportowymi

przewidzianymi w ofercie przetargowej.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu

drogowego.

Podczas transportu  materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami,  utratą stateczności  i  szkodliwymi

wpływami atmosferycznymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne wymagania

Ogólne warunki wykonania podano w OST  – p. 5.1. Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i

higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. Podłoża pod tynki powinny być przygotowane wg wymagań

z PN-70/B10100 p. 3.3.2.

 5.2 Wykonanie tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  tynkowych powinny  być zakończone wszystkie  roboty podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków

zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano  montażowych  w  okresie  obniżonych

temperatur”.
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Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed  nasłonecznieniem

dłuższym niż dwie godziny dziennie.

5.3 Przygotowanie podłoży

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża

następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz

zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np.

powstawanie rys).

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk

musi być:

- równe,

- nośne i mocne,

- wystarczająco stabilne,

- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,

- wolne od wykwitów,

- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

Ostrzeżenia i wskazówki.

Zleceniobiorca  powinien  przedstawić  inwestorowi  wszelkie  wątpliwości  dotyczące  wykonania  prac  tynkarskich,

wskazać  możliwość  powstania  spodziewanych  usterek  oraz  przedstawić  pisemnie  propozycję  rozwiązania  tych

problemów.

5.4. Sprawdzenie podłoża pod tynk

Ogólne sprawdzenie podłoża.

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej należy

posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania.

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania.

Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur  musi  być  wykonany  zgodnie  z  tolerancją  wymiarową  uwzględnioną  przez  normy.  Materiały  budowlane

dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych

różnic w grubości tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed
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nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu

szczeliny  i  inne  ewentualne  uszkodzenia  należy  wypełnić  najpóźniej  3  dni  przed  rozpoczęciem  tynkowania  (nie

stosować w tym celu obrzutki wstępnej).

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sol krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą

zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania

wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.

Suchy  mur,  silnie  chłoną  wodę  podłoża  ceramiczne  mogą  przy  niepewnej  pogodzie  wymagać  odpowiedniego

przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.

 5.5 Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.

Podane  w  punkcie  5.3  wymagania  dotyczące  podłoża  pod  tynk  muszą  być  spełnione.  Wszystkie  odstępstwa  od

wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robót)

mają  znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich.  Mogą wymagać przeprowadzenia  prac  dodatkowych,  znacząco

utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania

obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować

powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. Ogólne

reguły,  dotyczące  wykonywania  prac  budowlanych  nie  odnoszą  się  do  wszystkich  warunków  pogodowych  i  w

szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.

Ciepłe warunki pogodowe.

Ciepłe  warunki,  wietrzna  pogoda,  bezpośrednie  nasłonecznienie  itp.  Mają  decydujący  wpływ  na  sposób

przeprowadzenia  prac  tynkarskich  na  zewnątrz.  Konieczne może być wstępne nawilżenie  podłoża,  utrzymywanie

wilgotności,  przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.  Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje

niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza

ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obróbki  mokra zaprawa jest  silnie nawodniona i  może przez to ulec  zniszczeniu wskutek działania

mrozu.  Szkody wywołane mrozem powstają  na skutek  zwiększenia  objętości  przez  zamarzającą wodę.  Szkody  te

przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość.

Reakcje chemiczne,prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura

obiektu).

Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne.

Prace tynkarskie  mogą.  być wykonywane bez  specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy,  gdy temperatura powietrza,

materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. Warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do

czasu  stwardnienia  i  wyschnięcia.  Należy  pamiętać,  ze  w  przypadku  określonych  tynków  konieczne  może  być
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zachowanie wyższych temperatur minimalnych.

Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.

Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy oraz

szlamy  zwiększające  przyczepność.  Zaprawy  zwiększające  przyczepność  (rzadkie  zaprawy  do  podłoży).  Zaprawy

poprawiające  przyczepność  są  zaprawami  cementowymi  o  specjalnym  składzie,  często  z  dodatkiem  tworzyw

sztucznych.

Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące

pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp.,

podane są w opisie produktu.

Szlamy zwiększające przyczepność.

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji)

żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W

trakcie nanoszenia  szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu.

Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek

producenta.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6.

Kontroli bieżącej będą podlegać:

- zgodność z dokumentacją techniczną projektową,

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- przyczepności tynku do podłoża,

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków.

Odbiór tynków poprzez wpisy do dziennika budowy. W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo

wykonywania robót i wykonywanych elementów.

6.2 Dopuszczalne odstępstwa

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii prostej nie więcej niż3mm na odcinku

łaty 2,0m

- odchylenie  powierzchni  od  krawędzi  w  pionie  nie  więcej  niż  2mm  na  odcinku  2,0  m  z  tym,  że  nie

więcejniż4mm na wysokości pomieszczenia do 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie więcejniż6mm na długości
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pomieszczenia (tej samej ściany).

Niedopuszczalne są:

- wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  przenikających  z

podłoża, pleśni,

- trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  powstałe  na  wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

 7 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w OST 00. 

Odbiór u Wytwórcy

Po  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  i  przeciwpożarowego  powinien  być  wykonany  odbiór  konstrukcji.

Odbiór polega na oględzinach konstrukcji  i  sprawdzeniu  wyników wszystkich  badań przewidzianych w programie

wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić:

 Rysunki warsztatowe,

 Dziennik wytwarzania,

 Atesty użytych materiałów,

 Świadectwa kontroli laboratoryjnej,

 Protokoły odbiorów częściowych,

 Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do

wbudowania w istniejącą konstrukcję są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Do odbioru końcowego w Wytwórni  Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne,  świadectwa kontroli

laboratoryjnej  i  technologicznej,  świadectwa  spawaczy,  pomiary  odchyłek,  świadectwa  jakości  materiałów,  jak

również  dziennik  wykonania  konstrukcji,  dokumentację  projektową,  rysunki  warsztatowe,  protokoły  odbioru

częściowego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.

Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w obecności Inżyniera i

powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji  stalowej

oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji.

Odbiór konstrukcji  na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji  w

wytwórni  wraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych  zostały  usunięte.

Wykonane i  zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji  stalowych przeznaczone do

wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową,
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niniejszą SST i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  podanych w

dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja.  Pobieranie  próbek,  badanie  i  ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.

• PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.

• PN-EN-197-1:2002/A1:2005  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego użytku

• PN-ISO-9000  (Seria  9000,9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewniania  jakości  i

zarządzanie systemami zapewniania jakości.
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