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Ogodlna charakterystyka stanu istniejgcego obszaru objetego zadaniem:

1.1. Lokalizacja zadania:
Schemat lokalizacji poszczegdlnych odcinkéw zadania projektowego

Stanistawow:

744

{ Miréwel
{ Miréwek Tityn
) Bieszkow Gorny
Gasawy Rzadowe
Gaworzyna
4 Bieszkéw Dolny
/ Rogow Miréw Nowy B 5
/ Gasawy Rzadowe- Krzyzanowice
{ Wy Mircw Osiny-Majorat Pakoslaw
! Pole
!
1 Migw;Stary. Starosiedlice
! Osiny-Mokra
! Kierz Nied2wiedzi Zbijow Duzy Niwa Michatow
1 Trebowiec:
[ Krupow
" Zbijow Maly
= = Trebowiec liza
1 pdcinek drogi Duty
eliole powiatowej nr 1761T Seredzice
anskie . . Trebowiec
i bbjety opracowaniem Maty,
M % Kolonia Seredzice
13
;}1 Jagodne Seredzice-Zawodzie
! Tychéw Nowy LA
Skarzysko Koécielne ¥
1 Gadka i Blaziny Do
\ Grzybowa Géra =i
b K
. rzewa:
N e Tychow Stary
T -~ *
Jasieniec lizecki" - Nowy Jasieniec

.
o1 Gorny o
Ostrozanka’ Malyszyn Gérny y Thzecki

Jasieniec Iizecki
Dolny

Michatow
nkéw.
Marcule

Majkow Gy
- ~
Marcinkdw S
.~

3 S -
Podtaziska » 7 tw 0 SwietokrZyski \

1.2. Opis drogi przewidzianej do aktualizacji dokumentacji:

W ramach zadania nalezy, opracowaé projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej
nr 1761T biegnacej przez ul. JaSminowa w miejscowosci Mirzec i miejscowos¢ Mirzec-
Ogrody. Projektowany odcinek drogi przebiega w czg$ciowo przez tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej Mirzec-Ogrody i Mirzec ul. Jasminowa oraz tereny
niezabudowane Mirzec ul. JaSminowa. Poczatek odcinka rozpoczyna si¢ na granicy
miejscowosci Gadka 1 Mirzec a konczy na skrzyzowaniu z droga wojewodzka nr 744 w m.
Mirzec. Droga posiada nawierzchnig¢ bitumiczng o szerokosci zmiennej od 6m do 6,50m,
czgsciowo chodnik szerokos$ci 2,0 m oraz pobocze nieutwardzone o szeroko$ci zmiennej od
0,50m do 1,00m. Chodnik dla pieszych zlokalizowany jest w na odcinku od miejscowosci
Gadka do skrzyzowania z droga powiatowa nr 1770T oraz ona odcinku od skrzyzowania
z droga powiatowa nr 1769T do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 744. Natomiast w
miejscowosci Mirzec-Ogrody zlokalizowana jest zatoka autobusowa. Odwodnienie drogi
odbywa si¢ poprzez rowy gruntowe czesciowo umocnione elementami prefabrykowanymi

oraz przepusty poprzeczne.

Celem realizacji zadania jest usprawnienie sieci komunikacyjnej Powiatu Starachowickiego
I Gminy Mirzec oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na wspomnianym terenie.
Ponadto poprawiony zostanie komfort zycia mieszkancow (zmniejszenie drgan budynkow,

mniejszy hatas).



1.3. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciggu drogowego:
Zidentyfikowac istniejgce terenowe uwarunkowania:

— warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajagce z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miar¢ mozliwos$ci
uwzgledni w opracowaniu warunki wynikajace z cze$ci graficznych i opisowych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektow miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego lub studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec, obreb Mirzec Il;

— Wykonawca uzyska informacje i1 dane o charakterze i cechach istniejgcych
1 przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki
wodne, klimat, grunty lesne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody
podziemne i ich ochrona, itd.), ktore wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej;

— warunki wynikajace z ochrony archeologicznej, $rodowiskowej i konserwatorskiej
terenu:
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktorych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkow lub dobr kultury oraz
czy podlega ochronie na podstawie przepiséw, oraz uwzgledni¢ uzyskane warunki
z tym zwigzane;

— warunki geologiczne 1 gdrnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkow geologicznych 1 gorniczych
terenu. Nalezy szczegdlowo rozeznac tereny osuwiskowe i tereny stabonosne, ktore moga
wystepowac na trasie projektowanych obiektow;

— infrastruktury drogowej:

Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego
pasa drogowego 1 terenu przylegtego.

1.4. Skrzyzowanie drogi z innymi ciggami komunikacyjnymi oraz liniami
kolejowymi:

Planowany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej krzyzuje si¢ droga wojewddzkag nr 744
Radom — Starachowice, drogami powiatowymi nr 1769T Mirzec-Podkowaléw — Mirzec-
Poddabrowa i nr 1770T Mirzec-Ogrody — Mirzec-Poddabrowa — Tychéw Stary i drogami
gminnymi nr 347008T Mirzec — Stara Wie$ i nr 347018T Mirzec-Korzonek - Mirzec-
Podkowalow.

Odcinek drogi powiatowej nr 1761T nie krzyzuje si¢ z linig kolejowa.



1.5. Obiekty inzynierskie:

W ciggu planowanej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1761T sa zlokalizowane
przepusty poprzeczne rurowe z rur betonowych. Ponadto zlokalizowany jest przepust
kamienny o §wietle pionowym 2,15m i1 poziomym 3,0 m oraz dtugosci 8.30m. Wykonawca
opracowania zaproponuje sposob przebudowy przepustu kamiennego.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow
terenowych 1 sposobu przeprowadzenia projektowanej drogi oraz lokalizacji obiektow
(ewentualne  dodatkowe lub nie  wymienione powyzej obiekty nalezy
zaprojektowac/przeprojektowacé/zaadaptowa¢ w ramach zadania).

1.6. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Na trasie projektowanego odcinka wystepuja lokalnie linie  energetyczne,
telekomunikacyjne, o§wietlenie, sie¢ wodociggowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej, w pasie
drogowym wystepuja rowniez zadrzewienia.

1.7. Warunki gruntowo — wodne:

Zamawiajacy stwierdza wystepowanie prostych warunkéw tyczacymi warunkow
gruntowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) powyzsza budowla bedzie
realizowana w | kategorii geotechnicznej.

1.8. Natezenie ruchu
Brak danych.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow
terenowych niezb¢dnych do prawidlowego oszacowania kosztow i zakresu prac
projektowych.

2. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji.

2.1. Podstawowe cele inwestycji to:

— poprawa przepustowosci drogi powiatowej,

— dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu KR 3,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu w systemie komunikacyjnym Gminy Mirzec oraz
Powiatu Starachowickiego

— poprawa warunkow ekologicznych mieszkancéw w sasiedztwie korytarza drogi
powiatowej Nr 1761T;

— poprawg jakosci systemu komunikacyjnego Gminy Mirzec oraz Powiatu
Starachowickiego.

2.2. Przedmiot dokumentacji projektowe;j:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka
drogi powiatowej nr 1761T Skarzysko-Kamienna — Mirzec.
W ramach zadania nalezy wykona¢ kompleksowa dokumentacje:



— niezbedng dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym:
0 srodowiskowych uwarunkowaniach i 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji

— niezbedng w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot
wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robot

Zakres zamowienia obejmuje:

— Sporzadzenie aktualnego projektu budowlanego oraz projekty wykonawcze;

— Analiz¢ istniejacego  zagospodarowania terenu z uwzglednieniem ustalen
obowigzujacego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania;

— Uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych (map podziatowych, map do celow
projektowych) niezb¢dnych do opracowania projektu budowlanego;

— Aktualne wypisy 1 wyrysy z mapy ewidencji gruntdéw w zakresie inwestycji;

— Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia wodnoprawnego lub zgloszenia
wodoprawnego — jezeli zajdzie taka potrzeba, zawierajacego min: sposob odprowadzenia
wod opadowych z pasa drogowego do istniejacych naturalnych odbiornikéw np.
istniejacych ciekow wodnych. Zamawiajacy ze wzgledu na istniejace przeszkody
terenowe takie jak: budynki, studnie itp. dopuszcza zamiast rowdéw otwartych
zastosowanie kanalizacji deszczowej;

— Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji $rodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsiewziecia — jezeli zajdzie taka potrzeba;

— Uzyskanie odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, w zakresie szerokosci pasa drogowego — jezeli zajdzie taka potrzeba;

— Opracowanie projektu budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie zgody na
odstepstwo od wykonania kanatu,

— Uzyskanie warunkéw technicznych oraz dokonywanie uzgodnien niezbednych do
prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnien branzowych
takich jak: drogowa, sanitarna, gazowa, elektryczna, o§wietlenie uliczne, odwodnienie
drogowe, teletechniczna, zielen i inne;

— Uzyskanie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Urzedzie Gminy
w Mircu;

— Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, tacznie ze wszystkimi zalgcznikami,
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkujacymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg i zasadami sztuki budowlanej;

— Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463);

— Wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz w
szczeg6lnosci.: drogowa, sanitarna, gazowa, elektryczna, os$wietlenie uliczne,
odwodnienie drogowe, teletechniczna, zielen 1 inne;



— Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego;
— Opracowanie kompletnego projektu technicznego;

— Opracowanie projektéw przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z
inwestycja (projekt budowlany + projekt wykonawczy), jezeli zajdzie taka potrzeba;

— Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezb¢dnych
opinii, uzgodnien wraz z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ administracji;

— Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujacej otrzymanie pozwolenia
na wycinke drzew kolidujacych z inwestycja ;

— Wykonawca podczas prac projektowych wezmie pod uwagg projekt budowy oswietlenia
drogowego, bedacego w posiadaniu Gminy Mirzec;

— Opracowanie przedmiaréw 1 kosztoryséw inwestorskich dla zadania gldéwnego oraz
branzy dodatkowych;

— Specyfikacje techniczne, ogolne 1 szczegélowe wykonania i odbioru robot budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z rozdzialem 3 powotanego Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r.
poz. 2454);

— Przygotowanie i zloZzenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym
z decyzja srodowiskowa i decyzja pozwolenie wodnoprawne;

— Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym z decyzja
srodowiskowg i decyzja pozwolenie wodnoprawne;

Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto:

a) Wykonanie weryfikacji granic istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1761T (dzialka, nr ewid., obreb) na dtugosci projektowanego odcinka drogi
(przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku, gdy nie
sg one ustalone);

b) Przekazywanie bezzwlocznie kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkow,
uzgodnien i opinii do Zarzadu Drég Powiatowych w Starachowicach, w terminach
umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty
uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z
przekazywang kompletna dokumentacja);

¢) Udzielanie odpowiedzi na etapie przetargu na roboty budowlane. Zamowienie
obejmuje rowniez pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczace projektu
zadawane przez wykonawcOw zainteresowanych udzialem w postepowaniu
przetargowym na realizacj¢ robot w oparciu o opracowang dokumentacje oraz



modyfikacje dokumentow, ktorych konieczno$¢ wynika¢ bedzie z zadawanych
pytan;

d) Dokonywanie uzupelnien lub  wyjasnien szczegoétowych — dotyczacych
opracowywanej dokumentacji, tacznie z kosztami szacunkowymi planowanej
inwestycji na kazde zadanie Zamawiajacego bez dodatkowych roszczen
finansowych;

e) Dokonywanie uzupetien lub wyjasnien szczegétowych dotyczacych opracowane;j
dokumentacji, na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, podczas realizacji
robot budowlanych na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczen
finansowych;

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2024r. poz. 725 z p6zn. zm.)
oraz w oparciu o pkt. 8 niniejszej specyfikacji.

W opisie projektu i na rysunkach nalezy postugiwa¢ sie¢ istniejacym na drodze
pikietazem drogowym, jezeli istnieje lub zalozy¢ pikietaz roboczy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich
kategorii.

Podczas realizacji przedmiotowego opracowania, nalezy wzig¢ pod uwage istniejgce
terenowe uwarunkowania:

warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajagce z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan 1  kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje 1 w miar¢ mozliwosci
uwzgledni w opracowaniu warunki wynikajace zczesci graficznych 1 opisowych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego sotectwa Mirzec I, gmina Mirzec;

Wykonawca uzyska informacje i1 dane o charakterze i cechach istniejacych oraz
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
otoczenia (obszary i1 elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia 1 zbiorniki
wodne, klimat, grunty le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody
podziemne i ich ochrona, itd.), ktore wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej;

warunki wynikajace z ochrony archeologicznej, $rodowiskowej i1 konserwatorskiej
terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktdérych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkow lub dobr kultury oraz
czy podlega ochronie na podstawie przepisow, oraz uwzgledni¢ uzyskane warunki z tym
zwigzane;

warunki geologiczne i1 gornicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkoéw geologicznych i goérniczych
terenu. Nalezy szczegotowo rozezna¢ tereny pogornicze, osuwiskowe 1 tereny
stabonosne, ktore moga wystepowac na trasie projektowanych elementow drogi;
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— infrastruktury drogowej:
Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejgcego

pasa drogowego i terenu przylegltego.

2.3.  Zakres prac projektowych.

W projekcie nalezy przyjac¢ nastepujace parametry techniczno—eksploatacyjne, elementy

wyposazenia drogi oraz zagospodarowania terenu :

dhugos¢ projektowanego odcinka drogi— okoto 2,090 km,

kategoria ruchu - KR3,

droga klasy Z,

szeroko$¢ jezdni zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych. W ramach opracowania nalezy zaprojektowac¢ nowg konstrukcje
jezdni, zachowujac istniejaca niwelete. W miejscach lokalizacji chodnika dla
pieszych nalezy dazy¢ do dostosowania niwelete jezdni do niwelety chodnika dla
pieszych bez przebudowy chodnika,

drogi dla pieszych i rowerow 0 parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

budowie poboczy o szerokosci 0 parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

wykonanie zjazdéw na wszystkie dziatki przylegte,

przekroj poprzeczny nowej drogi — przekrdj 1/2,

budowa, przebudowa lub remont obiektow inzynieryjnych,

nos$no$¢ nowej drogi - 115kN,

projekt systemu odwodnienia drogowego/ulicznego, zgodnie z potrzebami
budowa nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego
i/lub przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia z odprowadzeniem wody
opadowej z pasa drogowego do istniejacych naturalnych odbiornikow np.
istniejacych ciekow wodnych w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne.
Zamawiajacy ze wzgledu na istniejace przeszkody terenowe takie jak: budynki,
studnie itp. dopuszcza zamiast rowOw otwartych zastosowanie kanalizacji
deszczowej;

przebudowa infrastruktury kolidujacej z przebudowg skrzyzowania (o ile zajdzie
taka potrzeba — indywidualne projekty branzowe, zgody, pozwolenia, itp.),

w ramach opracowania nalezy dazy¢ do minimalizacji zajgtosci terenu przyleglego,
Zamawiajacy zaktada 0,5 — 0,75 m od elementow pasa drogowego.

Ponadto nalezy przedstawié do akceptaciji:

— projektu zagospodarowania terenu do uzgodnienia przed opracowaniem
operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego
— docelowy staty projekt organizacji ruchu,



UWAGA!!

Nie dopuszcza si¢ uzywania w dokumentacji projektowej nazw wlasnych produktow
wskazujacych jednoznacznie okreslonego producenta.

Za uzycie ww. naliczane beda Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych
W umowie).

2.4. Skrzyzowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:

Zgodnie z opisem zakresu prac projektowych. Wszystkie skrzyzowania projektowaé nalezy
jako skrzyzowania zwykte jednopoziomowe.

2.5. Wymagania ogélne dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych:

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obszaru, w tym:

— dokumentacji geodezyjno-prawnej — map podziatowych niezbednych do uzyskania;

— decyzji ZRID;

— badania geotechniczne i geologiczne istniejacego podtoza;

— istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego;

— inwentaryzacja istniejacego pasa drogowego.
Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow 1 badah przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i1 pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich 1 europejskich norm
oraz zasad wiedzy technicznej. W ramach opracowania nalezy dazy¢ do minimalizacji
zajetosci terenu przyleglego, Zamawiajacy zaktada 0,5 m od koncowych elementéw pasa
drogowego.

2.6.Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych.

W  dokumentacji projektowej maja by¢ spetnione nizej przedstawione wymagania
Zamawiajacego dotyczace cech uzytkowych obiektéw drogowych, obiektow inzynierskich,
innych obiektow, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony S$rodowiska 1 innych
urzadzen w oparciu o udostgpnione materiaty projektowe.

2.7.1nne obiekty.

Projektowane do przetozenia lub regulacji ewentualne cieki wodne i przewidziane
do budowy Ilub przebudowy obiekty kubaturowe lub drogowe niewymienione
W niniejszym opracowaniu powinny spetniaé zaakceptowane przez Zamawiajacego
wymagania uzytkownikow tych obiektow.

2.8. Urzadzenia ochrony Srodowiska.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé zastosowanie rozwigzan projektowych
do zastosowania, ktorych zamawiajacy zostanie zobowigzany przez wlasciwe organy
pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja sSrodowiskowa badz uzgodnieniami wynikajacymi z
innych decyzji, uzgodnien.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia konieczno$ci wycinki drzew do minimum niezbgdnego
ze wzgledu na kolizje z rozbudowg drogi oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu.
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Ewentualne projektowane urzadzenie podczyszczajace (wykonawstwo uzaleznione
od pozwolenia wodno — prawnego) nalezy zaopatrzy¢ w miejsca umozliwiajgce pobor
sciekow oczyszczajacych.

2.9.Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana z drogs.

Odwodnienie powierzchniowe z ewentualng budowa lub rozbudowa kanalizacji deszczowe;,
z jednoczesnym uwzglednieniem zalecen uzyskanych decyzji i pozwolen;

2.10. Infrastruktura w pasie drogowym niezwigzana z droga.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé usunigcie kolizji ze wszystkimi
urzadzeniami infrastruktury w tym min. sie¢ sanitarna, wodociggowa, gazowa, elektryczna,
oswietlenie uliczne, odwodnienie drogowe, teletechniczna a takze z elementami
zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, itp.), na warunkach gestorow sieci.

W projektach usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej winny by¢
zachowane dotychczasowe wiasnosci uzytkowe 1 parametry techniczne przebudowywanych
urzadzen.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.1. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy
3.1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obszaru, w tym:

- dokumentacji geodezyjno-prawnej — map podziatowych niezb¢dnych do uzyskania

decyzji ZRID;

- badania geotechniczne i geologiczne istniejacego podtoza;

- istniejace zagospodarowanie pasa drogowego;

- inwentaryzacja obiektow inzynierskich;

- inwentaryzacja istniejgcego pasa drogowego.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego 1 pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich i europejskich norm
oraz zasad wiedzy technicznej.

3.1.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejagcym pasie drogowym ,.pod ruchem”.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie pomiarow i1 badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejacych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien
w istniejagcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zatwierdzony

przez organ zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac
1



pomiarowych

w okresie ich trwania. W zalezno$ci od potrzeb i postepu pomiarow i badan projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci tych zapér i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt projektow organizacji i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

b) Pomiary i badania poza istniejagcym pasem drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiardw 1 badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania, az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wtlascicieli 1zarzadcoOw nieruchomosci, na terenie, ktérych
wykonywane begda prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci
1 wygody spotecznosci.

Koszt zgody wiascicieli 1 zarzadcOw nieruchomosci oraz koszt zabezpieczenia terenu
pomiaréw nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

3.1.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych
i badawczych

Wykonawca na obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
1 badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej 1 inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong znakow, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: repery, rurociagi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich stuzb, bedacych wiascicielem tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia reperéw geodezyjnych,
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w planach ich
lokalizacji.



Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe 1 badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;i.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardéw
(inwentaryzacji) sa wlasnoscig Skarbu Panstwa, zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i
gbérnicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury ipodlegaja ochronie. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczyC je przez zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié
odpowiednie wtadze i inwestora i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wykonawca winien dokonaé analizy przebiegu pod katem administrowania terenem i
uwzgledni¢ w przedmiarze robot, ewentualna konieczno$¢ odminowania terendw.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.1.4. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktére spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisow, europejskich
przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
1 inne, jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

4. Wykonanie opracowan projektowych.

4.1. Ogolne zasady wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiggnig¢te zgodnie z
umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowiazki Projektanta wymagane prawem, okreslone sg w art. 20 ust. 11 2
Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.



Kserokopie wszelkich uzyskanvch warunkéow uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywaé Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie

Z trybu odwolawczego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien
1 sprawdzen projektu po akceptacji Zamawiajacego i przekazaniu przez niego odpowiednich
pelnomocnictw.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiajacego:
— Projektu zagospodarowania terenu
— Projektu Budowlanego,
— Projektu Wykonawczego,
— Projektu Technicznego,
— Projektu organizacji ruchu.

Kazdy z elementdow opracowan projektowych Wykonawca bedzie dostarczat
Zamawiajagcemu wraz z protokotem przekazania. Podpisany protokot o dostarczeniu
elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawa wystawienia
faktury jest odbior dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole
zdawczo-odbiorczym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacych.

4.2. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz
dokumentacja geodezyjno-prawna

4.2.1.Wykonawca przygotuje, przedtozy do odpowiedniego organu administracji i uzyska,
ostateczng decyzj¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (dalej: ZRID) w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania
I realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 311
z pozn. zm.).

4.2.2.Wykonawca opracuje dokumentacje geodezyjno-prawng shuzaca do regulacji stanu
prawnego nieruchomosci. Dokumentacja ta spetnia¢ ma wymagania okreslone w przepisach
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych i posiadac nastepujaca zawarto$é:

a) dokumentacje geodezyjno-prawng nalezy sporzadzi¢ w taki sposob by stuzyla do
regulacji stanu prawnego catego pasa drogowego odcinka drogi objetego zadaniem,
réwniez w przypadku, gdy teren niezbedny do realizacji inwestycji (teren objety ZRID)
nie bedzie obejmowat catego pasa drogowego;

b) dokumentacja geodezyjno-prawna zawiera¢ ma geodezyjne ustalenie zakresu zajetosci
poszczegbdlnych dziatek ewidencyjnych pod pas drogowy (projektowany) obejmujace
sporzadzony i zatwierdzony zgodnie z odrgbnymi przepisami operat podziatowy dziatek
ewidencyjnych w sktad, ktorego wejda:

- mapa uzupetniajaca zbiorcza z projektem podziatu;

- mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami dziatek ewidencyjnych w tym
granicami podziatu;

- zbiorczy wykaz zmian gruntowych z okresleniem dziatek zaymowanych pod droge;
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- mapy jednostkowe z projektem podziatu i wykazem zmian gruntowych oraz
sytuacja.

Ponadto dokumentacja geodezyjno-prawna zawiera¢ ma:

C) mape sytuacyjng z naniesionymi granicami dziatek ewidencyjnych, mape ewidencji
gruntow oraz pisemng opini¢ z dokonanych pomiardw na gruncie potwierdzajace, ze
poszczegdlne dziatki ewidencyjne zostang w catosci zajete pod inwestycje lub zostaly
juz zajete pod istniejacy pas drogowy i nie ma potrzeby dokonywania podziatu tych
dziatek;

d) sporzadzone i zatwierdzone zgodnie z odrgbnymi przepisami porownawcze wykazy
zmian dla nieruchomosci obj¢tych zadaniem o nieuregulowanym stanie prawnym w
tym dla nieruchomosci stanowigcej ewidencyjng dziatk¢ drogowa;

€) wypisy z rejestru gruntow, odpisy z ksigg wieczystych, a w przypadku braku ksiggi
wieczystej odpisy dokumentdéw potwierdzajacych prawo wilasnosci do nieruchomosci
objetych zadaniem (po jednym egzemplarzu);

f) sporzadzony przez Wykonawce opis stanu przejetych nieruchomosci wedlug stanu
na dzien wydania decyzji ZRID oraz dokumentacje fotograficzng, ktére sa
niezbedne w $wietle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zgodnie, z
ktorym wysoko$¢ odszkodowania ustala si¢ wedlug stanu nieruchomosci w dniu
wydania decyzji ZRID, za$ pod poje¢ciem stanu nieruchomosci nalezy rozumie¢ (art. 4
pkt 17 ustawy o gospodarce nieruchomosciami) stan zagospodarowania, stan prawny,
stan techniczno-uzytkowy, stopien wyposazenia w urzadzenia infrastruktury
technicznej, a takze stan otoczenia nieruchomosci, w tym wielkos¢, charakter i stopien
zurbanizowania miejscowos$ci, w ktorej nieruchomos¢ jest potozona.

UWAGA

Projekty podzialow nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie i zloZzeniem
do klauzuli nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4.3. Uzyskanie decyzji dot. sSrodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia.
Zakres opracowania obejmujacy uzyskanie decyzji dot. sSrodowiskowych uwarunkowan
realizacji przedsigwzigcia:

a) Wykonawca powinien uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia —DUS (lub decyzje o umorzeniu postepowania, niezbedna z punktu
widzenia ubiegania si¢ o dofinansowanie realizacji inwestycji ze $rodkow
zewnetrznych, w tym Unii Europejskiej) w oparciu o obowigzujace przepisy miedzy
innymi: ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o sSrodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $§rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z pdzn. zm.)
(Ustawa OOS), Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz przepisow
dotyczacych przedsigwzig¢ wymagajacych oceny oddziatywania na obszar Natura 2000
I inne uregulowania prawne;



b)

c)

d)

e)

f)

9)

do Wykonawcy nalezy przygotowanie niezbg¢dnych materialow do uzyskania decyzji
DUS;

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie lub
zmian¢ decyzji 0 $srodowiskowych uwarunkowaniach (w tym kart¢ informacyjna
przedsiewzigcia), w oparciu o udostgpniong przez Zamawiajacego Karte Informacyjng
Przedsiewzigcia;

przez kart¢ informacyjng przedsiewzigcia rozumie si¢ dokument zawierajacy
podstawowe informacje o planowanym przedsiewzigciu, w szczegdlnosci dane o (karta
informacyjna mozliwa do wykorzystania zostanie przekazana przez Zamawiajgcego):

rodzaju, skali i usytuowaniu przedsigwzigcia,

powierzchni zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata
ro$linng;

rodzaju technologii;

ewentualnych wariantach przedsigwzigcia,

przewidywanej ilo$ci wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz
energii;

rozwigzaniach chronigcych srodowisko;

rodzajach i przewidywanej ilo$ci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko;

mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko;

obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia.

W przypadku, gdy w ramach postgpowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwziecia organ wiasciwy do wydania jej orzeknie,
o koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko Wykonawca
bedzie zobowigzany do opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na sSrodowisko).

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wplywu oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $Srodowisko musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomoéw w Srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem oraz innymi
przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych srodowisko muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajagcym

4.4, Sklad dokumentacji projektowe;j.

W sktad dokumentacji projektowej wchodza nast¢pujace opracowania:



— dokumentacja geodezyjno-prawna — mapy podzialowe niezbedne do uzyskania decyzji
ZRID;

— decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsigwzigcia,

— mapa do celow projektowych w skali 1:500;

— raport oddzialywania na $rodowisko (o ile zajdzie taka potrzeba);

— dokumentacja geotechniczna oraz oceny podioza gruntowego;

— operat wodnoprawny oraz pozwolenie wodnoprawne, uzyskane przez Wykonawce;

— projekt budowlany;

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— projekt wykonawczy;

— projekt techniczny;

— projekt stalej organizacji ruchu;

— przedmiar robét zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

— kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

— szczegotowe specyfikacje techniczne;

— opinie, uzgodnienia, decyzje;

— inne niezbg¢dne do realizacji zadania.

4.5. Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetni nastgpujace
wymagania:

— zapewni czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos$¢ tresci;

— czes$¢ opisowa zostanie napisana na komputerze;

— 1lo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,;

— cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twarda oprawa, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci 1 dostarczona w teczkach z trwalym uchwytem,;

— rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;;

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegolnych czgsci sktadowych opracowania projektowego;

— na stronach tytulowych 1 metrykach powinny by¢ oryginalne podpisy projektantow
I sprawdzajacych;

— kazda strona powinna by¢ ponumerowana,;

— format opracowan: dla projektu organizacji ruchu — A3, dla pozostatych opracowan
A4 (z ewentualnym rozwinigciem wstggowym) z wyjatkiem mapy do celow
projektowych i map do wizualizacji przedsiewzigcia — format do uzgodnienia z
Zamawiajacym,

— forma projektéw budowlanych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz.
2454);
— o$wiadczenia projektanta, ze:
o projekt wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
o wersja papierowa projektu jest tozsama z wersja elektroniczna;
o dokonat sprawdzenia miedzybranzowego 1 braku kolizji pomiedzy
projektowanymi uzgodnieniami;
o przedmiot umowy zostat opisany zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru koncowego Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartosci oraz
0golng szate graficzng opracowan projektowych.

4.6. Liczba egzemplarzy.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

— dokumentacja geotechniczna i gruntow podtoza — 5 egz.;

— projekt budowlany — 5 egz. + 2 egz. dla uzyskania niezbgdnych decyzji;

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.;

— projekt wykonawczy — 5 egz.;

— projekt techniczny — 3 egz.;

— projekt stalej organizacji ruchu— 5 egz.;

— przedmiar robot — 3 egz.;

— kosztorys ofertowy — 3 egz.;

— kosztorys inwestorski — 3 egz.;

— szczegotowe specyfikacje techniczne — 5 egz.;

— materialty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba

egzemplarzy (1komplet oryginalnych uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

Powyzsze wymagania dot. rodzaju 1 ilo§ci dokumentacji stosuje si¢ rowniez do materiatlow

niezbednych w przypadku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na obszar Natura 2000.

UWAGA!!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny bv¢é opatrzone klauzula
ostatecznosci.

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w
zalgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

4.7. Dokumentacja w formie elektronicznej.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w
wersjach:

- elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:
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rysunki — format .dwg (mozliwe do odczytu w programie AutoCad 2015) i .pdf;
opisy — format .doc i .pdf;

— tabele — format .xls, .pdf, i doc,

— inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajacym;

— kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierows.

- Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym no$niku CD
dokumentacje¢ stuzaca do opisu zamoOwienia na wykonanie robdt budowlanych, ktéra
stanowi¢ bedzie cze$¢ SIWZ dla postepowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektowa, (wersja elektroniczna powinna by¢
tozsama z wersjg papierowg)

— projekt budowlany — format .pdf, .dwg (mozliwe od odczytu w programie AutoCad

2015);

— projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg (mozliwe od odczytu w programie AutoCad
2015);

— projekt techniczny — format .pdf, .dwg(mozliwe od odczytu w programie AutoCad
2015;

— projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg(mozliwe do odczytu w programie
AutoCad 2015;

— informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

— przedmiar robot — format .doc, .xls, .pdf;

— kosztorys ofertowy — format .doc, xls, kstx;

— kosztorys inwestorski szczegétowy — format .doc, xIs, kstx;

— szczegdlowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych.

5.1. Nadzor zamawiajacego nad procesem projektowym.
5.1.1. Rady Techniczne.

W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego organizowane beda Rady
Techniczne. W posiedzeniach Rad Technicznych udziat bra¢ beda przedstawiciele:
Wykonawcy, Zarzadcow poszczegolnych drog i/lub terendow, ewentualnie Urzedu Gminy w
Pawlowie. Z posiedzen Rad Technicznych spisany bedzie protokot.

5.1.2. Narady robocze

Biezacy nadzér zgodnos$ci przebiegu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami umowy sprawowany bedzie przez Zamawiajacego lub dzialajacy w jego
imieniu Zespot Konsultantow podczas narad roboczych z Wykonawcg. Celem narad bedzie
biezaca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustalen i uzgodnien roboczych lub wizyta
na miejscu, ktoérego dotycza opracowania projektowe. W zaleznosci od potrzeb narady
robocze odbywac si¢ bedg w siedzibie Zamawiajacego lub poza siedzibg Zamawiajacego,
przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego ewentualnie innych stron.
Czestotliwos¢ narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy.
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5.1.3. Harmonogram

Wykonawca dotaczy do umowy, w celu zaakceptowania, szczegdétowy harmonogram
rzeczcowo - finansowy prac projektowych. Harmonogram bedzie wykonany 2z

uwzglednieniem wymagan umowy, wlasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze
wymaganych procedur prawnych mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
— terminy ptatnosci;
— poszczegdlne elementy opracowan projektowych;
— kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementdw opracowan projektowych;
— terminy wykonania, uzgodnienia i przediozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementow opracowan projektowych;
— harmonogram bedzie zawierat rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

5.2. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonania opracowan projektowych
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem Kkontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie miatl zapewniong mozliwos¢ udzialu w wykonywaniu kontroli
wewnetrznej przez Wykonawece.

Na zlecenie zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole 1
badania tych elementow opracowan projektowych, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane elementy opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

5.2.1. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty

projektu, ktore stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje

kontroli przeprowadzanych przez Wykonawcg.

Dokumenty projektu to:

1. Notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowe;;

2. Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi;

3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raportow z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana prze Wykonawce.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawecy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostgpne dla Wykonawcy.

6. Przekazywanie i odbior opracowan projektowych.

6.1. Przekazywanie opracowan projektowych.
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Kazdy z elementow opracowan projektowych (tj. gotowe elementy opracowan okreslone w
pkt. 5, a takze wszelkie materiaty do uzgodnien i opinii, materialy na Rady Techniczne itp.)
Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajagcemu wraz z protokdlem przekazania.
Wyznaczony przez Zamawiajacego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iz
przedmiotowy element zostat dostarczony Zamawiajacemu.

6.2. Odbioér czeSciowy.

Odbidr czesciowy nastgpi zgodnie z terminami 1 etapami wykonania zadania oraz terminami
platnosci w oparciu o pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

6.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodnosci z
wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedlozy¢é kompletne
opracowanie projektowe oraz oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z umowa,
aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostatlo wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Zamawiajacy przewiduje, co najmniej 14 dni na analiz¢ przekazanych opracowan
projektowych, liczonych od daty ich przedtozenia. Ponadto, termin 14 dni liczony jest takze
od dnia przedlozenia wyjasnien i uzupetnien.

Jezeli Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do zgodno$ci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia,
jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan projektowych,
dokona odbioru koncowego. Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Protok6l odbioru koncowego stanowi pokwitowanie wykonanych robdt objetych
protokdétem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i1 upowaznia do
wystawienia faktury w zakresie okreslonym w punkcie 7.

6.4. Odbiér po okresie rekojmi.

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie uzupetlnien opracowan projektowych
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie r¢kojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru po okresie rekojmi.

Protokot odbioru po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na okres r¢kojmi.

7. Terminy wykonania opracowan projektowych:
Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia w terminie do 15 miesi¢cy od dnia podpisania
umowy, z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow:

1. przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu wstepnego projektu zagospodarowania
terenu — 60 dni od dnia zawarcia umowy;
2. 6 miesiecy od dnia podpisania umowy:
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3. wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
wodonoprawnego ;

4. 14 miesiecy od dnia podpisania umowy:

— wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID;

— w przypadku wystgpienia robdt wykraczajacych poza decyzje srodowiskowa
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych.

5. pozostale elementy dokumentacji projektowej, tj. projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne  wykonania  robdt, projekt organizacji ruchu, przedmiary
I kosztorysy inwestorskie — 15 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania calo$ci zadania lub poszczegdlnego etapu zadania moze ulec
zmianie w przypadku przedluzajacych si¢ procedur administracyjnych zwigzanych z
uzyskaniem stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp., z powodow niezaleznych od
zamawiajacego lub wykonawcy.

Wykonawca winien realizowac prace projektowe we wlasciwej kolejnosci technologiczne;j
I proceduralnej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji wykonania zamdwienia
w przypadku wystapienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci:

a) w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych prac nie objgtych przedmiotem
zamoOwienia, majacych wplyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,
ktorych realizacja powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy
podstawowej;

b) w przypadku przedtuzajacych si¢ terminéw wydania decyzji administracyjnych lub
przedtuzajacych si¢ terminéw uzyskania odpowiednich uzgodnien;

€) przedtuzenia przez wladze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego
stanu na inny stan wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposob funkcjonowania
panstwa;

d) wniosek o zmiang¢ Umowy powinien zawiera¢ zakres proponowanej zmiany, opis
okolicznosci faktycznych uprawniajagcych do dokonania zmiany, informacje i
dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
zZmiany umowy;

e) strona wnioskujagca o zmiang terminu wykonania umowy zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe”.

W przypadku zaistnienia w/w okolicznosci Zamawiajacy moze przedhuzy¢ termin
zakonczenia wykonania zamowienia na pisemny, szczegoétowo uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Okres przesunigcia terminu nie moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych
okolicznosci.
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8. Nadzor autorski

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) bedzie sprawowaé nadzor autorski
zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z p6zn. zm.).

W ramach nadzoru autorskiego autorzy opracowan zobowigzani s3, na wezwanie
Zamawiajacego:

stwierdza¢ w toku wykonywania robdt budowlanych zgodno$¢ ich realizacji
z dokumentac;ja;

— uzgadnia¢ mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji, zgloszonych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego);

— wykonywanie projektow zamiennych;

— wyjasniania Wykonawcy robot objetych dokumentacja projektowa watpliwosci
powstatych w toku realizacji robot;

— czuwaé, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji
ZRID;

niezwlocznego wykonywania poprawek 1 uzupelnien w dokumentacji projektowe;.

Nadzor autorski bedzie sprawowany na etapie realizacji robot budowlanych, ktory
nalezy wycenié¢ w ofercie.

9. Platnosci.

1. Zamawiajacy przewiduje nastgpujace platnosci:

a. pierwsza platnos¢ — do 20% wysoko$ci wynagrodzenia po przekazaniu
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji zatwierdzajacej operat wodnoprawny;

b. druga ptatno$¢ — do 60% wysokosci wynagrodzenia po:
— uzyskaniu decyzji ZRID;

C. trzecia platno$¢ — pozostata wartos¢, jednak nie wigcej niz 50% wysokosci
wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego opracowania
projektowego, objetego umowa.

10. Osoby wyznaczone do kontaktow z Wykonawca, dokonywania
uzgodnien i odbiorow.

Zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do kontaktow z Wykonawcg oraz dokonywania
W jego imieniu opiniowania, uzgodnien i odbiorow. Lista tych osob wraz z zakresem ich
kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy podczas podpisania umowy.
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11. Przepisy zwiazane.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujagcym w okresie obowigzywania umowy,

a w szczeg6lnosci nizej wymienione:

(11.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze
zm.)

(11.1.1.)ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2022r. poz. poz. 1679 ze zm.);

(11.1.2.)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1126)

(11.1.3.) ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463)

(11.2.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 311
z po6zn. zm.)

(11.2.1.)Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z p6zn. zm.);

(11.2.2)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 ze zm);

(11.2.3.)Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2024r., poz. 320 z p6zn. zm.)

(11.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z
2024r., poz. 1251 z p6zn. zm.)

(11.3.1)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2017r. poz. 784);

(11.3.2)Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji zdnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow
drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310 z p6zn. zm.);

(11.3.3)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn.
zm.);
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(11.4) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 11124 z pdzn.
zm.);

(11.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2024r., poz. 54 z pdzn. zm.)

(12.5.1)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U.
z 2019r., nr 1839 z pdzn. zm.);

(11.5.2)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity
Dz. U. z 2014, poz. 112)

(11.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz.
1087 p6zn. zm.)

(11.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. 2 2024r., poz. 1151 z pdzniejszymi zmianami);

(11.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomos$ciami ( tekst jednolity
Dz. U. z2024r., poz. 1145 z pdzn. zm.).

(11.9) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2 2024r, poz. 1320 z pdzniejszymi zmianami)

(11.9.1)ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 ze zm.);

(11.9.2) ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (.Dz. U. z2021r. poz.
2454);

(11.10)Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2509 z p6zn. zm.);

(11.11) ROZPORZADZENIE MINISTRA CYFRYZACIJI 1 z dnia 26 maja 2023 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2023 poz.1039 ze zm.).

12. Wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamowienia
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Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamdwienia
stosowac¢ aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy
innymi nizej wymienione przepisy:

12.1.Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i
2. IBDiM Warszawa 1998.

12.2.Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG Warszawa
1999.

12.3.Swiatla mostéw i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami.
GDDP-2000.

12.4.Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA Warszawa 2010
12.5.Instrukcja Zagospodarowania drog. GDDP Warszawa 1997.

12.6.Komentarz do warunkéw technicznych  jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie — cze$¢ 1 1 I, GDDKIiA, Warszawa 2003

12.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
12.8.WR-D-21. Wytyczne wyznaczania skrajni drog zamiejskich 1 ulic.
12.9.WR-D-22-cz¢é¢ od 1-5. Wytyczne projektowania odcinkow drog zamiejskich.
12.10.  WR-D-31- czeg$¢ od 1-2. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych.

12.11.  WR-D-33. Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdow oraz wjazdow na
drogach zamiejskich i ulicach.

12.12. WR-D-41-czgsécl,3,4.Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.

12.13. WR-D-64. Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni 1
innych czesci drog.

12.14. WR-D-71- cze$¢ 1 1 2.Wytyczne projektowania urzadzen do odwodnienia
drog zamiejskich 1 ulic.

12.15. WR-D-72-czgé¢ 11 2. Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog
zamiejskich 1 ulic.

12.16.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowe;j

13. Polskie Normy

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamdwienia
stosowa¢ normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wykonawca na biezagco winien S$ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach przepisach oraz normach i1 uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamowienia byt
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Opracowat

Rafal Strzelec
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https://www.gov.pl/attachment/28367ab7-bb46-4579-b394-151e285d6a3c
https://www.gov.pl/attachment/489a909f-ca76-4841-b485-bcdfc88f9bd2
https://www.gov.pl/attachment/10c2f25a-a49c-45fd-b461-336c4f32866d
https://www.gov.pl/attachment/29e9b54b-ad46-417f-9b4b-1291575057bb
https://www.gov.pl/attachment/29e9b54b-ad46-417f-9b4b-1291575057bb
https://www.gov.pl/attachment/030b19a3-e435-4d5f-9072-290265097892
https://www.gov.pl/attachment/e52a9818-6a63-4dbe-bd8a-288618c9ecb5
https://www.gov.pl/attachment/e52a9818-6a63-4dbe-bd8a-288618c9ecb5
https://www.gov.pl/attachment/91620ac6-7c3d-41a2-beb5-f8bb75cc7699
https://www.gov.pl/attachment/91620ac6-7c3d-41a2-beb5-f8bb75cc7699
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