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Lp. Nr SST Opis i wyliczenia j.m. Ilość

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

1 D-01.01.01.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy
i punktów wysokościowych (w tym odtworzenie znaków osnowy geodezyjnej  w przypadku ich 
zniszczenia)

km 0,83

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1
2 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy 20 cm m 2 822,00

3 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka elementów ogrodzeń wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 15 km m 127,00

4 D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 15 km (murki oporowe
schody betonowe, słupki ogrodzeniowe itp)  wraz z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. 15 km

m 3 50,00

5 D-01.02.04 Rozbiórka pozostałości po drewnianym budynku gospodarczym kpl. 1,00
3. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

6 D-01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej gr 15 cm wraz ze ścinką poboczy, z odwozem. m 2 2 466,00

7 D-02.00.00. Roboty ziemne (WYKOPY) wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.I-VI m 3 2 958,00

8 D-02.00.00. Formowanie i zagęszczanie nasypów (wraz z zakupem i dowozem materiału) m 3 350,00

4.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CPV 45233253-7

4.1 Jezdnia

9 D-04.01.01 Mechaniczne korytowani, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-VI m 2 4 170,00

10 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 25cm (wzmocnienie) m 2 4 170,00

11 D-04.04.02. Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie śr gr. 30 cm po 
zagęszczeniu m 2 4 170,00

12 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej, zużycie emulsji 0,8 kg/m2 m 2 8 140,00

13 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej  z AC16W - KR 1, gr.5 cm m 2 3 970,00
14 D-05.03.06 Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S - KR 1, gr. 4 cm m 2 3 780,00

4.2 Zjazdy zwykłe

15 D-04.01.01 Mechaniczne korytowani, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-VI m 2 900,00

16 D-04.05.01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm m 2 900,00
17 D-04.04.02. Warstwa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m 2 900,00

5. ODWODNIENIE CPV 45232451-8
18 D-06-04-01 Prace konserwacyjne w zakresie rowu (odmulenie, wykonanie nowego rowu) mb 50,00
19 D-08.02.02. Ułóżenie płyt betonowych ażurowych 40x60 gr 10 cm na podsypce cem-piaskowej gr 10 cm m2 80,00

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45236000-0

20 D-09.01.01 Humusowanie skarp i powierzchni płaskich z obsianiem trawą - gr warstwy humusu 10 cm m 2 2 466,00

21 D-06.03.01.a Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na poboczach – grubość po zagęszczeniu 15 cm m 2 1 233,00

7. INNE ROBOTY
22 D-01.01.01. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,83
23 D-03.02.02 Regulacja studzienek, zaworów, włazów itp. kpl. 10,00
24 D-07.02.01 Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu kpl. 1,00
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