
                                                                                                                                                                     

    1      

NAZWA OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW 

LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 103/13, OBRĘB NR 007 MIASTA ŚWIDWIN 

BRANŻA: BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA 

INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN 

Ul. PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 78-300 ŚWIDWIN 

DATA: Grudzień 2023 

OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Dariusz W. Ruta upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2008; ZP-0564 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     

    2      

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

STWiORB 00.00.00 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     

    3      

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  
-Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa Placu Lotników 

 

1.2. Zakres stosowania 
Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a zawarte w 
nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz 
kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne. 
 
1.3. Zakres Robót objętych 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Z zakresu robót ziemnych: 
Badania akustyczne, badania dynamiczne ciągłości (przy małych odkształceniach) - badanie 
ciągłości, w którym seria fal akustycznych jest przesyłana od nadajnika do odbiornika przez 
beton pala, a charakterystyki odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny ciągłości i 
zmian przekroju trzonu pala 
Badanie ciągłości pali - badanie ciągłości za pomocą niskoenergetycznych metod 
sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w których seria fal 
sejsmicznych wywołanych poprzez uderzenie w głowicę pala za pomocą odpowiedniego 
młotka jest przesyłana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki 
odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny ciągłości i zmian przekroju trzonu 
pala 
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z 
gruntu lub z materiału antropogenicznego, powstała w następstwie przeprowadzenia robót 
ziemnych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie 
obciążenia od środków transportowych i urządzeń inżynierskich obciążających korpus 
drogowy 
Ciągły pomiar zagęszczenia – (ang. Continuous Compaction Control – CCC) wykorzystanie do 
kontroli stanu zagęszczenia warstwy walców wibracyjnych wyposażonych w system 
umożliwiający pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzującego 
zagęszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca  
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości użytkowe 
wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie 
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi  
Dobicie - pojedyncze uderzenia młota w pal prefabrykowany, podczas którego są mierzone 
energia uderzenia oraz odkształcenia jednostkowe/przyśpieszenia i/lub wpęd pala, w celu 
umożliwienia oceny nośności pala 
Dobijanie - dodatkowa seria uderzeń młota używana do wbicia pala prefabrykowanego w 
celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania 
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych  
Dokumentowanie - sporządzenie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i 
rejestrowanych danych w formie „Dziennika wbijania pali” złożonego m.in. z „Metryk pali” 
Dren pionowy (geodren) – prefabrykowany dren pionowy powodujący przyśpieszenie procesu 
konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnętrznej wykonanej z geowłókniny 
poliestrowej oraz warstwy wewnętrznej wykonanej z tłoczonej geomembrany 
polipropylenowej. Całość połączona jest ze sobą w sposób trwały przez obróbkę termiczną 
Droga dojazdowa - część platformy roboczej służąca do rozładunku i uzbrojenia ciężkiego 
sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym oraz umożliwiająca dojazd do właściwej 
platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie służy do pracy 
sprzętu 
DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzętu 
zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i przemieszczania 
sprzętu , które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych 
Dziennik wbijania pala – element dokumentacji powykonawczej, składający się z części 
zawierającej dane o budowie oraz ogólne informacje dotyczące rodzaju robót, metody 
wykonania oraz specyfikacje dotyczące zbrojenia i betonu oraz szczegółowe dane dotyczące 
przebiegu wykonawstwa palowania 
Fundament palowy - odmiana fundamentu pośredniego, określana również jako fundament 
głęboki - obciążenia przenoszone są w tego rodzaju fundamencie na głębsze warstwy podłoża 
Geomaterac – warstwa kruszywa otoczona materiałem geosyntetycznym 
Geosiatka – geosyntetyk o płaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie 
większymi niż elementy składowe, z oczkami trwale połączonymi w węzłach (poprzez 
klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwą tworzywa 
polimerowego) lub ciągnionymi 
Geowłóknina – materiał wytwarzany w postaci runa włókien o uporządkowanej lub 
przypadkowej orientacji, połączonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny 
igłowane, przeszywane, łączone termicznie, chemicznie itp.) 
Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch 
lub więcej układów przędz, włókien, taśm lub innych elementów 
wyodrębnić wątek oraz osnowę, powstały z przeplecenia ciągłych tasiemek z polimeru 
Geosyntetyk – wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został z polimeru 
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, paska lub formy 
przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiałem) w geotechnice, 
fundamentowaniu i budownictwie lądowym i wodnym  
Gęstość objętościowa szkieletu – stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiału 
antropogenicznego do objętości próbki  
Górna warstwa nasypu – nasyp znajdujący się w obrębie obliczeniowej głębokości 
przemarzania  
Grunt – zespół cząstek mineralnych, który może być rozdrobniony przez delikatne 
rozcieranie w ręce i który zawiera wodę i powietrze, a niekiedy także inne gazy; materiał 
pochodzenia naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych 
składników 
Grunt organiczny – grunt z zawartością substancji organicznej większą od 2,0 % 
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Humus (gleba) – przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzałej skały) przeobrażona 
działalnością roślin, drobnoustrojów, zwierząt, stanowiąca grunt organiczny o 
właściwościach zapewniających prawidłowy rozwój roślinom  
Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do 
walca i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego 
wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o 
zmodyfikowanych własnościach) 
Kolumny DSM – kolumna z cementogruntu powstała przez wprowadzenie w podłoże zaczynu 
cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegającym in situ za pomocą specjalnego 
mieszadła. Średnica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu końcówki 
mieszającej obracanej w gruncie 
Kołpak - urządzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiędzy podstawą młota udarowego, a 
palem lub rurą formującą w celu równomiernego rozłożenia uderzenia młota w głowicę pala 
Kryteria wbijania - parametry wbijania, które powinny być spełnione podczas wbijania pala 
Materiał antropogeniczny – materiał powstały w wyniku bezpośredniej lub pośredniej 
działalności człowieka (na przykład grunt ulepszony, odpad przemysłowy, materiał z 
recyklingu)  
Materiał nasypowy – grunt lub materiał antropogeniczny użyty do budowy nasypu 
Materiał nieprzydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości 
uniemożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy. Nieprzydatność może być trwała, 
związana z niezmiennymi cechami materiału lub czasowa, związana ze stanem materiału lub 
innymi właściwościami, które wymagają poprawienia  
Materiał przydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości umożliwiają 
wykorzystanie go jako materiał nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegów  
Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały 
zmienione, w efekcie czego spełnia on wymagania wynikające z przewidzianego 
zastosowania 
Metryka pala - szczegółowy zapis postępu zagłębiania pojedynczego pala zawierający 
następujące informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizację pala, wymiary 
pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby 
złączek i ich położenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, datę rozpoczęcia i 
zakończenia zagłębiania pala, rodzaj i typ urządzenia do zagłębiania pala, ciężar młota, 
wysokość spadu młota, rodzaj stosowanej przedłużki oraz wpędy pala (w metryce należy 
podać jako wartość wpędu ilość uderzeń młota na każde 20cm postępu zagłębiania pala), 
rzędną terenu oraz rzędną projektowaną i wykonaną podstawy i głowicy pala, numer 
rysunku na podstawie którego realizowana jest robota, imię i nazwisko Kierownika Robót 
Palowych. Metryka pala jest częścią składową dziennika wbijania pali 
Miejsce zerowe robót ziemnych (przekrój zerowy robót ziemnych) - granica pomiędzy 
nasypem i wykopem. Przekrój przejściowy, w którym powierzchnie nasypu i wykopu w 
przekroju poprzecznym są równe (charakter robót ziemnych zmienia się z wykopu na nasyp 
lub odwrotnie) 
Korona drogi – część przekroju poprzecznego drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem 
dzielącym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, położona 
pomiędzy górnymi krawędziami skarp  
Korpus drogowy –cały nasyp oraz ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
wewnętrznymi skarpami rowów  
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Mieszanie wgłębne miejscowego gruntu - metoda formowania w podłożu ze słabych 
gruntów - kolumn lub ich układów albo masywnych bloków utworzonych z miejscowego 
gruntu mieszanego ze spoiwem 
Młot udarowy - narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub 
spadająca) 
Moduł odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni warstwy 
gruntu lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura 
według PN-S-02205, załącznik B), określana według wzoru:  

 
gdzie:  
Ei moduł odkształcenia gruntu [MPa]  
Δp przyrost obciążenia jednostkowego [MPa],  
Δs przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obciążenia jednostkowego [mm]  
D średnica płyty [mm] 
Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu 
palowania 
Nadzór – aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali 
Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie 
materiału nasypowego w kontrolowany sposób polegający na układaniu i zagęszczaniu 
kolejnych warstw powyżej powierzchni terenu  
Nasyp przeciążający - warstwa nasypu przeciążającego o obliczanej miąższości, zgodnie z 
dokumentacją projektową, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona 
na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z 
materiału o zakładanym ciężarze.  
Nasyp „topiony”- objętość nasypu docelowego lub przeciążającego (w zależności od 
przekroju drogi) która znajdzie się poniżej poziomu terenu w związku z osiadaniem 
rodzimego podłoża gruntowego. Objętości te należy odpowiednio uwzględnić w obmiarach 
poszczególnych robót (nasyp wg STWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie 
nasypów”, nasyp przeciążający wg niniejszych STWiORB 
Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni 
materiału nasypowego w nasypie lub poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego w 
wykopie lub poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni, o ile 
taka warstwa występuje. Lokalizację powierzchni robót zimnych pokazano na rysunku 1.1.  
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Obliczeniowa głębokość przemarzania - umowna głębokość przemarzania w danym rejonie, 
będąca głębokością przemarzania zredukowaną w zależności od obciążenia ruchem 
samochodowym i warunków gruntowo-wodnych  
Obszar roboczy platformy – wyraźnie oznakowana cześć część platformy przeznaczona do 
pracy ciężkiego sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym. Poza obszarem roboczym 
znajdują się krawędzie platformy w postaci skarp lub fragmentów wymaganych np. ze 
względu na kotwienie ewentualnych geosyntetyków wzmacniających, na których nie 
dopuszcza się pracy ciężkiego sprzętu 
Obudowa stała – stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilności odwiertu 
palowego, która nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwałe ciągłe obramowanie 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystywanych do budowy nasypów lub innych robót  
Okładzina – rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formująca trzon pala 
Pal początkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy  
Pal do próbnego obciążenia - pal poddawany próbnemu obciążeniu w celu określenia 
zależności oporów od przemieszczeń pala oraz otaczającego gruntu  
Pal do prób wstępnych - pal wykonywany przed rozpoczęciem zasadniczych robót palowych 
lub fragmentu robót, w celu ustalenia przydatności wybranego rodzaju pala, sprzętu do 
wbijania lub/i potwierdzenia rozwiązania projektowego, wymiarów i nośności 
Pal wbijany - pal, który jest zagłębiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest 
przemieszczany przez pal lub rurę obsadową 
Pal złożony - pal wykonywany z połączonych dwóch lub większej liczby różnych rodzajów lub 
wymiarów pali. Połączenie części składowych jest projektowane na przeniesienie obciążenia 
oraz zapobieganie rozdzieleniu się pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony) 
Pale prefabrykowane żelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty żelbetowe w 
formach w wytwórniach, a następnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac 
budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub złożone z kilku odcinków 
Wierzch głowicy pala - górna powierzchnia pala 
Trzon pala - element pala pomiędzy głowicą i podstawą 
Spód pala - dolna część pala 
Podstawa pala - dolna powierzchnia pala 
Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego 
przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do użycia jako pal, np. rura stalowa z 
przemysłu naftowego 
Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane świdrem ciągłym o długości co 
najmniej równej długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez 
rurowy przewód świdra, tłoczy się mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem 
świdra, co powoduje wypełnienie przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po 
wyciągnięciu świdra w świeżą mieszankę betonową wciskane jest zbrojenie w postaci 
szkieletu z prętów. Pale wykonuje się pionowo, używając świdrów o średnicy odpowiadającej 
nominalnej średnicy pala 
Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z 
obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę 
pod przyszłą rozbudowę drogi  
Platforma robocza - oparta na podłożu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stała wykonana z 
materiałów ziarnistych i stanowiąca nawierzchnię dla pracy ciężkiego sprzętu na podwoziu 
gąsienicowym 
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Pochylenie skarpy lub zbocza - kąt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu 
poziomego skarpy lub zbocza  
Podkładka młot - urządzenie lub materiał, umieszczany pomiędzy młotem udarowym, a 
kołpakiem w celu ochrony młota i głowicy pala przed niszczącymi bezpośrednimi 
uderzeniami. Materiał podkładki młota powinien być dostatecznie sztywny, aby przekazać 
bez strat energię uderzeń młota w pal 
Podkładka pala - materiał, zwykle miękkie drewno, umieszczany pomiędzy kołpakiem a 
głowicą prefabrykowanego pala betonowego 
Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania 
Podłoże gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej 
spodu budowli ziemnej, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i 
eksploatację budowli ziemnej 
Podpłukiwanie - użycie strumienia wody do ułatwiania zagłębiania pala za pomocą wypłukania 
części gruntu 
Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na którym pracują palownice/kafary.  
Poziom głowicy - projektowany poziom, do którego pal jest ścinany lub wyrównywany przed 
jego połączeniem z konstrukcją.  
Poziom podstawy - poziom dolnego końca pala 
Projekt Geotechniczny – projekt wykonany zgodnie z zasadami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych, zapewniający spełnienie wymagań funkcjonalnych, wynikających z 
przeznaczenia budowli ziemnej 
Projekt robót ziemnych – projekt określający proces technologiczny wykonania budowli 
ziemnej, spełniającej wymagania wynikające z projektu geotechnicznego (jeżeli był 
opracowany) i ustaleń Kontraktu  
Próbne obciążenie pala zwiększone stopniami - próbne obciążenie statyczne, w którym pal 
próbny jest obciążany siłą zwiększaną stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo 
dopóki przemieszczenia pala praktycznie zanikną lub osiągną przewidzianą graniczę (badania 
ML)  
Próbne obciążenie ze stałą prędkością wciskania - próbne obciążenie statyczne, w którym 
pal próbny jest wciskany w grunt ze stałą prędkością z pomiarem siły wciskającej (badanie 
CRP)  
Próbne obciążenie dynamiczne pala - próbne obciążenie, w którym na głowicę pala jest 
wywierana siła dynamiczna w celu analizy jego nośności 
Przedłużka - tymczasowe przedłużenie pala, używane podczas wbijania, które pozwala 
zagłębić wierzch pala poniżej powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniżej najniższego 
punktu, do którego urządzenie wbijające może sięgnąć bez rozłączania prowadnicy 
Prześwietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciągłości betonu pala, wykonywane z 
otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek 
Rampa zjazdowa/najazdowa - część platformy roboczej służąca do pokonywania różnicy 
poziomów między poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiędzy 
platformami roboczymi zlokalizowanymi na różnych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe 
nie służą do pracy ciężkiego sprzętu 
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Roboty ziemne – termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem, 
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zagęszczaniem 
gruntów lub materiałów antropogenicznych 
Rów przydrożny (boczny) – rów biegnący wzdłuż drogi, służący do odprowadzenia wody z 
korony drogi, skarp lub przyległego terenu 
Rów stokowy – rów służący do zbierania i odprowadzania wody spływającej ze zbocza, 
wykonany ponad skarpą wykopu  
Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 
nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania 
Skała – występujący w warunkach naturalnych zespół minerałów, skonsolidowanych, 
scementowanych lub w inny sposób powiązanych ze sobą, nie dających się rozdrobnić 
ręcznie po namoczeniu w wodzie  
Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
określonym w Dokumentacji Projektowej, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 
zabezpieczona przed erozją 
Spoiwo – pojedynczy materiał wiążący lub połączone materiały wiążące, których 
wymieszanie z gruntem lub materiałem antropogenicznym zapewnia krótkoterminową lub 
długoterminową poprawę właściwości 
Stopień wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objętości kolumn iniekcyjnych do ogólnej 
objętości bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od 
średnicy kolumn, ich rozstawu i głębokości 
Strefa nasypu – wydzielona część nasypu, na przykład podstawa lub górna część korpusu 
ziemnego, w odniesieniu do której zostały określone indywidualne wymagania  
Technologia „jet-grouting” - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu 
wiążącego, w którym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po 
obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem 
mierzonym na króćcu tłocznym pompy. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu 
podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi 
Tymczasowa powierzchnia robót ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowów w 
czasie wykonywania robót ziemnych  
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych  
Ulepszone podłoże nawierzchni - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni 
ulepszona w celu zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub materiału nasypowego 
albo zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.  
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – dokument opisujący 
zasady doboru materiałów, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady płatności za wykonane 
roboty 
Wibrator (młot wibracyjny) - narzędzie budowlane do zagłębiania i wyciągania pali, rur 
obsadowych lub osłonowych z zastosowaniem sił wibracji 
Wilgotność – stosunek masy wody zawartej w próbce do masy szkieletu gruntu lub 
materiału antropogenicznego.  
Wilgotność optymalna – wilgotność gruntu lub materiału antropogenicznego, w której 
użycie konkretnej energii zagęszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gęstości 
objętościowej szkieletu  
Wpęd - średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń 
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Wskaźnik jednorodności uziarnienia – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona według wzoru: 

 
w którym:  
d60 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej 
[mm],  
d10 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej 
[mm] 
Wskaźnik krzywizny uziarnienia – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru: 

 
w którym:  
d10 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej 
[mm],  
d30 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy próbki wysuszonej 
[mm],  
d60 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej 
[mm]. 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: 

 
gdzie:  
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy,  
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu lub 
materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura według normy BN-
77/8931-12), określona według wzoru: 

 
w którym:  

-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu lub materiału antropogenicznego, 
[Mg/m3],  

- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu lub materiału antropogenicznego 
przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, [Mg/m3] 
Wspomaganie zagłębiania - metoda używana do ułatwienia zagłębiania pala w grunt, np. 
podpłukiwanie, wstępne przewiercanie, użycie materiałów wybuchowych, wstępne wbijanie 
Wstępne przewiercanie (świdrem, płuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiały 
zbyt zwarte, by mogły być przebite za pomocą projektowanego pala i urządzenia do 
zagłębiania 
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio 
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu  
Wymiana częściowa – usunięcie części słabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby 
grubość warstw słabonośnych jest większa od 3 – 5 m, albo gdy do ich wybrania byłoby 
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potrzebne odwodnienie, a także jako wstępna faza wgłębnego wzmocnienia podłoża w 
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu słabonośnego 
Wymiana pełna – usunięcie z podłoża słabych warstw i budowa nasypu 
Wysadzina - przemieszczenie ku górze gruntu lub pala 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej niwelety robót 
ziemnych wyznaczona w osi drogi  
Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizyko-
mechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości 
zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ 
czynników atmosferycznych 
Wzmocnione podłoże nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiału 
antropogenicznego, ulepszonego przez działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie 
elementów wzmacniających, w celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia osiadań lub 
ujednolicenia podłoża gruntowego  
Zagęszczanie – zwiększanie gęstości objętościowej szkieletu gruntu lub materiału 
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych 
właściwości korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy  
Zagłębianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak wbijanie 
młotem, wibrowanie wciskanie, wkręcanie albo kombinacje tych lub innych metod 
Zbocze (stok) - naturalna pochyła powierzchnia terenu w obrębie pasa drogowego lub 
przyległego do drogi  
Złącze pala - element do łączenia odcinków pala przez spawanie albo przez połączenia 
mechaniczne 
 
Z zakresu podbudów: 
Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z 
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni 
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem 
składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie 
większe od 1,4 D mieszanki  
Destrukt betonowy – materiał mineralno-cementowy powstały w wyniku kruszenia warstw 
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.  
Geowłóknina separacyjna (rozdzielająca)– materiał nietkany wykonany z włókien 
syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy 
łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo 
uformowany w postaci maty 
Geotekstylia – płaski materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z tworzyw sztucznych 
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem 
Geotkanina separacyjna (rozdzielająca) – materiał geotekstylny, w którym można 
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – zagęszczona mieszanka: gruntu, spoiwa 
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilościach, a w razie potrzeby dodatkowych 
składników, która wiąże i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.  
Grunt stabilizowany cementem – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę spoiwa 
pełni cement.  
Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym – grunt stabilizowany 
hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni hydrauliczne spoiwo drogowe.  
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Grunt stabilizowany granulowanym żużlem wielkopiecowym – grunt stabilizowany 
hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni granulowany żużel wielkopiecowy.  
Grunt stabilizowany popiołami lotnymi – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym 
podstawowym składnikiem spoiwa jest popiół lotny, krzemionkowy lub wapienny popiół 
lotny.  
Grunt stabilizowany wapnem – zagęszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w 
optymalnych ilościach, charakteryzującą się poprawą natychmiastową właściwości 
użytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntów i/lub zwiększenie nośności i/lub 
zmniejszenie plastyczności. 
Funkcja separacyjna (rozdzielająca) – wykorzystanie geotekstyliów do odseparowania 
od siebie dwóch warstw różniących się od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna 
obejmuje zarówno zapobieganie migracji drobnych cząstek przenoszonych w wyniku 
przepływu wody (np. zmiana poziomu wód gruntowych) jak i w wyniku oddziaływań 
dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziaływań  
dynamicznych od ruchu) 
Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, 
wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy 
kategoriami różnych właściwości 
Kruszarka – maszyna rozdrabniająca, wykorzystująca proces kruszenia do wytwarzania 
kruszywa. Ze względu na mobilność całej maszyny można wyróżnić kruszarki stacjonarne, 
semi-mobilne - na podwoziu kołowym i mobilne - na gąsienicowym 
Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, 
sztuczny lub z recyklingu  
Kruszywo doziarniające –kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umożliwiające 
korektę uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spełniającej 
warunki pola dobrego uziarnienia  
Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną 
nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z 
mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir 
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub 
otoczaków 
Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 
przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa 
sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i 
pomiedziowych  
Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału 
zastosowanego uprzednio w budownictwie 
Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.  
Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze 
skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez 
powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może 
odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel 
wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.  
Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek 
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żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 
stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.  
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 
równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.  
Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 
oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 
kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.  
Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje 
się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, 
przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do 
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do 
kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit 
kontrolnych 
Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, które w oparciu o wstępne badania 
petrograficzne i/lub dane literaturowe może prowadzić do rozwoju reakcji typu AAR 
Kruszywo reaktywne - kruszywo, którego użycie w pryzmie okruchowej prowadzi w świetle 
normowych badań laboratoryjnych i/lub wcześniejszych doświadczeń do rozwoju reakcji 
typu AAR oraz będących ich następstwem uszkodzeń obiektów betonowych 
Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, 
który może być stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża 
ulepszonego. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, 
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.  
Mieszanka związana cementem – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na 
skutek reakcji hydraulicznych, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i 
cementu; wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. Może być 
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża ulepszonego 
Podbudowa – część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże 
obciążeń spowodowanych ruchem, może składać się z warstwy zasadniczej i pomocniczej.  
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 
zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i 
spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę 
podbudowy pomocniczej lub podłoże. 
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 
zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i 
spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża 
Podłoże ulepszone nawierzchni – Warstwa ulepszonego podłoża – wierzchnia warstwa podłoża 
gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:  
a) zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w 
czasie eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie 
przed deformacjami powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy 
nawierzchni, c) właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji 
nawierzchni, d) zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.  
Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podłoża mogą być: mieszanki 
niezwiązane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami 
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hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczególnych przypadkach (bliskie 
sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa 
ulepszonego podłoża, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, 
może pełnić funkcję warstwy odsączającej. warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją 
nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) 
nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności. Podłożę ulepszone może zawierać 
następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku 
podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ona spełniać funkcje wszystkich tych warstw 
jednocześnie. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw 
dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiałami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogą 
być: mieszanki niezwiązane, mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi, grunty 
niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane 
wapnem.  
W szczególnych przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu 
konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z 
mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do 
spodu nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna albo 
warstwa ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej 
muszą być wykonane z materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o współczynniku filtracji.  
Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej 
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać 
się do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą 
przepuszczalnością po zagęszczeniu. 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem – warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie 
stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.  
 
W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego: 
Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz 
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 
cementu. 
Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe 
cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z 
wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.  
Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton, którego skład i składniki, jakie powinny 
być użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak 
określonym składzie. 
Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość.  
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie 
przekraczającej 2600 kg/m3 



                                                                                                                                                                     

    15      

Beton napowietrzony - beton zawierający mikroskopijne pęcherzyki powietrza o średnicy od 10 
μm do 300 μm oraz o kształcie sferycznym lub zbliżonym do sferycznego, celowo wprowadzone 
do betonu podczas mieszania, z reguły przez zastosowanie środka powierzchniowo czynnego, o 
właściwej ilości i rozkładzie porów A300 i zawartości powietrza A.  
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na ściskanie, 
rozciąganiu przy zginaniu oraz mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.  
Beton konstrukcyjny - beton zwykły według PN-EN 206 w monolitycznych oraz 
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inżynierskiego o wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż C20/25 (beton zwykły) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych 
ustalonych właściwościach 
Beton konstrukcyjny napowietrzony – beton wykonany z użyciem domieszki 
napowietrzającej, o wymaganej zawartości powietrza w mieszance oraz zawartości 
powietrza w stwardniałym betonie co najmniej 3,5% 
Beton samozagęszczalny SCC (self compacting concrete) – beton, który pod własnym 
ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp., 
zachowując jednorodność  
Beton zbrojony włóknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierający 
włókna polimerowe klasy II (makro włókna) wg PN-EN 14889-2. Użycie włókien ma charakter 
stosowania konstrukcyjnego, a więc ma wpływ na nośność elementu betonowego.  
Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious 
materials) – dodatki dodawane do składu betonu, takie jak:  

• granulowany żużel wielkopiecowy,  

• popiół lotny krzemionkowy,  

• pył krzemionkowy  
Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w 
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu 
stwardniałego.  
Domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania 
określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które 
pozostają w betonie stwardniałym 
Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia 
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny 
Domieszka uplastyczniająca - domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w 
danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości 
wody powoduje zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie.  
Domieszka upłynniająca - domieszka, która umożliwia znaczne zmniejszenie zawartości wody w 
danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości 
wody powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty 
jednocześnie.  
Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia 
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. 
Dybel - powleczony powłoką polimerową gładki, stalowy pręt, umieszczony pomiędzy 
sąsiednimi płytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako połączenie płyt w nawierzchni 
betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obciążenia i współpracy płyt oraz 
uniknięcia powstawania uskoków. 
Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masą asfaltową i zagęszczane warstwami. Stosowane 
są do połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią asfaltową. 
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Efektywna zawartość wody – różnica pomiędzy całkowitą ilością wody w mieszance 
betonowej a ilością wody zaabsorbowanej przez kruszywo 
Element masywny – konstrukcja, dla której moduł powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V – dla 
elementów krępych, gdzie: Fc – powierzchnia strat ciepła [m2], V – objętość masy betonowej 
[m3]; M jest mniejsze od 3 dla płyt o grubości większej niż 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla 
słupów o przekroju większym niż 0,50x0,50 m. 
Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji nanoszonych 
na boczne ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych ścianek 
Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na działanie 
których może być narażony beton zgodnie z PN-EN 206 
Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich w odniesieniu do wagi 
konsekwencji wystąpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzależniona od znaczenia danego 
obiektu budowlanego, projektowanego czasu użytkowania i oczekiwanego poziomu 
niezawodności; klasa obiektu jest związana z konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi i 
środowiskowymi wystąpienia uszkodzeń AAR. 
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości 
charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w 
tym:  
- liczba „35” oznacza wytrzymałość charakterystyczną określoną na próbkach walcowych o 
średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck, cyl),  
- liczba „45” oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach sześciennych o 
boku 150 mm (fck, cube) 
Kategoria środowiska - klasyfikacja środowiska w odniesieniu do możliwości wystąpienia w 
betonie zagrożenia destrukcyjną reakcją alkalia-kruszywa AAR. Wyróżnia się kategorie:  
E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocią z zewnątrz,  
E2: beton jest wystawiony na działanie wilgoci z zewnątrz;  
E3: beton narażony jest na działanie wilgoci z zewnątrz i dodatkowo na czynniki obciążające, 
takie jak środki odladzające, zamrażanie i rozmrażanie (lub zwilżanie i suszenie w środowisku 
morskim) lub zmienne obciążenia  
Klasy konsystencji - konsystencję mieszanki betonowej klasyfikuje się zgodnie z PN-EN 206 
oraz PN-B—06265 w zależności od metody oznaczenia:  
klasy S1-S5 wg metody opadu stożka zgodnie z PN-EN 12350-2  
klasy C0-C4 wg metody stopnia zagęszczalności zgodnie z PN-EN 12350-4,  
klasy F1-F6 wg metody rozpływu zgodnie z PN-EN 12350-5,  
klasy SF1-SF3 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8.  
W przypadku mieszanki samozagęszczalnej (SCC) stosuje się wyłącznie klasy wg metody 
rozpływu stożka (klasy SF1 - SF3) 
Klasy dodatkowych właściwości SCC – beton samozagęszczalny klasyfikuje się ze względu na 
dodatkowe właściwości zgodnie z PN-EN 206:  

• lepkość - klasy VS1-VS2 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub 
klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,  

• przepływalność - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 
lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierścienia zgodnie z PN-EN 12350-12,  

• odporność na segregację - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-
EN 12350-11.  



                                                                                                                                                                     

    17      

Masa zalewowa na gorąco - mieszanina modyfikowanych asfaltów oraz specjalnych dodatków, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco, spełniająca wymagania PN-EN 
14188-2, posiadająca wymagane dokumenty dopuszczające ją do stosowania w tym zakresie.  
Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych i dodatków zapewniająca 
wieloletnią trwałość wypełnienia, spełniająca wymagania PN-EN 14188-2, posiadająca 
wymagane dokumenty dopuszczające ją do stosowania w tym zakresie. 
Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą  
Nawierzchnia „z odkrytym kruszywem” - wykończenie nawierzchni uzyskiwane przez usunięcie 
niezwiązanej zaprawy cementowej i odsłonięcie kruszywa grubego. 
Preparat opóźniający hydratację cementu - preparat chemiczny nanoszony metodą natrysku 
na świeżo ułożoną nawierzchnię, opóźniający wiązanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej 
makrotekstury metodą usuwania zaprawy (odsłonięcia kruszywa). Zabezpiecza również 
wykonaną nawierzchnię przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunięcia zaprawy 
Preparat pielęgnacyjny - środek chemiczny nanoszony metodą natrysku na powierzchnię po 
wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed 
nadmiernym odparowaniem wody 
Reakcja AAR - zespół procesów fizykochemicznych przebiegających w zaprawie cementowej 
lub betonie pomiędzy reaktywnymi fazami mineralnymi występującymi  
w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia występującymi w 
roztworze porowym i/lub pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych 
Reaktywność alkaliczna kruszywa - podatność kruszywa na reakcję z alkaliami.  
Kategoria reaktywności kruszywa – sklasyfikowana podatność kruszywa na reakcję z 
wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywności: 
R0 kategoria 0 reaktywności kruszywa (kruszywo niereaktywne), 
R1 kategoria 1 reaktywności kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne), 
R2 kategoria 2 reaktywności kruszywa (kruszywo silnie reaktywne), 
R3 kategoria 3 reaktywności kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne). 
Specyfikacja betonu – podane producentowi końcowe zestawienie udokumentowanych 
wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, sposób badania wg PN-B-06265 
Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstaje na 
zakończenie każdej działki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dłuższy niż czas 
wiązania cementu.  
Szczelina skurczowa podłużna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca na 
skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową. 
Tekstura nawierzchni - oznacza sposób wykończenia powierzchni betonu celem nadania jej 
optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane właściwości przeciwpoślizgowe, równość 
porzeczną i podłużną i właściwości akustyczne, które osiąga się następującymi metodami:  

• ciągnionej sztucznej trawy po świeżo ułożonej nawierzchni w kierunku podłużnym (równo-ległym do osi 
jezdni);  

• przecierania świeżo ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką (w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni);  

• opóźnienia hydratacji cementu środkami chemicznymi a następnie usunięcia niezwiązanej zaprawy 
cementowej szczotką mechaniczną lub wodą pod ciśnieniem w celu odsłonięcia gruboziarnistego 
kruszywa;  
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• szlifowania i nacinania powierzchni płyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podłużnym 
(równoległym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G 
(Grinding & Grooving)  

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana 
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. Stanowi ją płyta 
betonowa, która w zależności od kategorii ruchu może być: niedyblowana, dyblowana  i 
kotwiona lub zbrojona.  
Może być układana w następujących wariantach:  

• w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),  

• w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciągłym (NBZC),  

• w podwójnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),  

• w podwójnej warstwie, każda warstwa z innej mieszanki:  
o górna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),  
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).  

 
Wkładka uszczelniająca - stosowany do wypełnienia szczelin poprzecznych, wytłaczany 
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprężysty profil, który wypełnia szczelinę i 
zabezpiecza przed wnikaniem wody, spełniający wymagania PN-EN 14188-3, posiadający 
wymagane dokumenty dopuszczające go do stosowania w tym zakresie.  
Wkładka zmniejszająca głębokość szczeliny - wkładka z materiałów syntetycznych lub innych o 
walcowatym kształcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla 
masy zalewowej, a także wyeliminowania możliwości trójpłaszczyznowej przyczepności zalewy 
w wykonanej szczelinie 
Współczynnik woda/cement – stosunek wagowy efektywnej zawartości wody do zawartości 
cementu w mieszance betonowej 
 
W zakresie ochrony środowiska: 
Analiza porealizacyjna- opracowanie mające na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań 
przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o 
oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowę i decyzji o zezwoleniu na 
realizacje przedsięwzięcia;  
Działania minimalizujące - zespół działań mających na celu unikanie, zapobieganie lub 
ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko na 
etapie jego realizacji i funkcjonowania; 
Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych 
oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego 
przedsięwzięcia.  
Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe środowiska przyrodniczego w 
okresie wegetacyjnym i lęgowym. 
Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotów 
ochrony tych obszarów oraz przedstawienie danych ilościowych o występujących gatunkach i 
siedliskach, jak również jakościowych o stanie zachowania tych gatunków i siedlisk oraz ich 
reprezentatywność;  
Kompensacja przyrodnicza - zespół prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez 
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realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych obejmujących w 
szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, 
zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez 
realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych (zgodnie z ustawą Prawo 
ochrony środowiska) 
Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów prowadzonych przez realizującego 
przedsięwzięcie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, określonych w decyzjach 
administracyjnych. 
NATURA 2000 - europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii 
Europejskiej, w skład której wchodzą:  
- obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO,  
- specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO. 
Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk 
lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko 
występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty.  
Ocena oddziaływania na środowisko- procedura szacowania przewidywanego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Oddziaływanie na środowisko- każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 
działalnością (realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia). 
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- postępowanie obejmujące 
w szczególności: 
a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,  
c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 
Raport o oddziaływaniu na środowisko - jeden z kluczowych elementów oceny 
oddziaływania na środowisko, w formie dokumentacji przedstawiającej rezultaty prac nad 
oceną oddziaływania na środowisko przedkładanej jako załącznik do wniosku o wydanie 
decyzji związanej z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  
Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko- to stopień szczegółowości informacji 
poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi 
przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania oraz dokładności posiadanych danych (zakres 
zgodny z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 
Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000- to oddziaływanie na cele 
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:  
a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  
b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000, lub  
c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
 
W zakresie zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni: 
Badanie przydatności humusu do uprawy roślin – badania humusu zdjętego z powierzchni 
w liniach rozgraniczających inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolniczą. 
Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
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Darnina – płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej. 
Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.  
Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego 
(średnica pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i 
małowymiarowego (średnica pnia poniżej 7 cm).  
Drzewo – roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od 
terenu) o wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę, 
Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika powodujące wybicie min.3 pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm nad 
szyjką korzeniową dla najwyższego pędu. 
Forma naturalna - forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub 
odmiany. W przypadku drzew powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik (pęd 
główny), nie przycięty na koronę i nie podkrzesywany, na którym są równo rozłożone pędy 
boczne z których pierwszy wyrasta na wysokości około 40 cm od szyjki. 
Forma pienna – forma drzewa lub krzewu z wyraźnie uformowanym pniem i koroną. 
Charakteryzuje się wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz koroną.  
Hydrosiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, 
środków użyźniających, wypełniaczy, hydrożelu, stymulantów wzrostu i substancji klejących 
w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu. 
Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu. 
Kompostowanie – proces polegający na rozkładzie substancji organicznej przez 
mikroorganizmy. 
Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 
miesięcy. 
Korona – cześć drzewa wytworzona przez pędy boczne (gałęzie), 
Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, 
z krótkim pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się 
pędy boczne.  
Wyróżnia się krzewy: 
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, 
średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 
rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 
Mata kokosowa – osłona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat 
biodegradowalnych o określonych właściwościach w celu ich wzmocnienia oraz 
przeciwdziałania zjawiskom erozyjnym.  
Mata przeciwchwastowa – osłona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie 
UV, w kolorze czarnym, lub geowłóknina, stanowiąca membranę między gruntem a korą 
drzewną, stosowana w celu przeciwdziałania wzrostowi chwastów. 
Materia roślinny - sadzonki drzew, krzewów oraz pnączy 
Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego 
utrwalania powierzchni gruntu. 
Obwód pnia – mierzony dla drzew o wysokości 100 cm od powierzchni ziemi (cm) 
Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa. 
Pojemnik – naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy 
roślin. 
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Pryzmowanie humusu do ponownego użytku – składowanie humusu zdjętego z powierzchni 
w liniach rozgraniczających inwestycji w pryzmach o parametrach określonych w WIORB 
D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawników i przygotowaniu terenu pod 
projektowane nasadzenia. 
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 
System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 
Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i 
odmiany rozstawie, mające na celu rozwinięcie zwartego systemu korzeniowego. 
Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem. 
Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, warstwa 
grubości min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju 
chwastów oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony przed mrozem 
nasadzeń drzew, krzewów i pnączy. 
Torf – skała osadowa powstała w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, 
zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy 
gleby. Składa się z nierozłożonych szczątków roślin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest 
w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrąconymi 
związkami żelaza lub rzadko fosforu). 
Trawnik – powierzchnie obsiane mieszankami traw i roślin dwuliściennych w granicach robót 
ziemnych  
Wysokość sadzonki – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 
Zagajnik – skupina drzew o średnicy pni poniżej 10 cm. 
Wyróżnia się zagajniki: 
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, 
średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 
rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu 
przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu 
późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu 
przydrożnego. 
Zieleń izolacyjna – jest to zieleń zakładana wzdłuż dróg w celu minimalizowania uciążliwości 
wynikających z emisji spalin, stanowią barierę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.  
Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części 
organicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania. 
Zrębki - materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i 
karpiny z usunięcia zieleni. 
Pozostałe: 
Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby lub 
ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodności 
Badanie zgodności i ocena zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu oceny 
zgodności betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrób spełnia 
wyspecyfikowane wymagania 
Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
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Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej. 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w kształcie graniastosłupa prostego lub 
walca. 
Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spełniająca wymagania normy: PN-EN 
12767 w określonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach 
bezpieczeństwa użytkowników pojazdu większych od zera. 
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, kratownica, wysięgnik, 
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jeżeli jest stosowany), gwarantujący 
przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej 
znaki. 
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni 
Kotwa (ściąg) - stalowy pręt ze stali żebrowanej służący do połączenia płyt pod szczelinami 
podłużnymi w nawierzchni betonowej. 
Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z 
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym 
poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy 
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym 
rodzajom ruchu drogowego 
Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z materiału o właściwościach odblaskowych (o 
odbiciu powrotnym - współdrożnym) posiadające parametry zgodne z Tab.1.7 Załącznika Nr 1 
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesioną treścią. 
Ława - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na podłoże gruntowe; rozróżniamy ławy betonowe z oporem lub zwykłe. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Programem 
funkcjonalno-użytkowym, zaakceptowane przez Inżyniera 
Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego – miejsce wylotu mieszanki z 
pompy lub miejsce rozładunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje się pompowania 
Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i 
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych 
Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego 
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Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy 
Oddziaływanie środowiska - oddziaływania chemiczne i fizyczne, wpływające na beton, lub 
na zbrojenie, lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, które w projekcie 
konstrukcyjnym nie zostały uwzględnione jako obciążenia 
Odporność na penetrację wody – maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
określona zgodnie z normą PN-EN 12390-8 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie 
Pojemnik – plastikowe naczynie z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy roślin 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy 
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia 
cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
Rekultywacja – roboty związane z nadaniem lub przywróceniem gruntom zdegradowanym albo 
zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby 
terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, 
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg 
Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego 
Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca na 
skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową.  
Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą 
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z 
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego 
Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok 
naziomu gruntów nasypowych za pomocą warstw gruntu zbrojonego. 
Ściany szczelinowe – ściana z betonu lub żelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest układany 
przez rurę wlewową pod cieczą stabilizującą w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, 
albo w niektórych przypadkach na sucho. 
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Tarcza znaku - płaska sztywna powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico 
znaku 
Uchwyt montażowy - element służący do zamocowania w sposób stabilny a równocześnie 
rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej 
Urządzenia odwadniające - urządzenia i konstrukcje umożliwiające odprowadzenie wód 
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.  
Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego 
Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek 
Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesięcy od daty montażu, jednak nie 
dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji.  
Znak drogowy użytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po upływie 3 miesięcy od daty 
montażu lub znak po 12 miesiącach od daty produkcji. 
Znak drogowy pionowy - element wyposażenia drogi składający się z tarczy znaku z 
umieszczonym na niej, w sposób trwały, odblaskowym licem.  
Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła umieszczone jest za 
przezroczystym licem znaku.  
Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na 
zewnątrz znaku. 
 
Ogólne: 
Cena Oferty – wartość, w której zawiera się wykonanie Przedmiotu Zamówienia przy 
uwzględnieniu wszystkich wymagań postawionych w Opisie przedmiotu Zamówienia  
Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu 
wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument 
przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu a 
Wykonawcą i Projektantem 
Inżynier/Nadzór Inwestorski/Inżynier Kontraktu – osoba wymieniona w danych 
Kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu o ściśle 
oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac 
budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i 
Warunkami Kontraktu. 
Kierownik Budowy– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca przedstawicielem 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu 
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypełnia obowiązki jakie wynikają z roli 
Zamawiającego na mocy Kontraktu. 
Komisja Odbioru Robót - oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny 
prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z 
Kontraktem. 
Kontrakt – Akt Umowy, List Akceptujący, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogólne i Szczególne), 
Specyfikacja (STWiORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jeśli są), jakie wyliczono 
w Akcie Umowy lub w Liście Akceptującym. 
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Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
Plac Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy 
Przedsięwzięcie budowlane zamiennie zwane „Zadaniem” – zaprojektowanie i kompleksowa 
realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto – zgodnie z postanowieniami Szczególnych 
Warunków Kontraktu 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto – zgodnie z postanowieniami Szczególnych 
Warunków Kontraktu 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Placu Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
 
Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich 
przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu, nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Oferty (Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową). 
 
Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelką dokumentację 
projektową niezbędną do realizacji robót budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje 
administracyjne dla wszystkich robót tymczasowych oraz dla robót stałych oraz uzyska 
akceptację Inżyniera i innych odnośnych władz. W przypadku stwierdzenia w obrębie 
planowanej inwestycji (w szczególności w obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień 
przydrożnych) występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot 
ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do 
uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 
51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) oraz uzyskać 
niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących 
w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych 
należy uzgodnić z Zamawiającym 
 
Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane specyfikacjach projektowych wskazanych 
w pkt. 1.3.1. Projektowanie. 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska 
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od właściwych władz na swój 
koszt. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w tym 
granicznych i punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na własny koszt. 
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Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące 
się na terenie zainwestowania, kolidujące z zakresem Robót budowlanych. Przeniesienie 
punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami 
geodezyjnymi. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania obszaru objętego inwestycją do otrzymania 
Protokołu Odbioru Robót.  
 
1.5.2. Zgodność Robót z Programem funkcjonalno-użytkowym 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi część Umowy, a w przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Akcie Umowy. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w 
Programie funkcjonalno-użytkowym. 
Dane określone w Programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wytyczne do 
opracowania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy, a w tym SSTWiORB. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami 
określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas 
budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru objętego inwestycją w okresie 
realizacji Robót aż do ich zakończenia i uzyskania Protokołu Odbioru Robót. 
 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z 
Inżynierem, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy, a w szczególności wjazdy i wyjazdy z 
Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót. 
 
Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi 
publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon 
samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi 
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem). 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
 
Wykonawca powinien zaprojektować, wybudować i utrzymywać, lub jeżeli przewiduje to 
Kontrakt, powinien wybudować i utrzymywać opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas 
dzielący, zgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, 
Wykonawca powinien usunąć te przejazdy, o ile nie będą potrzebne i przywrócić pasowi 
dzielącemu pierwotne właściwości użytkowe. 
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W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i 
obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, poręcze, 
zapory, oświetlenie, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inżyniera. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. 
Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice informacyjne wg wzorów unijnych i 
tablice opisane w Prawie Budowlanym, ukazujące informacje dotyczące inwestycji, w ilości i 
miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilość i lokalizację tych 
tablic. 
Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cały czas 
trwania Robót. 
Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed 
planowanym prowadzeniem Robót, które będą stwarzać utrudnienie w dojeździe do posesji, 
poinformuje pisemnie o tym mieszkańców/użytkowników, np. poprzez umieszczenie 
informacji na tablicach ogłoszeń w Gminie, Starostwie w taki sposób aby użytkownicy mogli 
zapoznać się z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy). 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone są w 
Cenę Oferty i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie 
w organie zarządzającym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi oraz zainteresowanym zarządcom dróg 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 
(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
(f) opłaty/dzierżawy terenu, 
(g) przygotowanie terenu, 
(h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana dla wdrożenia 

organizacji ruchu. 
(j) inne składniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1  
 

Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł w ilościach wynikających z bieżących potrzeb 
zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
 

Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robót, 
(c) koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych, 
(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania 

zgodnego z uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na istniejących 
drogach 
W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki 
wymagane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń 
łączności, kierowania ruchem i oświetlenia. 
Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia 
zastępcze zgodne z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe do uruchomienia przed 
wyłączeniem istniejących urządzeń. 
Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie 
przez zarządcę drogi lub pod jego nadzorem. 
Wykonawca jest zobowiązany do kontaktowania się z zarządcą drogi za pośrednictwem 
Inżyniera. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem Robót oraz stosować się w czasie 
ich prowadzenia do zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniającej w części / utrzymującej w mocy decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach, zapisów zawartych w postanowieniu RDOŚ uzgadniającym 
realizację przedsięwzięcia i określającym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych 
decyzji i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 

c. przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów 
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów 
produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797  z późn. 
zm.) i uzyska uzgodnienie Inżyniera. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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a. lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów i dróg dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowania w postanowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i 
określającym warunki jego realizacji. oraz poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 
dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu oraz 
minimalne przekształcenie jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego po zakończeniu Robót, 

b. środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed: 
- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
- zanieczyszczeniem powietrza, 
- możliwością powstania pożaru, 

c. ochronę gatunkową roślin i zwierząt. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich 
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót 

odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być 
lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew 
należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia 
poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja 

depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac 
odwodnieniowych poza okresem wegetacji. 

Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań 
związanych z ochroną środowiska, w szczególności zapewnić specjalistyczny 

nadzór środowiskowy podczas wykonywania robót oraz zwróci uwagę na 
zagadnienia związane z zagrożeniami dla herpetofauny (płazy, gady), która 

często ginie podczas prowadzenia prac. 
W przypadku budowy drogi należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na 

odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, postanowienie RDOŚ uzgadniające warunki realizacji 

przedsięwzięcia oraz w miejscach wskazanych przez nadzór herpetologiczny na 
których zostanie stwierdzona migracja płazów. 

Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć 
przed wpadaniem i uwięzieniem w nich płazów. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną lub stosowne 
zezwolenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko (np.. destrukt zawierający substancje smołowe). 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
Wykonawca poniesie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. 
 
1.5.8. Promieniowanie jonizujące 
Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać 
tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inżyniera. 
 
Wykonawca poinformuje Inżyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed 
promieniowaniem i dostarczy Inżynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie posługiwania się 
nuklearną aparaturą pomiarową lub innymi źródłami promieniowania jonizującego. Warunki 
stosowania tych urządzeń powinny być zgodne z odpowiedniki przepisami i normami. 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do Placu Budowy dostęp do drogi 
publicznej przez cały okres trwania budowy (o ile wcześniej nieruchomości te posiadały taki 
dostęp). 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i 
podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Nie dopuszcza się zamknięcia żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela. Przed 
zamknięciem jakichkolwiek urządzeń Wykonawca zapewni odpowiednią instalację zastępczą, 
o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. 
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W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się w obszarze Robót 
powinny ulec modernizacji, usunięciu lub powiększeniu, Wykonawca zobowiązany będzie do 
uzgodnienia z właścicielami sposobu realizacji i etapowania Robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera, właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane 
władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i 
podziemnych. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje 
nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci 
obowiązku zwrotu ich kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w przesyle lub 
dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w 
pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie jednego z gestorów. 
 
Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy spowodowane jego działalnością. 
Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzację stanu 
technicznego budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, 
dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 
zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentują. Dokumentacja musi zawierać informację o zapoznaniu się z nią 
przez właściciela/zarządcy budynku lub budowli.  
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w 
trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich 
zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu 
technicznego obiektów. 
Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy. 
Koszt utrzymania dostępu do nieruchomości (m. in.: pól) nie podlega odrębnej zapłacie i należy 
wliczyć go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona 
również inwentaryzację, w tym dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi na 
posesje.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem 
drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek 
przeznaczonych pod przebudowę infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza 
projektowanym pasem drogowym przed rozpoczęciem robót budowlanych, a następnie 
przekaże w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja 
fotograficzna winna być przekazana dodatkowo na elektronicznym nośniku danych (płycie). 
Wykonawca przekaże następującą dokumentację: 
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a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń 
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacją fotograficzną, 

b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej 
możliwości wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia 
infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych Robót wraz z 
dokumentacją fotograficzną, a także z potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę 
nieruchomości – informacja jest niezbędna w procesie ustalenia ewentualnego 
odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, 

c) pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z tytułu 
zniszczeń w naniesieniach i nasadzeniach. 

 
Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia oraz zniszczeń i szkód 
powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach poza projektowanym pasem drogowym. 
 
Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji Robót przy 
założeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego. 
 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, Zamawiającym a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach 
Kontraktu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące ogrodzenie 
podlega likwidacji, zaś właściciel nieruchomości zrzeknie się odszkodowania z tego tytułu. Przy 
budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementów istniejącego ogrodzenia. 
Nowobudowane ogrodzenie winno być wybudowane przed likwidacją istniejącego ogrodzenia. 
Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek 
podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją zrid. 
 
W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, Wykonawca 
jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia 
nieruchomości. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić najpóźniej z chwilą likwidacji 
istniejącego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek 
powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją zrid. 
 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji ogrodzenia. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 
 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z 
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Placu Budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 
technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji 
oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne 
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia na elektronicznym nośniku danych (płycie), 
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 
który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie 
po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy 
drogi. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie 
dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport 
budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z 
właścicielem drogi lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty.  
 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi 
szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ZKK. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. W sytuacji 
robót zaległych wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wykonawca będzie za ten wskazany 
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zakres odpowiedzialny zgodnie z powyższym w terminie aż do ich wykonania potwierdzonego 
przez Inżyniera i Zamawiającego. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli 
drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego 
uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami 
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma 
prawo do wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce 
– z późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ZKK. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 
podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 
1.5.14. Zabytki archeologiczne 
Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo 
pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych na Placu Budowy stanowią własność Skarbu 
Państwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 
późniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć 
zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, Inżyniera 
Kontraktu oraz Konserwatora Zabytków (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
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robot i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot 
nastąpi na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Inżyniera. 
 
1.5.15. Rozpoznanie saperskie 
Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest sprawdzać Plac Budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów. Prace 
należy przeprowadzać na całej szerokości pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie 
prowadzenia prac na niewybuch/ niewypał Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przerwania Robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż 
pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 
robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie 
terenu, rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, 
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu 
pierwotnego. 
 
1.5.16. Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów 
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny PKP, tereny wód 
płynących lub wymaga prowadzenia Robót na terenie znajdującym się w zarządzie innego 
organu Wykonawca przedstawi dokładny harmonogram robót nie później niż w terminie 45 dni 
przed planowanym zajęciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia 
przez Inwestora zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu. 
Wykonawca pokryje koszty związane z prowadzeniem robót na terenie kolejowym (w 
szczególności koszty zamknięć torów, ograniczeń w ruchu pociągów, itp.). 
 
1.5.17. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania Inwestycji 
Wykonawca w ramach Cenie Oferty będzie prowadził ciągły monitoring budynków, na które 
mogą mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczególności 
dotyczy to: pogrążania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), 
formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podłoża (itp). 
 
Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są urządzenia technologiczne jest trudny do 
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a więc 
doraźnych pomiarów drgań, wzbudzanych źródłami związanymi z budową drogi. Przed 
przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać inwentaryzacji stanu technicznego 
budynków (uszkodzeń), wykonać badania tła dynamicznego, tj. pomiar wpływów dynamicznych 
istniejących przed rozpoczęciem inwestycji. 
 
Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynków przed 
negatywnymi skutkami oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie robót 
budowlanych. 
 
1.5.18. Współpraca z Wykonawcami sąsiednich odcinków Inwestycji 
Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich działań z działaniami 
Wykonawców pozostałych sąsiadujących odcinków. Koordynacja będzie prowadzona na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej, harmonogramów Robót, projektów organizacji Robót i 
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organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sąsiednich odcinków i 
Inżynierem Kontraktu: 

• sposób prowadzenia Robót na granicy odcinków pod względem organizacyjnym, czasowym i technicznym, 

• kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne wspólne rozwiązania). 

Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy Wykonawcy odcinka 
sąsiedniego, jaka będzie niezbędna dla wykonania Robót budowlanych objętych zakresem dla 
danego odcinka. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 

16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z późniejszymi zamianami. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 
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Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy. Inżynier może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót o ile 
spełniają wymagania dla innych Robót.  
 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inżynier będzie miał dostęp do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
2.7. Materiały z rozbiórki 
Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy 
(chyba że w PFU postanowiono inaczej) i powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i 
w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 
Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem w/w 
materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w Cenie Oferty. 
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Drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg 
publicznych oraz na innych działkach, należących do Skarbu Państwa stanowi własność 
Wykonawcy za wyjątkiem zasad określonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli PFU lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. Dotyczy materiałów, dla 
których WIORB wymaga wykonania badań przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiał 
jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej 
receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych STWiORB, w konsekwencji STWiORB, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inżyniera. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Umową. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza drogami 
publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie 
pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 

 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z STWiORB, PZJ, 
projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę, Dokumentacją Projektową i 
STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej opracowanej przez Wykonawcę lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i specyfikację Robót sporządzonych przez niego, 
niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji 
Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawcę, a także w normach i wytycznych. 
 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie uzgodnionym z 
Inżynierem, pod groźbą zatrzymania Robót. W przypadku niewykonania w terminie poleceń 
Inżyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy w stanie bez 
niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również 
wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem metodykę wykonywania i 
sposób ilościowego ewidencjonowania badań laboratoryjnych wymaganych kontraktem. 

 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program 
Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót 
gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego 
oraz poleceniami Inżyniera. 
 
PZJ należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego danym STWiORB. 
Dopuszcza się opracowanie jednego PZJ dla elementów robót objętych różnymi STWiORB, jeżeli 
zakres robót w nich określony jest zbliżony. 
 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 
– organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót  
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy) 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów,  
– sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
 

Elementem PZJ ogólnego zgodnie z Subklauzulą 4.9 SWK jest program wykonania wszystkich 
badań wymaganych kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem 
bazowym do formalnych działań związanych z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. 
Program badań będzie bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk związanych z 
ewidencjonowaniem ilości wykonanych badań laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzania tygodniowych (bieżących) planów (programów) badań, w 
dostosowaniu do postępu w realizacji robót. Plany te będą podlegały zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

 

Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać 
uzgodnione z Inżynierem. Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał Inżynierowi plan 
badań laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilości i zakresu badań zrealizowanych w danym 
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miesiącu, procentowego zrealizowania badań w stosunku do planu. Plan będzie stanowił 
integralną część Miesięcznego raportu Wykonawcy o postępie pracy. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośredniej bliskości placu budowy. 
W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inżyniera dopuszcza się 
wskazanie innej lokalizacji. 

Laboratorium Wykonawcy będzie podlegało zatwierdzeniu przez Inżyniera w obecności 
przedstawiciela Laboratorium Zamawiającego. W celu zatwierdzenia laboratorium do 
wykonywania badań na kontrakcie Wykonawca przedstawi: 

Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, 
wyszczególnienie rodzaju robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą do wykonania 
ilość robót, wskazanie rodzaju konkretnych badań, częstotliwość badań zgodną z 
wymaganiami kontraktowymi, niezbędną do wykonania ilość badań oraz wskazanie 
laboratorium wykonującego badania. Sposób liczenia ilości badań powinien być zgodny 
z przyjętym w GDDKiA Ujednoliconym sposobem liczenia badań Wykonawcy i 
Zamawiającego (w załączeniu). 

Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych obszarach robót. 

Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osób 
odpowiedzialnych za autoryzację sprawozdań z badań. 

Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru 
metrologicznego. 

Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań). 

Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do 
spełnienia wymagań na realizowanym zadaniu. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu weryfikacji zgodności z odpowiednimi normami/procedurami. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w STWiORB, 
normach i wytycznych GDDKiA.  

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące wszelkich 
stwierdzonych uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym 
odnoszących się do urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych.  
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Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, 
Inżynier wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku ponownych badań 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymaganą i 
rejestrowaną temperaturą (20±5) ˚C przeznaczone do przechowywania świeżo pobranych 
próbek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.  

 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier 
może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy. Badanie te mogą być 
przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form. 
Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjątkowych 
sytuacjach udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). 
 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB 
(STWiORB), stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
Badania i pomiary dzielą się na: 
– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru 
– badania i pomiary kontrolne Inżyniera i Zamawiającego – w ramach nadzoru Zamawiającego. 
W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. 
 
6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu 
sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami.  
Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien 



                                                                                                                                                                     

    43      

wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, 
lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB (STWiORB). Wyniki badań będą dokumentowane i 
archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać 
Inżynierowi w formie wskazanej w PZJ. 
 
6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inżyniera i Zamawiającego 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Wyniki badań Inżyniera będą interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez 
uwzględniania niepewności pomiaru. 
Inżynier ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  
Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań, w 
sytuacji długiego okresu oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki 
badań kontrolnych nie będzie powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewniać laboratorium Zamawiającego na swój koszt pojazdy 
ciężarowe stanowiące przeciwwagę do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności 
przez obciążenie płytą statyczną (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Inżyniera. 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp do energii elektrycznej we własnym 
zapleczu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, umożliwiając zasilenie urządzeń 
laboratoryjnych (np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji próbek). 
Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań kontrolnych 
wykonywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość funkcjonalną elementu, 
z którego została pobrana próbka. 
 
6.4.3. Badania rozstrzygające 
Jeśli któraś ze stron Kontraktu nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez 
którąś ze stron na danym asortymencie robót i materiałów, to należy uruchomić tryb badań 
rozstrzygających. Możliwy jest do wyboru jeden z poniższych trybów postepowania (pkt 6.4.3.1 
lub 6.4.3.2), przy każdorazowej możliwości uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji 
przez strony ostatecznych wyników. 
Wyniki badań rozstrzygających traktowane są przez strony Kontraktu jako ostateczne. 
 
6.4. 3.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 
Badania kontrolne dodatkowe odbywają się w tym samym laboratorium GDDKiA, działającym 
na zlecenie Inżyniera, które wcześniej wykonywało badania kontrolne. W przypadku uznania 
przez którąś ze stron Kontraktu, że któryś z wyników badań kontrolnych nie jest 
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona ma prawo żądać przeprowadzenia 
badań kontrolnych dodatkowych w laboratorium GDDKiA. 
Strony decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy.  
Do zlecenia badań kontrolnych dodatkowych upoważniony jest Inżynier. 
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Do odbioru uwzględniane są zarówno wyniki badań kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki 
badań kontrolnych uprzednio wykonanych. 
Koszt badań kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiający jednak w przypadku, gdy ze strony 
Wykonawcy dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgłaszania do odbioru tego 
samego wyrobu nie spełniającego wymagań, kosztami tych badań zostanie obciążony 
Wykonawca. 
 
6.4.3.2. Badania i pomiary arbitrażowe 
Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub 
kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, 
Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary 
arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA) posiadające 
akredytację w zakresie wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), 
które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu 
przedstawicieli stron. 
W przypadku braku dostępności na rynku laboratorium spełniającego powyższe wymagania, za 
zgodą stron może zostać zatwierdzone inne laboratorium. 
Do badań arbitrażowych preferowane są, za zgodą stron, laboratoria innych oddziałów GDDKiA 
lub inne laboratoria posiadające wymagane kompetencje. 
W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych 
wyraża Inżynier po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje 
laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.  
Do badań arbitrażowych preferowane są, za zgodą stron, laboratoria innych oddziałów GDDKiA 
lub inne laboratoria posiadające wymagane kompetencje. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagająca 
się przeprowadzenia badań. 
 
6.4.4. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

•  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić 
zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami 
podanymi w STWiORB, 

• wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w celu sprawdzenia 
ich właściwości z wymaganymi w STWiORB. Dotyczy materiałów, dla których WIORB wymaga wykonania 
badań przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiał jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub 
przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki 
betonowe), na potrzeby danej inwestycji. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inżyniera 
zgodnie z pkt 6.2. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
tj. w takim terminie, aby Inżynier mógł wykonać badania kontrolne przed odbiorem robót 
załączając do zlecenia kopię wyników badań Wykonawcy, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inżynierem. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich SSTWiORB. 
 
Dopuszcza się do stosowania materiały zgodne z punktem 2.1 
 
W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1 są wymagane przez 
STWiORB (SSTWiORB), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
 
6.7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 
 
Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące 
reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, przedstawiciel Wykonawcy 
powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
– datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót 

(Programu), 
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– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót wraz z określeniem 
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

– uwagi i polecenia Inżyniera, 
– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

geologiczno-geotechnicznej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
 
6.7.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ZPRS i wpisuje do rejestru 
obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów 
dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera. 
 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące 
dokumenty: 
 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego 
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt ryczałtowy – jednostkami obmiaru są wykonane i odebrane protokołem Odbioru 
Końcowego jednostki obmiarowe określone w poszczególnych SSTWiORB, opracowanych na 
podstawie STWiORB. 
 
Ilości wymienione w przedmiarze Robót są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za 
rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikającymi z Kontraktu. 
 
Z wyjątkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inżynier powinien poprzez pomiary potwierdzać 
ilość Robót. W przypadku konieczności pomierzenia części Robót przez Inżyniera, powinien o 
tym fakcie powiadomić upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, który ma obowiązek: 
– niezwłocznie stawić się lub zapewnić obecność kompetentnego przedstawiciela, aby 

pomóc w przeprowadzeniu takich pomiarów, 
– dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inżyniera. 
Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału, zaniedba lub zapomni zapewnić obecność 
przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inżyniera lub przez niego zatwierdzone będą 
uznane za prawidłowe pomiary danej części Robót. Dla celów pomierzenia takich części 
Robót stałych, które są ustalane na podstawie zapisów i rysunków, Inżynier przygotuje zapisy 
i rysunki w trakcie postępu Robót, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o 
sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonać sprawdzenia zapisów i rysunków w 
biurze Inżyniera i podpisać je, po dokonaniu uzgodnień końcowych. Jeżeli Wykonawca nie 
stawi się w celu sprawdzenia zapisów i rysunków, będą one uznane za prawidłowe. 
W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi się z wynikami obmiarów albo 
ich nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostaną one uznane za prawidłowe z 
wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia 
przedłoży Inżynierowi protokół niezgodności (rozbieżności), uznający zapisy względnie 
rysunki za nieprawidłowe. W tym przypadku Inżynier powinien ponownie sprawdzić zapisy, 
rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje. 
 
Roboty stałe powinny być mierzone netto, niezależnie od zasad powszechnych, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB (SSTWiORB), Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i 
kompletności wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 
Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty 
powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, z STWiORB i SSTWiORB oraz 
innymi ustaleniami Inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych Robót w postaci 
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący 
wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ZKK. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków lub części 
Robót, w stanie nadającym się do użytkowania. 
 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót oraz 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie części Robót lub Odcinka, w następstwie dokonania 
wyżej wymienionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu – 
Świadectwo Przejęcia wystawiane przez Inżyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków] lub Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót]. 
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8.4. Odbiór końcowy Robót 
 
8.4.1 .Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich jakości i kompletności. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie 
wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego terminu 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową oraz STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu 
i instrukcją DP-T 14 przy wykorzystaniu cen średnich z biuletynu Sekocenbud, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając 
jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 
wchodzące w skład operatu odbiorczego: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia). 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z 
Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały). 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały + 1 kopia). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i 
ew. PZJ (oryginały + 1 kopia). 
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6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do opakowań i 
dokumentów handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych wszystkich 
wbudowanych wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania. 

7. Opinię technologiczną (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, 
format PDF i zdigitalizowany) sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 
zawierającą poniższe zagadnienia: 

• określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót 
drogowych, mostowych i branżowych, dokonana przez Wykonawcę, 

• zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku realizacji 
robót, 

• zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w obecności 
Inżyniera, 

• zbiorcze zestawieniu badań rozjemczych, jeśli wystąpiły (wraz załączeniem ich 
kopi), 

• odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych Zamawiającego, jeśli 
takowe będą miały miejsce (Monitoring Jakości Robót), 

• wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez komisję odbiorową, jeśli takie 
wystąpią 

• certyfikatów i aprobat technicznych dostarczonych przez producentów 
materiałów i wyrobów, 

• badań Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiającego i Inżyniera za 
badania kontrolne, 

• badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów, 

• zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, PZJ,  

• plany liniowe wszystkich dróg (główna plus pozostałe) i schematy obiektów z 
zaznaczeniem rodzajów materiałów, recept w konkretnych miejscach 
wbudowania, 

• procentowym wykonaniu badań Wykonawcy wg zatwierdzonego programu 
zakładanych sumarycznych ilości badań, 

• wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, który realizował badania w trakcie 
trwania kontraktu 

• wykaz laboratoriów Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentów robót, które 
realizowały badania w trakcie trwania kontraktu, 

• wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy do 
prawidłowej oceny jakości wykonanych robót. 

   Formę i treść opinii technologicznej obowiązkowo należy uzgodnić z Inżynierem. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń (oryginały + 1 kopia). 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały + 1 
kopia). 
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10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
(2 egzemplarze).  

11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji 
elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu. 

12. Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów zużytych na kontrakcie 

13. Plan działań ratowniczych, 

14. Wykonawca sporządzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaże Zamawiającemu powykonawczy 
Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wszystkie zmiany w stosunku do 
zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. 

15. Inwentaryzacja powinna być sporządzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej 
(format dwg) 

 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwóch 
kopach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład 
operatu kolaudacyjnego, za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny 
wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w dwóch 
egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10 zostanie 
zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.  

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 
elektroniczną jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 
jakości. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny Robót”. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w 
STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod 
uwagę podział kwoty ryczałtowej proponowany przez Wykonawcę, zgodnie z Klauzulą 14.1 
lit. d) Warunków Ogólnych Kontraktu. 
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Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SSTWiORB i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować wszystkie koszty, w tym w szczególności: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z 
kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

– wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej 

uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi 
przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy 
oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza 
biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robót, wydatki na BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
itp. 

– koszt uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 
– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji należytego wykonania, a także 
inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, 

– koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i 
odszkodowań, 

– wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe, 
– pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  
– ubezpieczenie, ochrona materiałów, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz przepisów związanych zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

STWiOR.01.02.01a 
 

OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY 
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WSTĘP 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne 
do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa 
Placu Lotników 

Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
trwających w okresie budowy, związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew 
zlokalizowanych: 

– w obszarze realizacji robót, a przewidzianych zgodnie z dokumentacją do pozostawienia 
po zakończeniu budowy, 

– na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i 
zaplecza budowy jak również znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu 
budowy oraz znajdujących się w strefie czasowego zajęcia terenu, 
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z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia 
na okres po zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia 
robót. 

Określenia podstawowe 
Drzewo – roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od 
terenu) o wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę, 
Korona – cześć drzewa wytworzona przez pędy boczne (gałęzie), 
Gleba urodzajna - wierzchnie warstwy gruntu, posiadająca właściwości zapewniające 
roślinom prawidłowy rozwój,  
Forma pienna – forma drzewa lub krzewu z wyraźnie uformowanym pniem i koroną. 
Charakteryzuje się wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz koroną 
Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi STWiOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STWiOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Rodzaje materiałów 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub STWiORB. 
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy można stosować 
następujące materiały: 
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a) materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

– deski grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

– maty słomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe, rury drenarskie, 

– zużyte opony samochodowe, 

– drut, taśmę stalową, sznur, 

b) materiały do wykonania stałych widocznych i trwałych konstrukcji ochronnych wokół 
drzew, zagajników i krzewów według ustaleń dokumentacji projektowej, jak: 

- wygrodzenia z siatki 
c) materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

– preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 

– środki impregnujące, 

– woda. 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być 
zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera lub jego uprawnionego 
przedstawiciela. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera lub jego uprawnionego 
przedstawiciela, a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Zabezpieczanie drzew wykonywane będzie ręcznie. Ponadto Wykonawca powinien posiadać: 

− samochód skrzyniowy do transportu materiałów, 

− ręczny sprzęt do prac ziemnych, 

Wszystkie roboty w zasięgu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew należy wykonywać 
ręcznie.  
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody 
Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 
STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót. Należy przestrzegać zasad 
transportu zalecanego przez Producentów poszczególnych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera lub jego 
uprawnionego przedstawiciela, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. 
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera lub jego uprawnionego 
przedstawiciela. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty związane z zabezpieczeniem drzew, zagajników i krzewów powinny być 
wykonywane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne adaptowanej zieleni jak 
również zgodnie z warunkami określonymi w rozstrzygnięciach administracyjnych właściwych 
organów (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu wydanym w ramach 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko).. 
Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inżyniera lub jego uprawnionego 
przedstawiciela. 
Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakości uwzględniając wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane pod nadzorem Inżyniera lub jego uprawnionego 
przedstawiciela 

Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

– roboty przygotowawcze,  

– roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

– roboty wykończeniowe. 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub 
wskazań Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela: 

– ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu wraz z obrysem zasięgu korony, 

– szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach 
zabezpieczających drzewa, 

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót, a są 
narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich 
czynności: 
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– w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

– tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości, co najmniej 2 m na zewnątrz od 
obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 
wymaga zgody Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości, co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 
drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie wolno: 

– lokalizować baz materiałowych i placów składowych, 

– poruszać się sprzętem mechanicznym – tylko za zgodą Inżyniera lub jego uprawnionego 
przedstawiciela, 

Wokół stref korzeniowych drzew wydzielić strefy bezpieczeństwa o min. wymiarach 4,0 x 4,0 
m wygrodzone siatką. 
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie 
wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania 
tych robót są miesiące od października do kwietnia poza okresem nastania mrozów. 
Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 
wykonywane wyłącznie ręcznie z możliwością stosowania rozwiązań alternatywnych 
wspomagających. Należy chronić bryły korzeniowe drzew przed mechanicznym 
uszkodzeniem, przesychaniem i niską temperaturą. Nie dopuszcza się do wycinania korzeni 
żywicielskich. Należy zadbać o to, aby korzenie były odsłonięte możliwie jak najkrócej, aby 
nie dopuścić do ich przesuszenia. Jeżeli wykopy nie zostaną zakryte tego samego dnia (oraz 
w czasie upałów) trzeba bryłę korzeniową osłonić matami z geowłókniny lub juty lub 
ekranami z desek. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one być przycięte ostrym i 
zdezynfekowanym narzędziem do miejsca zdrowego pod kątem prostym do ich osi w celu 
ograniczenia rozmiaru ran. 
Dopuszcza się wykonywanie przecisków sterowanych w obrębie strefy korzeniowej. 
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmować: 

– owinięcie pnia matami słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi styropianem 
itp, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część 
każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną 
ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu, taśmy stalowej lub 
sznurkiem, 

– niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach 
korzeniowych 

– przykrycie odkrytych korzeni matami, 
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Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

– usunięcie materiałów zabezpieczających, 

– rozluźnienie zagęszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz 
ewentualną wymianę gleby zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrębie systemu 
korzeniowego. W przypadku uszkodzenia (usunięcia) części korzeni zaleca się cieniowanie 
korony (w celu ograniczenia transpiracji koron drzew) 

Dla drzew pomnikowych strefa ochronna wynosi 15m. 

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 
minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

Pielęgnacja drzew uszkodzonych, zniszczonych, obumartych w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych 
Wykonawca odpowiada za uszkodzenie, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej do 
adaptacji. Zabiegi pielęgnacyjne w przypadku uszkodzenia zieleni, Wykonawca, 
przeprowadza na własny koszt przez wyspecjalizowane do tego celu firmy. 
W przypadku obumarcia drzew z przyczyn budowlanych, Wykonawca ma obowiązek 
dokonać odtworzenia. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu, czy obudowa oraz ogrodzenie 
spełniają warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, czy drzewo nie zostało 
uszkodzone przy wykonywaniu zabezpieczenia oraz czy zachowane są warunki omówione 
w punkcie 5  
Ponadto po zakończeniu prac należy przeprowadzić kontrolę, czy podczas demontażu 
zabezpieczenia nie doszło do uszkodzenia roślin i czy teren został uporządkowany. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera lub jego 
uprawnionego przedstawiciela. Obmiar robót wymaga akceptacji Inżyniera lub jego 
uprawnionego przedstawiciela. 
Jednostką obmiarową jest: 

– 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia drzewa na okres wykonywania robót poprzez odeskowanie 
o średnicy pnia określonej w Dokumentacji Projektowej, 

– 1 mb (metr bieżący) zabezpieczenia drzew na okres wykonywania robót ogrodzeniem 
tymczasowym. 

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera lub jego uprawnionego 
przedstawiciela. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera lub 



                                                                                                                                                                     

    60      

jego uprawnionego przedstawiciela nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę. 
Podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę nie mogą stanowić także roboty wykonane 
na polecenie Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, a związane z wykonaniem 
zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót związanych z zabezpieczeniem drzew, zagajników i krzewów na okres 
wykonywania robót dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
z Inżynierem.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR 
i wymaganiami Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
W przypadku pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych 
obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu – cięcie 
i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR podlegają rozbiórce 
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. „Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 – Tereny zieleni”  
2. „Chirurgia i pielęgnacja drzew” Zbigniew Chachulski, Legraf 2000 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

STWiOR 05.03.23.  
 

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 
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1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne 
do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej, które zostaną wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa Placu 
Lotników 
 
1.1. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji.  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiOR.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji w 
tym Dokumentacją projektową i Specyfikacją. Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe 
przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera Kontraktu. 
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera Kontraktu materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera Kontraktu.  
 
2.2. Brukowa kostka betonowa wg PN-EN 1338 

Brukowe kostki betonowe spełniające poniższe wymagania: 

− wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (zginanie): T zgodnie z pkt. 5.3.3.2 normy, 

− odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej: klasa 3, 

− nasiąkliwość: do 5%, 

− odporność na ścieranie: klasa 4. 
 
Wygląd, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powinny być zgodne z PN-

EN 1338 pkt. 5.4. 
Wymiary kostek betonowych jak podano w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych jak podano w PN-EN 1338. 
 

2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin  

Należy stosować: 
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– dla podsypki: mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4 z cementu powszechnego 
użytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego wymagania PN-
EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008, 

– dla wypełnienia szczelin: mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu 
powszechnego użytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody 
wg  PN-EN 1008; lub  

– dla wypełnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek) spełniające wymagania PN-EN 13242 
pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85).  

 
2.4. Materiały do wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanej 

Wymagania dla materiałów oraz mieszanki kruszyw niezwiązanych dla wykonania 
podbudowy pod nawierzchnię z brukowej kostki betonowej podano w STWiOR D-04.04.02. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu; w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy 
je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej 
środka transportowego.  
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku 
przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.1. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

Wykonawca dostosuje wysokościowo nawierzchnie wysp dzielących do krawężników i 
nawierzchni jezdni.  
 
5.2. Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej układana będzie, w zależności od lokalizacji, na 
podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanej bądź ławie betonowej wykonanej dla 
krawężnika. 
Wykonanie poszczególnych podbudów ujęto w przedmiotowych specyfikacjach. 

 
5.3. Podsypka 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu minimum 3 cm. Dopuszczalne odchyłki 

od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego.  
 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
Spoiny przed wypełnieniem należy starannie oczyścić.  
Po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem frakcji 0÷2 mm. Całkowite ubicie nawierzchni i 
wypełnienie spoin zaprawą lub piaskiem musi być zakończone przez rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce.  
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca musi uzyskać atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne lub posiada krajową ocenę techniczną lub europejską ocenę 
techniczną i na ich podstawie producent wydał deklarację zgodności, deklarację właściwości 
użytkowych (deklaracja stałości właściwości technicznych i użytkowych), itp., dopuszczające 
wyroby do stosowania w budownictwie zgodnie z  zapisami w pkt. 2.1. 
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Należy sprawdzić czy dostarczone na teren budowy materiały nie posiadają widocznych 
uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nieprawidłowego składowania oraz czy są 
sprawne pod względem technicznym. Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu do 
akceptacji. 
 
6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej 

Parametry geometryczne należy sprawdzać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem 
Kontraktu: 

− grubość warstwy podsypki – dopuszczalne odchyłki grubości  1 cm, 

− rzędne wysokościowe – odchyłki od wartości projektowanych 1 cm, 

− szerokość – dopuszczalne odchyłki  2 cm, 

− równość w profilu podłużnym – nierówności nie mogą przekroczyć 8 mm, 

− równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – prześwity pod łatą profilową nie 
mogą przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3 %, 

− szerokość i wypełnienie spoin – spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem 
Odbioru Końcowego jednostka określona w SSTWiORB. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Gdziekolwiek w STWiOR powołane są konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko 
numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, to będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, wytycznych i 
katalogów. W przypadku powoływania się na datowane normy (identyfikowane numerem 
referencyjnym, obejmującym wskazanie roku publikacji), późniejsze nowelizacje normy 
powołanej oraz zmiany do tej normy nie mają zastosowania. 
 
10.1. Przepisy prawa 

1. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 
124, z późn. zm.) 

.  
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10.2. Normy i inne dokumenty 

1. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

3. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
6. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

 
STWiOR 08.02.02.  

 

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 
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1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne 
do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla robót związanych z wykonaniem chodników z brukowej kostki 
betonowej, które zostaną wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa Placu 
Lotników 
 

1.1. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji.  

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 
wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do 
każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument 
potwierdzający jego jakość. 
 
2.1. Brukowa kostka betonowa wg PN-EN 1338 

Brukowe kostki betonowe spełniające poniższe wymagania: 

− wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (zginanie): T zgodnie z pkt. 5.3.3.2 normy, 

− odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej: klasa 3, 

− nasiąkliwość: do 5 %, 

− odporność na ścieranie: klasa 4, 
 
Wygląd, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powinny być zgodne z PN-

EN 1338 pkt. 5.4. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych jak podano w PN-EN 1338. 
 

2.2. Betonowe płytki ostrzegawcze wg PN-EN 1339 

Płyty betonowe ostrzegawcze koloru żółtego z wypustkami „dotykowe” 40x40 cm z betonu 
klasy minimum C25/30 spełniające poniższe wymagania: 

− nasiąkliwość: do 5%, 

− wytrzymałości na zginanie: klasa 2, 

− odporność na ścieranie: klasa 2, 

− odporność na niszczenie, klasa obciążenia niszczącego: 140, 
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Kolor płyt żółty o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawej. 
  
Wypustki wg wzoru „karo” 
  
Wygląd, tekstura i zabarwienie płyt betonowych powinny być zgodne z PN-EN 1339 pkt 5.4. 
  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych jak podano w PN-EN 1339 pkt 5.2. 

 
Ponieważ norma PN-EN 1339 w zasadzie nie uwzględnia płyt brukowych o 

dodatkowych cechach umożliwiających rozpoznawalność ich dotykowo lub wzrokowo 
producent może przedstawić deklarację zgodności ich z odpowiednim normami DIN. Płytki 
nie mogą mieć jednak właściwości fizycznych i mechanicznych gorszych niż podane w PN-EN 
1339. 

 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin  

Należy stosować: 

– dla podsypki: mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4 z cementu powszechnego 
użytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego wymagania PN-
EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008 

– dla wypełnienia szczelin: mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu 
powszechnego użytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody 
wg               PN-EN 1008; lub  

– dla wypełnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek) spełniające wymagania PN-EN 13242 
pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85).  

 
2.4. Materiały do wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanej 

Wymagania dla materiałów oraz mieszanki kruszyw niezwiązanych dla wykonania 
podbudowy pod nawierzchnię z brukowej kostki betonowej podano w STWiOR D-04.04.02. 
 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
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Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu; w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy 
je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej 
środka transportowego.  
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku 
przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę.  

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.1. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

Wykonawca dostosuje wysokościowo chodniki do istniejących ogrodzeń, wjazdów, zjazdów, 
innych elementów zagospodarowania terenu, ukształtowania terenu - z zachowaniem 
płynności spadków podłużnych przy zachowaniu zgodności rozwiązań z przepisami 
technicznymi. 
 
5.2. Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej układana będzie, w zależności od lokalizacji, na 
podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanej bądź ławie betonowej wykonanej dla 
krawężnika. 
Wykonanie poszczególnych podbudów ujęto w przedmiotowych specyfikacjach. 

 
5.3. Podsypka 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu minimum 3 cm. Dopuszczalne odchyłki 

od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
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Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą 
elementów nie może przekraczać 2mm, 
 
Powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3÷5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków), 
 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i  odpowiednio fazowane.  
 
Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 
powierzchnia znajdowała się 1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika, 
 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego.  
 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
 
Po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem frakcji 0÷2 mm. Całkowite ubicie nawierzchni i 
wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przez rozpoczęciem wiązania cementu w  
podsypce.  
 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić. 
 
Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementowa, należy pokryć warstwą piasku 
grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć woda i utrzymywać w stanie wilgotnym w 
ciągu 10 dni. 
 

5.5. Ułożenie płyt betonowych z wypustkami „dotykowych” 

Należy ułożyć jeden rząd płyt betonowych ostrzegawczych z wypustkami „dotykowych” 
równolegle do krawężnika. 
 
Płytki układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 cm po zagęszczeniu.  
 
Płyty przy krawężnikach i sąsiadującej nawierzchni z innych płyt chodnikowych i kostki 
betonowej należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się na poziomie 
krawędzi sąsiednich elementów. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego 
płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń 
naziemnych do poziomu chodnika. Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w 
dokumentacji projektowej. Płyty mogą być przycinane. Płytek nie należy dobijać 
zagęszczarkami płytowymi – dobijanie wykonać młotkiem brukarskim poprzez elastyczną 
przekładkę. 
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Zaleca się układanie płytek ze spoiną szer. do 3 mm w poziomie górnych krawędzi. Po 
ułożeniu płytek, spoiny wypełnić drobnym piaskiem, lub miałem kamiennym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne lub 
posiada krajową ocenę techniczną lub europejską ocenę techniczną i na ich podstawie 
producent wydał deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych (deklaracja 
stałości właściwości technicznych i użytkowych), itp., dopuszczające wyroby do 
stosowania w budownictwie, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu do 
akceptacji. 
 
6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej 

Parametry geometryczne należy sprawdzać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem 
Kontraktu: 

− grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne 

odchyłki grubości  1 cm, 

− rzędne wysokościowe – co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych 

1 cm, 

− ukształtowanie w planie – co 50 mb, 

− szerokość – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki   cm, 

− równość w profilu podłużnym – co 20 mb mierzona łatą 4 metrową, nierówności nie mogą 
przekroczyć 8 mm, 

− równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prześwity pod łatą 
profilową nie mogą przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 
0,3 %, 

− szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej, spoiny muszą być 
wypełnione na pełną głębokość. 

 
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni „dotykowej” 

Należy sprawdzić: 

− grubość warstwy podsypki: dopuszczalne odchyłki grubości  1 cm, 

− prawidłowość wykonania: stwierdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 

− równość: mierzona łatą 4 metrową, nierówności nie mogą przekroczyć 8 mm, 
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− szerokość i wypełnienie spoin: spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem 
Odbioru Końcowego jednostka określona w SSTWiORB. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Gdziekolwiek w STWiOR powołane są konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko  
numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, to będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, wytycznych i 
katalogów. W przypadku powoływania się na datowane normy (identyfikowane numerem 
referencyjnym, obejmującym wskazanie roku publikacji), późniejsze nowelizacje normy 
powołanej oraz zmiany do tej normy nie mają zastosowania. 
 
10.1. Normy i inne dokumenty 

7. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

8. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
9. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
10. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
12. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
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1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych, 
które zostaną wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa Placu Lotników 

 

1.1. Określenia podstawowe 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. Obrzeża chodnikowego nie wlicza się do 
szerokości chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego i ciągu komunikacyjnego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w STWiOR.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrzeży betonowych i obejmują ustawienie: 

− obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, 

− obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i 
ławie betonowej bez oporu z betonu C12/15 (dotyczy to tylko obrzeży pełniących 
funkcję opornika, rozdzielającego konstrukcję nawierzchni). 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 
wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do 
każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument 
potwierdzający jego jakość 

 
2.1. Obrzeża betonowe wg PN-EN 1340 
Obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania: 
– odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: klasa 3, 
– wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 1340: klasa 3, 
– odporność na ścieralnie: klasa 4, 
– nasiąkliwość: do 5 %, 
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm - beton klasy 
C25/30. 
 
Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z poniższymi 
wymaganiami 
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Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340 

1 Długość ±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm) 
2 Wymiary powierzchni 

za wyjątkiem 
promienia 

±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5mm) 

3 Pozostałe wymiary ±5% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+10mm) 
4 Płaskość i 

prostoliniowość 
Długość pomiarowa 
w mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości i 
prostoliniowości w mm 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

 
Wymagania techniczne wobec obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 przedstawia 
tablica 1. 

Tablica 1 
Lp. Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania 

1 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

1.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 

3 D Ubytek masy po badaniu: 
wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik 
>1,5kg/m2 

1.2 Wytrzymałość na zginanie wg 
PN-EN 1340 (klasa 
wytrzymałości ustalona w 
dokumentacji projektowej lub 
przez Inżyniera Kontraktu) 

2 T Charakterystyczna 
wytrzymałość, 
MPa 

Każdy 
pojedynczy 
wynik, MPa 

5,0 >4,0 

1.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość  

  Obrzeża mają zadowalającą 
trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania punktu 
1.2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji. 

1.4 Nasiąkliwość  2 B Wartość średnia ≤5,0 
1.5 Odporność na ścieranie (klasa 

odporności ustalona w 
dokumentacji projektowej lub 
przez Inżyniera Kontraktu) 

4 I Odporność przy pomiarze na 
tarczy Boehmego, wg zał. H 
normy- badanie alternatywne 

2 Aspekty wizualne 

2.1. Wygląd  J Powierzchnia nie powinna mieć 
rys i odprysków, nie dopuszcza 
się rozwarstwień  

 
Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340. 
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Powierzchnia obrzeży nie powinna mieć rys i odprysków. 
 
2.2. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi obrzeży 
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
– 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa 

drobnego spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria 
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008 

– dla wypełnienia szczelin: mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu 
powszechnego użytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008.  

2.3. Materiały na ławę betonową 
Do wykonania ław pod obrzeże należy stosować beton klasy C12/15 wg PN- EN 206:2014-04. 
Składniki betonu:  

−  cement powszechnego użytku wg normy PN-EN 197-1;  

−  kruszywo grube zgodne z normą PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, 
kategorii uziarnienia GC90/15 lub GC85/20 i zawartości pyłów f1,5;  

− kruszywo drobne zgodne z normą PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i 
zawartości pyłów f3;  

− zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań; w przypadku 
czerpania wody z innych źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008;  

−  domieszki zgodne z normą PN-EN 934-2. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
– betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Do produkcji i transportu betonu na ławy: 
– wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposażonej w urządzenia 

do wagowego dozowania składników, 
– samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transportu obrzeży 
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe układać należy na środkach 
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
tej warstwy. 

 
4.3. Transportu pozostałych materiałów 
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem , wpływami 
atmosferycznymi i segregacją. 
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Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
5.1. Koryto  
Koryto pod ławę betonową należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie 

powinien wynosić, co najmniej, Is0,97.  
 
5.2. Wykonanie ławy betonowej 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi Kontraktu do akceptacji 
receptury na beton klasy C12/15 na ławy pod obrzeża. Receptura wraz z wynikami badań 
betonu powinna być przedstawiona z odpowiednim wyprzedzeniem – tak, aby była 
możliwość zweryfikowania receptury.  
Ławę betonową z obustronnym oporem wykonuje się w szalowaniu. Ława betonowa z 
oporem winna być wykonana na wysokość minimum do połowy elementu. Beton rozścielony 
w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym 
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami 
oraz kształtem – rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 
cm (po zagęszczeniu).  
 
5.4. Ustawienie obrzeży 

Obrzeża ustawiać na wykonanej podsypce cementowo-piaskowej, ze spoinami 
szerokości ok. 5mm.  

 
Spoiny miedzy obrzeżami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2. 

Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiOR.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.1. Kontrola materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne lub 
posiada krajową ocenę techniczną lub europejską ocenę techniczną i na ich podstawie 
producent wydał deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych (deklaracja 
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stałości właściwości technicznych i użytkowych), itp., dopuszczające wyroby do 
stosowania w budownictwie, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340. 
 
6.2. Kontrola w czasie robót 

Należy sprawdzić: 
a) wykonanie koryta pod ławę – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1. Zagęszczenie podłoża (Is 

wg BN-77/8931-12) należy kontrolować min. 1 raz na każde 100 mb, 
b) wykonanie ławy betonowej – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2., 
c) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki 

grubości  1cm, 
d) ustawienia obrzeża – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy dopuszczalnych 

odchyleniach:  

− światło obrzeży od strony chodnika – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki 1cm na każde 
100 mb, 

− usytuowanie w planie – co 20 mb, odchyłki nie mogą przekraczać  1cm na każde 100 
mb, 

− równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3 m – minimum w dwóch punktach na każde 
100 mb - nie może przekraczać 1 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru 
Końcowego jednostka określona w SSTWiORB. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiOR.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Gdziekolwiek w STWiOR powołane są konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko 
numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, to będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, wytycznych i 
katalogów. W przypadku powoływania się na datowane normy (identyfikowane numerem 
referencyjnym, obejmującym wskazanie roku publikacji), późniejsze nowelizacje normy 
powołanej oraz zmiany do tej normy nie mają zastosowania. 
 
10.1. Normy i inne dokumenty 

1. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
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2. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 
3. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
8. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
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WSTĘP 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne 

do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 

Wszelkie prace związane z realizacją projektu zieleni powinny być wykonane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru w zakresie 

zieleni. 

Zakres stosowania  

Określenia podstawowe 
Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części 

organicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania. 

Materia roślinny - sadzonki drzew, krzewów oraz pnączy 

Forma naturalna - forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub 

odmiany. W przypadku drzew powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik (pęd 

główny), nie przycięty na koronę i nie podkrzesywany, na którym są równo rozłożone pędy 

boczne z których pierwszy wyrasta na wysokości około 40 cm od szyjki. 

Forma pienna – forma drzewa lub krzewu z wyraźnie uformowanym pniem i koroną. 

Charakteryzuje się wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz koroną. 

Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika powodujące wybicie min.3 pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm 

nad szyjką korzeniową dla najwyższego pędu. 

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 

Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 

Obwód pnia – mierzony dla drzew o wysokości 100 cm od powierzchni ziemi (cm) 

Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

Wysokość sadzonki – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części 

rośliny. 

Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i 

odmiany rozstawie, mające na celu rozwinięcie zwartego systemu korzeniowego. 

Pojemnik – naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do 

uprawy roślin. 

Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego 

utrwalania powierzchni gruntu. 

Hydrosiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, 

środków użyźniających, wypełniaczy, hydrożelu, stymulantów wzrostu i substancji 

klejących w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu. 
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Mata przeciwchwastowa – osłona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na 

promienie UV, w kolorze czarnym, lub geowłóknina, stanowiąca membranę między 

gruntem a korą drzewną, stosowana w celu przeciwdziałania wzrostowi chwastów. 

Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, 

warstwa grubości min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do 

rozwoju chwastów oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony 

przed mrozem nasadzeń drzew, krzewów i pnączy. 

Zrębki – materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, 

gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni.  

Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 

miesięcy. 

Kompostowanie – proces polegający na rozkładzie substancji organicznej przez 

mikroorganizmy. 

Pryzmowanie humusu do ponownego użytku – składowanie humusu zdjętego z 

powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji w pryzmach o parametrach 

określonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawników i 

przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia. 

Badanie przydatności humusu do uprawy roślin – badania humusu zdjętego z 

powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - 

rolniczą. 

Mata kokosowa – osłona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat 

biodegradowalnych o określonych właściwościach w celu ich wzmocnienia oraz 

przeciwdziałania zjawiskom erozyjnym.  

Trawnik – powierzchnie obsiane mieszankami traw i roślin dwuliściennych w granicach 

robót ziemnych  

Zieleń izolacyjna – jest to zieleń zakładana wzdłuż dróg w celu minimalizowania 

uciążliwości wynikających z emisji spalin, stanowią barierę rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w STWIOR.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWIOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 
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ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Dopuszczalny okres 

składowania nie może przekraczać 1 roku, zgodnie z PN-S-02205, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawcę i zgłoszona 

do zatwierdzenia przez Inżyniera powinna posiadać następujące właściwości: 

− brak kamieni większych niż 5 cm, zanieczyszczeń obcych oraz korzeni chwastów 

trwałych, 

− struktura ziemi: budowa agregatowa, brak brył ziemi większych niż 5 cm,  

− optymalny skład granulometryczny: 

• frakcja ilasta (d<0,002 mm)   12-18%, 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20-30%, 

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70%, 

− zawartość fosforu:     40 – 80 mg/dm3, 

− zawartość potasu:     125 – 200 mg/dm3, 

− zawartość magnezu:     60 – 120 mg/ dm3, 

− zawartość azotu:      50-100 mg/m3 

− stopień wilgotności: ziemia świeża (chłodna w dotyku), 

− obecność części organicznych:    ≥ 2%, 

− zawartość próchnicy dla ziemi do zaprawienia dołów: ≥ 2% 

− odczyn pH: 

• dla trawników łąkowych    5,5 – 6,5, 

• dla roślin liściastych    6,0 – 7,5, 

• dla roślin iglastych     <5,5, 

− zasolenie:       <1 g/dm3 

Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem robót. 

Określenie zasobności i odczynu gleby w składniki mineralne wykonać metodą laboratoryjną 

jak 

opisano w „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad” – załącznik do zarządzenia nr 29 Generalnego 

Dyrektora Dróg Publicznych. 

Zakłada się że ziemią urodzajną do zakładania powierzchni trawiastych oraz przygotowania 

terenu pod projektowane nasadzenia będzie humus zdjęty przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z WiORB D.01.02.02 oraz 

doprowadzony do w/w właściwości lub zakupiona ziemia urodzajna. 

Ponadto ziemia urodzajna powinna spełniać standardy jakości ziemi określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 

Inżynier zleca wykonanie badań w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada 

wymaganym kryteriom.  
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Ziemia ogrodnicza 
Do zaprawienia dołów pod drzewa, krzewy i pnącza należy użyć zakupionej ziemi 

ogrodniczej. 

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiadać aktualne badania właściwości i przydatności 

do uprawy roślin. Powinna odpowiadać wymaganiom projektowanych gatunków roślin, 

posiadać właściwości umożliwiające ich prawidłowy rozwój, być wilgotna oraz wolne od 

kamieni i zanieczyszczeń obcych. Nie może być przerośnięta korzeniami i chwastami, 

zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roślin liściastych powinien 

wynosić: 6,0 – 7,5, dla roślin iglastych: <5,5 

Materiały do ściółkowania  
Do ściółkowania gleby należy stosować zrębki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi 

maszynami drągowiny, gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni lub zakupioną korę drzew 

iglastych. Materiał do ściółkowania powinien być przekompostowany przez okres minimum 

9 miesięcy. 

Nawozy mineralne  
Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek nawozów wieloskładnikowych zawierających 

azot, fosfor i potas. Dobór nawozów powinien być dokonany na podstawie badania ziemi 

urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym 

opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) 

i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy należy stosować zgodnie z 

zaleceniem producenta. Nawożenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu 

zakończyć 7 dni przed sadzeniem lub siewem.  

Hydrożele 

Dodatki do podłoża, które poprawią stosunki powietrzno wodne gleby, zwiększają 

dostępność wody dla roślin, co jest niezwykle ważne w trudnych warunkach jakie panują 

wzdłuż drogi. Ze względu na trudne warunki siedliskowe wzdłuż drogi zaleca się 

stosowanie hydrożelu jako domieszki do zaprawy dołów, w ilości nie mniej niż 0,12 kg na 

1 m3 zaprawy.  

Preparaty mikoryzowe 
Do mikoryzacji należy stosować preparaty zawierające żywe strzępki grzybni przeznaczone 

dla danej grupy roślin. Dawkowanie i sposób prowadzenia mikoryzacji będzie zależał od 

wskazań producenta oraz wykorzystanego materiału sadzeniowego. 

Roślinny materiał sadzeniowy 
Do nasadzeń należy wykorzystać tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym 

systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia z bryłą korzeniową (balotowane 

lub w pojemnikach). Materiał sadzeniowy powinien być mikoryzowany. Jeżeli nie ma 

możliwości pozyskania mikoryzowanego materiału sadzeniowego należy przed lub 

bezpośrednio po posadzeniu zastosować zabieg polegający na majoryzacji nasadzeń. 

Każde przeznaczone do nasadzeń drzewo lub krzew powinny posiadać etykietę. Na etykiecie 

powinny znaleźć się niżej wymienione informacje:
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− nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki; 

− wysokość rośliny, 

− rodzaj pojemnika,  

− nr świadectwa pochodzenia danej partii materiału sadzeniowego, wg PN-R-

67025:1999 załącznik A;  

− oznaczenie partii materiału sadzeniowego;  

− adres i nazwę producenta. 

Etykietki z nazwą gatunkową należy zdjąć z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze 

nasadzonej zieleni.  

Drzewa z bryłą korzeniową przeznaczone do nasadzeń powinny spełniać następujące wymogi 

jakościowe:  

− liczba szkółkowań (przesadzeń w szkółce) – min. 2x, optymalnie: 3x-4x  

− prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: 

pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów oraz równomiernego rozkrzewienia i 

rozgałęzienia, a także odpowiednich proporcji między pniem, koroną i bryłą 

korzeniową, 

− wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni, o prostych 

pniach, symetrycznych koronach i dobrze ukształtowanych bryłach korzeniowych, 

− w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otarć kory i innych uszkodzeń mechanicznych, bez 

objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez 

odrostów podkładki, z zabliźnionymi ranami, bez oznak chorób grzybowych i 

szkodników 

− bryła korzeniowa – proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, 

zwarta, 

− nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidłowo zapakowana (balot), bądź korzenie wykształcone proporcjonalnie w 

stosunku do rozmiarów pojemnika (kontenery), korzenie nie mogą być zbite i powinny być widoczne po 

zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. 

− rośliny z bryłą korzeniową powinny być zabezpieczone tkaniną, która rozkłada się max. 1,5 roku po posadzeniu, 

dodatkowo w przypadku drzew liściastych o obwodzie >14 cm, bryła korzeniowa powinna być zabezpieczona 

dodatkowo siatką drucianą z drutu ocynkowanego. 

 

Zamawiający nie dopuszcza nasadzeń drzew i krzewów z gołym korzeniem 

Wymagane parametry dla roślin do nasadzeń: 

• drzewa liściaste formy piennej:  

− wysokość pnia pod koroną dla drzew w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów 

komunikacyjnych: min. 2,0m, 

− obwód pnia mierzony na wysokości 1 m: min. 14-16 cm dla ciągów pozamiejskich i 

min 16-18 dla miast, 

− średnica bryły korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy większa od 

obwodu pnia mierzonego na wysokości 100 cm. 
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− bryła korzeniowa – proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, zwarta, 

− sadzonki drzew liściastych danej formy i wysokości pnia (Pa) muszą mieć równą 

wielkość i koronę na tej samej wysokości; 

• drzewa liściaste formy naturalnej: 

• wysokość rośliny mierzona od powierzchni ziemi do pąka szczytowego: min. 2,0 m 

drzewa iglaste: 

− wysokość rośliny mierzona od powierzchni ziemi do pąka szczytowego: min. 1,25 m 

• krzewy: 

− wiek 3-4 lata, 

− wysokość zależna od siły wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokość 

krzewów w zależności od gatunku 30 – 60 cm), 

− ilość pędów szkieletowych – co najmniej 3 szt. (dla gatunków krzewów słabo 

krzewiących się dopuszcza się min. 2 silne pędy szkieletowe) z typowymi dla 

odmiany rozgałęzieniami, 

− wielkość pojemnika – min. 2 l. 

• pnącza: 

− ilość pędów– co najmniej 2 silne pędy przywiązane do palika, 

− wielkość pojemnika – min. 2 l. 

Zaleca się aby materiał sadzeniowy, szczególnie gatunków drzew i krzewów iglastych, został 

poddany mikoryzacji. 

Dostarczony sadzeniowy materiał roślinny powinien być zgodny z aktualnymi Zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich. 

Do nasadzeń nie należy wykorzystywać obcych gatunków inwazyjnych. Nasadzenia powinny 

być prowadzone z jak największym udziałem gatunków rodzimych, należy dążyć do 

wykorzystania materiału roślinnego z wykorzystaniem lokalnych populacji gatunków. 

Materiał sadzeniowy nie może pochodzić z innego regionu przyrodniczego, wyznaczonego z 

uwagi na długości trwania okresu wegetacyjnego. 
Roślinny materiał sadzeniowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 

uwzględniającą wymagania gatunkowe materiału sadzeniowego. 

Drzewa, krzewy i pnącza 
Rośliny do nasadzeń powinny mieć następujące cechy: 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 

− pąk szczytowy przewodnika u drzew powinien być wyraźnie uformowany, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

− przewodnik powinien być wyraźnie prosty, 
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− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

− bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna 

do wielkości rośliny, 

− powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy bryłą korzeniową, pniem 

i koroną, 

− rośliny powinny być odporne na działanie soli. 

 

Wady niedopuszczalne sadzonek: 

− uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku, 

− objawy niewłaściwego nawożenia i agrotechniki 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

− jednostronne ułożenie pędów korony i krzywizny pnia > 2 cm. 

− złamanie wierzchołka przewodnika; 

− złamanie jednego z pędów bocznych w okółku; 

− odłamanie więcej niż połowy szkieletowego pędu korony; 

− rozpadnięcie się bryły korzeniowej; 

− ślady żerowania szkodników; 

− oznaki chorobowe; 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na pędach; 

− martwica kory na przewodniku i pędach korony ( szkieletowych). 

Wszelkie zmiany dotyczące materiału roślinnego powinny być zatwierdzone przez Inżyniera 

w uzgodnieniu z Projektantem. 
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Jakość zakupionych roślin musi być zachowana podczas transportu i przechowywania roślin – 

do czasu posadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone 

przed wyschnięciem, nie może też dojść do ich uszkodzenia. 

Nasiona traw 
Wybór gatunków należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i 

stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji na słońce. Najlepiej nadają się do tego specjalne 

mieszanki traw o gęstym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakości. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania oraz być odporna na zasolenie.  

Wybór gatunków traw należy dostosować do terenu pod obsiew. 

Skład mieszanki siewnej winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera. 

Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mieć 

oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania, nazwy gatunków po łacinie.  

W przypadku braku możliwości zakupienia gotowej mieszanki o składzie dostosowanym 

do warunków terenowych, należy wykonać mieszankę na zamówienie. Poszczególne gatunki 

do wykonania mieszanki powinny mieć określone: klasę, zdolność kiełkowania. Zdolność 

kiełkowania nasion powinna wynosić minimum 60%. 

Etykiety ze zużytych opakowań po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym 

powinny być zachowane do czasu odbioru robót. 

W składzie mieszanki do zakładania trawników łąkowych poza granicami robót ziemnych 

należy uwzględnić około 10% udział wysokich traw i 3 – 4% udział bylin. 

Materiały do hydrosiewu 
Do wykonania trawników łąkowych hydrosiewem poza granicami robót ziemnych zaleca się 

zastosować mieszankę o następującym składzie: 

- mulcz (biodegradalny materiał naturalny), 

produkowany z wtórnie przerobionego papieru lub drewna) 155 - 200 g/m2 

- substancje klejące 25 - 30 g/m2 

- mieszanki siewne (wymagania w pkt. 2.7) 30 g/m2 

- nawóz startowy (wymagania w pkt. 2.5) 35 - 50 g/m2 

- hydrożel 1,1 g/m2 

- biostymulant wzrostu (mieszankę hormonów wzrostu i witamin) 4 - 5 ml/m2 

Wszystkie składniki hydrosiewu muszą posiadać dopuszczenie do stosowania 

w agrotechnice. Skład mieszanki do hydrosiewu winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera. 

Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy 
mocujące 
Każde drzewo liściaste powinno być mocowane do 3 palików z impregnowanego drewna o 

średnicy przy drzewach o obw. pnia do 18 cm o średnicy 6 cm, powyżej 18 cm pale i 

wysokości w zależności od wysokości pnia pod koroną, (paliki powinny być wkopane w 

ziemię na głębokość min, 1 m, pozostała część powinna sięgać pod koronę drzewa) 

połączonych ze sobą poprzeczkami.  

Paliki powinny być zaimpregnowane ciśnieniowo, co uchroni je przed szybką degradacją. 
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Pień drzewa powinien być przymocowany do palików elastyczną taśmą do mocowania drzew 

o szerokości min 40 mm i być wykonana z tkaniny elastycznej umożliwiającej swobodny 

przyrost drzewa na grubość. W miejscu mocowania taśmą, pień należy zabezpieczyć jutą. 

Podczas wbijania palika należy zwrócić uwagę aby nie powodowało to uszkadzania bryły 

korzeniowej. 

Palik musi zostać wbity przed zasypaniem warstwą gleby próchniczej i przed założeniem 

specjalnych umocnień. Palik nie może dotykać pnia ani pędów drzewa i musi być sztywno 

osadzony.  

Woda 
Woda użyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewów i 

pnączy powinna pochodzić ze źródeł niebudzących wątpliwości. 

Środki ochrony roślin 
Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy 

prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla 

zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska i posiadają zezwolenie na dopuszczenie do obrotu. 

O każdym użyciu środków ochrony roślin i jego przyczynach należy poinformować Inżyniera 

lub jego uprawnionowgo przedstawiciela. 

Karpy, kłody, głazy 
Przewiduje się wykorzystanie: 

− karp pozyskanych z karczowania drzew oraz pozostałości po drzewach o średnicy pni minimum 26 cm, 

− rodzimych głazów narzutowych o średnicy 0,4 – 0,6 m, 0,6 – 0,8 m oraz 0,8 – 1,0 m lub większych pozyskanych z 

terenu inwestycji oraz zakupionych, 

− kłód drzewnych o średnicy minimum 40 cm i długości około 4-5 m pozyskanych z karczowania drzew. 

Mata przeciwchwastowa 
Mata przeciwchwastowa do zastosowania na terenie przeznaczonym pod nasadzenia w celu 

zabezpieczenia przed wzrostem chwastów, stanowiąca membranę między gruntem a korą 

drzewną, powinna być wykonana z folii polipropylenowej stabilizowanej na promieniowanie 

UV, w kolorze czarnym lub geowłówkniny. 

Wybór szerokości i długości mat produkowanych w rolkach należy do Wykonawcy. 

Mata przeciwchwastowa powinna być składowana i przechowywana zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Mata przeciwchwastowa blokuje dostęp promieni słonecznych do gleby, nie dopuszczając w 

ten sposób do wzrostu chwastów. Mata ma jednocześnie pozytywny wpływ na posadzone 

rośliny - przepuszcza wodę, nawozy płynne i powietrze, jednocześnie ograniczając 

wysuszanie oraz utrzymując wilgoć i ciepło ziemi. Dzięki stabilizacji na promieniowanie 

słoneczne UV trwałość maty wynosi ok. 5 lat. 

Do mocowania maty należy zastosować szpilki w kształcie odwróconej litery „U”, co ułatwia 

wbicie szpilki w grunt. Jednocześnie płaski spód szpilki przytrzymuje matę nie rozdzierając 

jej i przyszpila ją do ziemi.  

Osłony opaskowe na pnie drzew 
Osłony opaskowe na pnie drzew chroniące przed zwierzyną powinny być wykonane z 

materiału ażurowego, który zapewni dobrą cyrkulację powietrza wokół pni drzew. Wysokość 
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osłon powinna być dostosowana do wysokości pni posadzonych drzew. Osłony umieszczone 

bezpośrednio na pniach winny rozszerzać się wraz ze wzrostem obwodu drzew. Można także 

zastosować osłony w postaci tub lub osłon siatkowych o średnicy około 10 cm 

zamocowanych do palików osadzonych w gruncie. Wybór rodzaju osłony należy do 

Wykonawcy. Warunkiem jest prawidłowe zabezpieczenie pni drzew przed zwierzyną, nie 

powodujące hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Sposób zabezpieczenia pni drzew 

przed zwierzyną winien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych Robót 

i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do 

Robót.  

Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprawnego sprzętu: 

− sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki), 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

− walców kolczatki oraz gładkich, grabi, siewników lub hydrosiewników do zakładania 

powierzchni obsianych, 

− kosiarek mechanicznych do pielęgnacji powierzchni obsianych, 

− świdrów glebowych do wykonania dołów pod nasadzenia, 

− sekatorów, nożyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych, 

− sekatorów do przycinania gałęzi, 

− opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek, 

− cystern z wodą pod ciśnieniem do zraszania oraz węży do podlewania, 

− drobnego sprzętu ręcznego (np. łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, liny), 

− sprzętu do pobierania próbek humusu (świdra gleboznawczego lub laski Egnera, 

woreczków lub pudełek tekturowych, kartek do opisywania próbek) 

lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport roślinnego materiału sadzeniowego może być odbywać się dowolnym środkiem 

pod warunkiem, że nie spowoduje powstania uszkodzeń oraz nie pogorszy jakości 

transportowanego materiału roślinnego. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed złamaniem, 

uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą 

mieć opakowane bryły korzeniowe lub być transportowane w pojemnikach. 

Należy przestrzegać zasad transportu zalecanego przez producentów poszczególnych 

materiałów. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 

i przeznaczenia materiału. Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania prac dotyczących realizacji zieleni może być dowolny 

pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej może być wykonany dowolnymi środkami 

transportu wybranymi przez Wykonawcę. W trakcie załadunku materiałów Wykonawca 

powinien usunąć z ziemi urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie 

itp. 

W czasie transportu drzewa, krzewy i pnącza muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem, 

przemarznięciem oraz przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i części nadziemnych. Rośliny 

po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Czas pomiędzy 

przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem musi być skrócony do 

minimum. W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na 

teren budowy, materiał musi być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z 

możliwością podlewania. Należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas 

transportu oraz składowania na terenie budowy nie przesechł, ani nie został wystawiony na 

dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

W przypadku kiedy przechowywanie może potrwać kilka dni, materiał szkółkarski należy 

ułożyć w miejscu ocienionym, osłoniętym od wiatru i odpowiednio zabezpieczyć przed 

wysychaniem, bądź zadołować. Wskazane jest również zabezpieczenie korzeni hydrożelem. 

System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować. Podczas okresu 

dołowania materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie 

wolno dopuścić do przesuszenia brył korzeniowych roślin zarówno balotowanych, jak i w 

pojemnikach. 

Transport mieszanek do siewu, materiałów do hydrosiewu, materiałów do ściółkowania oraz 

pozostałych materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy ich jakości. Podczas transportu materiały powinny być chronione przed 

zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem. 

Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Roboty przygotowawcze 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu pod obsiew 

oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza poza granicami robót ziemnych są następujące: 

− Teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 

− Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza poza 

granicami robót ziemnych, na których adaptowano istniejący humus należy skosić 

roślinność, zdjąć darninę i przekopać teren na głębokość maksymalnie do 20 cm 

(wykonać orkę). W sąsiedztwie adaptowanych drzew istniejących koszenie roślinności, 

zdjęcie darniny i przekopanie gleby należy wykonać ręcznie, w sposób nie powodujący 

uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwięzłych – przemieszać wierzchnią 

warstwę gleby z piaskiem lub kompostem. Wykonać niwelację terenu i ubicie (na dobrze 

ubitej glebie stopy dorosłego człowieka nie powinny pozostawiać śladów). Rozłożyć 

warstwę ziemi urodzajnej. Grubość warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosić 

po zagęszczeniu 10 cm. 

− Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza poza 

granicami robót ziemnych, z których w ramach robót przygotowawczych zdjęto warstwę 

humusu, należy, po splantowaniu terenu, rozłożyć dolną warstwę humusu 

nieuzdatnionego w celu wyrównania terenu do poziomu o 15 cm niższego niż docelowy 

poziom oraz na jego powierzchni warstwę ziemi urodzajnej o grubości 15 cm. 

− Na powierzchniach po rozbiórkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz 

projektowane drzewa, krzewy i pnącza na terenie płaskim poza granicami robót ziemnych 

należy rozłożyć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej o grubości minimum 15 cm. Dolną 

warstwę uzupełniającą, o grubości zależnej od grubości rozebranej nawierzchni, można 

wykonać z humusu nieuzdatnionego. 

− Przed rozłożeniem ziemi urodzajnej należy wykonać zalecane przez stację chemiczno – 

rolniczą nawożenie. Należy uwzględnić 7 dniowy okres pomiędzy zastosowaniem 

nawozów w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a rozpoczęciem prac związanych z 

sadzeniem roślin. 

− Ziemia urodzajna powinna być starannie rozdrobniona, rozścielona równą warstwą 

oraz odpowiednio zagęszczona i starannie wyrównana. 

− W miejscach projektowanych nasadzeń podłoże będzie wymienione w ramach całkowitej 

zaprawy dołów pod nasadzenia ziemią ogrodniczą. 

− Ziemię urodzajną na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu należy przed jego 

wykonaniem wałować wałem gładkim a następnie wałem kolczatką lub zagrabić. 

− Przed wykonaniem obsiewu należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów 

zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin. 
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Sadzenie drzew, krzewów i pnączy 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów i pnączy są 
następujące: 

− Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin należy wykonywać ze zwróceniem 

uwagi na uzbrojenie terenu. 

− Drzewa, krzewy i pnącza należy sadzić po przygotowaniu terenu pod obsadzenie. 

− Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać oczyszczony z zanieczyszczeń 

i odchwaszczony. Zanieczyszczenia należy odwieźć z terenu budowy zgodnie z 

Ustawą o odpadach, 

− Powierzchnie pod nasadzenia nie będą obsiewane przed wykonaniem nasadzeń, za 

wyjątkiem terenu skarp, gdzie dopuszcza się wykonanie nasadzeń po przeprowadzeniu 

obsiewu (w celu umocnienia skarp). Należy wtedy zdjąć darninę na powierzchni 

rozłożenia maty kokosowej pod nasadzenia pnączy przy ekranach oraz odchwaścić, 

wyrównać i oczyścić teren z zanieczyszczeń. 

− Powierzchnie „martwe” tj. nie wykorzystane technicznie i użytkowo tereny zaleca się 

obsiać gatunkami pnączy np. bluszczem lub innym gatunkiem tego typu.  

− Rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok o ile 

pozwalają na to warunki atmosferyczne. 

− Rośliny liściaste z balotowaną bryłą korzeniową zaleca się należy sadzić w stanie 

bezlistnym wczesną wiosną po rozmarznięciu gleby lub jesienią.  

− Drzewa iglaste z balotowaną bryłą korzeniową należy sadzić przed rozpoczęciem 

przyrostu w końcu kwietnia i maju lub zaraz po zakończeniu przyrostu – od końca 

sierpnia. 

− Rośliny nie powinny być sadzone w upalne dni. 

− Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć i zabezpieczyć 

fungicydem. 

− Przed sadzeniem rośliny powinny zostać podlane. 

− Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

− Doły pod drzewa, krzewy i pnącza powinny być całkowicie zaprawione ziemią 

ogrodniczą. 

− Wielkości dołów powinna być dostoswana do wielkości bryły korzeniowej sadzonek 

(doły muszą być przynajmniej 30-40 cm głębsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w 

stosunku do wielkości bryły korzeniowej); 

− Dla zwiększenia przepuszczalności dołów, należy wykonać bruzdy w ich ścianach 

oraz obrzeżach dna za pomocą np. szpadla. 
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− Przed sadzeniem roślin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w 

pojemnikach) należy usunąć pojemnik. 

− Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryłą korzeniową okrytą workiem 

jutowym lub zabezpieczonym siatką drucianą nie należy przecinać juty lub siatki. 

− Drzewa liściaste formy piennej należy opalikować przy użyciu 3 palików o obw. pnia 

do 18 cm pale o średnicy 6 cm, powyżej 18 cm pale o średnicy 8 cm, trwale 

połączonych ze sobą poprzeczkami w dolnej i górnej części. Pień drzewa należy 

ustabilizować mocując go do palików taśmą ogrodniczą. Paliki należy wbić w ziemię 

przed zasypaniem dołu glebą. Poprzeczki mocowane do palików w celu ich 

stabilizacji nie mogą powodować otarcia dolnych gałęzi, dlatego też zaleca się 

umieszczać je poniżej ostatniego okółka na przewodniku. 

− Drzewa liściaste formy naturalnej należy opalikować przy użyciu 3 palików o obw. 

pnia do 18 cm pale o średnicy 6 cm, powyżej 18 cm pale o średnicy 8 cm. Pień drzewa 

należy ustabilizować mocując go do palików taśmą ogrodniczą. Paliki należy wbić 

w ziemię przed zasypaniem dołu glebą. 

− Po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia roślin oraz uformować miski:  

− Posadzone rośliny należy obficie podlać wodą (nawet podczas deszczu) – pierwsze 

podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody 

ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosić 

min. 10 l pod każdy krzew i pnącze oraz min. 30 l na każde drzewo, 

− Po podlaniu roślin należy uzupełnić osiadającą ziemię. 

− Po posadzeniu usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie. 

− Po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i 

krzewów sadzonych pojedynczo i w luźnych grupach należy w miskach rozłożyć 

matę przeciwchwastową w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. Matę 

należy naciąć w sposób umożliwiający jej rozłożenie wokół pni drzew i pojedynczych 

krzewów oraz przymocować do podłoża za pomocą szpilek w sposób gwarantujący 

jej właściwe umocowanie wokół sadzonek. Dla nasadzeń drzew i krzewów sadzonych 

w zwartych grupach należy rozłożyć matę przeciwchwastową przed wykonaniem 

nasadzeń na powierzchni zgodnej z Dokumentacją Projektową. Dla nasadzeń pnączy 

na terenie płaskim należy rozłożyć matę przeciwchwastową przed wykonaniem 

nasadzeń na powierzchni o szerokości 0,5 m wzdłuż ekranu i ogrodzenia. Matę należy 

przymocować do podłoża za pomocą szpilek. W miejscu wyznaczonych nasadzeń 

matę należy rozciąć na krzyż. Po wykonaniu nasadzeń naciętą matę 

przeciwchwastową należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek w sposób 

gwarantujący jej właściwe umocowanie wokół sadzonek. Następnie na powierzchni 

maty należy rozścielić warstwę ściółki (kory lub zrębków) grubości 5 cm: 

• dla grup krzewów oraz dla drzew sadzonych w odległości mniejszej lub równej 2,0 m 

od skrajnych nasadzeń krzewów – na całej obsadzonej powierzchni, z założeniem 

0,5 m kołnierza od linii skrajnych miejsc nasadzeń, 
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• dla pnączy na terenie płaskim na obsadzonej powierzchni o szerokości 0,5 m wzdłuż 

ekranu i ogrodzenia, 

• dla pozostałych nasadzeń – w obrębie uformowanych misek, 

− W terenach otwartych, w zieleni zlokalizowanej poza ogrodzeniem drogi, należy 

zastosować osłony opaskowe na pnie drzew chroniące drzewa przed zwierzyną. 

− Przed wykonaniem nasadzeń pnączy na skarpach należy matę kokosową rozciąć na krzyż 

w miejscu wyznaczonych nasadzeń. Po wykonaniu nasadzeń naciętą matę kokosową 

należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek w sposób gwarantujący jej właściwe 

umocowanie wokół sadzonek. 

– W przypadku sadzonek pnączy przy pergola itp. należy zastosować specjalne podpory 

pod pnącza lub wymagane jest podwiązanie do wsporników zamontowanych na 

pergolach ekologicznych. W takich przypadkach silne pędy należy rozprowadzić na 

boki i podwiązać do siatki zamontowanej na pergoli. Słabe pędy powinno się 

całkowicie usunąć. 

− W zależności od doboru gatunków pnączy do obsadzenia, należy wprowadzić 

rozwiązania umożliwiające wspinanie (obrastanie) pnączy po konstrukcji - 

np. linki lub kratki. W celu zabezpieczenie nowo posadzonych sadzonek 

pnączy przed uszkodzeniem lub skoszeniem, należy zastosować 

odpowiednie siatki ochronne. 

− Krzewy i drzewa w zakresie gatunków zgodnie z wymaganiami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniami z ponownej oceny. Należy 

stosować gatunki rodzime, nie inwazyjne. 

Pielęgnacja nasadzeń  

W miarę potrzeby należy stosować repelenty i/lub osłony przed zgryzaniem. 

Zabiegi pielęgnacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w okresie gwarancji 

określonym przez Zamawiającego w warunkach Kontraktu. Zabiegi należy przeprowadzać w 

miarę potrzeb wynikających z konieczności utrzymania terenów zieleni. W okresie 

gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 

zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:  

− Podlewaniu w miarę potrzeb, korzystnie rzadziej, dużymi dawkami wody (wieczorem lub 

wcześnie rano). 

− Odchwaszczaniu mis i koszeniu chwastów wokół nasadzeń. 

− Nawożeniu. Rodzaj i dawki nawozów należy dobierać na podstawie analiz prób gleby z 

mis pod nasadzeniami i zaleceń nawozowych wykonanych przez Stację Chemiczno-

Rolniczą. Badania należy wykonać przynajmniej 2 razy w okresie gwarancyjnym. 

Badania na początku okresu gwarancyjnego służą ustaleniu składu i dawek nawozowych. 

Badania pod koniec okresu gwarancyjnego służą do ewentualnej korekty ostatniej dawki 

nawożenia (badania muszą być wykonane w terminie umożliwiającym wykonanie 

nawożenia po uzyskaniu wyników ze Stacji - najlepiej na wiosnę w ostatnim roku 

gwarancji). Nawożenie pogłówne przy wykorzystaniu nawozów rozpuszczonych w 

wodzie należy prowadzić w dni pochmurne i zachowaniem ostrożności tak, aby w trakcie 
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prac nie opryskiwać nadziemnych części roślin. Nawożenie roślin rosnących należy 

rozpocząć wczesną wiosną, po rozpoczęciu wegetacji (gdy temperatura powietrza przez 

kilka dni przekroczy 5°C). Po każdym nawożeniu rośliny należy podlać. 

− Usuwaniu odrostów korzeniowych. 

− Systematycznym uzupełnianiu ściółkowania według potrzeb. 

− Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew, krzewów i pnączy. Należy przyjąć, że 

akceptowalna udatność nasadzeń zieleni powinna wynosić 95%. W przypadku 

widocznych oznak zamierania roślin należy w ich miejsce dokonać nasadzeń 

poprawkowych.  

− Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików i wiązadeł. Mocowanie pni należy 

regularnie sprawdzać, aby zawsze sztywno trzymało pień w pionie, przy czym poprzeczki 

mocowane do palików w celu ich stabilizacji nie mogą powodować ocierania dolnych 

gałęzi. 

− Wymianie zniszczonych i uszkodzonych osłon opaskowych na pniach drzew chroniących 

przed zwierzyną. 

− Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące). 

− Wykonaniu oprysków w przypadku wystąpienia patogenów 

− Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół nasadzeń, 

− Usuwanie przekwitłych kwiatostanów przy krzewach, 

− Utrzymanie prawidłowego kształtu mis drzew, krzewów, bylin oraz powierzchni 

obsadzonych roślinami,  

− Poprawianie lub uzupełnienie ewentualnych zniszczeń czy przesunięć agrowłókniny 

(mat), 

− Uzupełnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzeń ściółki (kora, żwir itp.), 

− Kontrolowanie występowania chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się 

stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inspektora, 

− Zabezpieczenie roślin wrażliwych na niskie temperatury na okres zimowy, 

− Wymiana zniszczonych i uszkodzonych podpór przy pnączach,  

− Wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących.. 

− usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Drzewa, krzewy i pnącza 

W ciągu 12 miesięcy od przekazania obiektu (drogi) do użytkowania 

Wykonawca przeprowadzi ocenę udatności nasadzeń a wyniki protokolarnie 

przekaże Zamawiającemu. Ocenę udatności nasadzeń 

Wykonawca będzie przeprowadzał corocznie, do końca okresu obowiązywania 

gwarancji.  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 

do nich drzew, 

− prawidłowość mocowania pnączy do podpórek; 

− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

− zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 

− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

− przykrycia powierzchni mis i rabat warstwą ściółki oraz jej jakości i grubości, 

− jakości posadzonego materiału. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu dotyczy:  

− poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu robót zanikających 

i ulęgających zakryciu, 

− wykonania i zaprawienia dołów pod drzewa, krzewy i pnącza, 

− rozłożenia maty przeciwchwastowej, 

− podlewania,  
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− nawożenia.  

Kontrola robót w zakresie pielęgnacji drzew, krzewów i pnączy polega na sprawdzeniu prac 

wymienionych w pkt. 5 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 

zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. Sprawdzenie jakości nasadzeń nastąpi przed 

upływem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym. 

Kontrola wykonania trawników 
Kontrola w czasie wykonywania trawników łąkowych polega na sprawdzeniu:  

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, odchwaszczenia terenu,  

− określenia ilości zanieczyszczeń,  

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  

− zgodności składu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,  

− równomierności i gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowości uwałowania terenu po wykonaniu obsiewu, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników łąkowych,  

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

− dosiewania płaszczyzn trawników łąkowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

roślin, 

− uporządkowania terenu po wykonanych robotach.  

Kontrola robót przy odbiorze trawników łąkowych dotyczy:  

− prawidłowości uzyskanego zadarnienia. 

− obecność gatunków niewysianych oraz chwastów 

Na zadarnionej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

Kontrola robót w zakresie pielęgnacji trawników łąkowych polega na sprawdzeniu prac 

wymienionych w pkt. 5 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek 

powierzchni trawników łąkowych, które zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt 

własny. Sprawdzenie jakości trawników łąkowych nastąpi przed upływem okresu gwarancji 

w sezonie wegetacyjnym 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru 

Końcowego jednostka określona w STWiORB. 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.  

2. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.  

3. PN-R-67026: Materiał sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewów do nasadzeń 

4. PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.  

5. Zalecenia jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2018 r. 

6. Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

– załącznik do zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych
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