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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STWIiORB 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot
-Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét, ktdére zostang wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa Placu Lotnikow

1.2. Zakres stosowania

Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a zawarte w
nich zapisy w zakresie standardu materiatdéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz
kontroli jakosci robét nalezy traktowaé jako minimalne.

1.3. Zakres Robot objetych
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Z zakresu robét ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciagtosci (przy matych odksztatceniach) - badanie
ciggtosci, w ktérym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez
beton pala, a charakterystyki odbieranych fal s3 mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci i
zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciggtosci pali - badanie ciggtosci za pomocag niskoenergetycznych metod
sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktérych seria fal
sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie w gtowice pala za pomocg odpowiedniego
mtotka jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki
odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci i zmian przekroju trzonu
pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z
gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét
ziemnych, spetfniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie
obcigzenia od srodkéw transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajgcych korpus
drogowy

Ciggty pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do
kontroli stanu zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system
umozliwiajgcy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujgcego
zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy wtasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobdw zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dobicie - pojedyncze uderzenia mtota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sg mierzone
energia uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu
umozliwienia oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen mtota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w
celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania




Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robét
drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,,Metryk pali”
Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujgcy przyspieszenie procesu
konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z geowtdékniny
poliestrowej oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany
polipropylenowej. Cato$¢ pofaczona jest ze sobg w sposdb trwaty przez obrébke termiczng
Droga dojazdowa - cze$é platformy roboczej stuzgca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego
sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do wtasciwej
platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy
sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podfoze w réznych fazach pracy i przemieszczania
sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, skfadajacy sie z czesci
zawierajgcej dane o budowie oraz ogdlne informacje dotyczace rodzaju robdt, metody
wykonania oraz specyfikacje dotyczgce zbrojenia i betonu oraz szczegétowe dane dotyczace
przebiegu wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament
gteboki - obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza
Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie
wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale potgczonymi w weztach (poprzez
klejenie, zgrzewanie Iub pokrycie w procesie technologicznym warstwg tworzywa
polimerowego) lub ciggnionymi

Geowtdknina — materiat wytwarzany w postaci runa witdkien o uporzadkowanej lub
przypadkowej orientacji, potgczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtdkniny
iglowane, przeszywane, faczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtékien syntetycznych przez przeplatanie dwdch
lub wiecej uktaddéw przedz, wtdkien, tasm lub innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru
Geosyntetyk — wyréb, ktérego przynajmniej jeden skfadnik wytworzony zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy postac arkusza, paska lub formy
przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie lgdowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci
przemarzania

Grunt — zespdét czastek mineralnych, ktéry moze byé rozdrobniony przez delikatne
rozcieranie w rece i ktéry zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat
pochodzenia naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych
sktadnikéw

Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %




Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona
dziatalnoscia  roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o
wtasciwosciach zapewniajacych prawidtowy rozwaj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do
walca i Srednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego
wymieszania wttaczanego zaczynu wigzgcego z czasteczkami gruntu (bryta gruntu o
zmodyfikowanych witasnosciach)

Kolumny DSM — kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podtoze zaczynu
cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomocg specjalnego
mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koricéwki
mieszajgcej obracanej w gruncie

Kotpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg miota udarowego, a
palem lub rurg formujaca w celu rGwnomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala
Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktdre powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala
Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej
dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z
recyklingu)

Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktdérego witasciwosci
uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnosé moze by¢ trwata,
zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub
innymi wiasciwosciami, ktére wymagajg poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwos$ci umozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegéw

Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty
zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajgce z przewidzianego
zastosowania

Metryka pala - szczegétowy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajacy
nastepujace informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary
pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby
ztgczek i ich potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i
zakonczenia zagtebiania pala, rodzaj i typ urzadzenia do zagiebiania pala, ciezar miota,
wysokos¢ spadu miota, rodzaj stosowanej przediuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy
podad jako wartos¢ wpedu ilos¢ uderzenn mtota na kazde 20cm postepu zagtebiania pala),
rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i gtowicy pala, numer
rysunku na podstawie ktérego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Robét
Palowych. Metryka pala jest czescig sktadowgq dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robdot ziemnych (przekrdj zerowy robdt ziemnych) - granica pomiedzy
nasypem i wykopem. Przekrdj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w
przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robot ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp
lub odwrotnie)

Korona drogi — czes$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem
dzielgcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona
pomiedzy gornymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowow




Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych
gruntéw - kolumn lub ich uktadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego
gruntu mieszanego ze spoiwem

Mtot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajgca lub
spadajaca)

Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca nosnos¢ na powierzchni warstwy
gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zafgcznikiem 2 (procedura
wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E=0752%p
As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajgcy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D $rednica ptyty [mm]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu
palowania

Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatu nasypowego w kontrolowany sposéb polegajgcy na uktadaniu i zageszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przecigzajacy - warstwa nasypu przecigzajgcego o obliczanej migzszosci, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona
na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z
materiatu o zaktadanym ciezarze.

Nasyp ,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajgcego (w zaleznosci od
przekroju drogi) ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem
rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach
poszczegbinych robdét (nasyp wg STWIORB D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”, nasyp przecigzajacy wg niniejszych STWiORB

Niweleta robét ziemnych (spédd konstrukcji nawierzchni) - poziom goérnej powierzchni
materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w
wykopie lub poziom gdérnej powierzchni warstwy ulepszonego podfoza nawierzchni, o ile
taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robdét zimnych pokazano na rysunku 1.1.
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Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych




Obliczeniowa gtebokos$¢ przemarzania - umowna gtebokos$¢ przemarzania w danym rejonie,
bedgca gtebokoscia przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana czes¢ cze$é platformy przeznaczona do
pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym
znajdujg sie krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze
wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykdw wzmacniajgcych, na ktérych nie
dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu

Obudowa stata — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu
palowego, ktdra nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggte obramowanie

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robét

Oktfadzina - rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do probnego obcigzenia - pal poddawany prébnemu obcigzeniu w celu okreslenia
zaleznosci oporéw od przemieszczen pala oraz otaczajgcego gruntu

Pal do préb wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych roboét palowych
lub fragmentu robdét, w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzetu do
whbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiaréw i nosnosci

Pal wbijany - pal, ktéry jest zagtebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest
przemieszczany przez pal lub rure obsadowg

Pal ztozony - pal wykonywany z potgczonych dwadch lub wiekszej liczby réznych rodzajow lub
wymiardw pali. Pofgczenie czesci sktadowych jest projektowane na przeniesienie obcigzenia
oraz zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w
formach w wytwdrniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac
budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkow
Wierzch gtowicy pala - gérna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy gtowica i podstawa

Spod pala - dolna cze$¢ pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego
przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z
przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane swidrem ciggtym o dtugosci co
najmniej rownej dtugosci pala, wkrecanym na zamierzong gtebokos¢. Nastepnie przez
rurowy przewod swidra, ttoczy sie mieszanke betonowg, z jednoczesnym podcigganiem
sSwidra, co powoduje wypetnienie przestrzeni pod sSwidrem mieszankg betonowg. Po
wyciggnieciu sSwidra w sSwiezg mieszanke betonowga weciskane jest zbrojenie w postaci
szkieletu z pretéw. Pale wykonuje sie pionowo, uzywajgc swidréw o srednicy odpowiadajgcej
nominalnej srednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzgdzenia zwigzane z
obstugg i ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe
pod przyszig rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z
materiatéw ziarnistych i stanowigca nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu
gasienicowym




Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza

Podktadka mtot - urzadzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy mfotem udarowym, a
kotpakiem w celu ochrony mitota i glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi
uderzeniami. Materiat podkfadki mtota powinien byé dostatecznie sztywny, aby przekazac
bez strat energie uderzen mtota w pal

Podktadka pala - materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a
gtowica prefabrykowanego pala betonowego

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli ziemnej, ktérej wiasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli ziemnej

Podptukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zagtebiania pala za pomoca wyptukania
czesci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracujg palownice/kafary.

Poziom gtowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest $cinany lub wyrdwnywany przed
jego potgczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego korica pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, zapewniajgcy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z
przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robot ziemnych — projekt okreslajgcy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, spetniajgcej wymagania wynikajagce z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) i ustalen Kontraktu

Prébne obcigzenie pala zwiekszone stopniami - prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal
probny jest obcigzany sitg zwiekszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo
dopdki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziang granicze (badania
ML)

Prébne obcigzenie ze statg predkoscig wciskania - probne obcigzenie statyczne, w ktdrym
pal prébny jest wciskany w grunt ze statg predkoscig z pomiarem sity wciskajgcej (badanie
CRP)

Probne obcigzenie dynamiczne pala - probne obcigzenie, w ktérym na gtowice pala jest
wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego nosnosci

Przedtuzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala
zagtebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego
punktu, do ktérego urzadzenie wbijajgce moze siegngé bez roztgczania prowadnicy
Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z
otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzgca do pokonywania rdznicy
pozioméw miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy
platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe
nie stuzg do pracy ciezkiego sprzetu




Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem
gruntow lub materiatéw antropogenicznych

Réw przydroiny (boczny) — row biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z
korony drogi, skarp lub przylegtego terenu

Réw stokowy — row stuzgcy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza,
wykonany ponad skarpa wykopu

Stabe podioze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkow
nosnosci lub statecznosci albo warunkdéw przydatnosci do uzytkowania

Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespdét mineratéw, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajgcych sie rozdrobnic
recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
okres$lonym w Dokumentacji Projektowe], spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozjg

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potgczone materiaty wigzace, ktérych
wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub
dtugoterminowg poprawe witasciwosci

Stopiern wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej
objetosci bryty podfoza gruntowego podlegajgcej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od
Srednicy kolumn, ich rozstawu i gtebokosci

Strefa nasypu — wydzielona czes$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gorna czes¢ korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktérej zostaty okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,jet-grouting” - sposéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu
wigzacego, w ktérym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po
obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ci$nieniem
mierzonym na kréécu ttocznym pompy. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu
podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robot ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowow w
czasie wykonywania robét ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych

Ulepszone podtoie nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego
albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) — dokument opisujgcy
zasady doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty

Wibrator (mtot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur
obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w prébce do masy szkieletu gruntu lub
materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej
uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu

Whped - srednie trwate zagiebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen




Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

CU, = ?

10
w ktorym:
d60 - wymiar czastek, ktdrych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej
[mm],
d10 - wymiar czastek, ktdrych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej
[mm]
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca grunt, okreslona wg wzoru:

oo a
(dio X dgo)
w ktérym:
d10 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej
[mm],
d30 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej
[mm],
d60 -wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej
[mm].
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:
I, = E

gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
Wskazinik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub
materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-
77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

I, =P
Pas

w ktérym:
D -86stos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materiatu antropogenicznego,
[Mg/m3],
pa- Maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego
przy wilgotnos$ci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, [Mg/m3]
Wspomaganie zagtebiania - metoda uzywana do utatwienia zagtebiania pala w grunt, np.
podptukiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie materiatéw wybuchowych, wstepne wbijanie
Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty
zbyt zwarte, by mogly by¢ przebite za pomocy projektowanego pala i urzadzenia do
zagtebiania
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu
Wymiana cze$ciowa — usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby
grubosé warstw stabonosnych jest wieksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby
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potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podifoza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

Wymiana petna — usuniecie z podfoza stabych warstw i budowa nasypu

Wysadzina - przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety roboét
ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wzmocnienie podtoza - geoinzynieryjne metody modyfikujgce wiasciwosci fizyko-
mechaniczne gruntéw poprzez trwate nadanie podfozu gruntowemu wifasciwosci
zwiekszajgcych jego nosnosc¢ oraz zmniejszajgcych odksztatcalnos¢ i wrazliwosé na wptyw
czynnikéw atmosferycznych

Wzmocnione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, Ilub materiatu
antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub
ujednolicenia podtoza gruntowego

Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wiasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gtebokos¢, takie jak wbijanie
miotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod

Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub
przylegtego do drogi

Ztacze pala - element do tgczenia odcinkdw pala przez spawanie albo przez potaczenia
mechaniczne

Z zakresu podbuddw:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzgcy z frezowania istniejgcych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie
wieksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowtdknina separacyjna (rozdzielajgca)— materiat nietkany wykonany z wiékien
syntetycznych, ktérych spdjnosc jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy

taczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktdry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych

stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikéw, ktéra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;j.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa
petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktédrym role spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.
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Grunt stabilizowany granulowanym zuilem wielkopiecowym - grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktdrym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym skfadnikiem spoiwa jest popidt lotny, krzemionkowy lub wapienny popiét
lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilosciach, charakteryzujacg sie poprawg natychmiastowg witasciwosci
uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwiekszenie nosnosci i/lub
zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliéw do odseparowania

od siebie dwdch warstw réznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna

obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku
przeptywu wody (np. zmiana poziomu wadd gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan
dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan
dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy
kategoriami réznych wtasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilnos¢ catej maszyny mozna wyréznic¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajgce —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajace;j
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktdre poza obrdbkg mechaniczng
nie zostato poddane Zzadnej innej obrdbce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowcéw naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub
otoczakéw

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuilowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace sie gidwnie ze
skrystalizowanych krzemiandéw lub glinokrzemiandw wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
odbywac¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajace sie gtdwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek
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zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schfadzanie powietrzem ciektego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0
oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podfoza ulepszonego, ktére charakteryzuje
sie rdéznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metody Proctora,
przekraczajgcymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do
kruszyw stabych decyduje najwieksza rdznica wartosci przesiewédw na jednym z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania
petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR
Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w swietle
normowych badan laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doswiadczenn do rozwoju reakg;ji
typu AAR oraz bedgacych ich nastepstwem uszkodzen obiektéw betonowych

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym,
ktory moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podfoza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktdérej nastepuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu; wymieszana w sposOb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego
Podbudowa — czes$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktérej celem jest przenoszenie na podioze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadad sie z warstwy zasadniczej i pomocnicze;.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takize z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podfoza

Podtoze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podtoza — wierzchnia warstwa podfoza
gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w
czasie eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
przed deformacjami powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni, c) wiasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezgcych warstw konstrukcji
nawierzchni, d) zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza mogg by¢: mieszanki
niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami

13



hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegdlnych przypadkach (bliskie
sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej,
moze petni¢ funkcje warstwy odsgczajgcej. warstwa lub zespdt warstw lezgcych pod konstrukcjg
nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy)
nie spetnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawierac
nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsgczajgcg, odcinajgcg i wzmacniajgcag, a w przypadku
podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw
jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej moga
by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty
niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane
wapnem.

W szczegdlnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu
konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z
mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje warstwy odsaczajgcej

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do
spodu nawierzchni. Role warstwy odsgczajgcej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo
warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogty petnié funkcje warstwy odsgczajacej
muszg by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspdétczynniku filtracji.

Warstwa odcinajagca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostac
sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgca
przepuszczalnoscig po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem — warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktdry uzyskuje swoje wihasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe
cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z
wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym skfadzie) - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny
by¢ uzyte, s podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak
okres$lonym skfadzie.

Beton stwardniaty - beton, ktory jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewng wytrzymatosc.
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajgcej 2600 kg/m3
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Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o srednicy od 10
pum do 300 um oraz o ksztatcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone
do betonu podczas mieszania, z reguty przez zastosowanie $rodka powierzchniowo czynnego, o
wiasciwej ilodci i rozktadzie poréw A300 i zawartos$ci powietrza A.
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na sciskanie,
rozcigganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.
Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na
Sciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych
ustalonych wtasciwosciach
Beton konstrukcyjny napowietrzony - beton wykonany z uzyciem domieszki
napowietrzajgcej, o wymaganej zawartosci powietrza w mieszance oraz zawartosci
powietrza w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%
Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktéry pod wtasnym
ciezarem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp.,
zachowujac jednorodnos¢
Beton zbrojony wtéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajgcy
wtdkna polimerowe klasy Il (makro wiékna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie widkien ma charakter
stosowania konstrukcyjnego, a wiec ma wptyw na nosnos¢ elementu betonowego.
Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious
materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy,

e popidt lotny krzemionkowy,

e pyt krzemionkowy
Domieszka - skfadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu
stwardniatego.
Domieszka napowietrzajgca - domieszka umozliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania
okreslone] ilosci drobnych, rdwnomiernie rozmieszczonych pecherzykdow powietrza, ktére
pozostajg w betonie stwardniatym
Domieszka opdiniajagca wigzanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny
Domieszka uplastyczniajgca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktora bez zmniejszania ilosSci
wody powoduje zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.
Domieszka uptynniajaca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktdra bez zmniejszania ilosci
wody powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednoczesnie.
Domieszka opdiniajagca wigzanie - domieszka ktéra przediuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.
Dybel - powleczony powioka polimerowg gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy
sgsiednimi ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potaczenie ptyt w nawierzchni
betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspotpracy ptyt oraz
unikniecia powstawania uskokdéw.
Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowg i zageszczane warstwami. Stosowane
sg do pofaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.
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Efektywna zawartos¢ wody — rdzinica pomiedzy catkowitg iloscia wody w mieszance
betonowej a iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo
Element masywny — konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = F¢/V — dla
elementéw krepych, gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepta [m2], V — objetos¢ masy betonowej
[m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla
stupdw o przekroju wiekszym niz 0,50x0,50 m.
Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, sktadajgcy sie ze specjalnych substancji nanoszonych
na boczne scianki szczeliny w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy do tych Scianek
Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie
ktérych moze byé narazony beton zgodnie z PN-EN 206
Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego
obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i
srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.
Klasa wytrzymatosci betonu na Sciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na sciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w
tym:
- liczba ,,35” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng okreslong na prébkach walcowych o
Srednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),
- liczba ,,45” oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczna okreslong na probkach szesciennych o
boku 150 mm (fck, cube)
Kategoria srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystgpienia w
betonie zagrozenia destrukcyjng reakcjg alkalia-kruszywa AAR. Wyrdznia sie kategorie:
E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,
E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace,
takie jak srodki odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w Srodowisku
morskim) lub zmienne obcigzenia
Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206
oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:
klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2
klasy CO-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,
klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,
klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytgcznie klasy wg metody
rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)
Klasy dodatkowych wtasciwosci SCC — beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu na
dodatkowe wtasciwosci zgodnie z PN-EN 206:
o lepkosc - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub
klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e przeptywalnos$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10
lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odpornos¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-
EN 12350-11.
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Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalnych dodatkéw,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco, spetfniajgca wymagania PN-EN
14188-2, posiadajgca wymagane dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania w tym zakresie.
Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkdw zapewniajaca
wieloletnig trwato$¢ wypetnienia, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca
wymagane dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuniecie
niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.

Preparat opdzniajgcy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodg natrysku
na swiezo utozong nawierzchnie, opdzniajgcy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej
makrotekstury metodg usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réwniez
wykonang nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia zaprawy
Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metodg natrysku na powierzchnie po
wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed
nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespot procesow fizykochemicznych przebiegajgcych w zaprawie cementowej
lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujgcymi

w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujgcymi w
roztworze porowym i/lub pochodzgcymi ze zrédet zewnetrznych

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnosc¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z
wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych
wymagan technicznych dotyczacych wtasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, sposdb badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstaje na
zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas
wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podtuzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajgca na
skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczows.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykoriczenia powierzchni betonu celem nadania jej
optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane wtasciwosci przeciwposlizgowe, réwnosc
porzeczng i podtuzng i wtasciwosci akustyczne, ktére osigga sie nastepujgcymi metodami:

. ciggnionej sztucznej trawy po swiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi
jezdni);

. przecierania Swiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkg (w kierunku prostopadtym do osi
jezdni);

. opdznienia hydratacji cementu srodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia niezwigzanej zaprawy
cementowej szczotkg mechaniczng lub wodg pod cisnieniem w celu odstoniecia gruboziarnistego
kruszywa;
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. szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym
(rownolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G
(Grinding & Grooving)

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudowsg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikbw atmosferycznych. Stanowi jg ptyta
betonowa, ktdra w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i
kotwiona lub zbrojona.
Moze byc¢ uktadana w nastepujgcych wariantach:

e w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),

e w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),

e w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),

e w podwdjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:

o gobrna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wktadka uszczelniajgca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypetnia szczeline i
zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajgcy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy
wymagane dokumenty dopuszczajgce go do stosowania w tym zakresie.

Wktadka zmniejszajaca gtebokos¢ szczeliny - wktadka z materiatéw syntetycznych lub innych o
walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla
masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci tréjptaszczyznowej przyczepnosci zalewy
w wykonanej szczelinie

Wspétczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci
cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majgce na celu poréwnanie rzeczywistych oddziatywan
przedsiewziecia na $rodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o
oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na
realizacje przedsiewziecia;

Dziatania minimalizujgce - zespét dziatan majgcych na celu unikanie, zapobieganie lub
ograniczenie negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na $Srodowisko na
etapie jego realizacji i funkcjonowania;

Dziatania zapobiegawcze - zespdt dziatan majgcych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddziatywan na srodowisko zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego
przedsiewziecia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego w
okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotéw
ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujgcych gatunkach i
siedliskach, jak rowniez jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich
reprezentatywnosc;

Kompensacja przyrodnicza - zespdt prowadzgcych do przywrdcenia réwnowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrdwnania szkdd dokonanych w sSrodowisku przez
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realizacje przedsiewziecia i zachowania waloréw krajobrazowych obejmujgcych w
szczegblnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia réwnowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrownania szkéd dokonanych w $rodowisku przez
realizacje przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawqg Prawo
ochrony srodowiska)

Monitoring oddziatywan - zbidr analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego
przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

NATURA 2000 - europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk
lub obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujgcych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdinoty.

Ocena oddziatywania na S$rodowisko- procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscig (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko- postepowanie obejmujace
w szczegolnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

c) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczerstwa w postepowaniu.

Raport o oddziatywaniu na S$rodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny
oddziatywania na srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad
oceng oddziatywania na srodowisko przedktadanej jako zatacznik do wniosku o wydanie
decyzji zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko- to stopien szczegdétowosci informacji
poszczegdlnych czesci raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko odpowiadajgcy charakterowi
przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres
zgodny z ustawg o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko).
Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:

a) pogorszyc¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkdw roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptyngé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

c) pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni
w liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
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Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewdw.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(Srednica pnia powyzej 14cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14cm) i
matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkéfce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujgce wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad
szyjka korzeniowg dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped
gtéwny), nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym sg rowno roztozone pedy
boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korong.

Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
srodkoéw uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejgcych
w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.
Kompostowanie — proces polegajgcy na rozktadzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.

Korona — czes$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika,
z krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktoérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajace sie
pedy boczne.

Wyroéznia sie krzewy:

geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych wtasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz
przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie
UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg
drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewow oraz pngczy

Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

Obwadd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Pniak — dolna czes¢ pnia pozostajgca przy karpie po scieciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy
roslin.
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Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni
w liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB
D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikdw i przygotowaniu terenu pod
projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos¢ sadzonki — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkdtce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majace na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — czes$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa
grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkdw roslinnych,
zachodzgcego w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Sktada sie z nieroztozonych szczatkdw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest
w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robét
ziemnych

Wysokos¢ sadzonki — dtugo$é mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
Zagajnik — skupina drzew o srednicy pni ponizej 10 cm.

Wyroéznia sie zagajniki:

geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robot ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdéw i rekultywacji gruntu
przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci
wynikajgcych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i
karpiny z usuniecia zieleni.

Pozostate:

Badanie identycznosci — badanie majgce na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub
tadunki pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny
zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia
wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowag (droga) albo jego cze$s¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
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Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dtugo$¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego lub
walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN
12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach
bezpieczenstwa uzytkownikdéw pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy
przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej
znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgiji
nawierzchni

Kotwa (sciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potgczenia ptyt pod szczelinami
podtuznymi w nawierzchni betonowe;.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia czes$¢ znaku, wykonana z materiatu o wtasciwosciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym - wspétdroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

tawa - warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Programem
funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z
pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego
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Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

Oddziatywanie srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajgce na beton, lub
na zbrojenie, lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odpornosé na penetracje wody — maksymalna gtebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem
okreslona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezpos$rednio na podtozu lub tawie

Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do przeprowadzenia
ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi
Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wiasciwe uksztattowanie rzezby
terenu, poprawienie wiasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég
Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajgca na
skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegtos$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuinej, obejmuje catkowitg
szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w S$wietle poreczy mostowych z
wyfaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok
naziomu gruntéw nasypowych za pomocg warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany
przez rure wlewowa pod cieczg stabilizujgcg w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami,
albo w niektoérych przypadkach na sucho.
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Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico
znaku

Uchwyt montazowy - element stuzgcy do zamocowania w sposéb stabilny a réwnoczes$nie
roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajgce - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wdd
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie
dtuzej niz 12 miesiecy od daty produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty
montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkgji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi skfadajgcy sie z tarczy znaku z
umieszczonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrédio Swiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrédtem Swiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

Ogolne:

Cena Oferty — wartos¢, w ktdrej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamdwienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamodwienia

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdt budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a
Wykonawcg i Projektantem

Inzynier/Nadzér Inwestorski/Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w danych
Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg cztonkdw swojego zespotu o Scisle
oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i
Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy—- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedgca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robot - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentow Wykonawcy i robdt budowlanych zgodnie z
Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegdlne),
Specyfikacja (STWIORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono
w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujgcym.
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Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robét.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa
realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkdéw Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkéw Kontraktu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i SSTWiIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera-

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, jak rowniez wszelkich
przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowa).

Wykonawca we witasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelkg dokumentacje
projektowg niezbedng do realizacji robdt budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje
administracyjne dla wszystkich robdét tymczasowych oraz dla robdt statych oraz uzyska
akceptacje Inzyniera i innych odnosnych wtadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie
planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien
przydroznych) wystepowania gatunkdéw roslin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot
ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatow niezbednych do
uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu art.
51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 55 z pdzn. zm.) oraz uzyskac
niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzgdzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym

Wykonaweca opracuje wszelkie dokumenty wskazane specyfikacjach projektowych wskazanych
w pkt. 1.3.1. Projektowanie.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wiadz na swoj
koszt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone znakdw geodezyjnych, w tym
granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koricowego Robdt. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wtasny koszt.
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Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce
sie na terenie zainwestowania, kolidujgce z zakresem Robdét budowlanych. Przeniesienie
punktow wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami
geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania
Protokofu Odbioru Robét.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robot z Programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czes¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z wymaganiami zawartymi w
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym beda uwazane za wytyczne do
opracowania przez Wykonawce Dokumentow Wykonawcy, a w tym SSTWiORB.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z wymaganiami
okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas
budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie
realizacji Robét az do ich zakoriczenia i uzyskania Protokotu Odbioru Robét.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z
Placu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robét ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowaé i utrzymywaé, lub jezeli przewiduje to
Kontrakt, powinien wybudowaé i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas
dzielgcy, zgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej,
Wykonawca powinien usung¢ te przejazdy, o ile nie bedg potrzebne i przywrdcié¢ pasowi
dzielgcemu pierwotne wtasciwosci uzytkowe.
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W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywad i
obstugiwac wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, porecze,
zapory, oswietlenie, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczeristwa.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach

okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji Robot.

Wykonawca winien wykonaé i zainstalowac tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i

tablice opisane w Prawie Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i

miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych

tablic.

Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas

trwania Robét.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed

planowanym prowadzeniem Robot, ktére bedg stwarzac utrudnienie w dojezdzie do posesji,

poinformuje pisemnie o tym mieszkarncow/uzytkownikdw, np. poprzez umieszczenie
informacji na tablicach ogtoszern w Gminie, Starostwie w taki sposéb aby uzytkownicy mogli
zapoznac sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w

Cene Oferty i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie
W organie zarzadzajagcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drog
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.

(j) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1

Utrzymanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet w ilosciach wynikajgcych z biezgcych potrzeb
zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczeristwa ruchu
drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robét,

(c) koszty zwigzane z naprawg/remontem drdg objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania
zgodnego z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen facznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych
drogach

W przypadku wykonywania robdt na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki
wymagane przez zarzadce drogi w celu okreSlenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen
tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robot, Wykonawca zapewni urzadzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed
wytgczeniem istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potgczenia lub roztgczenia w istniejgcym urzadzeniu mogg byé wykonywane jedynie
przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadcg drogi za posrednictwem
Inzyniera.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem Robdt oraz stosowac sie w czasie

ich prowadzenia do zapisow zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz

ewentualnej decyzji organu |l instancji zmieniajgcej w czesci / utrzymujgcej w mocy decyzje o

$rodowiskowych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajacym

realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych
decyzji i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

c. przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych powodujgcych powstawanie odpadow
niebezpiecznych  Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw
produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797 z pdin.
zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk,
ukopow i dréog dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i
okreslajgcym warunki jego realizacji. oraz poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrécenie terenu do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robdt,

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét
odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢
lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew
nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczeristwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetagc;ji.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan
zwigzanych z ochrong srodowiska, w szczegdlnosci zapewnic specjalistyczny
nadzor srodowiskowy podczas wykonywania robot oraz zwréci uwage na
zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra
czesto ginie podczas prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykonac tymczasowe ogrodzenia na
odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji
przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez nadzoér herpetologiczny na
ktorych zostanie stwierdzona migracja ptazéw.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢
przed wpadaniem i uwiezieniem w nich ptazéw.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty aprobate techniczng lub stosowne
zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatébw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Promieniowanie jonizujgce
Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zrédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywadé
tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie
nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi zrédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny byé zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi
publicznej przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki
dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed
zamknieciem jakichkolwiek urzagdzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza,
o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.
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W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze Robot
powinny ulec modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do
uzgodnienia z wtascicielami sposobu realizacji i etapowania Rob6ét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wiladze i bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje
nieplanowane wytgczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci
obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwg w przesyle lub
dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w
petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestordw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu
technicznego budynkéw i budowli, znajdujgcych sie w sagsiedztwie prowadzonej inwestycji,
dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedag
zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig
przez wiasciciela/zarzadcy budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w
trakcie wykonywania robdét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich
zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczern wynikajgcych z pogorszenia stanu
technicznego obiektéw.

Wykonawca zapewni dostep do poses;ji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca wykona
réwniez inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdéw z drogi na
posesje.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt na dziatkach znajdujgcych sie poza pasem
drogowym  Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek
przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza
projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robdt budowlanych, a nastepnie
przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nos$niku danych (ptycie).
Wykonawca przekaze nastepujgcg dokumentacje:
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a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzng,

b) informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia
infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z
dokumentacjg fotograficzng, a takie z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wtascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu
zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkod
powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegdétowy sposdb realizacji Robét przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcgy, Zamawiajgcym a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach
Kontraktu.

Wykonaweca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie
podlega likwidacji, za$ wtasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy
budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejgcego ogrodzenia.
Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢é wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek
podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiérki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca
jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpic¢ najpdzniej z chwilg likwidacji
istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno byé wybudowane na granicy dziatek
powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonaweca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
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Placu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji
oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie),
skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wyltgcznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb i potwierdzony u zarzadcy
drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie
drog lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu z
wiascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaéd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkoéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegdtowy plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuaciji
robét zaleglych wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany

33



zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy ma
prawo do wykonania Robét utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce
— z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedgce zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu
Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami z
pdzniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robdt ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym,
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
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robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢é ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot
nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw i Inzyniera.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace
nalezy przeprowadzaé na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie
prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przerwania Roboét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celdow
robot poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie
terenu, rekompensate za utrate zbiordw wystepujgcych na terenie czasowego zajecia,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu
pierwotnego.

1.5.16. Prowadzenie Robot na terenach nalezacych do innych inwestoréow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejScia przez tereny PKP, tereny wadd
ptynacych lub wymaga prowadzenia Robdt na terenie znajdujgcym sie w zarzadzie innego
organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram robét nie pézniej niz w terminie 45 dni
przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia
przez Inwestora zakresu, warunkdw i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robét na terenie kolejowym (w
szczegolnosci koszty zamkniec toréw, ograniczer w ruchu pociagow, itp.).

1.5.17. Wptyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji
Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkdw, na ktére
mogg mieé¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci
dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe),
formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktorych zrodtem sg urzgdzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec
doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych Zzrédtami zwigzanymi z budowa drogi. Przed
przystagpieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé inwentaryzacji stanu technicznego
budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywdéw dynamicznych
istniejgcych przed rozpoczeciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed
negatywnymi skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robdt
budowlanych.

1.5.18. Wspotpraca z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami
Wykonawcéw pozostatych sgsiadujgcych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowej, harmonograméw Robdt, projektdw organizacji Robot i
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organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw i
Inzynierem Kontraktu:
e sposOb prowadzenia Robdt na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i technicznym,
e  kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzer (ewentualne wspdlne rozwigzania).
Jedli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te cze$¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka
sgsiedniego, jaka bedzie niezbedna dla wykonania Robdt budowlanych objetych zakresem dla
danego odcinka.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawga z dn.
16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zamianami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rdéwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i
samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzgcych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy. Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt o ile
spetniajg wymagania dla innych Robét.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, zachowaty swojg jako$é i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe

do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg by¢ spetnione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekgji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezagcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do tych czesci
wytwaorni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materiaty z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbidrek oraz materiaty odpadowe stajg sie wiasnoscia Wykonawcy
(chyba ze w PFU postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposdb i
w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robat.

Koszt zwigzany z rozbidérkag, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w
materiatéw Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.
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Drewno pochodzgce z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajgcymi drég
publicznych oraz na innych dziatkach, nalezgcych do Skarbu Panstwa stanowi wtasnosé
Wykonawcy za wyjatkiem zasad okre$lonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU lub STWIORB przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Dotyczy materiatéow, dla
ktérych WIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat
jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej
receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestyciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych STWIORB, w konsekwencji STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robdét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowa.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wyfacznie poza drogami
publicznymi i pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie
pojazddéw o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos$¢ z STWIORB, PZJ,
projektem organizacji Rob6t opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowq i
STWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robét sporzadzonych przez niego,
niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, STWIORB, Dokumentacji
Projektowej i w STWIORB opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inzynierem, pod grozbg zatrzymania Robdt. W przypadku niewykonania w terminie polecen
Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowad sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez

wywiez¢ wszelkie odpady i $Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i
sposob ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob realizacji Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt
gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz poleceniami Inzyniera.

PZ) nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robdt objetego danym STWIiORB.
Dopuszcza sie opracowanie jednego PZ) dla elementdw robdt objetych réznymi STWIORB, jezeli
zakres robdt w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje i sposodb wykonywania i prowadzenia Robét

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy)

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiardw,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegdétowaq opisujacy dla danego asortymentu Robot:

—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

—rodzaje i ilosé Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
—sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

Elementem PZJ ogdlnego zgodnie z Subklauzulg 4.9 SWK jest program wykonania wszystkich
badan wymaganych kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem
bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriéw Wykonawcy.
Program badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z
ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badani laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezacych) planéw (programoéw) badan, w
dostosowaniu do postepu w realizacji robdét. Plany te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowac¢ raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu muszg zostaé
uzgodnione z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan
badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan zrealizowanych w danym
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miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit
integralng czes¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy.
W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza sie
wskazanie innej lokalizaciji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do
wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do  konkretnej  specyfikacji,
wyszczegolnienie rodzaju robdt, jednostke obmiaru robdt, wymagang do wykonania
ilos¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czestotliwos¢ badan zgodng z
wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilos¢ badan oraz wskazanie
laboratorium wykonujgcego badania. Sposéb liczenia ilosci badan powinien byé zgodny
z przyjetym w GDDKIiA Ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i
Zamawiajgcego (w zataczeniu).

Wskazanie laboratoriéw prowadzgcych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robét.

Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb
odpowiedzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan.

Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego.

Sposoéb i forme gromadzenia zapisow (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do
spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych GDDKIA.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczgce wszelkich
stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym
odnoszacych sie do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.
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Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogly wptywaé na ocene jakosci wykonanych Robdt,
Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i
rejestrowang temperaturg (20+5) °C przeznaczone do przechowywania Swiezo pobranych
probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Ponadto Inzynier
moze pobieraé prébki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te mogg byé
przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form.
Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjgtkowych
sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB
(STWIORB), stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

—badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

—badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajgcego — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiarow kontrolnych dopuszcza sie
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu
sprawdzania czy jakos¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien
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wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt,
lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiIORB (STWiORB). Wyniki badan bedg dokumentowane i
archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé
Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajgcego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wyniki badan Inzyniera bedg interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez
uwzgledniania niepewnosci pomiaru.

Inzynier ma obowigzek pobieraé¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Odbidr robdt moze zostac przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w
sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki
badan kontrolnych nie bedzie powodowac zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewniac laboratorium Zamawiajacego na swéj koszt pojazdy
ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci
przez obcigzenie ptytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

Wykonaweca zapewni Zamawiajgcemu na swaoj koszt dostep do energii elektrycznej we wiasnym
zapleczu funkcjonujgcym podczas realizacji robdt mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen
laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji prébek).

Wykonawca na swaj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy trwatos¢ funkcjonalng elementu,
z ktérego zostata pobrana prébka.

6.4.3. Badania rozstrzygajgce

Jesli ktéras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez
ktéras ze stron na danym asortymencie robét i materiatéw, to nalezy uruchomic tryb badan
rozstrzygajacych. Mozliwy jest do wyboru jeden z ponizszych trybdw postepowania (pkt 6.4.3.1
lub 6.4.3.2), przy kazdorazowej mozliwosci uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji
przez strony ostatecznych wynikéw.

Wyniki badan rozstrzygajgcych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4. 3.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium GDDKIiA, dziatajgcym
na zlecenie Inzyniera, ktére wczes$niej wykonywato badania kontrolne. W przypadku uznania
przez ktérgs ze stron Kontraktu, ze ktérys z wynikébw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona ma prawo zgdac przeprowadzenia
badan kontrolnych dodatkowych w laboratorium GDDKIA.

Strony decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdw czesciowych
ocenianego odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inzynier.
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Do odbioru uwzgledniane sg zaréwno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki
badan kontrolnych uprzednio wykonanych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajacy jednak w przypadku, gdy ze strony
Wykonawcy dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgtaszania do odbioru tego
samego wyrobu nie spetniajgcego wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony
Wykonawca.

6.4.3.2.Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe s3 powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub
kontrolnych dodatkowych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera,
Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA) posiadajgce
akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prébek),
ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajgcego powyzsze wymagania, za
zgodg stron moze zostaé zatwierdzone inne laboratorium.

Do badan arbitrazowych preferowane sg, za zgodg stron, laboratoria innych oddziatéw GDDKIA
lub inne laboratoria posiadajgce wymagane kompetencje.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych
wyraza Inzynier po weczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje
laboratorium, ktdre przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Do badan arbitrazowych preferowane sg, za zgodg stron, laboratoria innych oddziatéw GDDKiA
lub inne laboratoria posiadajgce wymagane kompetencje.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajgca
sie przeprowadzenia badan.

6.4.4. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wifasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢
zgodnos¢ wiasciwosci materiatéw i wyrobow przeznaczonych do wykonania robdét z wymaganiami
podanymi w STWiORB,

e wykonac wiasne badania materiatéw i wyrobdéw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci z wymaganymi w STWiORB. Dotyczy materiatéw, dla ktérych WIORB wymaga wykonania
badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub
przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki
betonowe), na potrzeby danej inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera
zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
tj. w takim terminie, aby Inzynier mdgt wykonaé¢ badania kontrolne przed odbiorem robét
zatgczajgc do zlecenia kopie wynikdw badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie
okres$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich SSTWiORB.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez
STWIORB (SSTWIORB), kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy
powinien bezzwtocznie zgtosié Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robodt
(Programu),
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—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt wraz z okresleniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

—  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru
obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robdt. Wpisow do Rejestru Obmiaréw
dokonuje Kierownik Budowy i s3 one potwierdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takie nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru
Korcowego jednostki obmiarowe okreslone w poszczegdlnych SSTWIORB, opracowanych na
podstawie STWIORB.

llosci wymienione w przedmiarze Robot sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za
rzeczywiscie poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzaé
ilos¢ Robot. W przypadku koniecznosci pomierzenia czesci Robét przez Inzyniera, powinien o
tym fakcie powiadomic¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:
— niezwtocznie stawié sie lub zapewni¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby
pomdc w przeprowadzeniu takich pomiaréw,
— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.
Jezeli Wykonawca nie weZmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnosc
przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone beda
uznane za prawidtowe pomiary danej czesci Robdt. Dla celéw pomierzenia takich czesci
Robét statych, ktdre sg ustalane na podstawie zapisow i rysunkdéw, Inzynier przygotuje zapisy
i rysunki w trakcie postepu Robdt, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o
sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i rysunkéow w
biurze Inzyniera i podpisac je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie w celu sprawdzenia zapisow i rysunkow, bedg one uznane za prawidtowe.
W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo
ich nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidiowe z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia
przedtozy Inzynierowi protokoét niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy zapisy wzglednie
rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy,
rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy w Kontrakcie postanowiono inacze;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB (SSTWiORB), Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i
kompletnosci wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i zakres Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, z STWIiORB i SSTWIORB oraz
innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robdét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ZKK.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkdw lub czesci
Robadt, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym Robét oraz
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania
wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu -
Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkdw] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt].
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8.4. Odbidr koncowy Robét

8.4.1 .Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakoriczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg oraz STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen zgodnie z Warunkami Szczegdélnymi Kontraktu
i instrukcjg DP-T 14 przy wykorzystaniu cen $rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty
wchodzgce w skfad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

5.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i
ew. PZJ (oryginaty + 1 kopia).
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Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobdéw dotgczone do opakowan i
dokumentow handlowych oraz deklaracje witasciwosci uzytkowych wszystkich
wbudowanych wyrobdw z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.
Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym,
format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
zawierajgcg ponizsze zagadnienia:

e okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegélnych asortymentéw robdt

drogowych, mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci
Inzyniera,

e zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystgpity (wraz zatgczeniem ich
kopi),

e odniesienie sie do negatywnych wynikédw badan kontrolnych Zamawiajgcego, jesli
takowe bedg miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robét),

e wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie
wystgpia

o certyfikatbw i aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw
materiatéw i wyrobdow,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inzyniera za
badania kontrolne,

e badan elementdow prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,

e zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytwoérni, laboratoriéw, PZJ,

e plany liniowe wszystkich drég (gtdwna plus pozostate) i schematy obiektow z

zaznaczeniem rodzajow materiatdw, recept w konkretnych miejscach
wbudowania,

e procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu
zaktadanych sumarycznych ilosci badan,

o wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie
trwania kontraktu

e wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robodt, ktore
realizowaty badania w trakcie trwania kontraktu,
e wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do
prawidtowej oceny jakosci wykonanych robét.
Forme i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodnic z Inzynierem.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robédt i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1
kopia).

50



10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji
elektronicznej i przekazac jg Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje witasciwosci uzytkowych wyroboéw zuzytych na kontrakcie
13. Plan dziatan ratowniczych,

14. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy
Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

15. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej
(format dwg)

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwdch
kopach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad
operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w dwdch
egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny Robét”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w
STWIORB nie podlegaj3 odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod
uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14.1
lit. d) Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.
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Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SSTWIORB i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdélnosci:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos$¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z
kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszgcymi kosztami,

wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej
uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi
przepisami do kosztéw uzyskania przychoddow, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy
oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy,
itp.

koszt uporzadkowania placu budowy po zakornczeniu robot,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze
inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i
odszkodowan,

wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddéw, w tym optaty srodowiskowe,

pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych
Szczegbdtowych Specyfikacji Technicznych.

ubezpieczenie, ochrona materiatéw,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz przepiséw zwigzanych zgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
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STWiOR.01.02.01a

OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY
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WSTEP

Przedmiotem niniejszych Warunkdw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne
do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla robdét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa
Placu Lotnikow

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét
trwajacych w okresie budowy, zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem istniejgcych drzew
zlokalizowanych:

— w obszarze realizacji robot, a przewidzianych zgodnie z dokumentacjg do pozostawienia
po zakoniczeniu budowy,

— na terenie tymczasowych drdg dojazdowych do placu budowy, placéw manewrowych i
zaplecza budowy jak rowniez znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu
budowy oraz znajdujgcych sie w strefie czasowego zajecia terenu,
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z uwzglednieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, statego zabezpieczenia
na okres po zakonczeniu budowy i pielegnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia
robot.

Okreslenia podstawowe

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Gleba urodzajna - wierzchnie warstwy gruntu, posiadajgca witasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwaj,

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korong

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi STWiOR.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIiOR.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub STWIORB.

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejagcych drzew w okresie budowy mozna stosowaé
nastepujgce materiaty:
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a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe, rury drenarskie,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasme stalowg, sznur,

b) materiaty do wykonania statych widocznych i trwatych konstrukcji ochronnych wokét
drzew, zagajnikéw i krzewdédw wedtug ustalen dokumentacji projektowej, jak:
- wygrodzenia z siatki
c) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
— $rodki impregnujace,
— woda.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny by¢
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela, aw przypadku braku takich dokumentéw powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych  zostang przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Zabezpieczanie drzew wykonywane bedzie recznie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac:

— samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw,
— reczny sprzet do prac ziemnych,

Wszystkie roboty w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywacé
recznie.

Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB, instrukcjach producentéw Ilub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wilasciwosci wykonywanych Robdt. Nalezy przestrzegaé zasad
transportu zalecanego przez Producentéw poszczegdlnych materiatéw.
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Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Materiaty do wykonania robdét mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiOR.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew, zagajnikdw i krzewdw powinny by¢
wykonywane w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne adaptowanej zieleni jak
réwniez zgodnie z warunkami okreslonymi w rozstrzygnieciach administracyjnych wtasciwych
organdéw (decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu wydanym w ramach
ponownej oceny oddziatywania na sSrodowisko)..

Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgc wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela

Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— roboty przygotowawcze,
— roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyjne,

— roboty wykoriczeniowe.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela:

— ustalié lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu wraz z obrysem zasiegu korony,

— szczegdtowo wytyczyé roboty z danymi  wysokosciowymi przy statych obiektach
zabezpieczajgcych drzewa,

— usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robdt, a sg
narazone na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania wszystkich
czynnosci:
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— W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie wolno:

— lokalizowa¢ baz materiatowych i placéw sktadowych,

— poruszac sie sprzetem mechanicznym — tylko za zgodg Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela,

Wokét stref korzeniowych drzew wydzieli¢ strefy bezpieczenstwa o min. wymiarach 4,0 x 4,0
m wygrodzone siatka.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania
tych robdt sg miesigce od pazdziernika do kwietnia poza okresem nastania mrozow.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytgcznie recznie z mozliwoscia stosowania rozwigzan alternatywnych
wspomagajgcych. Nalezy chroni¢ bryty korzeniowe drzew przed mechanicznym
uszkodzeniem, przesychaniem i niskg temperaturg. Nie dopuszcza sie do wycinania korzeni
zywicielskich. Nalezy zadba¢ o to, aby korzenie byty odstoniete mozliwie jak najkrécej, aby
nie dopusci¢ do ich przesuszenia. Jezeli wykopy nie zostang zakryte tego samego dnia (oraz
w czasie upatdw) trzeba bryte korzeniowa ostoni¢ matami z geowtdkniny lub juty lub
ekranami z desek. Jezeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one by¢ przyciete ostrym i
zdezynfekowanym narzedziem do miejsca zdrowego pod katem prostym do ich osi w celu
ograniczenia rozmiaru ran.

Dopuszcza sie wykonywanie przeciskdw sterowanych w obrebie strefy korzeniowej.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi styropianem
itp, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes$é
kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypana
ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu, tasmy stalowej lub
sznurkiem,

— niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach
korzeniowych

— przykrycie odkrytych korzeni matami,
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Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
— usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

— rozluznienie zageszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz
ewentualng wymiane gleby zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrebie systemu
korzeniowego. W przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni zaleca sie cieniowanie
korony (w celu ograniczenia transpiracji koron drzew)

Dla drzew pomnikowych strefa ochronna wynosi 15m.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci
minimalizujace negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.

Pielegnacja drzew uszkodzonych, zniszczonych, obumartych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej do
adaptacji. Zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia zieleni, Wykonawca,
przeprowadza na wtasny koszt przez wyspecjalizowane do tego celu firmy.

W przypadku obumarcia drzew z przyczyn budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
dokonac¢ odtworzenia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIOR.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu, czy obudowa oraz ogrodzenie
spetniajg warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, czy drzewo nie zostato
uszkodzone przy wykonywaniu zabezpieczenia oraz czy zachowane sg warunki omdwione
w punkcie 5

Ponadto po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole, czy podczas demontazu
zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin i czy teren zostat uporzgdkowany.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela. Obmiar robdét wymaga akceptacji Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

Jednostkg obmiarowg jest:

— 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia drzewa na okres wykonywania robét poprzez odeskowanie
o srednicy pnia okreslonej w Dokumentacji Projektowe],

— 1mb (metr biezacy) zabezpieczenia drzew na okres wykonywania robdt ogrodzeniem
tymczasowym.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdét nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera lub
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jego uprawnionego przedstawiciela nie mogg stanowié¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaptate.

Podstawy do roszczern o dodatkowg zaptate nie mogg stanowié takze roboty wykonane
na polecenie Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, a zwigzane z wykonaniem
zabiegdw pielegnacyjnych przy drzewach uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWiOR.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru roboét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew, zagajnikéw i krzewdw na okres
wykonywania robdt dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym
z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR
i wymaganiami Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiary
i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych
obowigzujg zasady odbioru prac zanikajagcych i podlegajacych zakryciu — ciecie
i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR podlegajg rozbidérce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiOR.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 — Tereny zieleni”
2. ,Chirurgia i pielegnacja drzew” Zbigniew Chachulski, Legraf 2000
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NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE)
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne
do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki
betonowej, ktére zostang wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa Placu
Lotnikow

1.1. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkgji.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWiOR.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STWiOR.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji w
tym Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe
przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddta, Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu materiat z innego Zzrddfa.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera Kontraktu.

2.2. Brukowa kostka betonowa wg PN-EN 1338

Brukowe kostki betonowe spetniajgce ponizsze wymagania:
— wytrzymatos$é na rozcigganie przy roztupywaniu (zginanie): T zgodnie z pkt. 5.3.3.2 normy,
— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej: klasa 3,
— nasigkliwosé: do 5%,
— odpornosé na Scieranie: klasa 4.
Wyglad, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powinny by¢ zgodne z PN-
EN 1338 pkt. 5.4.
Wymiary kostek betonowych jak podano w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych jak podano w PN-EN 1338.
2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac:
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— dla podsypki: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4 z cementu powszechnego
uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-
EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Ge85), wody wg PN-EN 1008,

— dla wypetnienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu
powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gr85), wody
wg PN-EN 1008; lub

— dla wypetnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek) spetniajgce wymagania PN-EN 13242
pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia G85).

2.4. Materiaty do wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanej

Wymagania dla materiatdw oraz mieszanki kruszyw niezwigzanych dla wykonania
podbudowy pod nawierzchnie z brukowej kostki betonowej podano w STWiOR D-04.04.02.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiOR.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiOR.00.00.00.
,Wymagania ogolne”.

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu; w trakcie
transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy
je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuzne;j

$rodka transportowego.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku
przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposdb trwaty co najmniej co 50 sztuke.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w STWiOR.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
5.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokos$ciowe

Wykonawca dostosuje wysokosSciowo nawierzchnie wysp dzielacych do kraweznikéw i
nawierzchni jezdni.

5.2. Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej uktadana bedzie, w zaleznosci od lokalizacji, na
podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanej badz tawie betonowej wykonanej dla
kraweznika.

Wykonanie poszczegdlnych podbuddw ujeto w przedmiotowych specyfikacjach.

5.3. Podsypka

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 3 cm. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.
Zaleca sie stosowal kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rdéine odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

Spoiny przed wypetnieniem nalezy starannie oczyscic.

Po ubiciu nalezy szczeliny uzupetnié piaskiem frakcji 0+2 mm. Catkowite ubicie nawierzchni i
wypetnienie spoin zaprawa lub piaskiem musi by¢ zakonczone przez rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiOR.00.00.00. ,Wymagania
ogodlne”.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca musi uzyska¢ atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne lub posiada krajowg ocene techniczng lub europejska ocene
techniczng i na ich podstawie producent wydat deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych (deklaracja statosci wtasciwosci technicznych i uzytkowych), itp., dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami w pkt. 2.1.
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Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materiaty nie posiadajg widocznych
uszkodzen powstatych podczas transportu lub nieprawidlowego sktadowania oraz czy s3
sprawne pod wzgledem technicznym. Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu do
akceptacji.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Parametry geometryczne nalezy sprawdzal z czestotliwosciag uzgodniong z Inzynierem
Kontraktu:

— grubos¢ warstwy podsypki — dopuszczalne odchytki grubosci £1 cm,

— rzedne wysokos$ciowe — odchytki od wartosci projektowanych £1 cm,

— szerokos¢ — dopuszczalne odchytki =2 cm,

— réwnosc¢ w profilu podfuznym — nieréwnosci nie mogg przekroczy¢ 8 mm,

— rownosc¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — przeswity pod tatg profilowa nie
mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkdéw poprzecznych nie wieksza od 0,3 %,

— szerokos$c¢ i wypetnienie spoin — spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem
Odbioru Korncowego jednostka okreslona w SSTWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w STWIiOR.00.00.00. ,Wymagania
ogoblne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w STWIiOR powotane sg konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko
numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, to bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, wytycznych i
katalogow. W przypadku powotywania sie na datowane normy (identyfikowane numerem
referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), pdzniejsze nowelizacje normy
powotanej oraz zmiany do tej normy nie majg zastosowania.

10.1. Przepisy prawa

1. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2016 poz.
124, z pdin. zm.)
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10.2. Normy i inne dokumenty

1.

AW

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne
do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki
betonowej, ktére zostang wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa Placu
Lotnikow

1.1. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STWiOR.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu. Zrédta materiatéw powinny byé¢ wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pdiniej niz 3 tygodnie. Do
kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dofgczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jakosé.

2.1. Brukowa kostka betonowa wg PN-EN 1338

Brukowe kostki betonowe spetniajgce ponizsze wymagania:
— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (zginanie): T zgodnie z pkt. 5.3.3.2 normy,
— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajace;j: klasa 3,
— nasigkliwos¢: do 5 %,

— odpornosé na Scieranie: klasa 4,

Wyglad, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powinny byé zgodne z PN-
EN 1338 pkt. 5.4.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych jak podano w PN-EN 1338.

2.2. Betonowe ptytki ostrzegawcze wg PN-EN 1339

Ptyty betonowe ostrzegawcze koloru zéttego z wypustkami ,,dotykowe” 40x40 cm z betonu
klasy minimum C25/30 spetniajgce ponizsze wymagania:

— nasigkliwos¢: do 5%,

— wytrzymatosci na zginanie: klasa 2,

— odpornosé na sScieranie: klasa 2,

— odpornos¢ na niszczenie, klasa obcigzenia niszczgcego: 140,
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Kolor ptyt z6tty o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawej.

Wypustki wg wzoru ,karo”

Wyglad, tekstura i zabarwienie ptyt betonowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1339 pkt 5.4.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych jak podano w PN-EN 1339 pkt 5.2.

Poniewaz norma PN-EN 1339 w zasadzie nie uwzglednia ptyt brukowych o
dodatkowych cechach umozliwiajgcych rozpoznawalnos$é ich dotykowo lub wzrokowo
producent moze przedstawi¢ deklaracje zgodnosci ich z odpowiednim normami DIN. Ptytki
nie mogg mied jednak wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gorszych niz podane w PN-EN
1339.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac:

— dla podsypki: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4 z cementu powszechnego
uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-
EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Ge85), wody wg PN-EN 1008

— dla wypetnienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu
powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gg85), wody
wg PN-EN 1008; lub

— dla wypetnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek) spetniajgce wymagania PN-EN 13242
pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia G¢85).

2.4. Materiaty do wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanej

Wymagania dla materiatdw oraz mieszanki kruszyw niezwigzanych dla wykonania

podbudowy pod nawierzchnie z brukowej kostki betonowej podano w STWiOR D-04.04.02.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-

piaskowej,
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIiOR.00.00.00.
,Wymagania ogélne”.
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Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu; w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy
je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugosciag w kierunku osi podtuznej

srodka transportowego.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku
przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w STWiOR.00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne”.

5.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Wykonawca dostosuje wysokosciowo chodniki do istniejgcych ogrodzen, wjazddéw, zjazddw,
innych elementéw zagospodarowania terenu, uksztattowania terenu - z zachowaniem
ptynnosci spadkow podtuinych przy zachowaniu zgodnosci rozwigzan z przepisami
technicznymi.

5.2. Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej uktadana bedzie, w zaleznosci od lokalizacji, na
podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanej badZ fawie betonowej wykonanej dla
kraweznika.

Wykonanie poszczegdlnych podbuddéw ujeto w przedmiotowych specyfikacjach.

5.3. Podsypka

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 3 cm. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ £1 cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Zaleca sie stosowal kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg réine odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
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Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy pfaszczyznami sasiadujgcych ze sobg
elementow nie moze przekracza¢ 2mm,

Powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wtazy itp.) powinna wystawac 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw),

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.

Elementy betonowe przy krawezinikach nalezy uktadaé¢ w ten sposdb, aby ich gdrna
powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gérnej powierzchni kraweznika,

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego.

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

Po ubiciu nalezy szczeliny uzupetnic piaskiem frakcji 0+2 mm. Catkowite ubicie nawierzchni i
wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przez rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic.

Chodnik, ktdrego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowa, nalezy pokry¢ warstwg piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w
ciggu 10 dni.

5.5. Utozenie ptyt betonowych z wypustkami ,,dotykowych”

Nalezy utozyé jeden rzad ptyt betonowych ostrzegawczych z wypustkami , dotykowych”
réwnolegle do kraweznika.

Ptytki uktadaé na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Ptyty przy kraweznikach i sgsiadujgcej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i kostki
betonowej nalezy ukfadac w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie na poziomie
krawedzi sgsiednich elementédw. Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos$é urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty nalezy uktadaé zgodnie ze wzorem wskazanym w
dokumentacji projektowej. Plyty mogg by¢ przycinane. Ptytek nie nalezy dobijaé
zageszczarkami ptytowymi — dobijanie wykona¢ mtotkiem brukarskim poprzez elastyczng
przektadke.
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Zaleca sie ukfadanie ptytek ze spoing szer. do 3 mm w poziomie gérnych krawedzi. Po
utozeniu ptytek, spoiny wypetni¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiOR.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub
posiada krajowg ocene techniczng lub europejskg ocene techniczng i na ich podstawie
producent wydat deklaracje zgodnos$ci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracja
statosci wiasciwosci technicznych i uzytkowych), itp., dopuszczajagce wyroby do
stosowania w budownictwie,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu do
akceptacji.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Parametry geometryczne nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscia uzgodniong z Inzynierem
Kontraktu:

— grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne
odchytki grubosci £1 cm,

— rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych
+1cm,

— uksztattowanie w planie — co 50 mb,
— szerokos$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ cm,

— réwnosé¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona fatg 4 metrowag, nierdwnosci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

— rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg
profilowg nie mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkdw poprzecznych nie wieksza od
0,3 %,

— szerokos$¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, spoiny muszg byé
wypetnione na petng gtebokosé.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni ,, dotykowej”

Nalezy sprawdzic:
— grubos¢ warstwy podsypki: dopuszczalne odchytki grubosci +1 cm,
— prawidtowos$¢é wykonania: stwierdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

— rownos¢: mierzona tatg 4 metrowg, nieréwnosci nie mogg przekroczy¢ 8 mm,
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— szerokos¢ i wypetnienie spoin: spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem
Odbioru Koncowego jednostka okreslona w SSTWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWIiOR.00.00.00. ,Wymagania
ogodlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w STWIOR powotane sg konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko
numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, to bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisdw, wytycznych i
katalogéow. W przypadku powotywania sie na datowane normy (identyfikowane numerem
referencyjnym, obejmujgcym wskazanie roku publikacji), pdiniejsze nowelizacje normy
powotanej oraz zmiany do tej normy nie majg zastosowania.

10.1. Normy i inne dokumenty

7. PN-EN 197-1 Cement. Cze$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

8. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

9. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

10. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

12. PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata.
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych Warunkow Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
sg wytyczne do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych dla robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji kontraktu Przebudowa Placu Lotnikow

1.1. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie chodniki, $ciezki rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe i ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji. Obrzeza chodnikowego nie wlicza sie do
szerokosci chodnika, Sciezki rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego i ciggu komunikacyjnego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiOR.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmujg ustawienie:

— obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

— obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i
tawie betonowej bez oporu z betonu C12/15 (dotyczy to tylko obrzezy petnigcych
funkcje opornika, rozdzielajgcego konstrukcje nawierzchni).

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STWiOR.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu. Zrédfa materiatéw powinny byé wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do
kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony powinien byé dokument
potwierdzajacy jego jakos¢

2.1. Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340

Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania:

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: klasa 3,

- wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 1340: klasa 3,

- odpornosc¢ na Scieralnie: klasa 4,

nasigkliwosé: do 5 %,

Do wykonania robét nalezy uzyé¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm - beton klasy
C25/30.

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z ponizszymi
wymaganiami
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Lp. | Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340
1 Dtugosc +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2 Wymiary powierzchni | £3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5mm)
za wyjatkiem
promienia
3 Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)
4 Ptaskosé i | Dtugos¢ pomiarowa | Dopuszczalna odchytka pfaskosci i
prostoliniowos$¢ w mm prostoliniowo$ci w mm
300 +1,5
400 12,0
500 2,5
800 4,0

Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych,

zgodnie z PN-EN 1340 przedstawia

tablica 1.

Tablica 1

Lp. | Cecha ‘ Klasa ‘ Oznaczenie ‘ Wymagania

1 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odpornosé na 3 D Ubytek masy po badaniu:
zamrazanie/rozmrazanie z warto$é $rednia <1,0kg/m?, przy
udziatem soli odladzajacych czym kazdy pojedynczy wynik

>1,5kg/m?

1.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie wg 2 T Charakterystyczna | Kazdy
PN-EN 1340 (klasa wytrzymatos¢, pojedynczy
wytrzymatosci  ustalona w MPa wynik, MPa
dokumentacji projektowej lub 5,0 >4,0
przez Inzyniera Kontraktu)

1.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na Obrzeza majg zadowalajaca
wytrzymatos¢ trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli

spetnione s3 wymagania punktu
1.2 oraz poddawane s3
normalnej konserwacji.

1.4 | Nasigkliwosé 2 B Wartos¢ srednia <5,0

1.5 | Odpornos$¢ na Scieranie (klasa 4 I Odporno$é przy pomiarze na
odpornosci ustalona w tarczy Boehmego, wg zat. H
dokumentacji projektowej lub normy- badanie alternatywne
przez Inzyniera Kontraktu)

2 Aspekty wizualne

2.1. | Wyglad J Powierzchnia nie powinna mieé

rys i odpryskéw, nie dopuszcza
sie rozwarstwien

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarédw nominalnych powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340.
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Powierzchnia obrzezy nie powinna miec rys i odpryskéw.

2.2. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi obrzezy

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008

— dla wypetnienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu
powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008.

2.3. Materiaty na tawe betonowg
Do wykonania taw pod obrzeze nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN- EN 206:2014-04.
Skfadniki betonu:
— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1;
— kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm,
kategorii uziarnienia GC90/15 lub GC85/20 i zawartosci pytéw f1,5;
— kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i
zawartosci pytow f3;
— zaleca sie stosowaé wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku
czerpania wody z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;
— domieszki zgodne z normg PN-EN 934-2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIiOR.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywad recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe],

— wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

Do produkgji i transportu betonu na fawy:

— wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposazonej w urzgdzenia
do wagowego dozowania sktadnikdw,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

4.2. Transportu obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi. Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transportu pozostatych materiatéw
Wyprodukowang mieszanke betonowga nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem , wptywami
atmosferycznymi i segregacja.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w STWiOR.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.1. Koryto

Koryto pod tawe betonowa nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. WskaZnik zageszczenia gruntu w korycie
powinien wynosié, co najmniej, 1s>0,97.

5.2. Wykonanie tawy betonowe;j

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu do akceptacji
receptury na beton klasy C12/15 na tawy pod obrzeza. Receptura wraz z wynikami badan
betonu powinna byé przedstawiona z odpowiednim wyprzedzeniem — tak, aby byta
mozliwos¢ zweryfikowania receptury.

tawe betonowg z obustronnym oporem wykonuje sie w szalowaniu. tawa betonowa z
oporem winna by¢ wykonana na wysoko$é minimum do potowy elementu. Beton rozscielony
w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.
Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami
oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5
cm (po zageszczeniu).

5.4. Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawiaé¢ na wykonanej podsypce cementowo-piaskowej, ze spoinami
szerokosci ok. 5mm.

Spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.
Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmyé woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiOR.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Kontrola materiatéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub
posiada krajowg ocene techniczng lub europejskg ocene techniczng i na ich podstawie
producent wydat deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracja
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statosci wiasciwosci technicznych i uzytkowych), itp., dopuszczajagce wyroby do
stosowania w budownictwie,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340.

6.2. Kontrola w czasie rob6t
Nalezy sprawdzic:
a) wykonanie koryta pod tawe — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1. Zageszczenie podtoza (Is
wg BN-77/8931-12) nalezy kontrolowaé min. 1 raz na kazde 100 mb,
b) wykonanie tawy betonowej — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,
c¢) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £1lcm,
d) ustawienia obrzeza — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchytki £1cm na kazde
100 mb,
— usytuowanie w planie — co 20 mb, odchytki nie mogg przekracza¢ = 1cm na kazde 100
mb,
— réwnosc gornej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwéch punktach na kazde
100 mb - nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w SSTWiORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWIOR.00.00.00. ,Wymagania
ogodlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w STWIOR powotane sg konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko
numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, to bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisdw, wytycznych i
katalogow. W przypadku powotywania sie na datowane normy (identyfikowane numerem
referencyjnym, obejmujgcym wskazanie roku publikacji), pdzniejsze nowelizacje normy
powotanej oraz zmiany do tej normy nie majg zastosowania.

10.1. Normy i inne dokumenty
1. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

79



w

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata.
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ZIELEN

81



WSTEP

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wytyczne
do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t
Budowlanych dla robot zwigzanych z zatoZzeniem i pielegnacja zieleni.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru w zakresie
zieleni.

Zakres stosowania

Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czgs$ci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokos$ci zalegania.
Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewow oraz pnaczy

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped
glowny), nie przycigty na korong 1 nie podkrzesywany, na ktorym sa rowno roztozone pedy
boczne z ktorych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje si¢ wyraznie wyksztalconym przewodnikiem oraz korong.

Forma krzewiasta - forma wielopgdowa, ktora zostala utworzona w szkotce przez niskie
przycigcie przewodnika powodujace wybicie min.3 pedow bocznych, nie wyzej niz 10 cm
nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Obwod pnia - mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)
Szyjka korzeniowa - cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

System korzeniowy - zespot korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos$¢ sadzonki - dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci
rosliny.

Szerokosc¢ sadzonki - odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkoétkowanie - przesadzanie roslin w szkdtce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majace na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do
uprawy roslin.

Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

Hydrosiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
$rodkow uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantow wzrostu i substancji
klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.
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Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na
promienie UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy
gruntem a korg drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Scidtkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korgq drzewna,
warstwa grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do
rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony
przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draqgowizny,
gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.

Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.

Kompostowanie - proces polegajacy na rozkfadzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - sktadowanie humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach
okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikow i
przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin - badania humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno -
rolnicza.

Mata kokosowa - ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych witasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz
przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Trawnik - powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwuliSciennych w granicach
robdt ziemnych

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdiuz drég w celu minimalizowania
ucigzliwosci  wynikajagcych z emisji spalin, stanowia bariere rozprzestrzeniania
zanieczyszczen.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w STWIOR.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIOR.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
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ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci. Dopuszczalny okres
sktadowania nie moze przekracza¢ 1 roku, zgodnie z PN-S-02205,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona
do zatwierdzenia przez Inzyniera powinna posiadac¢ nastepujace wlasciwosci:
— brak kamieni wigkszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastow

trwalych,
— struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm,
— optymalny sktad granulometryczny:

. frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
. frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
— zawarto$¢ fosforu: 40 — 80 mg/dm?,
— zawarto$¢ potasu: 125 — 200 mg/dm?,
— zawarto$¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm?,
— zawarto$¢ azotu: 50-100 mg/m?3
— stopien wilgotnos$ci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),
— obecnos¢ czesci organicznych: > 2%,
— zawarto$¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotow:  >2%
— odczyn pH:
. dla trawnikow lakowych 55-6,5,
o dlaroS$lin liSciastych 6,0-7,5,
o dlaro$lin iglastych <5,5,
—  zasolenie: <1 g/dm?

Wyzej podane wilasciwosci powinny by¢é udokumentowane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robot.

Okreslenie zasobnosci 1 odczynu gleby w sktadniki mineralne wykona¢ metodg laboratoryjna
jak

opisano w ,,Wytycznych zakladania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad” — zafacznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych.

Zaktada si¢ Ze ziemig urodzajng do zaktadania powierzchni trawiastych oraz przygotowania
terenu pod projektowane nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z WIiORB D.01.02.02 oraz
doprowadzony do w/w wtasciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spelnia¢ standardy jakosci ziemi okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

Inzynier zleca wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada
wymaganym Kkryteriom.
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Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy 1 pnacza nalezy uzy¢ zakupionej ziemi
ogrodniczej.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wlasciwosci 1 przydatnosci
do uprawy ros$lin. Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin,
posiada¢ wilasciwosci umozliwiajace ich prawidtowy rozwdj, by¢ wilgotna oraz wolne od
kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnigta korzeniami i chwastami,
zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roélin lisciastych powinien
wynosi¢: 6,0 — 7,5, dla roslin iglastych: <5,5

Materialy do sciétkowania

Do $ciotkowania gleby nalezy stosowaé zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami dragowiny, gatezi ikarpiny z usunigecia zieleni lub zakupiong kore drzew
iglastych. Material do $cidtkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum
9 miesigcy.

Nawozy mineralne

Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek nawozoéw wieloskladnikowych zawierajacych
azot, fosfor 1 potas. Dobor nawozéw powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi
urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.)
i udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu
zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

Hydrozele

Dodatki do podtoza, ktore poprawig stosunki powietrzno wodne gleby, zwiekszajg
dostepnos¢ wody dla roslin, co jest niezwykle wazne w trudnych warunkach jakie panujg
wzdtuz drogi. Ze wzgledu na trudne warunki siedliskowe wzdtuz drogi zaleca sie
stosowanie hydrozelu jako domieszki do zaprawy dotdw, w ilosci nie mniej niz 0,12 kg na
1 m3 zaprawy.

Preparaty mikoryzowe

Do mikoryzacji nalezy stosowaé preparaty zawierajace zywe strzgpki grzybni przeznaczone
dla danej grupy roslin. Dawkowanie i sposob prowadzenia mikoryzacji bedzie zalezal od
wskazan producenta oraz wykorzystanego materialu sadzeniowego.

Roslinny materiat sadzeniowy

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym
systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia z bryla korzeniowa (balotowane
lub w pojemnikach). Materiat sadzeniowy powinien by¢ mikoryzowany. Jezeli nie ma
mozliwo$ci pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego nalezy przed Ilub
bezposrednio po posadzeniu zastosowac zabieg polegajacy na majoryzacji nasadzen.

Kazde przeznaczone do nasadzen drzewo lub krzew powinny posiadaé etykiete. Na etykiecie
powinny znalez¢ sie nizej wymienione informacje:
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nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

wysokos$¢ rosliny,

rodzaj pojemnika,

nr $wiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R-
67025:1999 zatacznik A;

oznaczenie partii materiatu sadzeniowego;

adres 1 nazwe producenta.

Etykietki z nazwg gatunkowa nalezy zdja¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze
nasadzonej zieleni.

Drzewa z bryla korzeniowg przeznaczone do nasadzen powinny spetnia¢ nastgpujace wymogi
jakosciowe:

liczba szkotkowan (przesadzeh w szkotce) — min. 2x, optymalnie: 3x-4x

prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany:
pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw oraz rownomiernego rozkrzewienia i
rozgalezienia, a takze odpowiednich proporcji miedzy pniem, korong i1 brylg
korzeniowa,

wyrownany pod wzgledem wysokosci, ksztaltoéw koron i obwoddéw pni, o prostych
pniach, symetrycznych koronach i dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,

w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzen mechanicznych, bez
objawow bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostow podktadki, z zabliznionymi ranami, bez oznak choréb grzybowych i
szkodnikow

bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemne;,
zwarta,

nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidtowo zapakowana (balot), badz korzenie wyksztatcone proporcjonalnie w
stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery), korzenie nie mogg by¢ zbite i powinny by¢ widoczne po
zewnetrznej stronie bryty korzeniowe;.

rosliny z bryta korzeniowg powinny by¢ zabezpieczone tkanina, ktéra rozktada sie max. 1,5 roku po posadzeniu,
dodatkowo w przypadku drzew lisciastych o obwodzie >14 cm, bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona
dodatkowo siatkq druciang z drutu ocynkowanego.

Zamawiajacy nie dopuszcza nasadzen drzew i krzewdw z gotym korzeniem
Wymagane parametry dla roslin do nasadzen:

drzewa li$ciaste formy piennej:

wysokos$¢ pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sasiedztwie -ciggow
komunikacyjnych: min. 2,0m,

obwdd pnia mierzony na wysoko$ci 1 m: min. 14-16 cm dla ciagdéw pozamiejskich i
min 16-18 dla miast,

Srednica bryly korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wieksza od
obwodu pnia mierzonego na wysoko$ci 100 cm.
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—  bryla korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do cze$ci nadziemnej, zwarta,

— sadzonki drzew liSciastych danej formy i wysoko$ci pnia (Pa) musza mie¢ rowng
wielkos¢ 1 korong na tej samej wysokosci;

e drzewa liSciaste formy naturalne;j:

e wysoko$¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 2,0 m
drzewa iglaste:

— wysoko$¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 1,25 m
o Kkrzewy:
— wiek 3-4 |ata,

— wysokos$¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokos$¢
krzewow w zaleznosci od gatunku 30 — 60 cm),

— ilo$¢ pedéw szkieletowych — co najmniej 3 szt. (dla gatunkéw krzewow stabo
krzewigcych si¢ dopuszcza si¢ min. 2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla
odmiany rozgalezieniami,

— wielkos$¢ pojemnika —min. 2 I.

e pnacza:

— 1lo$¢ pedow— co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,
— wielkos$¢ pojemnika — min. 2 I.

Zaleca si¢ aby materiat sadzeniowy, szczegdlnie gatunkow drzew i1 krzewow iglastych, zostat
poddany mikoryzacji.

Dostarczony sadzeniowy material ros$linny powinien by¢ zgodny z aktualnymi Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwiazku Szkotkarzy Polskich.

Do nasadzen nie nalezy wykorzystywa¢ obcych gatunkow inwazyjnych. Nasadzenia powinny
by¢ prowadzone z jak najwickszym udzialem gatunkéw rodzimych, nalezy dazy¢ do
wykorzystania materiatlu roslinnego z wykorzystaniem lokalnych populacji gatunkdow.
Materiat sadzeniowy nie moze pochodzi¢ z innego regionu przyrodniczego, wyznaczonego z
uwagi na dlugos$ci trwania okresu wegetacyjnego.

Roslinny materiat sadzeniowy powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
uwzgledniajagcg wymagania gatunkowe materiatu sadzeniowego.

Drzewa, krzewy i pnacza
Rosliny do nasadzeh powinny mie¢ nastepujace cechy:

- pedy korony u drzew 1 krzewow nie powinny by¢ przyciete,

- pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,
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blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwini¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna
do wielkosci rosliny,

powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomigdzy bryla korzeniowa, pniem
i korong,

ro$liny powinny by¢ odporne na dzialanie soli.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢$ciach naziemnych,
martwice 1 p¢kniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

wigcej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,
objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

jednostronne utozenie pedow korony i krzywizny pnia > 2 cm.
zlamanie wierzchotka przewodnika;

zlamanie jednego z pedéw bocznych w okoétku;

odtamanie wigcej niz potowy szkieletowego pedu korony;
rozpadnigcie si¢ bryly korzeniowe;;

slady zerowania szkodnikows;

oznaki chorobowe;

zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na pedach;

martwica kory na przewodniku i pedach korony ( szkieletowych).

Wszelkie zmiany dotyczace materiatu roslinnego powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera
w uzgodnieniu z Projektantem.
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Jako$¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania roslin —
do czasu posadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoni¢te od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnigciem, nie moze tez dojs¢ do ich uszkodzenia.

Nasiona traw

Wybdr gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia 1 ekspozycji na stonce. Najlepiej nadajg si¢ do tego specjalne
mieszanki traw o gestym i1 drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakosci. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy,
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania oraz by¢ odporna na zasolenie.
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do terenu pod obsiew.

Sktad mieszanki siewnej winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mie¢
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania, nazwy gatunkéw po lacinie.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki o skladzie dostosowanym
do warunkow terenowych, nalezy wykona¢ mieszanke na zaméwienie. Poszczegdlne gatunki
do wykonania mieszanki powinny mie¢ okreslone: klasg, zdolnos¢ kietkowania. Zdolnosé¢
kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym
powinny by¢ zachowane do czasu odbioru robét.

W sktadzie mieszanki do zaktadania trawnikéw tagkowych poza granicami robdt ziemnych
nalezy uwzglgdni¢ okoto 10% udzial wysokich traw i 3 — 4% udziat bylin.

Materiaty do hydrosiewu

Do wykonania trawnikéw takowych hydrosiewem poza granicami robdt ziemnych zaleca si¢
zastosowa¢ mieszanke o nastepujacym sktadzie:

- mulcz (biodegradalny materiat naturalny),

produkowany z wtornie przerobionego papieru lub drewna) 155 - 200 g/m?

- substancje klejace 25 - 30 g/m?
- mieszanki siewne (wymagania w pkt. 2.7) 30 g/m?
- nawoz startowy (wymagania w pkt. 2.5) 35 - 50 g/m?
- hydrozel 1,1 g/m?

- biostymulant wzrostu (mieszank¢ hormonow wzrostu i witamin) 4 -5 ml/m?

Wszystkie  skladniki hydrosiewu musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w agrotechnice. Sktad mieszanki do hydrosiewu winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy

mocujace

Kazde drzewo lisciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikéw z impregnowanego drewna o
srednicy przy drzewach o obw. pnia do 18 cm o $rednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale i
wysokos$ci w zaleznosci od wysokosci pnia pod korong, (paliki powinny by¢ wkopane w
ziemi¢ na gleboko$¢ min, 1 m, pozostata cze$§¢ powinna sigga¢ pod korone drzewa)
potaczonych ze sobg poprzeczkami.

Paliki powinny by¢ zaimpregnowane cisnieniowo, co uchroni je przed szybka degradacja.
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Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palikow elastyczng tasma do mocowania drzew
o szerokosci min 40 mm 1 by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajacej swobodny
przyrost drzewa na grubos$¢. W miejscu mocowania tasma, pien nalezy zabezpieczy¢ juta.
Podczas whbijania palika nalezy zwréci¢ uwage aby nie powodowato to uszkadzania bryty
korzeniowej.

Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby prochniczej i przed zatozeniem
specjalnych umocnien. Palik nie moze dotyka¢ pnia ani pedoéw drzewa i musi by¢ sztywno
osadzony.

Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewow i
pnaczy powinna pochodzi¢ ze zrddel niebudzacych watpliwosci.

Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te $rodki ochrony roslin, ktére przy
prawidlowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla
zdrowia cztowieka, zwierzat i sSrodowiska i posiadaja zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.
O kazdym uzyciu $rodkéw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowaé Inzyniera
lub jego uprawnionowgo przedstawiciela.

Karpy, kiody, gtazy

Przewiduje si¢ wykorzystanie:

—  karp pozyskanych z karczowania drzew oraz pozostatosci po drzewach o Srednicy pni minimum 26 cm,

— rodzimych gtazéw narzutowych o $rednicy 0,4 — 0,6 m, 0,6 — 0,8 m oraz 0,8 — 1,0 m lub wiekszych pozyskanych z
terenu inwestycji oraz zakupionych,

—  kidd drzewnych o $rednicy minimum 40 cm i diugo$ci okoto 4-5 m pozyskanych z karczowania drzew.

Mata przeciwchwastowa

Mata przeciwchwastowa do zastosowania na terenie przeznaczonym pod nasadzenia w celu
zabezpieczenia przed wzrostem chwastow, stanowigca membran¢ miedzy gruntem a korg
drzewna, powinna by¢ wykonana z folii polipropylenowej stabilizowanej na promieniowanie
UV, w kolorze czarnym lub geowtéwkniny.

Wybdr szerokoscei 1 dlugoséci mat produkowanych w rolkach nalezy do Wykonawcy.

Mata przeciwchwastowa powinna by¢ sktadowana i przechowywana zgodnie z zaleceniami
producenta.

Mata przeciwchwastowa blokuje dostep promieni stonecznych do gleby, nie dopuszczajac w
ten sposdb do wzrostu chwastow. Mata ma jednocze$nie pozytywny wplyw na posadzone
rosliny - przepuszcza wodeg, nawozy plynne 1 powietrze, jednoczesnie ograniczajac
wysuszanie oraz utrzymujac wilgo¢ i ciepto ziemi. Dzigki stabilizacji na promieniowanie
stoneczne UV trwalo$¢ maty wynosi ok. 5 lat.

Do mocowania maty nalezy zastosowac szpilki w ksztalcie odwrdconej litery ,,U”, co utatwia
whbicie szpilki w grunt. Jednoczes$nie ptaski spdd szpilki przytrzymuje mat¢ nie rozdzierajac
jej 1 przyszpila ja do ziemi.

Ostony opaskowe na pnie drzew
Ostony opaskowe na pnie drzew chronigce przed zwierzyng powinny by¢ wykonane z
materiatu azurowego, ktory zapewni dobra cyrkulacje powietrza wokot pni drzew. Wysoko$¢
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oston powinna by¢ dostosowana do wysokosci pni posadzonych drzew. Ostony umieszczone
bezposrednio na pniach winny rozszerza¢ si¢ wraz ze wzrostem obwodu drzew. Mozna takze
zastosowa¢ ostony w postaci tub lub oston siatkowych o S$rednicy okolo 10 cm
zamocowanych do palikow osadzonych w gruncie. Wybdr rodzaju ostony nalezy do
Wykonawcy. Warunkiem jest prawidtowe zabezpieczenie pni drzew przed zwierzyng, nie
powodujace hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Sposob zabezpieczenia pni drzew
przed zwierzyna winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakosciowych Robot
I bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do
Robat.

Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprawnego sprzgtu:

— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),
— glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— walcow kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikow lub hydrosiewnikow do zaktadania
powierzchni obsianych,

— kosiarek mechanicznych do pielggnacji powierzchni obsianych,

— $widréw glebowych do wykonania dotow pod nasadzenia,

— sekatorow, nozyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych,

— sekatorow do przycinania galezi,

— opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

— cystern z woda pod ci$nieniem do zraszania oraz w¢zy do podlewania,

— drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),

— sprzetu do pobierania prébek humusu ($widra gleboznawczego lub laski Egnera,
woreczkow lub pudetek tekturowych, kartek do opisywania probek)

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Transport ro§linnego materialu sadzeniowego moze by¢ odbywaé si¢ dowolnym $rodkiem
pod warunkiem, ze nie spowoduje powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakosSci
transportowanego materiatu ro§linnego.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed zlamaniem,
uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza
mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach.

Nalezy przestrzegaé zasad transportu zalecanego przez producentow poszczegolnych
materiatdw. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych
I przeznaczenia materialu. Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Transport materiatéw

Transport materialdw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny
pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Transport ziemi urodzajnej 1 ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami
transportu wybranymi przez Wykonawce. W trakcie zaladunku materiatow Wykonawca
powinien usung¢ z ziemi urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce Korzenie, kamienie
itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pnacza muszg by¢ zabezpieczone przed wyschnigciem,
przemarznigciem oraz przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czgéci nadziemnych. Rosliny
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Czas pomiedzy
przygotowaniem w szkolce materialu do transportu, a sadzeniem musi by¢ skrocony do
minimum. W przypadku gdy rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na
teren budowy, material musi by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkotce podczas
transportu oraz skladowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie zostal wystawiony na
dhuzszy czas na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych.

W przypadku kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni, material szkotkarski nalezy
utozy¢ w miejscu ocienionym, ostonigtym od wiatru 1 odpowiednio zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, badz zadotowaé. Wskazane jest rowniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem.
System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac. Podczas okresu
dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie
wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych roslin zarowno balotowanych, jak i w
pojemnikach.

Transport mieszanek do siewu, materiatéw do hydrosiewu, materiatow do $cidtkowania oraz
pozostalych materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materiaty powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.

Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIOR.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Roboty przygotowawcze
Wymagania dotyczagce wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew
oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza poza granicami rob6t ziemnych sg nastepujace:

- Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza
granicami robo6t ziemnych, na ktérych adaptowano istniejacy humus nalezy skosi¢
ro$linnos¢, zdja¢ darning i1 przekopac¢ teren na glgboko$s¢ maksymalnie do 20 cm
(wykona¢ orke). W sgsiedztwie adaptowanych drzew istniejacych koszenie roslinnosci,
zdjecie darniny 1 przekopanie gleby nalezy wykona¢ recznie, w sposob nie powodujacy
uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwigztych — przemiesza¢ wierzchnig
warstwe gleby z piaskiem lub kompostem. Wykona¢ niwelacj¢ terenu i ubicie (na dobrze
ubitej glebie stopy dorostego cztowieka nie powinny pozostawia¢ $ladéw). Rozlozy¢
warstwe ziemi urodzajnej. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna Wwynosic¢
po zageszczeniu 10 cm.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza
granicami robdt ziemnych, z ktorych w ramach robot przygotowawczych zdjeto warstwe
humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, rozlozy¢ dolng warstwe¢ humusu
nieuzdatnionego w celu wyrdéwnania terenu do poziomu o 15 c¢m nizszego niz docelowy
poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

- Na powierzchniach po rozbiorkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz
projektowane drzewa, krzewy i pnacza na terenie ptaskim poza granicami robdt ziemnych
nalezy roztozy¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum 15 cm. Dolng
warstwe uzupeitniajaca, o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni, mozna
wykona¢ z humusu nieuzdatnionego.

- Przed rozlozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonaé zalecane przez stacj¢ chemiczno —
rolnicza nawozenie. Nalezy uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem
nawozow w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a rozpoczeciem prac zwigzanych z
sadzeniem roslin.

- Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona roéwnag warstwa
oraz odpowiednio zaggszczona i starannie wyréwnana.

- W miejscach projektowanych nasadzen podtoze bedzie wymienione w ramach caltkowite;j
zaprawy dotow pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.

- Ziemi¢ urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego
wykonaniem walowa¢ watem gladkim a nastepnie walem kolczatka lub zagrabic.

- Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow
zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcj¢ Ochrony Roslin.
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Sadzenie drzew, krzewow i pnaczy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw i pnaczy sa
nastepujace:

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem ro$lin nalezy wykonywaé ze zwrdceniem
uwagi na uzbrojenie terenu.

Drzewa, krzewy i pnacza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostaé oczyszczony z zanieczyszczen
I odchwaszczony. Zanieczyszczenia nalezy odwiezé z terenu budowy zgodnie z
Ustawg o odpadach,

Powierzchnie pod nasadzenia nie bgda obsiewane przed wykonaniem nasadzen, za
wyjatkiem terenu skarp, gdzie dopuszcza si¢ wykonanie nasadzen po przeprowadzeniu
obsiewu (w celu umocnienia skarp). Nalezy wtedy zdja¢ darning na powierzchni
roztozenia maty kokosowej pod nasadzenia pnaczy przy ekranach oraz odchwascic,
wyréwnac 1 oczyscic teren z zanieczyszczen.

Powierzchnie ,,martwe” tj. nie wykorzystane technicznie 1 uzytkowo tereny zaleca si¢
obsia¢ gatunkami pnaczy np. bluszczem lub innym gatunkiem tego typu.

Rosliny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caly rok o ile
pozwalaja na to warunki atmosferyczne.

Rosliny lisciaste z balotowang bryla korzeniowa zaleca si¢ nalezy sadzi¢ w stanie
bezlistnym wczesng wiosng po rozmarzni¢ciu gleby lub jesienia.

Drzewa iglaste z balotowang brylg korzeniowa nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem
przyrostu w koncu kwietnia i maju lub zaraz po zakonczeniu przyrostu — od konca
sierpnia.

Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢ i zabezpieczy¢
fungicydem.

Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ podlane.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Doty pod drzewa, krzewy i1 pnacza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemia
ogrodniczg.

Wielkosci dotow powinna by¢ dostoswana do wielko$ci bryly korzeniowej sadzonek
(doty musza by¢ przynajmniej 30-40 cm giebsze 1 przynajmniej 30-40 cm z szersze w
stosunku do wielkosci bryty korzeniowej);

Dla zwigkszenia przepuszczalnosci dotow, nalezy wykona¢ bruzdy w ich Scianach
oraz obrzezach dna za pomoca np. szpadla.
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— Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w
pojemnikach) nalezy usuna¢ pojemnik.

— Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryla korzeniowa okryta workiem
jutowym lub zabezpieczonym siatkg druciang nie nalezy przecina¢ juty lub siatki.

— Drzewa li$ciaste formy piennej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikow 0 obw. pnia
do 18 cm pale o érednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8 cm, trwale
potaczonych ze sobg poprzeczkami w dolnej 1 gérnej czesci. Pien drzewa nalezy
ustabilizowa¢ mocujac go do palikow tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie
przed zasypaniem dolu gleba. Poprzeczki mocowane do palikéw w celu ich
stabilizacji nie moga powodowa¢ otarcia dolnych galezi, dlatego tez zaleca si¢
umieszczac je ponizej ostatniego okotka na przewodniku.

— Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikdw o obw.
pnia do 18 cm pale o srednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8 cm. Pien drzewa
nalezy ustabilizowa¢ mocujac go do palikow tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbié
W ziemig¢ przed zasypaniem dotu gleba.

— Po posadzeniu roslin nalezy usuna¢ drobne uszkodzenia ro$lin oraz uformowa¢ miski:

- Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze
podlanie nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody
cieptej i stonecznej nie po6zniej niz po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosic¢
min. 10 I pod kazdy krzew i pnacze oraz min. 30 I na kazde drzewo,

- Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajaca ziemig.
- Po posadzeniu usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

- Po podlaniu i uzupetieniu osiadajacej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i
krzewow sadzonych pojedynczo i w luznych grupach nalezy w miskach roztozy¢
matg przeciwchwastowa w lokalizacji zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Mate
nalezy nacig¢ w sposob umozliwiajacy jej roztozenie wokot pni drzew i pojedynczych
krzewoOw oraz przymocowaé¢ do podtoza za pomoca szpilek w sposob gwarantujacy
jej wlasciwe umocowanie wokot sadzonek. Dla nasadzen drzew i krzewdw sadzonych
w zwartych grupach nalezy roztozy¢ matg przeciwchwastowg przed wykonaniem
nasadzen na powierzchni zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Dla nasadzen pnaczy
na terenie plaskim nalezy roztozy¢ mate przeciwchwastowa przed wykonaniem
nasadzen na powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdluz ekranu 1 ogrodzenia. Mate nalezy
przymocowa¢ do podioza za pomoca szpilek. W miejscu wyznaczonych nasadzen
mat¢ nalezy rozcig¢ na krzyz. Po wykonaniu nasadzen nacigta mate
przeciwchwastowa nalezy przymocowa¢ do podioza za pomoca szpilek w sposob
gwarantujacy jej wlasciwe umocowanie wokot sadzonek. Nastepnie na powierzchni
maty nalezy rozscieli¢ warstwe $ciotki (kory lub zrebkéw) grubosci 5 cm:

 dla grup krzewoéw oraz dla drzew sadzonych w odleglo$ci mniejszej lub rownej 2,0 m
od skrajnych nasadzen krzewoéw — na calej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem
0,5 m kolierza od linii skrajnych miejsc nasadzen,
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« dla pnaczy na terenie plaskim na obsadzonej powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdtuz
ekranu i ogrodzenia,

« dla pozostatych nasadzen — w obrebie uformowanych misek,

W terenach otwartych, w zieleni zlokalizowanej poza ogrodzeniem drogi, nalezy
zastosowac ostony opaskowe na pnie drzew chroniace drzewa przed zwierzyna.

Przed wykonaniem nasadzen pnaczy na skarpach nalezy mate kokosowa rozcigé na krzyz
w miejscu wyznaczonych nasadzen. Po wykonaniu nasadzen nacig¢ta mate kokosowa
nalezy przymocowa¢ do podltoza za pomoca szpilek w sposdb gwarantujacy jej wlasciwe
umocowanie wokot sadzonek.

W przypadku sadzonek pnaczy przy pergola itp. nalezy zastosowac specjalne podpory
pod pnacza lub wymagane jest podwigzanie do wspornikow zamontowanych na
pergolach ekologicznych. W takich przypadkach silne pedy nalezy rozprowadzi¢ na
boki i podwigza¢ do siatki zamontowanej na pergoli. Stabe pedy powinno sie
catkowicie usunag.

W zaleznosci od doboru gatunkéw pnaczy do obsadzenia, nalezy wprowadzi¢
rozwigzania umozliwiajace wspinanie (obrastanie) pnaczy po konstrukcji -
np. linki lub kratki. W celu zabezpieczenie nowo posadzonych sadzonek
pnaczy przed uszkodzeniem Iub skoszeniem, nalezy zastosowac
odpowiednie siatki ochronne.

Krzewy i drzewa w zakresie gatunkéw zgodnie z wymaganiami decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniami z ponownej oceny. Nalezy
stosowac¢ gatunki rodzime, nie inwazyjne.

Pielegnacja nasadzen

W miare potrzeby nalezy stosowac repelenty i/lub ostony przed zgryzaniem.

Zabiegi pielggnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé w okresie gwarancji
okreslonym przez Zamawiajacego w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w
miar¢ potrzeb wynikajacych z konieczno$ci utrzymania terenow zieleni. W okresie
gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupelnianie nasadzen, ktore zostaly
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

Podlewaniu w miar¢ potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub
wczesnie rano).

Odchwaszczaniu mis 1 koszeniu chwastow wokot nasadzen.

Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozow nalezy dobiera¢ na podstawie analiz prob gleby z
mis pod nasadzeniami i zalecen nawozowych wykonanych przez Stacje Chemiczno-
Rolnicza. Badania nalezy wykona¢ przynajmniej 2 razy w okresie gwarancyjnym.
Badania na poczatku okresu gwarancyjnego stuza ustaleniu sktadu i dawek nawozowych.
Badania pod koniec okresu gwarancyjnego stuza do ewentualnej korekty ostatniej dawki
nawozenia (badania musza by¢ wykonane w terminie umozliwiajagcym wykonanie
nawozenia po uzyskaniu wynikow ze Stacji - najlepiej na wiosng w ostatnim roku
gwarancji). Nawozenie poglowne przy wykorzystaniu nawozow rozpuszczonych w
wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i zachowaniem ostroznosci tak, aby w trakcie
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prac nie opryskiwa¢ nadziemnych czgsci roslin. Nawozenie roslin rosnacych nalezy
rozpocza¢ wczesng wiosng, po rozpoczeciu wegetacji (gdy temperatura powietrza przez
kilka dni przekroczy 5°C). Po kazdym nawozeniu rosliny nalezy podlac.

Usuwaniu odrostow korzeniowych.
Systematycznym uzupetnianiu $cidtkowania wedhlug potrzeb.

Wymianie uschnig¢tych i uszkodzonych drzew, krzewdw 1 pnaczy. Nalezy przyjac, ze
akceptowalna udatnos¢ nasadzen =zieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku
widocznych oznak zamierania ro$lin nalezy w ich miejsce dokona¢ nasadzen
poprawkowych.

Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw 1 wigzadel. Mocowanie pni nalezy
regularnie sprawdza¢, aby zawsze sztywno trzymato pien w pionie, przy czym poprzeczki
mocowane do palikow w celu ich stabilizacji nie mogag powodowac ocierania dolnych
galezi.

Wymianie zniszczonych i1 uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych
przed zwierzyna.

Przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (cigcia pielegnacyjne 1
formujace).

Wykonaniu opryskow w przypadku wystgpienia patogenow
Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot nasadzen,
Usuwanie przekwittych kwiatostanow przy krzewach,

Utrzymanie prawidtowego ksztattu mis drzew, krzewdéw, bylin oraz powierzchni
obsadzonych roslinami,

Poprawianie lub uzupelienie ewentualnych zniszczen czy przesuni¢¢ agrowtdkniny
(mat),

Uzupelnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen $cidtki (kora, zwir itp.),

Kontrolowanie wystepowania choréb i1 szkodnikdéw oraz po ewentualnym pojawieniu si¢
stosowanie odpowiednich srodkow ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora,

Zabezpieczenie roslin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy,
Wymiana zniszczonych i uszkodzonych podpor przy pnaczach,
Wykonywanie cig¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych..

usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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Drzewa, krzewy i pnacza

W ciagu 12 miesiecy od przekazania obiektu (drogi) do uzytkowania
Wykonawca przeprowadzi ocene udatnosci nasadzen a wyniki protokolarnie
przekaze Zamawiajacemu. Ocene udatnosci nasadzen

Wykonawca bedzie przeprowadzat corocznie, do konca okresu obowiazywania

gwarancji.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i1 krzewow polega na sprawdzeniu:

wielkos$ci dotkow pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu ros§linnego w zakresie wymagan jakos$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku,

prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

prawidtowo$¢ mocowania pnagczy do podporek;

odpowiednich terminow sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci posadzonych gatunkéw i1 odmian oraz ilosci drzew i1 krzewow z dokumentacja
projektowa,

wykonania misek przy drzewach i1 krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,

prawidlowosci osadzenia palikow do drzew 1 przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

przykrycia powierzchni mis i rabat warstwa $ciotki oraz jej jakosci i grubosci,

jakosci posadzonego materiatu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dotyczy:

poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

wykonania 1 zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy 1 pnacza,
rozlozenia maty przeciwchwastowe;j,

podlewania,
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- nawozenia.

Kontrola robot w zakresie pielegnacji drzew, krzewow 1 pnaczy polega na sprawdzeniu prac
wymienionych w pkt. 5

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupelnianie nasadzen, ktore zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny. Sprawdzenie jako$ci nasadzen nastapi przed
uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

Kontrola wykonania trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow fakowych polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen,

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- zgodnosci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;,
- rownomiernos$ci 1 gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowosci uwatowania terenu po wykonaniu obsiewu,

- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow takowych,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéow tagkowych o zbyt malej gestosci wykietkowanych
roslin,

- uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw tagkowych dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia.
- obecnos$¢ gatunkow niewysianych oraz chwastow

Na zadarnionej powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
Kontrola robot w zakresie pielggnacji trawnikow tgkowych polega na sprawdzeniu prac
wymienionych w pkt. 5

W  okresie gwarancyjnym  Wykonawca  zapewnia  wykonanie poprawek
powierzchni trawnikow takowych, ktore zostaly zakwalifikowane jako nieudane na koszt
wlasny. Sprawdzenie jakos$ci trawnikow lakowych nastapi przed uptywem okresu gwarancji
W sezonie wegetacyjnym

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt ryczaltowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.
PN-R-67026: Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewéw do nasadzen
PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

Zalecenia jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, Zwiazek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2018 .

IS T

Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
- zalacznk  do  zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych
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