
Oznaczenie sprawy: ZA.271.45.2024                                                                        ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 
dla zadania pod nazwą: 

 

 
 

 Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 
– termomodernizacja i modernizacja budynków 

– dokumentacja projektowa (3) 
 

 

 

 

 
CPV: 

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamawiający: 

 
Gliwice – miasto na prawach powiatu 

ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

 

 

 

 

Opracował: Tomasz Plewiński 

Data opracowania 22.10.2024r. 

 

 
 



Załącznik nr ….. do umowy nr …….. z dnia ……….. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 

– termomodernizacja i modernizacja budynków – dokumentacja projektowa (3)” 

Strona 2 z 23 

 

 

Spis treści: 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1  Przedmiot zamówienia 

1.2 Zakres zamówienia 

1.3 Informacja o terenie inwestycji 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1.  Opracowania wstępne niezbędne do celów projektowych 

2.1.1  Inwentaryzacja wraz z oceną stanu technicznego dachów 

2.2. Dokumentacja opisująca zamierzenie inwestycyjne 

2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji 

2.4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 

2.5. Wymagania w zakresie uprawnień budowlanych 

2.6. Nadzór autorski 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4. ZAŁĄCZNIKI 

4.1 Załącznik nr 1 – plan sytuacyjny stanu istniejącego 

4.1 Załącznik nr 2 – rzut budynku szkoły ze wskazaniem podziału na Segmenty A, B i C 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr ….. do umowy nr …….. z dnia ……….. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 

– termomodernizacja i modernizacja budynków – dokumentacja projektowa (3)” 

Strona 3 z 23 

 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 

ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja i modernizacja budynków – dokumentacja 

projektowa (3)”  

a) wykonanie dokumentacji w formie i ilości wskazanej we wzorze umowy; 

b) złożenie właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej 

kompletnego wniosku (lub wniosków – jeżeli dotyczy) o udzielenie zgody na budowę 

lub wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. Prawo budowlane (dalej: 

zgody budowlane), 

c) złożenie właściwym organom i podmiotom wniosków o uzyskanie innych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania 

dokumentacji i robót budowlanych realizowanych na jej podstawie, wraz 

z ich uzyskaniem, 

d) uzyskanie zgód budowlanej/budowlanych, o których mowa w lit. b); 

e) pełnienie nadzorów autorskich w trakcie postępowania przetargowego na wybór 

wykonawcy robót budowlanych, 

f) pełnienie nadzorów autorskich przy realizacji robót budowlanych. 

g) opracowanie audytu energetycznego, 

h) sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych 

(np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

dalej WFOŚiGW, ze środków Unii Europejskiej lub innej jednostki wskazanej przez 

Zamawiającego), 

 

1.2 Zakres zamówienia 

 
Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej remontu, 

przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy 

ul. M. Strzody 4 w Gliwicach stanowiącej wydzieloną jednostkę oświatową 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach, w tym: 

a) koncepcje projektowe; 

b) inwentaryzację budynku wraz z opinią kominiarską, ekspertyzą techniczną dachów oraz 

ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną; 

c) audyt energetyczny i przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania; 

d) wymianę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachów (stropodachów), 

e) termomodernizację przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej 

i drzwiowej; 

f) dobudowę wiatrołapu zewnętrznego; 

g) wymianę instalacji centralnego ogrzewania; 

h) wymianę istniejącego węzła cieplnego; 

i) wykonanie wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie oraz 

wentylacji mechanicznej we wskazanych pomieszczeniach; 

j) modernizację instalacji oświetlenia sali sportowej i oświetlenia zewnętrznego budynku; 

k) naprawę schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku; 

l) wykonanie instalacji fotowoltaiki wraz z magazynem energii oraz systemem lin 

asekuracyjnych; 

oraz wszystkich prac towarzyszących realizacji w/w zakresu. 
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Powyższe zakresy winny uwzględniać w szczególności: 

 

a) opracowanie dwóch koncepcji projektowych, które będą spełniały warunki opisu 

przedmiotu zamówienia oraz warunki miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Każdy z wariantów koncepcji projektowej Jednostka 

Projektowania przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia 

umowy, w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej (pliki 

w formacie *pdf na płycie CD). Koncepcje powinny zawierać zbiorcze szacunkowe 

zestawienia kosztów oraz rysunki elewacji w 2 wariantach, celem wyboru wariantu 

i uzyskania akceptacji Zamawiającego, Miejskiego Konserwatora Zabytków 

i Użytkownika dla proponowanych rozwiązań. Zamawiający przekaże 

przedstawione warianty Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków i Użytkownikowi - 

Dyrekcji ZS-P nr 14 oraz pisemnie poinformuje Jednostkę Projektowania o 

akceptacji (lub braku akceptacji) danego wariantu koncepcji projektowej. 

W przypadku braku akceptacji dla proponowanych rozwiązań Jednostka Projektowa 

zorganizuje Radę Techniczną z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli stron 

wskazanych powyżej, w celu omówienia przedstawionych do zatwierdzenia 

koncepcji projektowych. W takim przypadku Jednostka Projektowa zobowiązana 

będzie do wykonania kolejnej wersji koncepcji projektowej uwzględniającej uwagi 

Zamawiającego w terminie do 3 tygodni od pisemnej informacji o braku akceptacji 

koncepcji przez Zamawiającego. 

b) inwentaryzacja budynku wraz z opinią kominiarską oraz ekspertyzą techniczną dachów 

oraz ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną 

Dokumentacja projektowa w zakresie inwentaryzacji budynku winna obejmować wykonanie 

następujących prac: 

• zestawienie stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej (zestawienie należy wykonać 

z podziałem na stolarkę będącą w dobrym stanie i spełniającą warunki techniczne 

oraz przeznaczoną do wymiany – zestawienie powinno odzwierciedlać wybrany 

wariant przewidziany do realizacji - określony w Audycie energetycznym, oraz 

potwierdzony zatwierdzoną dokumentacją projektową); 

• wykonanie opinii kominiarskiej dotyczącej istniejącej instalacji wentylacji 

grawitacyjnej, ze wskazaniem również pomieszczeń w które brak jest jakiejkolwiek 

instalacji wentylacyjnej; 

• wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (w obrębie budynku 

i przyległych drzew); 

• wykonanie ekspertyzy technicznej dachów 

zakres ww. ekspertyzy: 

− określenie przyczyn przecieków przez dachu oraz zawilgocenia ścian hali 

sportowej i basenu (widoczne przecieki dachu sali sportowej) 

oraz  opracowanie rozwiązania projektowego wynikającego z opracowanej 

ekspertyzy technicznej – ww. ekspertyza winna odzwierciedlać wybrany 

wariant przewidziany do wykonania naprawy/ uszczelnienia dachu; 

− określenia stanu dachu wszystkich segmentów budynku szkoły; 

− określenie możliwości obciążenia dachów wszystkich segmentów szkoły 

dodatkowym ciężarem wynikającym z wielkości obliczonego ciężaru instalacji 

fotowoltaicznej, podkonstrukcji nośnej ww. instalacji oraz ewentualnego 

balastu, koniecznego do zabudowy celem zabezpieczenia konstrukcji 

wsporczej. Ekspertyza winna określać dopuszczalne sposoby montażu 

ww. elementów. 

Ekspertyza techniczna (budowlana) winna zawierać szczegółowe informacje 

dotyczące nośności i stanu dachu budynku wraz z uwzględnieniem stanu 
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technicznego kominków wentylacji grawitacyjnej oraz elementów 

zabudowanych na dachu budynku, a w szczególności: 

− opis przedmiotu ekspertyzy oraz badanych elementów wraz z pomiarami 

i obliczeniami; 

− dokumentację fotograficzną, 

− opis przyczyn powstania uszkodzeń; 

− opis niezbędnych robót budowlanych; 

− szacunkowe koszty robót budowlanych. 

Należy wykonać wszystkie prace inwentaryzacyjne niezbędne do prawidłowego 

zaprojektowania remontu, przebudowy i rozbudowy budynku szkoły w zakresie 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 

c) audyt energetyczny i przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania 

Audyt energetyczny winien być opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. z późniejszymi zmianami w sprawie „szczegółowego 

zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart 

audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego” 

w tym na formularzu karty audytu energetycznego dostępnej na stronie Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych 

(np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

środków Unii Europejskiej lub innej jednostki wskazanej przez Zamawiającego). 

 

d) wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachów (stropodachów) 

Należy zaprojektować wszystkie roboty budowlane i prace przygotowawcze oraz 

towarzyszące w zakresie wymiany istniejącego pokrycia dachowego oraz 

termomodernizacji dachów (stropodachów) - modernizacja dachów wraz z dociepleniem 

w zakresie wynikającym z ekspertyzy technicznej oraz audytu energetycznego.  

Obecnie na dachu znajduje się wadliwie wykonana warstwa papy dachowej bitumicznej. 

Użytkownik zgłasza przecieki przez dach hali sportowej, oraz rozlewiska wody na posadzce 

hali sportowej po okresach opadów i roztopów. Należy przewidzieć całkowity demontaż 

starych warstw papy dachowej bitumicznej z połaci dachu, wykonanie naprawy uszkodzeń 

dachu (zgodnie z wytycznymi opracowanej ekspertyzy), wykonanie warstwy 

termoizolacyjnej pod krycie papą dachu (zgodnie z wytycznymi opracowanego audytu 

energetycznego), krycie papą termozgrzewalną w pełnym systemie krycia dachów wraz 

z obróbkami kominów oraz pasem nadrynnowym oraz wykonanie nowej obróbki 

blacharskiej murków ogniowych (alternatywnie wykonanie membrany dachowej).  

W ramach dokumentacji należy dodatkowo uwzględnić:  

• demontaż instalacji odgromowej, montaż instalacji odgromowej wraz z ewentualnym 

dostosowaniem instalacji odgromowej do aktualnie obowiązujących przepisów, 

wykonanie pomiarów; 

• demontaż istniejącego i wykonanie nowego orynnowania; 

• demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek blacharskich; 

• demontaż istniejącego wyłazu dachowego i wykonanie nowego wyłazu dachowego 

z uwzględnieniem powiększenia jago wymiaru do obecnie obowiązujących przepisów  

wraz z obróbkami – dotyczy dachu budynku segmentu głównego budynku (seg. A);  

• przemurowanie kominów ponad połacią dachową wraz z wykonaniem nowych czap 

kominowych i montaż nowych zabezpieczeń przeciw ptakom; 

• odnowienie powłoki malarskiej innych elementów stalowych wyposażenia 

zewnętrznego budynku; 
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• obróbkę istniejących klap dymowych instalacji przeciwpożarowej klatek schodowych;   

• wykonanie nowych elementów na dachach budynku związanych z wykonaniem 

pozostałych zakresów przedmiotu zamówienia. 

W dokumentacji należy rozważyć wentylację grawitacyjną przestrzeni nieużytkowej 

stropodachu nad salą sportową i basenem w postaci kominków wentylacyjnych. 

W przestrzeni poddasza nieużytkowego należy zapewnić możliwość dojścia do 

ewentualnych istniejących i projektowanych urządzeń. 

 

e) termomodernizacja przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej 

i drzwiowej; 

Należy zaprojektować wszystkie roboty budowlane i prace przygotowawcze oraz 

towarzyszące w zakresie termomodernizacji przegród budowlanych oraz wymiany 

istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej – modernizacja w zakresie wynikającym z audytu 

energetycznego. 

Termomodernizacja oraz instalacja przeciwwilgociowa przyziemia (kondygnacji piwnic) 

zrealizowana została w roku 2018. Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji 

należy zweryfikować jakość istniejącego stanu ww. elementów oraz potwierdzić grubości 

zastosowanej izolacji – ewentualna zmiana izolacji przyziemia (kondygnacji piwnic) winna 

zostać potwierdzona audytem energetycznym. W przypadku potwierdzenia przez audyt 

energetyczny braku uzasadnienia wymiany istniejącej izolacji należy przewidzieć 

uzupełnienie, naprawę ewentualnych uszkodzeń oraz czyszczenie całej powierzchni 

istniejącej okładziny wykonanej z płytek klinkierowych. 

Projekty/rozwiązania projektowe w ramach opracowań poszczególnych branż, w zakresie 

uwzględniającym wykonanie następujących robót budowlanych: 

• docieplenie przegród budowlanych (w zakresie wskazanym w audycie energetyczny) 

wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed grafitti, (w tym izolacji ścian 

przyziemia). 

W ramach dokumentacji należy dodatkowo uwzględnić:  

− wymianę rynien i rur spustowych budynku oraz podłączenie nowych spustów 

rynnowych szkoły i hali sportowej do istniejącej kanalizacji deszczowej 

(uporządkowanie kanalizacji deszczowej), 

− zestawienie urządzeń znajdujących się na budynku, a przewidzianych do 

demontażu (anteny, dzwonki, kamery CCTV, tablice, kraty, rolety 

antywłamaniowe itp.) wraz z wskazaniami do przeprowadzenia niezbędnych 

napraw/wymian lub ponownego montażu; 

− wykonanie opaski (wyklucza się możliwość zastosowania opaski żwirowej) 

wokół budynku (rozwiązanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem 

podłączenia nowych spustów rynnowych - wykonaniem podłączenia do 

kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po 

rozbiórkach związanych z ewentualną termomodernizacją i zabezpieczeniem 

przeciwwilgociowym/przeciwwodnym przyziemia tj. kondygnacji piwnicznej); 

− wykonanie instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego ściennego; 

• wymiana elementów stolarki zewnętrznej; nowe okna z nawiewnikami okiennymi 

(w pomieszczeniach w których są wymagane), parapety, drzwi zewnętrzne wraz 

z modernizacją wiatrołapów, 

• wymagania szczególne do stolarki okiennej: 

− okna w segmencie A od strony północnej (od strony ul. ks. M. Strzody)  

obecnie stanowiące fasadę szklaną z dolnymi kwaterami wykonanymi z płyt 

wypełnieniowych okiennych:  

− przewidzieć wymianę całej fasady z uwzględnieniem poprawy 

właściwości termoizolacyjnych przedmiotowej fasady 

(z uwzględnieniem zmniejszenia powierzchni fasady poprzez częściowe 
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zabudowanie otworów okiennych – dotyczy kwater wykonanych z płyt 

wypełnieniowych okiennych) z uwzględnieniem zachowania charakteru 

elewacji budynku – przedmiotowy zakres w szczególności uzgodnić z 

Miejskim Konserwatorem Zabytków; 

− Użytkownik zgłasza, że dolne kwatery okien (wykonane z płyt 

wypełnieniowych okiennych) powodują bardzo duże ubytki ciepła, 

a w konsekwencji obserwuje się niedogrzanie korytarzy; 

− uwzględnić w dokumentacji projektowej roboty budowlane związane 

z zabezpieczeniem przeciwpożarowym klatki schodowej z resztą 

budynku w miejscu styku fasady szklanej – Zamawiający informuje, że 

w latach 2013/2014 w budynku szkoły prowadzone były roboty 

budowlane polegające na przebudowie klatek schodowych 

i dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych 

(zabudowany został system grawitacyjnego oddymiania klatek 

schodowych, drzwi przeciwpożarowe w obrębie klatki schodowej 

i wiatrołapów oraz rozbudowana została instalacja hydrantowa);  

− okna i drzwi w segmencie A w obrębie klatek schodowych należy skorelować 

z istniejącym układem napowietrzania oraz oddymiania klatek schodowych – 

ewentualna wymiana okien i drzwi wpiętych do ww. układu napowietrzania 

i oddymiania winna zostać powiązana z istniejącym układem automatyki 

przeciwpożarowej – wszelkie zmiany ww. układu winny zostać uzgodnione 

z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

− okna w segmencie A od strony południowej (od strony boisk szkolnych) oraz 

sali gimnastycznej (segment C) przewidzieć z zastosowaniem: 

− szyb ze szkła o ograniczonej przepuszczalności energii, z tzw. szkła 

z ochroną przeciwsłoneczną, które przepuszcza tylko określoną część 

energii słonecznej, dostarczając dużo światła, a mało ciepła, co pozwala 

uniknąć przegrzewania się pomieszczeń; 

− żaluzji dedykowanych konstrukcji ww. okien, które nie przyczynią się 

do pękania szkła pod wpływem czynników termicznych zgodnych 

z wytycznymi producenta okien celem utrzymania gwarancji; 

− krat bądź rolet antywłamaniowych w oknach w których obecnie są 

zabudowane – pozostawić je do dalszej eksploatacji, lub w przypadku 

kolizji z robotami termomodernizacyjnymi wymienić na umożliwiające 

realizację termomodernizacji; 

− okna na poziomie piwnic (wszystkie segmenty) winny zostać zaprojektowane 

w wykonaniu antywłamaniowym; 

− okna na poziomie parteru od strony boisk szkolnych i pomieszczeń sanitarno-

szatniowych sali sportowej i pomieszczeń sanitarno-szatniowych basenu 

winny zostać zaprojektowane w wykonaniu antywłamaniowym; 

− kraty antywłamaniowe w pomieszczeniach na poziomie piwnic i parteru, 

pomimo przewidzianych do zabudowy okien antywłamaniowych winny zostać 

odnowione i ponownie zabudowane; 

− okna w sali basenowej (do połowy wysokości okien) w wersji nieprzeziernej 

(mlecznej) celem chronienia wnętrza pomieszczenia sali basenowej przed 

spojrzeniami osób z zewnątrz; 

− na oknach w sali basenowej (całość) oraz w sali sportowej (okna znajdujące 

się poniżej daszku) zabezpieczyć roletami antywłamaniowymi sterowanymi 

elektrycznie – obecne istniejące rolety należy poddać ocenie stanu 

technicznego (korozja, uszkodzenia mechaniczne, sposób i trwałość 

zamontowania itp.), oraz możliwości dalszego ich wykorzystania przy 

uwzględnieniu docieplenia ścian zewnętrznych – pozostawienie istniejących 
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(z uwzględnieniem modernizacji) bądź wymiana na nowe - wariant realizacji 

winien zostać określony po dokonaniu oceny stanu technicznego; 

− na oknach w sali sportowej (okna znajdujące się powyżej daszku) 

zabezpieczyć kratami antywłamaniowymi – obecne istniejące kraty należy 

poddać ocenie stanu technicznego (korozja, uszkodzenia mechaniczne, sposób 

i trwałość zmontowania itp.), oraz możliwości dalszego ich wykorzystania przy 

uwzględnieniu docieplenia ścian zewnętrznych – pozostawienie istniejących 

(z uwzględnieniem remontu) bądź wymiana na nowe - wariant realizacji winien 

zostać określony po dokonaniu oceny stanu technicznego; 

UWAGA: Należy rozważyć/rozpatrzyć zabudowę dodatkowych elementów na stolarce 

okiennej zabezpieczających wnętrze budynku przed nadmiernym nagrzewaniem się 

budynku w okresach wysokich temperatur i nadmiernemu wychłodzeniu w okresach niskich 

temperatur. 

 

f) dobudowa wiatrołapu zewnętrznego; 

Należy zaprojektować wszystkie roboty budowlane i prace przygotowawcze oraz 

towarzyszące w zakresie wykonania nowego wiatrołapu zewnętrznego (poza obrysem 

budynku) od strony boisk szkolnych z uwzględnieniem rozbudowy istniejącego układu 

grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej. Przedmiotowa rozbudowa może wiązać się 

z koniecznością przebudowy istniejących instalacji podziemnych (w tym kanalizacji deszczowej). 

Zamawiający informuje, że w latach 2013/2014 w budynku szkoły prowadzone były roboty 

budowlane polegające na przebudowie klatek schodowych i dostosowaniu budynku do przepisów 

przeciwpożarowych (zabudowany został system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych 

oraz rozbudowana została instalacja hydrantowa); 

 

g) wymiana instalacji centralnego ogrzewania  

Dokumentacja projektowa winna obejmować wykonanie następujących prac: 

• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla całości budynku z uwzględnieniem 

parametrów przegród budowlanych po wykonaniu prac termoizolacyjnych, 

rozbudowy instalacji wentylacyjnych oraz z uwzględnieniem zaprojektowania 

obudów grzejników w pomieszczeniach przebywania uczniów; 

• część pomieszczeń piwnicznych obecnie jest bez instalacji ogrzewania – 

pomieszczenia te należy wyposażyć w instalację c.o. – z uwzględnieniem nowego 

planowanego przez Użytkownika podziału pomieszczeń technicznych/piwnicznych; 

• w salach lekcyjnych i korytarzach (w szczególności z elewacją frontową) preferowana 

technologia rurarzu instalacji c.o. – stal łączona złączkami zaprasowywanymi / 

zaciskowymi. Obecnie instalacja c.o. w korytarzach z elewacją frontową wykonana 

z miedzi. Instalacja zabezpieczona maskownicą stalową. Projekt w korytarzach 

elewacji frontowej (fasady szklanej) winien przewidywać zabezpieczenie instalacji 

c.o. przed uderzeniami mechanicznymi (plecaki, tornistry itp.), przykładowo 

w sposób istniejący. 

Zamawiający informuje, że w obrębie sali basenowej oraz w pomieszczeniach sanitarno-

szatniowych basenu zabudowane są obecnie grzejniki aluminiowo-miedziane (rok montażu 

2016) – możliwość ich dalszego wykorzystania powinna zostać potwierdzona pozytywną opinią 

projektanta co do poprawności działania projektowanej instalacji c.o. w związku 

z wykorzystaniem istniejących grzejników aluminiowo-miedzianych oraz ich stanu technicznego 

(korozji, uszkodzeń mechanicznych itp.). 

W obrębie pozostałej części budynku obecnie zabudowane są grzejniki stalowe płytowe (rok 

montażu ok. 2004) – przewidziane do wymiany. 
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h) wymiana istniejącego węzła cieplnego  

Dokumentacja projektowa winna obejmować wykonanie następujących prac: 

• wymianę istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb c.o., c.w.u. i c.t. basenu (ciepła 

technologicznego basenu). Wymiana instalacji c.w.u. (wraz ze zbiornikami c.w.u.), 

cyrkulacji c.w.u. i zimnej wody w obrębie pomieszczenia węzła z dostosowaniem do 

stanu po termomodernizacji budynku wraz z przystosowaniem ww. pomieszczenia 

do obowiązujących przepisów (instalacje elektryczne, instalacja wentylacyjna, 

instalacje wod.-kan.) oraz  przeprowadzenie niezbędnych robót ogólnobudowlanych 

(tynki, posadzki, roboty wykończeniowe); 

Zamawiający informuje, że w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego znajdują się urządzenia 

technologii basenowej przewidzianej do dalszej eksploatacji. Zakres ww. technologii basenowej 

jest poza zakresem przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 

i) wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej 

mechanicznie oraz wentylacji mechanicznej we wskazanych pomieszczeniach 

Zakres prac projektowych dotyczących instalacji wentylacji: 

• segment A - budynek edukacyjny z klasami szkolnymi i pomieszczeniami 

administracji - wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 

wspomaganej mechanicznie lub mechanicznej: 

− we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacji piwnic (z uwzględnieniem 

nowego planowanego przez Użytkownika podziału pomieszczeń 

technicznych/piwnicznych); 

− we wszystkich pomieszczeniach zlokalizowanych w pionie administracyjno-

biurowo-edukacyjnym (północno-zachodnia część segmentu oddzielona od 

reszty budynku klatką schodową wydzieloną pożarowo), w tym 

− na poziomie parteru w pomieszczeniach biurowych (znajdujących się w 

przybudówce budynku głównego), bibliotece szkolnej, pomieszczeniach 

edukacyjnych; 

− na poziomie I piętra w gabinecie dyrektora szkoły, sekretariacie 

dyrektora szkoły oraz pokoju nauczycielskim; 

− na poziomie II piętra w salach edukacyjnych – udrożnienie/odtworzenie 

istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej z uwzględnieniem 

odprowadzenia układu wyrzutowego z dygestorium; 

− we wszystkich sanitariatach zlokalizowanych w centralnej części segmentu – z 

uwzględnieniem istniejących układów wentylacyjnych, które powinny zostać 

poddane sprawdzeniu w zakresie możliwości dostosowania ich do dalszej 

eksploatacji w szczególności z uwzględnieniem ich stanu technicznego 

(drożność, szczelność, uszkodzenia mechaniczne itp.), możliwości 

przepustowości kanałów wentylacyjnych potwierdzonej obliczeniami 

z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie 

z uzyskaniem wymaganych prawem dopuszczalnych wartości hałasu 

w pomieszczeniach szkolnych. Dokumentacja projektowa powinna 

przewidywać modernizację istniejących układów wentylacji grawitacyjnej 

wspomaganych mechanicznie z uwzględnieniem wymiany wentylatorów 

łazienkowych.; 

− we wszystkich klasach szkolnych zlokalizowanych w centralnej części 

segmentu na poziomie parteru, I i II piętra (zlokalizowanych między dwiema 

wydzielonymi klatkami schodowymi wydzielonymi pożarowo) należy sprawdzić 

drożność istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej. Przewidzieć ich 

czyszczenie, a w razie konieczności zaprojektować / opracować sposób ich 

udrożnienia. 
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• segment B - łącznik między segmentami A i C – wymiana centrali wentylacyjnej 

basenowej wraz z okablowaniem, automatyką i kształtkami adaptacyjnymi / 

podłączeniowymi do istniejących układów kanałów wentylacyjnych. Ze względu na 

ograniczoną powierzchnię/kubaturę pomieszczenia w którym obecnie zlokalizowana 

jest istniejąca centrala wentylacyjna dokumentacja projektowa powinna uwzględniać 

wymianę ww. urządzeń wentylacyjnych z ewentualną koniecznością 

przebudowy/rozbudowy obecnie wykorzystywanego pomieszczenia na ww. urządzenie 

(w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez autorów dokumentacji) 

jak również układów wentylacyjnych: czerpnego i wyrzutowego.  

Użytkownik: 

− zgłasza brak możliwości sterowania automatyką istniejącej centrali 

wentylacyjnej – automatyka nie odpowiada na zadane komendy, 

prac centrali w cyklu ciągłym; 

− informuje, że w zakresie kanałów nawiewnych i wyciągowych 

zlokalizowanych w obrębie sali basenowej jak również w korytarzach 

i w pomieszczeniach technicznych podbasenia, przewidzieć należy: 

− kontrole istniejących układów pod kątem ich stanu technicznego 

(korozja, uszkodzenia mechaniczne itp.) i przewidzieć w razie 

konieczności wymianę uszkodzonych fragmentów/elementów; 

− czyszczenie mechaniczne kanałów wentylacyjnych i kratek 

wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych; 

− nie wyraża zgody na montaż nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej 

w wykonaniu zewnętrznym na terenie gruntu. 

Przed przystąpieniem do doboru nowej centrali basenowej należy dokonać pomiarów 

istniejącego układu wentylacyjnego w zakresie strumieni przepływów, spadków ciśnień 

i generowanych hałasów. Możliwość połączenia istniejących układów wentylacyjnych z 

nowo-projektowaną centrala wentylacyjną powinna zostać potwierdzona pozytywną 

opinią projektanta co do poprawności działania projektowanej i istniejącej części 

instalacji wentylacji w związku z wykorzystaniem całości istniejących układów 

wentylacyjnych. Należy dokonać weryfikacji stanu technicznego istniejących układów 

wentylacyjnych (kanałów wentylacyjnych, uzbrojenia, izolacji itp.). W razie 

stwierdzonej konieczności dokonania napraw/wymian wskazać elementy do 

naprawy/wymiany i uwzględnić je w dokumentacji projektowej. Oceny stanu 

technicznego instalacji wentylacji mechanicznej sali basenowej należy wykonać 

również z uwzględnieniem akustyki. W przypadku braku potwierdzenia odpowiedniej 

akustyki nowoprojektowanej centrali Jednostka Projektowa rozważy zabudowę 

tłumików akustycznych kanałowych oraz wytłumienia pomieszczenia central 

wentylacyjnej. 

• segment C - sala sportowa – (zakres dotyczący centrali basenowej został 

szczegółowo opisany w punkcie 1.2 lit. h dotyczącym Segmentu B) 

− sala sportowa z zapleczem sanitarno-szatniowym – dokumentacja 

projektowa winna obejmować zapewnienie odpowiedniego nawiewu 

i wywiewu powietrza w sposób mechaniczny. Z uwzględnieniem możliwości 

regulacji temperatury, strumienia powietrza oraz z odzyskiem ciepła. 

Istniejący układ wentylacyjny sali sportowej wykorzystuje wnęki stropowe 

(sufitowe) jako wspólny element nawiewny/wywiewny oraz instalację 

oświetlenia. W związku z czym rozwiązanie projektowe instalacji wentylacji 

mechanicznej sali sportowej w przypadku pozostawienia elementów 

nawiewnych/wywiewnych w istniejących lokalizacjach winno uwzględniać 

również modernizację systemu oświetlenia sali sportowej; 

− zaplecze sali sportowej - szatnie i sanitariaty - wyposażone jest w wentylację 

grawitacyjną wspomaganą mechanicznie – obecnie instalacja niesprawna 

przewidziana do wymiany w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
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j) modernizacja instalacji oświetlenia sali sportowej i oświetlenia zewnętrznego budynku 

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji oświetlenia sali sportowej winna obejmować 

wykonanie następujących prac: 

• inwentaryzację oświetlenia sali sportowej oraz oświetlenia zewnętrznego 

budynku wraz z okablowaniem do odpowiednich zasilających rozdzielni 

elektrycznych z określeniem konieczności wymiany okablowania zasilającego 

i zabezpieczeń w ww. rozdzielniach elektrycznych; 

• symulację natężenia oświetlenia projektowanego układu oświetleniowego w hali 

sportowej oraz na terenie dookoła budynku potwierdzającą 

prawidłowość/poprawność rozwiązania projektowego;  

• wymianę oświetlenia sali sportowej i oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie 

energooszczędne; 

• wymiana kabli zasilających oraz zabezpieczenia w rozdzielni w przypadku 

potwierdzenia przez projektanta konieczności realizacji przedmiotowego zakresu 

prac. 

Istniejąca instalacja oświetlenia sali sportowej współdzieli wnęki stropowe (sufitowe) z instalacją 

wentylacyjną sali sportowej. W związku z powyższym rozwiązanie projektowe instalacji 

oświetlenia winno uwzględniać również modernizację instalacji wentylacji mechanicznej sali 

sportowej. 

 

k) naprawa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku  

Użytkownik zwraca uwagę, że istniejące schody zewnętrzne zlokalizowane przy wejściu głównym 

do budynku są śliskie niezależnie od aktualnego stanu pogody. Jednostka projektowa winna 

zweryfikować stan przedmiotowych schodów, ich konstrukcję, zgodność z obecnie 

obowiązującymi przepisami, oraz stabilność i śliskość i przedstawić rozwiązanie projektowe po 

którego realizacji będzie możliwość bezpiecznego korzystania z przedmiotowych schodów.  

 

l) wykonanie instalacji fotowoltaiki wraz z magazynem energii oraz systemem lin 

asekuracyjnych 

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji fotowoltaiki winna obejmować wykonanie 

następujących prac: 

• zabudowę paneli fotowoltaicznych na całym dachu budynku szkoły – 

(Użytkownik preferuje lokalizację paneli na dachu budynku 

czterokondygnacyjnego (segment A) – w szacunkowej ilości ok 100 - 120 sztuk) 

– wraz z uwzględnieniem zabudowy magazynu energii oraz zabudową nowej części 

i przebudową istniejącej części instalacji elektrycznej koniecznej do uruchomienia 

i rozliczenia energii elektrycznej wytworzonej przez ww. panele fotowoltaiczne 

(w tym dwukierunkowy licznik energii elektrycznej); 

• symulacji ilości wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) – prognoza redukcji emisji 

CO2 i PM10 – prognoza na bazie wytworzonej energii (w kg/rok) – wg wskaźników 

Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBiZE  

• ostateczna ilość paneli fotowoltaicznych oraz ilość i wielkość magazynu energii  winna 

zostać określona w dokumentacji projektowej na podstawie dokonanych obliczeń 

zapotrzebowania budynku na energię elektryczną – powyższe powinno zostać 

również potwierdzone opłacalnością wskazaną audytem energetycznym; 

• zabudowę systemu ochrony indywidualnej umożliwiającej bezpieczną konserwację 

paneli fotowoltaicznych – w systemie asekuracji linowej do zabezpieczenia przed 

upadkiem z wysokości - rozpięty wzdłuż krawędzi dachu system lin asekuracyjnych 

zapewniający swobodną pracę konserwatorów; 

• kąt nachylenia paneli należy określić jako optymalny w ciągu całego roku – 

przedmiotowa propozycja winna zostać potwierdzona przez analizę 

komputerową projektanta – powyższe związane jest z koniecznością wykonania 
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konstrukcji wsporczej pod instalacje fotowoltaiczne. Ww. konstrukcja powinna 

zostać wykonana w standardzie konstrukcji przeznaczonych do systemów 

fotowoltaicznych. Panele fotowoltaicznej oraz konstrukcja montażowa powinny 

umożliwiać montaż paneli w układzie pionowym lub poziomym pod określonym 

w dokumentacji technicznej kącie nachylenia. Konstrukcję należy dobrać 

z uwzględnieniem usytuowania paneli w miejscu ich montażu oraz materiału 

i jakości podłoża – pokrycia dachowego. Panele należy zorientować względem 

strony świata w sposób umożliwiający ich największe nasłonecznienie. 

Dopuszcza się konstrukcje wolnostojące obciążone balastem o ile Ekspertyza 

techniczna istniejącego dachu jednoznacznie: 

− wykluczy możliwość montażu/kotwienia do elementów nośnych 

podkonstrukcji nośnej instalacji fotowoltaiki do konstrukcji dachu; 

− wykaże możliwość obciążenia dachu dodatkowym ciężarem wynikającym 

z wielkości obliczonego balastu, koniecznego do zabudowy celem 

zabezpieczenia konstrukcji. 

• projekt powinien uwzględniać rozkład paneli na całym dachu budynku 

z uwzględnieniem cienia rzucanego przez istniejące budynki, drzewa oraz 

instalacje HVAC, kominy itp (istniejące i projektowane) oraz uwzględniać 

pozostawienie dostępu do serwisowanych urządzeń (istniejących 

i projektowanych); 

• Jednostka Projektowania winna zapewnić uzgodnienie dokumentacji 

projektowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (przed 

opracowaniem dokumentacji – rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych – 

niezbędna jest wizja lokalna oraz uzgodnienie lokalizacji elementów układu 

z Użytkownikiem budynku oraz ocena stanu technicznego budynku i instalacji, 

zwłaszcza elektrycznej); 

• Jednostka Projektowania winna pozyskać dane od Tauron Dystrybucja S.A. 

(o ile są wymagane) celem umożliwienia dokonania w przyszłości zgłoszenia 

przez Zamawiającego/Użytkownika mikroinstalacji do Tauron Dystrybucja S.A.; 

Należy wykonać wszystkie prace inwentaryzacyjne niezbędne do prawidłowego 

zaprojektowania remontu, przebudowy i rozbudowy budynku szkoły w zakresie 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 

m) wymagania ogólne  

W dokumentacji projektowej należy ująć wykonanie wszystkich prac i robót, które 

towarzyszą realizacji w/w robót budowlanych i są niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotowego zadania, w tym prace zabezpieczające, porządkowe, wywóz i utylizacja 

elementów z rozbiórek i demontażu. W dokumentacji należy przewidzieć prace 

odtworzeniowe (np. uzupełnienia tynków, malowanie itp.), w celu pozostawienia obiektu w 

stanie niepogorszonym względem stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.  

Zamawiający wskazuje, że roboty będą realizowane w czynnym obiekcie oświatowym. 

Wszystkie przyjęte rozwiązania projektowe muszą uwzględniać możliwość ciągłej pracy 

Jednostki Oświatowej.  

Zamawiający informuje, że uzgodnienie dokumentacji projektowej należy dokonać 

z Miejskim Konserwatorem Zabytków (m.in. kolorystyka, detale architektoniczne). 

Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego uwzględnia również złożenie właściwemu 

organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo 

kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
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1.3 Informacja o terenie inwestycji 

 

Lokalizacja, dane działek znajdujących się w zakresie opracowania; 

Adres: Gliwice, ul. ks. Marcina Strzody 4 

Działka nr ewid. 1322, 1324, 1330, 1331, 1332 obręb Stare Miasto jedn. ewidencyjna 

Gliwice. Zabudowa budynku: działka nr: 1324, 1330, 1331 obręb Stare Miasto. 

 

Zagospodarowanie terenu i dane dotyczące budynku szkoły - stan istniejący 

Zagospodarowanie działek nr ewid. j.w. stanowią: 

a) budynek Szkoły Podstawowej nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 14 składa się z trzech segmentów: 

   - segment A – budynek edukacyjny z klasami szkolnymi i pomieszczeniami administracji, 

   - segment B – łącznik między segmentami A i C, 

   - segment C – basen do nauki pływania oraz sala sportowa. 

b) boiska sportowe i plac zabaw dla dzieci, 

c) podjazd z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych; 

d) zieleńce (tereny biologicznie czynne). 

 

Dane szczegółowe dotyczące budynku szkoły: 

Segment A – budynek czterokondygnacyjny (trzy kondygnacje nadziemne i jedna 

kondygnacja podziemna) - wykonany w technologii tradycyjnej – wysokość: 13,70 m. 

Segment B – budynek dwukondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna i jedna 

kondygnacja podziemna) - wykonany w technologii tradycyjnej – wysokość: 5,70 m. 

Segment C – budynek dwukondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna i jedna 

kondygnacja podziemna) z poddaszem nieużytkowym - wykonany w technologii 

tradycyjnej – wysokość: 7,12 m. 

Powierzchnia zabudowy szkoły – 1.732,70 m2 (pow. zabudowy mierzona z mapy: 

1675.43 m2), w tym: 

- segment A – ~ 73,12 m x 10,30 m ~ 753,14 m2 (pion - sale lekcyjne) 

- segment A – ~ 23,02 m x   4,20 m ~   96,68 m2 (pion - pom. biurowe) 

- segment A – ~ 14,35 m x   3,19 m ~   45,78 m2 (pion - sanitariaty) 

- segment B – ~ 11,75 m x   4,65 m ~   54,64 m2 

- segment C – ~ 36,98 m x 19,10 m ~ 706,39 m2 

- schody zewn. (seg. A, B i C) – ~ 18,80 m2 

Kubatura: seg. A ~ 11.912,00 m3; seg. B ~ 311,45 m3; seg. C ~ 5.029,50 m3 

Kubatura całego budynku ~ 17 252,95 m3 

Ilość kondygnacji – 2/4 

Ilość kondygnacji podziemnych – 1 (budynek częściowo podpiwniczony) 

Rok budowy: 1963 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

2.1. Opracowania wstępne niezbędne do celów projektowych 

Jednostka Projektowania pozyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne 

do projektowania dokumenty, dane i informacje jak: mapy, warunki techniczne, opinie, 

pozwolenia i decyzje umożliwiające wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, 

uzgodnienia właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia, 

terenów przez który będzie przebiegać transport do budowy w tym z Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji, Wydziałem Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach, Tauron Dystrybucja Oddział Gliwice, operatorami sieci teletechnicznych, 

Górnośląską Spółką Gazownictwa, PEC Gliwice, ZDM Gliwice, MZUK Gliwice itp. dane 

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu 

inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi 

czynności wobec osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, 

dostarczenie zawiadomień itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest 

osobiste występowanie Zamawiającego, w tym czynności niezbywalnie przypisanych 

osobie/podmiotowi  Zamawiającego. 

Jednostka Projektowa jest zobowiązana do weryfikacji w terenie stanu istniejącego, w tym 

także zakresu uwzględnionego w dokumentach pomocniczych przekazanych przez 

Zamawiającego i Użytkownika na etapie postępowania i w trakcie trwania prac 

projektowych. 

Jednostka Projektowania uzyska szczegółowe warunki techniczne i uzgodnienia od 

wszystkich właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia (m.in. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej; Wydział 

Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach; Tauron Dystrybucja Oddział 

Gliwice; Orange S.A.; Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.) i przekaże je 

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

 

2.1.1. Inwentaryzacja wraz z oceną stanu technicznego  

Jednostka Projektowa jest zobowiązana przeprowadzić inwentaryzację i ocenę stanu 

technicznego i zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego opracowania dokumentacji  

Opracowania udostępniane przez Użytkownika i Zamawiającego w ramach niniejszego 

zamówienia oraz w trakcie realizacji przedmiotu umowy w niniejszym zamówieniu te mogą 

stanowić materiał pomocniczy dla Jednostki Projektowej, jednakże nie zwalniają Jednostki 

Projektowej z obowiązku dokonania weryfikacji stanu istniejącego obiektów, dokonania 

oceny stanu technicznego poszczególnych obiektów. 

 

2.2. Dokumentacja opisująca zamierzenie inwestycyjne 

• dokumentacja opisująca zamierzenie inwestycyjne, będąca przedmiotem 

niniejszego zamówienia, ma się składać z :  

− projektu budowlanego (w tym: projekt zagospodarowania terenu; projekt 

architektoniczno- budowlany i projekt techniczny), 

− projektu wykonawczego,  

− specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

− przedmiarów robót budowlanych,  

− kosztorysów inwestorskich,  

− części formalno-prawnej  
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− wykazu podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia,  

− wykazu kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, 

technologii i wyposażenia  

• przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać inwentaryzację wraz 

z oceną stanu technicznego poszczególnych elementów istniejących, 

a w przypadku kolizji z projektowanymi obiektami należy przewidzieć możliwość ich 

przeniesienia, wymianę lub zabezpieczenie.  

• Jednostka Projektowa uwzględni w dokumentacji sposób transportu materiałów 

i sprzętu ciężkiego na czas prowadzenia robót i prac w zakresie wyposażenia. 

Sposób ten ma być uzgodniony w formie pisemnej z Użytkownikiem i Właścicielem 

terenu, po którym transport będzie przebiegał.  

• dokumentacja j.w. musi uwzględniać wymagania aktualnych przepisów prawa, 

w tym m.in. zapisy następujących aktów prawnych: 

− Ustawa Prawo Budowlane; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie ochrony 

środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic;  

− Ustawa Prawo zamówień publicznych;  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym;  

− Ustawa o wyrobach budowlanych;  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów;  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  

− Ustawa o ochronie przeciwpożarowej;  

− Ustawa o odpadach;  

− Prawo ochrony środowiska;  

oraz ma być zgodna z obowiązującymi normami i uzyskanymi decyzjami, 

uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji robót i prac. 

• Dokumentacja opisująca zamierzenie inwestycyjne ma być dostarczona 

Zamawiającemu w ilości i formie określonej w umowie.  

• Każde z opracowań w wersji papierowej:  

− ma być podpisane przez osobę sporządzającą/sprawdzającą opracowanie 

z podaniem jej imienia i nazwiska,  

− ma być opatrzone aktualną datą wykonania (dzień/miesiąc/rok),  

− ma być opatrzone pieczęcią Jednostki Projektowej. 
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2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji 

 

• Projekt budowlany 

1. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane wraz 

ze wszystkimi załącznikami — opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami  

i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Należy wykonać projekt budowlany dla wszystkich branż, uwzględniając przystosowanie 

obiektu do obowiązujących norm i przepisów prawa. 

3. Projekt budowlany ma być wykonany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę albo zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych i innych wymaganych prawem pozwoleń dla 

projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem.  

4. Projekt budowlany oraz pozostałe materiały (załączniki) do wniosku o zezwolenie na 

realizację inwestycji powinny być tak opracowane, aby umożliwiały uzyskanie 

ostatecznych decyzji, zezwoleń na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. 

5. Do projektu budowlanego należy dołączyć: 

− oświadczenie projektanta i sprawdzającego iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z: 

− obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,  

− obowiązującymi przepisami w zakresie prawa zamówień publicznych, 

w tym z zasadą uczciwej konkurencyjności,  

− że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć,  

− oświadczenia Jednostki Projektowania, że dokumentacja jest wykonana zgodnie 

z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, 

z   należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że 

dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

− oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji 

papierowej z wersją elektroniczną, 

− uwierzytelnione kopie uprawnień oraz oryginały bądź uwierzytelnione kopie aktualnych 

zaświadczeń o przynależności do izby zawodowej projektantów i sprawdzających, 

− kartę uzgodnień międzybranżowych, 

− charakterystykę energetyczną budynku. 

Uwaga: oświadczenia jak powyżej są składane niezależnie od oświadczeń o których 

mowa w części formalno – prawnej.  

Należy wykonać projekty budowlane co najmniej w następujących branżach: 

− architektonicznej, 

− instalacje sanitarne; 

− instalacje elektryczne, 

− branży konstrukcyjno- budowlanej, 

w innym niezbędnym zakresie, jeśli taka konieczność wyniknie w toku prac 

projektowych. 

Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę 

istniejących urządzeń infrastruktury technicznej. 
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• Projekt wykonawczy 

Należy wykonać projekty wykonawcze dla wszystkich branż. 

Celem wykonania projektów wykonawczych jest uzyskanie niezbędnych danych  

dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych realizowanych 

na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostkę Projektowania. Projekty 

wykonawcze mają uzupełnić i uszczegóławiać rozwiązania projektowe zawarte 

w projekcie budowlanym w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 

i realizację robót budowlanych. Każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane. 

Opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu 

widzenia Zamawiającego, przyszłego wykonawcy robót, instytucji i osób 

uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych. 

Do każdego z projektów wykonawczych należy dołączyć: 

− oświadczenie projektanta i sprawdzającego iż dokumentacja jest wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

− oświadczenia Jednostki Projektowania, że dokumentacja jest wykonana zgodnie 

z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, 

z   należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że 

dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

− oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji 

papierowej z wersją elektroniczną, 

− kopie uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby zawodowych 

projektantów i sprawdzających, 

− kartę uzgodnień międzybranżowych 

 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mają dotyczyć tylko 

i wyłącznie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych robót 

związanych z konkretnym tematem projektu. Powinny one zawierać szczegółowe 

wymagania dla wykonawcy robót w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, 

wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów 

wykonanych robót podstaw płatności za roboty. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć 

zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno – 

budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna być sporządzona  

dla każdego asortymentu robót obejmując pełny zakres projektowanych prac  

wraz z ewentualnymi robotami towarzyszącymi. 

Zamawiający informuje, że przewiduje się iż rozliczenie z Wykonawcą robót będzie 

ryczałtowe (a nie obmiarowe) a podstawy płatności za roboty będą uregulowane 

w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

 

• Przedmiar robót 

Przedmiary robót jako część składowa dokumentacji projektowej powinny być 

opracowane w taki sposób, aby stanowiły podstawę do: 

− opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych; 

− sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania; 

− sprawnego rozliczenia inwestycji i podziału wytworzonego majątku na poszczególne 

środki trwałe zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. 
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Przedmiary robót powinny być zgodne z projektem (opisami i rysunkami) 

oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – stanowiącymi 

integralną część dokumentacji. 

Zamawiający wymaga by elementem składowym przedmiarów robót były: 

− zestawienie materiałów, 

− zestawienie sprzętu, 

− zestawienie robocizny, 

− spis działów przedmiaru. 

Przedmiary należy wykonać w układzie technologicznym dla wszystkich branż 

i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Przedmiary muszą zawierać 

szczegółowe wyliczenia ilości robót do wykonania. Zamawiający wymaga by każdy 

z elementów poszczególnych branż był ujęty w wyodrębnionych działach przedmiaru. 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze także mają być ujęte w działach identyfikujących 

te roboty dla poszczególnych obiektów. 

Przedmiar robót winien zawierać również Tabelę Elementów Rozliczeniowych  

(w podziale jak przedmiary robót) dla przyszłych rozliczeń z Wykonawcą robót 

budowlanych. 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru robót tylko 

wyniku końcowego obliczeń ilości robót (dotyczy wszystkich branż). 

Zamawiający informuje, iż przedmiary robót mają być zrealizowane z zachowaniem 

zasady uczciwej konkurencyjności (tj. niedopuszczalnym jest m.in. stosowanie 

w opisach nazw własnych). 

Zamawiający dopuszcza możliwość, że w postępowaniu na wybór Wykonawcy zadania 

nie będą opublikowane przedmiary robót, w związku z czym Zamawiający wskazuje, iż 

przedmiary robót nie mogą stanowić uzupełnienia rozwiązań projektowych 

wskazanych w projektach wykonawczych i STWiORB. 

 

• Kosztorys inwestorski 

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować metodą kalkulacji 

szczegółowej i uproszczonej w rozbiciu na elementy na podstawie wcześniej 

opracowanych przedmiarów. Dla pozycji wycenianych jako „analiza indywidualna” 

należy przedstawić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej. Przyjęte do wycen ceny 

materiałów, robocizny i sprzętu oraz wysokości narzutów muszą być aktualne na dzień 

przekazania Kosztorysów inwestorskich Zamawiającemu. 

Zamawiający wymaga by elementem kosztorysów inwestorskich było/była: 

− zestawienie materiałów, 

− zestawienie sprzętu, 

− zestawienie robocizny, 

− tabela elementów scalonych. 

W ramach kosztorysów inwestorskich Jednostka Projektowania przygotuje również 

Tabelę Elementów Rozliczeniowych (w podziale jak przedmiary robót) wypełnioną 

cenami z kosztorysów inwestorskich. 

Jednostka Projektowania jest zobowiązana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów 

inwestorskich, na pisemny wniosek Zamawiającego, zgodnie z warunkami umownymi. 

Dodatkowo dla poszczególnych kosztorysów Jednostka Projektowania wydzieli część 

kwalifikowaną i niekwalifikowaną (koszty kwalifikowane do dofinansowania 

z WFOŚiGW). 
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• Audyt energetyczny i Wniosek o dofinansowanie zadania 

Audyt energetyczny powinien zostać wykonany zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. z późniejszymi 

zmianami „w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 

audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. 

Jednostka Projektowania jest zobowiązana do jednokrotnej aktualizacji audytu, 

na pisemny wniosek Zamawiającego, zgodnie z warunkami umownymi. 

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powinien być opracowany zgodnie 

z wytycznymi podanymi przez WFOŚiGW w Katowicach. 

 

• Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia  

Rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej i STWiORB nie mogą utrudniać uczciwej 

konkurencji. W związku z powyższym Jednostka Projektowa sporządzi wykaz zastosowanych 

materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, a wykaz ten będzie dodatkowo zawierał:  

− opis parametrów technicznych i funkcjonalnych przyjętych rozwiązań stanowiących 

podstawę określenia równoważności dla przyjętych rozwiązań projektowych. Opisy te 

mają być pokrywać się z parametrami wskazanymi w dokumentacji Projektowej 

i STWiORB. Zamawiający nie dopuszcza możliwości by w dokumentacji projektowej 

i STWIORB była zastosowana większa ilość parametrów niż w niniejszym wykazie.  

− wskazanie dla każdej pozycji nazwy produktów i nazwy producenta danego produktu, dla 

których są spełnione określone w wykazie parametry. Produkty należy określić w sposób 

umożliwiający jego identyfikację oraz dołączyć do wykazu kartę techniczną produktu z 

zaznaczonymi parametrami określonymi w wykazie.  

W wykazie należy uwzględnić wszystkie elementy wyposażenia ruchomego 

i wbudowanego.  

W wykazie należy uwzględnić wszystkie urządzenia i główne elementy wyposażenia 

w zakresie instalacji.  

Przedmiotowy wykaz ma być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

do umowy.  

We wzorze dokumentu określono dla jakiej ilości produktów różnych producentów 

należy przyjmować parametry techniczne i funkcjonalne stanowiące podstawę 

określenia równoważności dla przyjętych rozwiązań projektowych.  

W przypadku braku możliwości określenia parametrów dla wskazanej we wzorze ilości 

produktów różnych producentów Jednostka Projektowa jest zobowiązana do dokonania 

uzasadnienia zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający informuje, że nie przewiduje publikacji przedmiotowego wykazu w ramach 

postępowania na wybór Wykonawcy zadania. 

 

• Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, 

technologii i wyposażenia  

Przedmiotowy wykaz ma być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

umowy.  

Zamawiający informuje, że przewiduje publikację przedmiotowego wykazu w ramach 

postępowania na wybór Wykonawcy zadania.  

Wykaz należy sporządzić dla tych samych pozycji co „Wykaz podstawowych materiałów, 

urządzeń, technologii i wyposażenia”. 
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• Część formalno- prawna 

Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty (wraz z ich spisem) 

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu 

inwestycyjnego. 

Dokumentacja formalno - prawna ma być dostarczona Zamawiającemu w ilości i formie 

określonej w umowie. 

Dokumenty jak wyżej zostaną przekazane Zamawiającemu w osobnych teczkach: 

−  1 egz. dokumentów w oryginale, 

−  1 egz. uwierzytelnionych kopii w/w dokumentów. 

Ujęcie dokumentów jak wyżej w innych opracowaniach nie zwolni Jednostki Projektowej 

z obowiązku załączenia tych dokumentów w opracowaniu „część formalno - prawna”. 

 

• Wersja elektroniczna dokumentacji 

Wersję elektroniczną dla w/w opracowań projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych,  

STWiOR, audytu energetycznego i wniosku o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW 

w Katowicach  należy przygotować w formacie PDF na płycie CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna ma być identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.  

Na płycie CD/DVD mają znajdować się foldery z nazwami odpowiadającymi nazwom 

każdego ze sporządzonych opracowań w wersji papierowej. Zawartość tych folderów 

(tj. pliki PDF) mają odpowiadać zawartości opracowań w wersji papierowej. Kosztorysy 

inwestorskie należy zapisać na odrębnej płycie CD/DVD, a  pozostałe  pozycje 

dokumentacji łącznie na kolejnej płycie CD/DVD. 

Jednostka Projektowania wraz z płytami CD/DVD składa oświadczenie o zgodności 

i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną. 

Wersja elektroniczna dokumentacji opisującej zamierzenie inwestycyjne ma być sporządzona 

na płytach CD.  

Wersja elektroniczna ma być identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.  

Na płycie CD mają znajdować się foldery z nazwami odpowiadającymi nazwom każdego ze 

sporządzonych opracowań w wersji papierowej. Zawartość tych folderów mają odpowiadać 

zawartości opracowań w wersji papierowej.  

W zakresie dokumentacji sporządzanej przez Jednostkę Projektową wszystkie pliki w 

folderach mają być w formacie * pdf oraz dodatkowo w wersji edytowalnej np. *doc, *xls, 

*dwg, *dng, *ath). Pliki w formacie *pdf mają być sporządzone zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi dla dostępności treści internetowych na poziomie aa.  

W zakresie dokumentacji pozyskiwanej przez Jednostkę Projektową (np. decyzje, opinie, 

warunki itp.) w wersji elektronicznej należy przekazać pliki w takiej samej formie w jakiej 

pozyskała je Jednostka Projektowa, a dla dokumentów otrzymanych w wersji papierowej 

należy wykonać skany plików i zapisać je w formacie *pdf.  

Kosztorysy inwestorskie należy zapisać na odrębnej płycie CD, a pozostałe pozycje 

dokumentacji łącznie na kolejnej płycie CD.  

Jednostka Projektowa wraz z płytami CD składa oświadczenie o zgodności i kompletności 

dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną – treść oświadczenia zgodnie z 

umową.  

Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej 

modyfikację (2 płyty CD z plikami tylko do odczytu) oraz w wersji modyfikowalna (2 płyty CD 

z plikami do edycji).  
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Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku lub 

wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką itp., egzemplarze 

uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi oryginałami. 

 

2.4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 

1. Jednostka Projektowa zobowiązana jest przyjąć wszystkie obowiązki Inwestora 

(Zamawiającego) w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń i opinii do sporządzenia 

pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz nadzoru autorskiego 

w czasie realizacji inwestycji.  

2. Jednostka Projektowa uzyska wszystkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia 

i decyzje umożliwiające wykonanie robót i prac objętych niniejszym zamówieniem.  

3. W celu prawidłowego wykonania dokumentacji Jednostka Projektowa uzyska 

szczegółowe warunki techniczne i uzgodnienia od wszystkich właścicieli i użytkowników 

istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia oraz uzyska wszelkie wymagane prawem 

zgody, opinie, pozwolenia i decyzje umożliwiające wykonanie robót i prac objętych 

niniejszym zamówieniem. Dokumentację należy opracować zgodnie z wytycznymi 

określonymi w planach zagospodarowania przestrzennego.  

4. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami, oszczędności energii.  

5. Dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i materiałów przy 

czym wymogi te nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji.  

6. W dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

niedozwolone jest określanie materiałów, urządzeń lub technologii za pomocą znaków 

towarowych (nazw producentów), patentów lub pochodzenia. Zamawiający dopuszcza 

wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie 

z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli 

taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. Takiemu wskazaniu powinien towarzyszyć 

dopisek, że „dopuszcza się rozwiązania równoważne” wraz ze wskazaniem kryteriów 

oceny równoważności. W takim przypadku Jednostka Projektowa zobowiązana jest do 

przedstawienia uzasadnienia.  

7. Jednostka Projektowa odpowiednio skompletuje dokumentację w oddzielnych teczkach 

dla każdej z branż,  

8. Wszystkie odstępstwa od wskazanych w niniejszym opracowaniu wytycznych wymagają 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru 

przedmiotowej dokumentacji.  

9. Jednostka Projektowa w terminach uzgodnionych z Zamawiającym zorganizuje 

posiedzenia Rad Technicznych (w tym rady techniczne w terenie) z udziałem 

zainteresowanych stron. 

10. Jednostka Projektowa w ramach realizacji zadania zapewni innych specjalistów 

wymaganych specyfiką zamówienia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

11. Jednostka Projektowania otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania 

i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania 

(w tym uzyskania decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych). 

12. Jednostka Projektowania złoży do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub kompletne zgłoszenie robót budowlanych. 
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13. Jeżeli w toku prac projektowych wyniknie konieczność dokonania wycinki istniejących 

drzew/krzewów - Jednostka Projektowania złoży wniosek i uzyska decyzję 

administracyjną pozwalającą na wycinkę drzew/krzewów j.w. z uwzględnieniem 

wykonania opracowania projektowego nasadzeń zastępczych. 

14. Należy zapewnić sprawdzenie poszczególnych projektów przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

 

2.5 Wymagania w zakresie uprawnień budowlanych 

1. Projektant branży architektonicznej –  

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej 

bez ograniczeń, 

2. Projektant branży sanitarnej – 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

3. Projektant branży elektrycznej – 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

4. Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej – 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń. 

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm) i Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami 

budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 

odpowiednimi przepisami, obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana 

osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. 

 

2.6 Nadzór autorski 

1. Zakres sprawowania nadzorów autorskich nie obejmuje dokonywania uzupełnień, 

poprawek błędów usuwania wad w podstawowej dokumentacji projektowej, które będą 

realizowane przez Jednostkę Projektowa w ramach udzielonej rękojmi.  

2. Jednostka Projektowa jest zobowiązana na wniosek Zamawiającego lub innych 

podmiotów opiniować inne przedsięwzięcia realizowane w granicach określonych 

przedmiotem zamówienia pod kątem ich zgodności z wykonywanym opracowaniem 

projektowym. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Zamawiający przekaże Jednostce Projektowej oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością na jej pisemny wniosek. Jednostka Projektowej 

zobowiązana będzie do wskazania danych na temat działek w stosunku do których 

konieczne będzie złożenie oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli właścicielem działki jest inny podmiot niż 

Gmina, Jednostka Projektowa wraz z wnioskiem przedłoży odpowiednio zgody tych 

podmiotów, w celu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o prawie 

dysponowania. Zgody takie powinny zawierać precyzyjne informacje w zakresie 

numeru działki, danych właściciela lub użytkownika wieczystego oraz zakresu 

(obszaru) zajętości działki. W uzasadnionych przypadkach załącznikiem do zgody 

powinny być odpowiednie szkice. Zamawiający nie wyraża zgody by ewentualne 

zgody podmiotów trzecich, które będzie pozyskiwać Jednostki Projektowa 

skutkowały zobowiązaniami lub roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. 

W takim przypadku Jednostka Projektowa przekaże niezwłocznie wszystkie 

niezbędne informacje Zamawiającemu, który będzie procedował sprawę ustalenia 

warunków pozyskania zgody podmiotu trzeciego. Oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla takiego terenu zostanie 

wydane przez Zamawiającego nie wcześniej niż po pozyskaniu zgody podmiotu 

trzeciego.  

2. Zamawiający przekaże Jednostce Projektowej upoważnienie (pełnomocnictwo) do 

reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących 

projektowania (w tym złożenie właściwemu organowi administracji architektoniczno – 

budowlanej kompletnego wniosku (lub wniosków – jeżeli dotyczy) o udzielenie zgody na 

budowę lub wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. Prawo budowlane) 

na jej pisemny wniosek.  

3. O ile będzie to konieczne w ramach wynagrodzenia umownego Jednostka 

Projektowa złoży do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę i innych pozwoleń i zgód na realizację zadania wraz 

z dokumentacją projektową, która stanowić ma załącznik do tych wniosków. 

W przypadku braków w ww. wnioskach Jednostka Projektowa jest zobowiązana do 

ich uzupełnienia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Kopię kompletnego 

wniosku / wniosków, z potwierdzeniem złożenia go do organu, Jednostka Projektowa 

przekaże Zamawiającemu.  

4. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację 

przedmiotowego zadania Jednostka Projektowa udzieli Zamawiającemu odpowiedzi 

na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy.  

5. Jednostka Projektowa zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

obejmującej odpowiedzialność Jednostki Projektowej za wady w projektach 

i uchybieniach w sprawowaniu nadzoru autorskiego.  

 

4. ZAŁACZNIKI 

4.2 Załącznik nr 1 – plan sytuacyjny stanu istniejącego 

4.3 Załącznik nr 2 – rzut budynku szkoły ze wskazaniem podziału na Segmenty A, B i C 
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