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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNE]

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacedo.

Inwestycja: WYMIANA STROPOW WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW | MONTAZEM WIATY
OStONOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt TECHNICZNYCH
WYKONANYCH W RAMACH ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWA ,WYKONANIE
EKSPERTYZY | DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REMONTU
STROPOW M.IN. NAD KOTLOWNIA | DAWNYMI ZSYPAMI OPALU (STAN AWARYJNY) W
ZST DZ. SRODMIESCIE”

Adres inwestycji: 44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 5

Inwestor: Miasto Rybnik, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych w zwigzku z wymiang stropéw
wraz z przebudowg schodéw i montazem wiaty ostonowej w budynku zespotu szkét technicznych.

Zakres rob6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspélnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robdt objetych niniejszg specyfikacjg wyrézni¢ nalezy dziaty:

. instalacje oswietlenia podstawowego;

. instalacje gniazd wtykowych;

. instalacje sitowa;

. instalacje przeciwporazeniowg i wyréwnania potencjatéw;

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, roboét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego robo6t dla prac rozbiérkowych i remontowych budynku
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robot

D/ Informacje o terenie budowy:

. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami rob6t.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

i OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisébw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na
terenie rob6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne
wymagania wynikajagce z warunkéw miejscowych.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
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utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajacy po zapoznaniu sie z projektem
akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczeg6towych. Wykonawca moze korzystaé z mediow budynku Szpitala, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny
koszt.

i WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego Plan zabezpieczenia ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym
w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie robét. W przypadku nie przedstawienia planu
Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Wykonawca uprzatnie teren robét tak by umozliwi¢ funkcjonowanie Szpitala. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a
ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Nazwy i kody robot
klasy i kategorie rob6t:

SST 01.

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét: SST 01 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

F/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji robét.
Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

— Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

— Prowadzenie dokumentacji budowy;

— Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem
rob6t, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robé6t budowlanych lub ich
poszczegdblnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw

- Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegétowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia i w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robé6t budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwioczne
zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

-  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz zanikajgcych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

-  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materialy na 7 dni przez ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez
producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatéw.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwosé odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegdbtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczego6towe informacje o zrédle produkeji, zakupu wyrobdw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ witasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzagdzen, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwa jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologia mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatow i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robdt. Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywo6w okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

b organizacje wykonywania robot

b termin i spos6b prowadzenia robo6t

b organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

b wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

M wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét

b wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium)

b sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu

b wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

o sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatbw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone ,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

b certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong powyzej i kidre spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

b date przekazania Wykonawcy placu budowy

b date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

b uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

b wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

b dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

b dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
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b inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w spos6b przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego
materiatu lub technologii rob6t, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania
rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru rob6t zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robo6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajacego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru kohcowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania rob6t budowlanych jest:

®  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
®  Decyzja o zgtoszeniu robo6t budowlanych

®  Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

®  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

®  Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

®  Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogoline:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);
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. Ustawa Prawo Zamdéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi
zmianami.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 01
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych w
zakresie oswietlenia, gniazd wtykowych, pozostate okablowanie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

. instalacje o$wietlenia podstawowego;

. instalacje gniazd wtykowych;

. instalacje sitowa;

. instalacje przeciwporazeniowg i wyréwnania potencjatéw;

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogélne warunki dotyczace robét podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

. Dtawik kablowy PG 13,5 z nakretkg hermetyczny IP66

. Gniazdo wtyczkowe natynkowe hermetyczne (z demontazu)

. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem natynkowe hermetyczne 1P44

. Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego

. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K 2,5-10 mm2
. kacznik natynkowy hermetyczny (z demontazu)

. £acznik natynkowy jednobiegunowy hermetyczny 1P44

. kacznik natynkowy schodowy hermetyczny 1P44

. kacznik natynkowy $wiecznikowy hermetyczny 1P44

10. Oprawa o$wietlenia podstawowego (z demontazu)

11. Oprawa oswietleniowa LED 830 6200Im 47W nastropowa hermetyczna IP65 o parametrach okreslonych w projekcie
12. Oprawa oswietleniowa LED 840 1400Im 19W nastropowa hermetyczna IP44 o parametrach okreslonych w projekcie
13. Pianka poliuretanowa (900 ml)

14. Przewod kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2,

15. Przewod kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2,

16. Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 mm2, 750 V (z demontazu)

17. Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 mm2, 750 V (z demontazu)

18. Puszka natynkowa odgatezna hermetyczna IP55

19. Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RL 22

20. Uchwyt zamykany do rur elektroinstalacyjnych gtadkich sztywnych typ UZ 22

21. Wytgcznik nadpragdowy 1P B 10A 6kA

22. Wytgcznik réznicowo-nadprgdowy 2P 10A B 0,03A typ A

23. Wytgcznik réznicowo-nadpragdowy 2P 16A B 0,03A typ A

24. Wytgcznik réznicowopradowy 2P 25A 0,03A typ A

25. Wytacznik silnikowy 2P Z-MS-0,40/2

26. Ztgczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 22

CoNoOOOA~WLWN =

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
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uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Dla zasilania obwoddéw oswietlenia i gniazd nalezy wykorzysta¢ istniejgca tablice bezpiecznikowg TR zasilajgca
w/w obwody w budynku. W istniejgcej tablicy zaprojektowano nowa aparature zabezpieczajaca. Z tablicy wyprowadzi¢
poszczegblne obwody do urzadzen sitowych, gniazd, opraw oswietleniowych. Przewody prowadzi¢ w rurkach
sztywnych natynkowych na uchwytach. Przewody wprowadzi¢ do tablicy poprzez dtawiki uszczelniajgce o stopniu
ochrony odpowiednim dla danej tablicy TR. Przejscia przez przepusty rurowe stropéw-scian, stref zadtawic.
5.3. Z tablicy bezpiecznikowej TR nalezy zasili¢ obwody oswietleniowe. Przewody YDYzo 450/750V uktada¢ w rurach
sztywnych na uchwytach natynkowych.
Zabudowac oprawy hermetyczne o stopniu szczelnosci min. IP44 ze zrodtem $wiatta typu LED o parametrach podanych
na rysunkach. Do sterowania oprawami zastosowac lokalne tgczniki natynkowe. taczniki oswietleniowe umiesci¢ na
wys. 1,4m nad podtoga. Zastosowaé osprzet hermetyczny IP44. Kolorystyke tgcznikéw dobraé do wystroju wnetrza.
Oprawy oswietleniowe w pom. -1.04 po zdemontowaniu nalezy podda¢ analizie stanu technicznego opraw. W sytuacji
gdy oprawy beda sie nadawaty do ponownego uzycia, nalezy je zabudowac i wiaczy¢é w nowa instalacje elektryczna.
5.4. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé analogicznie do instalacji oswietlenia podstawowego. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach sztywnych na uchwytach natynkowych. Zastosowac przewody YDYZo 450/750V.
Wysoko$¢ umieszczenia gniazd:
gniazda w pomieszczeniach ogélnych — 1,4 m nad podtogg
Zastosowac osprzet o stopniu szczelnosci IP24. Kolorystyke dobra¢ do wystroju wnetrza.
Trase przewodow elektrycznych uktada¢ oddzielnie od instalacji teletechnicznych lub zastosowa¢ przewody
teletechniczne ekranowane.
5.5. W sktad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:
Wentylatora wyciggowego;
Z tablicy bezpiecznikowej TR wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen. Przewody prowadzi¢ w rurach sztywnych na
uchwytach natynkowych. Przy przejsciu przez zewnetrzne $ciany budynku kable prowadzi¢ w rurach ochronnych i
zadtawi¢ przed wptywem wody.
Sterowanie ww. urzgdzeniami poza zakresem niniejszego opracowania.
5.6. Sciana dylatacyjna bedzie podlegata remontowi i konieczne jest usuniecie istniejgcej instalacji elektrycznej. W
zakresie prac nalezy istniejgce oprawy, faczniki i gniazda zdemontowa¢ wraz z trasami kablowymi i rurami
elektrotechnicznymi, a po wykonaniu remontu ponownie zabudowa¢. Nalezy przywréci¢ dotychczasowy stan instalacji
elektryczne;j.
5.7. PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Podstawowa ochrona przed razeniem pragdem elektrycznym (ochrona przed dotykiem bezposrednim) jest zapewniona
przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudéw zamykanych na klucz, do ktérych dostep ma tylko
Inwestor.
DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - samoczynne
wylgczenie: uktad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o czutosci prgdowej 30mA,
ktore w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu pradu zadziatania
wylacznika, powodujg wytaczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Instalacje 1-fazowa nalezy wykonac
jako 3-przewodowg /L+N+PE/, natomiast 3-fazowg nalezy wykona¢ jako 5-przewodowg /L1+L2+L3+N+PE/. Od tablicy
TR prowadzony bedzie niezaleznie przewéd N i PE. W TR rozdzielony bedzie przew6d ochronno-neutralny PEN na
przewod ochronny PE i przewod neutralny N. Miejsce rozdziatu powinno by¢ uziemione. Rezystancja uziemienia musi
mie¢ wartos¢ Ru<10Q. Obudowy metalowe catego osprzetu elekirycznego, korytka i drabinki kablowe, obudowy tablic
rozdzielczych w | klasie izolacji nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego (PE).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory migedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

8.2. Odbior czesciowy.

przebieg tras przewoddéw
sposéb potaczen,
sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

lokalizacja osadzenia rozdzielnic

a) odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych

w wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie

odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé

sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy.

przy odbiorze kohcowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy

przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé

stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu

udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementoéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatow

- odlegto$¢ przewodow wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos$¢ zainstalowania urzagdzen

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- stan izolacji przewoddéw

- prawidtowos$¢ dziatania urzadzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — IEC 60364-5-56

PN —76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 — 1

PN IEC 60364-4-41

"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napigecie znamionowe 0,6/1 kV”.

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania
podstawowe”.

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.
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PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001

PN -91/E - 05160

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym ”.

sinstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajagca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami”.

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo”.

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym”.

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”.

»3ieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.”

,Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestaw6w badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan”.

-IEC 62305-1 ,,0Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogolne”

-IEC 62305-2 ,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

-IEC 62305-3 ,,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia“
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