SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(instalacje sanitarne)
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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn: Wymiana stropdw wraz z przebudowg schoddw
i montazem wiaty ostonowej w budynku Zespotu Szkot Technicznych.

Oznaczenie kodow wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

CPV 42520000-7 Urzadzenia wentylacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych, lub
spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej sg obowigzujgce przepisy prawa,
projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) lub norm uzyte w dokumentacji projektowej, oraz
specyfikacjach technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu, a nie okreslone
Scisle marki. Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantami. Nalezy rozumiec¢, ze po
kazdym przywotaniu nazwy lub normy umieszczone sg stowa ,lub rownowazne"

1.3. Zakres Robét objetych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykohczeniowe dla zadania
opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

- wifasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrob budowlany- wyrob w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow

do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
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- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w  zagospodarowaniu tego terenu.
- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu.
- dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.
- rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.
- materiaty - materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
- projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.
- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.
- czeSc obiektu lub etap wykonania - czesC obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.
- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
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i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, instrukcja okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspdiny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreé$lania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robébt

Podstawg wykonania robot jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany w punkcie 1.1
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowiern Warunkéw
Szczegolnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach

Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodno$¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru., ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

Strona 5z 21



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazyndéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie wuzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét,
a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w

swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byc¢
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wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie  wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw 2z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdét.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
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Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t

i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
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prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badah materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robaot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
-organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot, BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robét,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

Robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposb6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji

Inspektorowi Nadzoru);

b) czesé szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

-spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

-sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakosS¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badah materiatéw oraz

Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania

jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane

Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowacé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy

ocenie zgodnosci materiatdbw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
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catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane

przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce

w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robat,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag

oznaczone Kkolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

Robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow Robot, przebieg Robdt,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,
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-zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow Robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb cigglty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
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Prowadzenie obmiaru jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Obmiar Robét bedzie
okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji oraz bedzie utrzymywat urzagdzenia
pomiarowe w dobrym stanie przez caty okres trwania Robat.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zafgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ROZLICZENIE RYCZALTOWE

Rozlicznie ryczattowe stosuje sie gdy zamawiajgcy zrezygnuje z umowy obmiarowej na rzecz
umowy ryczattowej. W takim przypadku nie majg zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej
specyfikacji.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg rozliczenia robét jest kwota ryczattowa,
okreslona w procedurze przetargowej, wynikajgca z:

- dokumentac;ji technicznej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

- specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

- przedmiaru robo6t (moze stanowi¢ zatgcznik do materiatéw przetargowych tylko jako element

dodatkowy i pomocniczy)
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Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg robét i niezbedne do prawidiowej realizaciji
przedmiotu zaméwienia.

9. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér koncowy Robét

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz

zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .
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W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonac potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: Dokumentacje
Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

a b~ ODN

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie z dnia 21
lutego 1995 .,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw roboét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-IS-01 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od kratki sciekowej do
wiaczenia do zewnetrznej kanalizacji deszczowej

1.2 Wykonanie robét - instalacji kanalizacji

1.2.1 Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopow.

Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zostata okreslona w dokumentacji
technicznej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢é w terenie przebieg
rurociggow/kanatéw. W drugiej kolejnosci wymagane jest ustalenie przebiegu uzbrojenia
infrastruktury technicznej (np. kable energetyczne, teletechniczne czy gazowe) i dokonanie
recznego odkrycia przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopoéw, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem, winne by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty ziemne prowadzic¢
sposobem recznym lub mechanicznym. Gieboko$¢ wykopow: ok. 0,7+2,0m. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez deskowanie scian lub skarpowanie przy nachyleniu skarp wykopu 1:1.
wszystkie wykopy powinny by¢é zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-99/B-10736.

W miejscach krzyzowania sie projektowanych przytgczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem infrastruktury technicznej, kolizje zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC lub
stalowymi (sie¢ gazowa) badz tez ostonami typu DVK (kable energetyczne, teletechniczne).

W przypadku stwierdzenia kolizji z nie zinwentaryzowang siecig uzbrojenia terenu,
skrzyzowania wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

1.2.2 Przewody

Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu wody. Poziomy
kanalizacyjne prowadzi¢ z zachowaniem minimalnego spadku 2,0%.

Podejscia odptywowe z przyborow prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 2,0% w kierunku
pionu. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie z wykonaniem podsypki i obsypki piaskowe;j.
Potgczenia rur i ksztattek wykonaé nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargowa.

1.2.3. Préby szczelno$ci kanalizacji

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci. Prébe

przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego
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odcinka kanatu muszg by¢ na czas préby i zabezpieczone podparciem na cisnienie wody.
Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu Po napetnieniu wodg
i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng
krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia. Czas trwania préby powinien
wynosi¢ 30 min. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza
sie za szczelny, kiedy dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego
ztgcza kielichowego rury potgczenie nalezy wymienic, a probe powtorzyc.
1.2.3 Odbiér i kontrola jakosci robot
Kontroli podlega zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacjg. Odbidr poprzedza wykonanie proby
szczelnosci
1.2.4 Przepisy zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r.
Nr 195, poz. 2011)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych. Czes¢ 1. Wymagania
ogolne.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
SST-1S-02 INSTALACJA WENTYLACJI

CPV 42520000-7 Urzgdzenia wentylacyjne
2.1. Przedmiot Specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych

2.2 Materiaty

Podstawowe materiaty

- czerpnie i wyrzutnie

- wentylatory kanatowe

- kanaty stalowe prefabrykowane stalowe i okragte

- armatura

Szczegobtowe parametry techniczne materiatéw (urzgdzenh) podano w dokumentaciji technicznej
i kartach technicznych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami ST a dokumentacjg
techniczng nadrzedne sg zapisy dokumentacji technicznej i zalecenia inspektora Nadzoru.

2.3 Skitadowanie materiatéow

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych. Rury przechowywac
w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

2.4 Wykonanie robot

Nalezy wykona¢ ukfad wentylacyjny sktadajacy sie z wentylatora kanatowego i instalacji
cyrkulacji powietrza ztozonej z kanatdéw wentylacyjnych stalowych prefabrykowanych, czerpni,
wyrzutni, oraz armatury pomocniczej zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi projektowymi

2.5. Odbiér robot

2.5.1. Odbidr techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéow lub czesci
instalaciji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw ukfadanych w rurach
ptaszczowych w kanatach, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalaciji lub jej czes¢
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem

czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyC protokoty niezbednych badan odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

2.5.2 Odbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie
szczelnosci;

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody

instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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