SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(roboty budowlane)
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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn: Wymiana stropow wraz z przebudowg schodow
i montazem wiaty ostonowej w budynku Zespotu Szkot Technicznych.

Oznaczenie kodéw wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV - 45113000-2 Roboty przygotowawcze

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektow budowlanych;
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukciji betonowych

CPV -45321000-3-1 Izolacja cieplna

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV - 45410000-4 Roboty tynkarskie

CPV -45442100-8 Roboty malarskie

CPV -45223100-7 Konstrukcje stalowe - balustrady

CPV -45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow i placow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych, lub
spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej sg obowigzujgce przepisy prawa,
projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) lub norm uzyte w dokumentacji projektowej, oraz
specyfikacjach technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu, a nie okre$lone
scisle marki. Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantami. Nalezy rozumie¢, ze po
kazdym przywotaniu nazwy lub normy umieszczone sg stowa ,lub réwnowazne"

1.3. Zakres Robot objetych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykonczeniowe dla zadania
opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnosé
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do stosowania w budownictwie.

- wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w  zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robd6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji

projektowe;.
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- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

- czeS¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przeglagdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegoétowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspdlny Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato

sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Podstawg wykonania robét jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany w punkcie 1.1
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowienn Warunkéw
Szczegdélnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen
w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru., ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedag w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgca jakosé elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegodlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazyndéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie wuzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét,
a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcegdo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie  wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw 2z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé

i wiasciwos¢ do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
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sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 .Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.
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4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot
i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badah materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
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wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania roboét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot, BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robdt,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

Robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji

Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

-sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badah materiatéw oraz

Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania

jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robot

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zzrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
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Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robdot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem =zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot, przebieg Robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow Robét,

-wyjashienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
-dane dotyczace czynnoséci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

-dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sieg.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Prowadzenie obmiaru jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Obmiar Robét bedzie
okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robé6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji oraz bedzie utrzymywat urzgdzenia
pomiarowe w dobrym stanie przez caty okres trwania Robat.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ROZLICZENIE RYCZALTOWE

Rozlicznie ryczattowe stosuje sie gdy zamawiajgcy zrezygnuje z umowy obmiarowej na rzecz
umowy ryczattowej. W takim przypadku nie majg zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej

specyfikacji.
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W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg rozliczenia robét jest kwota ryczattowa,
okreslona w procedurze przetargowej, wynikajgca z:

- dokumentacji technicznej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia

- przedmiaru robot (moze stanowi¢ zatgcznik do materiatow przetargowych tylko jako element
dodatkowy i pomocniczy)

Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg robdt i niezbedne do prawidtowej realizaciji
przedmiotu zaméwienia.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacijg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru koncowego Robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Roboét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenhstwo ruchu, komisja moze dokonac potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robd6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: Dokumentacje
Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

a A WO DN

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie z dnia 21
lutego 1995 .,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,
-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem oséb niepowotanych

z jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren

budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich

rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatow rozbidrkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdinym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

Zakres robot przygotowawczych moze ulec zmianie w zaleznosci od specyfiki prowadzonych

robét, szczegdtowych zapiséw planu BIOZ, oraz wskazan inspektora nadzoru.

SST-B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku szkoty.

2.2 Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw przewidzianych
do rozbiorki. Rozbiorce podlegajg: nawierzchnie betonowe, stropy i belki zelbetowe, schody,
wiata metalowa, tynki wewnetrzne, oraz wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji
technicznej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne

wymagania dotyczgce robét podano w ,\Wymagania ogdélne".
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2.4 Materiaty

Nie przewiduje sie trwatej zabudowy zadnych materiatow. Wszystkie wykorzystywane materiaty

postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane sg wobec nich

szczegolowe wymagania.

2.5 Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna wykonac

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spetniajgce wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania

odrebnymi przepisami.

2.6 Transport

Materialy mogg byC¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢

rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, oraz

zapewnic ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg, itd.)

2.7 Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego

elementu. Inwestor planuje wykorzystanie czesci rozbieranych elementéw ze szczegdlnym

stolarki. Podczas demontazu elementow podlegajgcych ponownemu wykorzystaniu nalezy

zachowacC szczegodlng ostroznos¢ zarowno podczas prowadzenia robét demontazowych jak
i transportu. Rozbiérke nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dokumentaciji projektowej, oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczegdlnym uwzglednieniem rozbiorki elementéw

wykonanych z materiatdw niebezpiecznych. Materiat z rozbiorki nalezy wywies¢ na

przeznaczone do tego sktadowisko badz ziozy¢é w miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru.

2.8 Odbior i kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega zgodno$¢ robét z projektem i Specyfikacjg. Kontrola jakosci robot polega na

wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych, oraz ocenie stanu materiatow

przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto sposéb uprzatniecia

terenu rozbiodrki, oraz wywiezienie rozebranych materiatbw na wskazane miejsce.

2.9 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérkg jest w zaleznosci od rodzaju roboét metr

szescienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt).

2.10 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego uzytkowania
oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71 poz. 649)

Z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest

- Dz. U .z 2005r, nr 216, poz. 1824,
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie ogélnych
przepiséw BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. — 2007, nr
49 poz. 330; Dz. U. — 2008, nr 108 poz. 690,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608),

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych Dz. U. z 2002r
nr 199, poz. 1671,

SST-B-03 ROBOTY ZELBETOWE

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

3.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

3.1.1 Wymagania materiatowe.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatbw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

3.1.2 Odbiory deskowan.

Deskowania podlegajg odbiorowi przed wypetnieniem mieszankg betonowg. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna.

Badania materiatbw stosowanych do wykonania deskowan powinny by¢é wykonane przy ich
dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiatdbw dokonuje sie na
podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentow.

Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podp6r oraz ich usztywnienie,

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

3.1.3 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuije:

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania

- Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania
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- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- Rozebranie stemplowania

- Rozebranie i oczyszczenie deskowah oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie
w stosy

3.1.4 Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtébwne elementy

skfadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom |. Budownictwo ogélne.

Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. PN-83/D-

97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

3.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

3.2.1 Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-

93215 [39]. Wilasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-

822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia

zaswiadczenie o jako$ci. Kazda partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddac¢ kontroli na

zgodnos¢ dostarczonego materiatu z zamowieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymens;ji

jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy poddaé badaniu laboratoryjnemu

w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci

co do jej wiasciwosci technicznych.

3.2.2 Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu podlega

zgodnos$¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone zostang

wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie

ztgczy, dtugos¢ zakotwienia. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac

w dzienniku budowy.

3.2.3 Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna

odchyika
Wymiaréw siatek i szkieletéow wigzanych lub zgrzewanych

Przy wymiarze do 1 m

a)Dtugos¢ elementu +/-10
b)Szerokos¢ (wysokos¢ elementu) +/-5
Przy wymiarze powyzej 1 m +/- 25
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W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

a) przy $rednicy ponizej 20 mm +/-10
b) przy srednicy wiekszej lub réwnej 20 mm +/-10
W potozeniu odgie¢ pretow +/- 0,5%$r.
W grubosci warstwy otulajgcej +/- 2,0*$r.
W potozeniu potgczen (stykow) pretow +10

3.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

3.3.1 Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowaé beton zwykly wg PN-B-
06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne
i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa.
Dodatki i domieszki powinny odpowiadaé PN-B-06250. Projektowanie sktadu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

3.3.2 Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:

- w belkach i w podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w pfaszczyznach stropow, belek lub podciggow; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h od
zabetonowania tych stupéw lub $cian,

- w plytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktdrych opiera sie ptyta. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te nalezy dokfadnie oczysci¢ i przeptuka¢ woda.
3.3.3 Pielegnacja betonu.

Powierzchnie betonu dojrzewajgcego nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi
i utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu hutniczego
i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczac¢ po 24 h od jego utozenia.
Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.

3.3.4 Pobranie prébek i badania kontrolne betonu

3.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi

wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:
* badanie skfadnikéw betonu
* badanie mieszanki betonowej
* badanie konsystencji mieszanki betonowe;j
+ badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
3.3.4.2 Badania kontrolne betonu - Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Dla okres$lenia wytrzymato$ci betonu na sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobéw
- 1 prébka na 50 m3 betonu
- 3 prébki na dobe
- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody
Inspektora Nadzoru)
Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoS¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki
tych badanh beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatoéci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton
mozna uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona
na probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.
3.3.5 Odbidr konstrukgiji
Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami
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b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c¢) protokoty z odbioru robot zanikajgcych

d) inne dokumenty majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukgji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowosc¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

c) jakosé betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen; tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢é wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie

gtébwne nie moze by¢ odstoniete.

Odchylenia od wymiaréw projektowych Dopuszczalna
odchytka
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia: 5
a) na 1 m wysokosci 20
b) na catg wysokos¢ konstrukgii i w fundamentach 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na calg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata

diugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +/-4
b) powierzchni gérnych +/-8
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw: +/- 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw +/-5

3.3.6 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie, utozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostéw roboczych

- pielegnacje betonu

3.7 Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca
miotka Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartosci pytéw mineralnych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

SST-B- 04 OCIEPLENIA

CPV —45321000-3-1 Izolacja cieplna

4.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie docieplenia stopu
styropianem.

4.2 Wymagania materialowe

4.2.1 Piyty ze styropianu ekspandowanego EPS

Wyrdznia sie rézne klasy, najpopularniejsze to: EPS 70, EPS 100, EPS 200. Produkowany jest
w formie ptyty ( frezowanych lub nie) o réznych grubosciach i wymiarach zewnetrznych
( standardowo 50x100 cm) w zalezno$éci pod producenta i oczekiwanych parametréow techniczno
— uzytkowych.

4.1.2 Piyty ze styropianu ekstrudowanego XPS

Styropian ekstrudowany (XPS) charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig na $ciskanie, oraz
znikomg nasigkliwoscig. Wyrdznia sie nastepujgce klasy XPS 25, XPS 30, XPS 50, XPS 70.
Produkowany jest w formie ptyty ( frezowanych lub nie) o réznych grubosciach i wymiarach
zewnetrznych w zaleznosci pod producenta po oczekiwanych parametrow techniczno —

uzytkowych.

Zastosowano styropian EPS 70 grubosci 5cm

1.3 taczniki do mocowania: styropianu do podfoza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami;
gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.

Siatka z wtdkna szklanego:
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rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,

impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm, dlugos¢ nie mniej niz 50 m,

wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m ,

strata prazenia w temperaturze 625°C - 10-25% masy,

sita zrywajgca nie mniej niz 1500N

4.1.4 Tynki cienkowarstwowe

Tynki cienkowarstwowe to tynki przeznaczone do recznego naktadania na uprzednio
przygotowane powierzchnie zewnetrzne i zewnetrze. W zalezno$ci od rodzaju materiatu
wigzgcego wyrozniamy tynki: akrylowe, silikatowe, silikonowe i zywiczne. W zaleznosci od
wielkosci zastosowanego kruszywa wyrdznia sie tynki o granulacjach 1,0 mm, 1,5 mm, 2 mm.
4.2 Wykonywanie robét.

4.2.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikbw powodujgcych
osfabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac¢ sie odpowiednig nosnoscia,
dostateczng dla powstania potgczenia klejowego. Wszystkie sciany nalezy przygotowac¢ do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez
zagruntowanie emulsja.

4.2.2 Przyklejanie ptyt

4.2.2.1 Klejenie klejem na bazie cementu.

Styropian nalezy przykleja¢é do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong
iloscig wody (okoto 5-5,5I) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naktadaé na catg powierzchnie
ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podfoza niezbyt rownego, chropowatego
lub wykazujgcego odchyiki od pionu, klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowg
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien
on pokry¢ min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do
sciany w wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac.
Ewentualne nieciggtosci izolacji w postaci szczelin powstatych po zamocowaniu ptyt nalezy
wypemi¢ niskorozprezng poliuretanowg piankg uszczelniajgcg. Plyty nalezy uktadac
z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo

powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym
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zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest
ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.
4.2.2.2 Klejenie klejem bitumicznym.

Do wykonania prac mozna uzy¢ kleju bitumicznego przeznaczonego do klejenia styropianu
ekstrudowanego ( EPS) lub ekspandowanego (XPS) wg zlecenh producenta. Kleje bitumiczne
produkowane sg jako jednoskfadnikowe. Przed uzyciem klej bitumiczny nalezy bardzo dobrze
wymiesza¢ mechanicznie. Mase nanosi¢ na trwate, rébwne, oczyszczone i odttuszczone
podtoze. Niepetne lub uszkodzone spoiny muru i nierdbwnosci nalezy wypemi¢ zaprawa
szpachlowa. Klejenie piyt styropianowych nalezy wykonywacé przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 65%. Klej
nalezy naktada¢ wzdtuz krawedzi ptyty przerywanym warkoczem o szerokosci ok. 3 cm,
w odlegtosci kilku cm od brzegu ptyty oraz w postaci plackéw punktowo w ilosci 10 - 12 punktéw
o Srednicy ok. 8 cm (na ptyte styropianowg o wymiarach 100x50 cm). Plyty doktadnie docisngé
do podifoza w celu uzyskania dobrej przyczepnosci. llos¢ natozonego kleju po docisnieciu
powinna gwarantowa¢ min. 50% kontakt powierzchni ptyty poprzez klej z podtozem. Czas
wigzania zalezy od warunkéw atmosferycznych, wynosi do 7 dni. Zasypywanie fundamentu
zaleca sie wykonacé nie wczesniej jak po 7 dniach od momentu przyklejenia styropianu. Wszelkie
zanieczyszczenia dajg sie na swiezo zmy¢ wodg, po zaschnieciu benzyng lakowa.

4.2.3 Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli
z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt /m? Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki
0 powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad
powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

4.2.4 Prace dodatkowe:

Nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykdw ptyt ze stolarkg slusarkg i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej
(min.25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych
otworow elewacji. wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otworow okien drzwi,
osadzajgc aluminiowy katownik ochronny.

4.2.5 Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwg zbrojong stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatka z witokna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od
wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do przyklejania ptyt. Po przeszpachlowaniu

powierzchni ptyt zaprawg naciggamy tg samg zaprawe na $ciane pacg zebatg. Natozony klej
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zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zakladem szerokos$ci min. 10cm, za$
na naroznikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie
warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

4.2.6 Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej sSmietany. Nalezy go stosowac¢ bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadac¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych
i wynosi od 4 do 6 godzin.

4.2.7 Naktadanie tynkéw cienkowarstwowych

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podfozu,
uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétkg pacg ze stal
nierdzewnej $ciggng¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie
(zebrany materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu). Zgdang strukture
nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z plastiku. Operacje
zacierania powinno sie wykona¢ ruchami okreznymi przy niewielkim nacisku pacy, réwno-
miernie, az do uzyskania jednorodnej fakture gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢
tynku woda! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowg konsystencje
materiatu.

Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig ope-
racje stonca i wiatru, na podtozu o temperaturze od +5°C do +25°C.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem tem-
peratury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia rdéznic nalezy stosowac na danej ptaszczyznie tynk z tej
samej partii produkcyjnej, ktérej numer podany jest na opakowaniu.

4.3 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg m?.

4.4 Odbior robot

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
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- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

4.4.1 Odbiory czesciowe powinny obejmowac sprawdzenie:

- sposobu przygotowania podtoza

- sposobu przyklejania ptyt

- sposobu wykonania warstwy zbrojone;j

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania)..

4.4.2 Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu catosci robét i powinny one

obejmowacé sprawdzenie:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie materiatow

- wielko$¢ odchytek tj. dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny ptyt w poziomie -2 mm/2mb i nie
wiecej niz 10 mm na catosci,

- Sprawdzenie wykohczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych

- estetyka wykonania,

- dokfadnos¢ szczegotéw i detali.

SST-B-05 ELEMENTY STALOWE

CPV — 45223100-7 Konstrukcje stalowe

5.1. Wymagania materiatlowe.

5.1.1 Konstrukcje stalowg nalezy wykonac¢ z profili stalowych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. CatosS¢ zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej

5.2 Wykonanie robét

5.2.1 Wytyczne produkcyjne

Pofgczenia wykonac¢ jako spawane, spoinami pachwinowymi grubosci rownej 0,7 x grubosc¢
cienszego elementu oraz spoinami czotowymi grubosci réwnej 1,0 x grubos¢ cienszego
elementu. Brzegi elementéw spawanych przygotowaé odpowiednio do kazdej spoiny. Spawy
ciggte, szlifowane. Kontrola spoin — ogledziny zewnetrzne 100%. Cato$¢ konstrukciji
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kazdorazowo wykonujgc powioke malarskg nalezy $Scisle
przestrzegac wytycznych producenta w zakresie technologii stosowania wybranego produktu.
5.2.2 Montaz elementow stalowych.

Zabudowe catej balustrady w miejscu docelowym, tj. do istniejgcych, Zelbetowych belek

policzkowych, wykona¢ poprzez kotwy wklejane. Nakretki kotpakowe wysokie ze stali
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nierdzewnej. Przed rozpoczeciem wykonawstwa/montazu nalezy wszystkie wymiary sprawdzic¢
na budowie.

5.3 Wymagania podczas transportu i skltadowania

Wszystkie elementy podczas transportu jaki i sktadowania muszg zosta¢ zabezpieczone
w sposéb uniemozliwiajgcy ich deformacje zarysowanie lub uszkodzenie powtoki antykorozyjnej

5.3. Kontrola jakosci

Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu:

- ksztattu i wymiarow montowanych elementéw

- zgodnosci sposobu potgczeh i kotwienia

- zachowania w nienaruszonym stanie powtoki antykorozyjne;j

- zachowania projektowanej kolorystyki elementéw

SST-B-06 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie

6.1 Materiaty

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu - 3,5

- dla wykonania gtadzi - 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegodlnosci nie zawieraé¢ siarczanéw,
chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.
6.2 Sprzet do wykonania robét

Przy tynkowaniu uzywa sie agregatow tynkarskich, betoniarek, kielni murarskich, tat
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru

6.3 Transport i skladowanie

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane
w sposob zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnoscig przed
wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podfozu, niedopuszczalny jest kontakt
wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w
sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami ppoz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodKi

ostroznosci zgodnie z wymogami bhp .
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Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami organicznym.

6.4 Wykonywanie roboét

Do wykonywania tynkdw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed przystgpieniem do
robot tynkowych powinny by¢:

- zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- 0sadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla.
Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna
powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kierownika budowy
w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw
mieszac sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej
zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem
przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkéw
cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikéw sypkich.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste
i odtluszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm . Suche
podfoze nalezy zwilzyé przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej,
po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociskac pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos$¢ warstwy narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas

zacierania warstw gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy
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wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniang.
Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé zwilzone
woda.

6.5 Kontrola jakosci roboét

Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

6.5.1 Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych Il kat.:

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosc taty kontrolnej 2m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogodtem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji: nie wiekszy
niz 3 mm/m,

- odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

-miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m? tynku,

- Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni ,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

6.6 Odbior robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

-gtadko$¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciekéw, peknieé, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnosé tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze."

6.7 Przepisy zwigzane

- PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych"

- PN-C-04630 ,Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania”.

- PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."
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- PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia."

- PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci."

- PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci."

- PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna."
- PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych

i wytrzymatosciowych."

SST-B- 07 ROBOTY MALARSKIE

CPV - 45442100-8 - Roboty malarskie

7.1 Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z Projektem. Prace malarskie mozna

wykonywac¢ na wtasciwie przygotowanym podfozu. Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie

z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nierownosci i ubytki podtoza nalezy wyszpachlowad.

Badanie i ocene przygotowania podtoza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym zwigzaniu.

W przypadku betondéw i tynkow jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu

wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidtowej przyczepnosci farby,

wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wieksza niz

4%.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni Celsjusza

i nie wyzszej niz 22 stopnie C.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zamocowac i wbudowaé wszelkie elementy

przeznaczone do malowania.

Na wszystkich rodzajach podtozy farbe mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub

urzadzenia natryskowego. Kazde podtoze wymaga wykonania warstwy kontaktowej

(gruntowania). Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujgce;j.

Powtoki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwoch operacjach, przy czym kazda kolejna

warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po jej
wyschnieciu.

Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich wykonania.

7.2 Odbior robo6t

Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci szczegétéw i detali.

W trakcie odbioru ocenia sie:

- wyglad zewnetrzny i doktadnos$¢ wykonania - powtoka powinna byc¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekow i pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny byc¢
wyczyszczone, i umyte.

- zgodnos¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacja ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnos¢ kolorystyki powtok z dokumentacjg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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SST-B-08 CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow i placéw

8.1. Materiaty

8.1.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania

8.1.1.1 Krajowa ocena techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie Krajowej oceny technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
8.1.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

8.1.1.3. Ksztalt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubo$ci

80 i 60 mm Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci = 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm.

- na grubosci £ 5 mm.

8.2 Wykonanie robét

8.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

spadkami podtuznymi.

8.2.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki
cementowo — piaskowe;j ilo$¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 15% masy
podsypki.

8.2.3 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaitéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania

nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
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dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

8.3 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
betonowych polega na sprawdzeniu:

- réwnosé nawierzchni (dopuszczalny przedwit pod tatg dlugosci 4 m nie powinien

przekraczaé¢ 1,0 cm.)

- kierunkéw spadkéw nawierzchni

- wartosci spadkow nawierzchni

- szerokosci spoin i sposobu ich wypetnienia

- prawidtowosci ubijania (wibrowania)

- koloru i ksztattu uzytej kostki.
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