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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pn: Wymiana stropów wraz z przebudową schodów 

 i montażem wiaty osłonowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych.  

Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

CPV - 45113000-2 Roboty przygotowawcze 

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

CPV - 45321000-3-1 Izolacja cieplna  

CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV - 45410000-4 Roboty tynkarskie 

CPV - 45442100-8  Roboty malarskie 

CPV - 45223100-7 Konstrukcje stalowe - balustrady 

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników i placów 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy   je stosować  

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie określonych, lub 

spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej są obowiązujące przepisy prawa, 

projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) lub norm użyte w dokumentacji projektowej, oraz 

specyfikacjach technicznych powinny być uważane jako definicje standardu, a nie określone 

ściśle marki. Możliwe są inne rozwiązania pod warunkiem spełniania warunków określonych 

przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantami. Należy rozumieć, że po 

każdym przywołaniu nazwy lub normy umieszczone są słowa „lub równoważne" 

1.3. Zakres Robót objętych ST: 

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykończeniowe dla zadania 

opisanego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę  

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej  

architektury 

- aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność    
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do stosowania w budownictwie. 

- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego  

 nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrób budowlany-  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności, wytworzony w celu     

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie    

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów                  

do   stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie  

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w     zagospodarowaniu tego terenu. 

-  droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu   

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana                      

do    usunięcia po ich zakończeniu. 

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi  

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                             

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

-  rejestr obmiarów -  akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi  

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie     

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów    

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

- laboratorium -  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne   

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiały -  materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiednia zgodność -  zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                          

z prowadzeniem budowy. 

- projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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- rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania                  

do eksploatacji. 

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                                    

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych                              

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn,  instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 

 i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

- istotne wymagania -  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normy europejskie -  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Podstawą wykonania robót jest Projekt Architektoniczno – Budowlany opisany w punkcie 1.1 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                

z Dokumentacją Projektową ST i Inspektora Nadzoru. Niezależnie od postanowień Warunków 

Szczególnych - normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1. Projekt organizacji i harmonogram robót 

2. Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń            

w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru., który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty          

i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność               

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne                

z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje     

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie                 

 i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów             

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach              

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                          

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót,  

a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  

i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                  

 i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane       

 z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych        

 w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 

i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość       

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 



 

 

Strona   8 z 35 

 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru      

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany                        

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony     

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót  

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST                

i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                     

  i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                       

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

Robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt                   

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja    

  i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach      

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia   

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru        

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,      i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
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Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 

przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające  

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego        

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                         

 z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                    

  i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

 i ostatecznych odbiorów Robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie   

wykonywania Robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań   

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły       

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

-protokoły przekazania Terenu Budowy, 

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

-protokoły odbioru Robót, 

-protokoły narad i ustaleń, 

-korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Prowadzenie obmiaru jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Obmiar Robót będzie 

określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST   

 w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co 

najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji oraz  będzie utrzymywał urządzenia 

pomiarowe  w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także    

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice  mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE 

Rozlicznie ryczałtowe stosuje się gdy zamawiający zrezygnuje z umowy obmiarowej na rzecz 

umowy ryczałtowej. W takim przypadku nie mają zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej 

specyfikacji.  
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W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, 

określona w procedurze przetargowej, wynikająca z: 

- dokumentacji technicznej 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- przedmiaru robót (może stanowić załącznik do materiałów przetargowych tylko jako element 

dodatkowy i pomocniczy) 

Kwota ryczałtowa jest  ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją robót i niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu  

9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy     

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych             

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych                     

w Dokumentach Umownych. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację 

Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Umowy. 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.    

    Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów      

    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno 

- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 

lutego 1995 r., 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r., 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy          

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r., 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat  i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r., 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze 

Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi: 

- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych       

z jednoznaczną informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren 

budowy 

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy. 

- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich  

rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 

- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym 

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów 

- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze szczególnym  

   uwzględnieniem drzew 

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę 

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 

Zakres robót przygotowawczych może ulec zmianie w zależności od specyfiki prowadzonych 

robót, szczegółowych zapisów planu BIOZ, oraz wskazań inspektora nadzoru. 

 

SST-B-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

2.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z termomodernizacją budynku szkoły. 

2.2 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów  przewidzianych 

do rozbiórki. Rozbiórce podlegają: nawierzchnie betonowe, stropy i belki żelbetowe, schody, 

wiata metalowa, tynki wewnętrzne, oraz wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji 

technicznej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

2.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne". 
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2.4 Materiały 

Nie przewiduje się trwałej zabudowy żadnych materiałów. Wszystkie wykorzystywane materiały 

posłużą tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane są wobec nich 

szczegółowe wymagania. 

2.5 Sprzęt  

 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe  można wykonać 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu  spełniające wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania 

odrębnymi przepisami. 

2.6 Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem, oraz 

zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, itd.) 

2.7 Wykonanie robót 

Roboty należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju rozbieranego 

elementu. Inwestor planuje wykorzystanie części rozbieranych elementów ze szczególnym 

stolarki. Podczas demontażu elementów podlegających ponownemu wykorzystaniu należy 

zachować szczególną ostrożność zarówno podczas prowadzenia robót demontażowych jak        

 i transportu. Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczególnym uwzględnieniem rozbiórki elementów 

wykonanych z materiałów niebezpiecznych. Materiał z rozbiórki należy wywieść na 

przeznaczone do tego składowisko bądź złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru.  

2.8 Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na 

wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, oraz ocenie stanu materiałów 

przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto sposób uprzątnięcia 

terenu rozbiórki, oraz wywiezienie rozebranych materiałów na wskazane miejsce. 

2.9 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest w zależności od rodzaju robót metr 

sześcienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt). 

2.10 Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego użytkowania  

  oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71 poz. 649)  

z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

- Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824, 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie ogólnych 

przepisów BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. – 2007, nr 

49 poz. 330; Dz. U. – 2008, nr 108 poz. 690, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie 

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608), 

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2002r 

nr 199, poz. 1671, 

 

SST-B-03 ROBOTY ŻELBETOWE  

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

3.1. Deskowanie konstrukcji żelbetowych 

3.1.1 Wymagania materiałowe. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 

tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 

tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 

gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 

płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 

3.1.2 Odbiory deskowań. 

Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do odbioru 

deskowań musi być przedłożona dokumentacja techniczna. 

Badania materiałów stosowanych do wykonania deskowań powinny być wykonane przy ich 

dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się na 

podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów. 

Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 

- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 

- czystość deskowań. 

3.1.3 Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania 

- Przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 
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- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 

- Rozebranie stemplowania 

- Rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub ułożenie      

w stosy 

3.1.4  Przepisy związane. 

PN-90/M-47850   Deskowania   uniwersalne,   Terminologia,   podział   i   główne elementy 

składowe. 

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 

Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-83/D-

97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 

3.2.  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  

3.2.1 Wymagania materiałowe. 

Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-

93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-

822/H-93215. 

Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia 

zaświadczenie o jakości. Każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na 

zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji   

jakości. Dostarczoną na budowę partię stali należy poddać badaniu laboratoryjnemu  

w przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości 

co do jej właściwości technicznych. 

3.2.2 Odbiory zbrojenia. 

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu podlega 

zgodność ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone zostaną 

wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie 

złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia      i zezwolenie na betonowanie należy odnotować 

w dzienniku budowy. 

3.2.3 Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. 

 

Określenie wymiaru Dopuszczalna 

odchyłka 

 Wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

Przy wymiarze do 1 m 

a)Długość elementu 

b)Szerokość (wysokość elementu) 

Przy wymiarze powyżej 1 m 

 

 

 

+/- 10 

+/- 5 

+/- 25 
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W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

a) przy średnicy poniżej 20 mm 

b) przy średnicy większej lub równej 20 mm 

W położeniu odgięć prętów 

W grubości warstwy otulającej 

W położeniu połączeń (styków) prętów 

  

+/- 10 

+/- 10 

+/- 0,5*śr. 

+/- 2,0*śr. 

+10 

 
 

3.3. Betonowanie konstrukcji żelbetowych 

3.3.1 Wymagania materiałowe. 

Do konstrukcji żelbetowych określonych w projekcie należy stosować beton zwykły wg PN-B-

06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250         i PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne   

i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa. 

Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. Projektowanie składu betonu i jego 

wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

3.3.2 Przerwy robocze. 

W konstrukcjach można stosować przerwy robocze: 

- w belkach i w podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 h od 

zabetonowania tych słupów lub ścian, 

- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber na których opiera się płyta. Powierzchnia 

betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Przed wznowieniem betonowania powierzchnię tę należy dokładnie oczyścić i przepłukać wodą. 

3.3.3 Pielęgnacja betonu. 

Powierzchnię betonu dojrzewającego należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi  

i utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego szybko 

twardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy użyto cementu hutniczego 

i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 

Jeżeli temperatura jest niższa niż +5 stopni C betonu nie polewa się. 

3.3.4 Pobranie próbek i badania kontrolne betonu 

3.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i 

dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie konsystencji mieszanki betonowej 

• badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

3.3.4.2 Badania kontrolne betonu  - Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

-   6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inspektora Nadzoru) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki 

tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 

PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 

można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 

na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

3.3.5 Odbiór konstrukcji 

Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 
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b) dziennik budowy 

b) wyniki badań kontrolnych betonu 

c) protokoły z odbioru robót zanikających 

d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie, 

b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%; 

lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu, zbrojenie 

główne nie może być odsłonięte. 

Odchylenia od wymiarów projektowych Dopuszczalna 

odchyłka 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 

b)  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c)  w ścianach i słupach podtrzymujących stropy monolityczne 

 

 

5 

20 

15 

 

 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą 

długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

 

+/-4 

+/-8 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów:  

 

+/- 20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  

 

+/- 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów +/-5 

 

3.3.6  Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie, ułożenie i zagęszczenie betonu 

- obetonowanie elementów stalowych 

- wyrównanie powierzchni 

- przekładanie pomostów roboczych 

- pielęgnację betonu 

3.7  Przepisy związane. 

PN-B-06250       Beton zwykły 
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PN-B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06261        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

                           badania wytrzymałości betonu na ściskanie  

PN-B-06262        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą                  

                           młotka Schmidta typu N  

PN-B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

PN -B-06712      Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości pyłów mineralnych  

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06716     Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 

SST-B- 04 OCIEPLENIA 

CPV – 45321000-3-1 Izolacja cieplna  

4.1Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie docieplenia stopu  

styropianem. 

4.2 Wymagania materiałowe 

4.2.1 Płyty ze styropianu ekspandowanego EPS 

Wyróżnia się różne klasy, najpopularniejsze to: EPS 70, EPS 100, EPS 200. Produkowany jest 

w formie płyty ( frezowanych lub nie) o różnych grubościach i wymiarach zewnętrznych             

( standardowo 50x100 cm) w zależności pod producenta i oczekiwanych parametrów techniczno 

– użytkowych. 

4.1.2 Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS 

Styropian ekstrudowany (XPS) charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, oraz 

znikomą nasiąkliwością. Wyróżnia się następujące klasy XPS 25, XPS 30, XPS 50, XPS 70. 

Produkowany jest w formie płyty ( frezowanych lub nie) o różnych grubościach i wymiarach 

zewnętrznych w zależności pod producenta po oczekiwanych parametrów techniczno – 

użytkowych. 

Zastosowano styropian EPS 70 grubości 5cm 

1.3 Łączniki do mocowania:  styropianu do  podłoża  (kołki PCV), wbijane, z talerzykami; 

głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej  ściany powinna wynosić min. 6 cm.  

Siatka z włókna szklanego: 
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rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek, 

impregnacja polimerowa odporna na alkalia, 

wymiary: szerokość nie mniej niż 100 cm, długość nie mniej niż 50 m, 

wymiary oczek: nie mniej niż 3 mm, 

masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m , 

strata prażenia w temperaturze 625oC - 10-25% masy, 

siła zrywająca nie mniej niż 1500N 

4.1.4 Tynki  cienkowarstwowe 

Tynki cienkowarstwowe to tynki przeznaczone do ręcznego nakładania na uprzednio 

przygotowane powierzchnie zewnętrzne i zewnętrze. W zależności od rodzaju materiału 

wiążącego wyróżniamy tynki: akrylowe, silikatowe, silikonowe i żywiczne. W zależności od 

wielkości zastosowanego kruszywa wyróżnia się tynki o  granulacjach 1,0 mm, 1,5 mm, 2 mm.  

4.2 Wykonywanie robót. 

4.2.1 Przygotowanie podłoża 

 Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio oczyszczone 

z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 

osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 

dostateczną dla powstania połączenia klejowego. Wszystkie ściany należy przygotować do 

przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 

zagruntowanie emulsją. 

4.2.2 Przyklejanie płyt 

4.2.2.1 Klejenie klejem na bazie cementu. 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do płyt styropianowych. 

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka  z odmierzoną 

ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 

przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię 

płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego 

lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową 

ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien 

on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do 

ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 

powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. 

Ewentualne nieciągłości izolacji w postaci szczelin powstałych po zamocowaniu płyt należy 

wypełnić niskorozprężną poliuretanową pianką uszczelniającą. Płyty należy układać  

z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo 

powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym 
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zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest 

ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

4.2.2.2 Klejenie klejem bitumicznym. 

Do wykonania prac można użyć kleju bitumicznego przeznaczonego do klejenia styropianu 

ekstrudowanego ( EPS) lub ekspandowanego (XPS) wg zleceń producenta. Kleje bitumiczne 

produkowane są  jako jednoskładnikowe. Przed użyciem  klej bitumiczny należy bardzo dobrze 

wymieszać mechanicznie. Masę nanosić na trwałe, równe, oczyszczone i odtłuszczone 

podłoże. Niepełne lub uszkodzone spoiny muru i nierówności należy wypełnić zaprawą 

szpachlową. Klejenie płyt styropianowych należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w 

temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 65%. Klej 

należy nakładać wzdłuż krawędzi płyty przerywanym warkoczem o szerokości ok. 3 cm,  

w odległości kilku cm od brzegu płyty oraz w postaci placków punktowo w ilości 10 - 12 punktów 

o średnicy ok. 8 cm (na płytę styropianową o wymiarach 100x50 cm). Płyty dokładnie docisnąć 

do podłoża w celu uzyskania dobrej przyczepności. Ilość nałożonego kleju po dociśnięciu 

powinna gwarantować min. 50% kontakt powierzchni płyty poprzez klej z podłożem. Czas 

wiązania zależy od warunków atmosferycznych, wynosi do 7 dni. Zasypywanie fundamentu 

zaleca się wykonać nie wcześniej jak po 7 dniach od momentu przyklejenia styropianu. Wszelkie 

zanieczyszczenia dają się na świeżo zmyć wodą, po zaschnięciu benzyną lakową. 

4.2.3 Kołkowanie styropianu 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 

potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli  

z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt /m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki  

o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 

Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 

powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 

struktury styropianu 

4.2.4 Prace dodatkowe: 

Należy wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 

pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 

(min.25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych 

otworów elewacji. wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien  drzwi, 

osadzając aluminiowy kątownik ochronny. 

4.2.5 Wykonywanie warstwy zbrojonej: 

Warstwą zbrojoną stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatka z włókna 

szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed 

agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od 

wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt. Po przeszpachlowaniu 

powierzchni płyt zaprawą naciągamy tą samą zaprawę na ścianę pacą zębatą. Nałożony klej 
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zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury  

i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 

nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 10cm, zaś 

na narożnikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie 

warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu 

siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 

przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

4.2.6 Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 

pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych  

i wynosi od 4 do 6 godzin. 

4.2.7 Nakładanie tynków cienkowarstwowych  

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 

używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali 

nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie 

(zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu). Żądaną strukturę 

należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację 

zacierania powinno się wykonać ruchami okrężnymi przy niewielkim nacisku pacy, równo-

miernie, aż do uzyskania jednorodnej fakturę gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie skrapiać 

tynku wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję 

materiału. 

Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią ope-

rację słońca i wiatru, na podłożu o temperaturze od +5°C do +25°C. 

Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem tem-

peratury poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu związania. 

Ze względu na możliwość wystąpienia różnic należy stosować na danej płaszczyźnie tynk z tej 

samej partii produkcyjnej, której numer podany jest na opakowaniu. 

4.3 Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są m2. 

4.4 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

4.4.1 Odbiory częściowe powinny obejmować sprawdzenie: 

- sposobu przygotowania podłoża 

- sposobu przyklejania płyt 

- sposobu wykonania warstwy zbrojonej 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).. 

4.4.2 Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu całości robót i powinny one 

obejmować sprawdzenie: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

- sprawdzenie materiałów 

- wielkość odchyłek tj. dopuszczalne odchylenie płaszczyzny płyt w poziomie -2 mm/2mb i  nie  

   więcej niż 10 mm na całości, 

- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 

- estetyka wykonania, 

- dokładność szczegółów i detali. 

 

SST-B-05 ELEMENTY STALOWE  

CPV –  45223100-7 Konstrukcje stalowe 

5.1. Wymagania materiałowe. 

5.1.1 Konstrukcję stalową należy wykonać z profili stalowych dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie.  Całość zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi dokumentacji 

technicznej  

5.2 Wykonanie robót 

5.2.1 Wytyczne produkcyjne 

Połączenia wykonać jako spawane, spoinami pachwinowymi grubości równej 0,7 x grubość 

cieńszego elementu oraz spoinami czołowymi grubości równej 1,0 x grubość cieńszego 

elementu. Brzegi elementów spawanych przygotować odpowiednio do każdej spoiny. Spawy 

ciągłe, szlifowane. Kontrola spoin – oględziny zewnętrzne 100%. Całość konstrukcji 

zabezpieczyć antykorozyjnie. Każdorazowo wykonując powłokę malarską należy ściśle 

przestrzegać wytycznych producenta w zakresie technologii stosowania wybranego produktu. 

5.2.2 Montaż elementów stalowych. 

Zabudowę całej balustrady w miejscu docelowym, tj. do istniejących, żelbetowych belek 

policzkowych, wykonać poprzez kotwy wklejane. Nakrętki kołpakowe wysokie ze stali 
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nierdzewnej. Przed rozpoczęciem wykonawstwa/montażu należy wszystkie wymiary sprawdzić 

na budowie.     

5.3  Wymagania podczas transportu i  składowania  

Wszystkie elementy  podczas transportu jaki i składowania muszą zostać zabezpieczone         

w sposób uniemożliwiający ich deformację zarysowanie lub uszkodzenie powłoki antykorozyjnej  

5.3.  Kontrola jakości 

Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu:  

- kształtu i wymiarów montowanych elementów 

- zgodności sposobu połączeń i kotwienia  

- zachowania w nienaruszonym stanie powłoki antykorozyjnej 

- zachowania projektowanej kolorystyki elementów  

 

SST-B-06 ROBOTY  TYNKARSKIE  

CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie 

6.1 Materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, 

marka zaprawy: 

-    dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 

-    dla wykonania narzutu - 3,5 

-    dla wykonania gładzi - 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny 

odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, 

chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 

6.2 Sprzęt do wykonania robót 

Przy tynkowaniu używa się agregatów tynkarskich, betoniarek, kielni murarskich, łat 

drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru 

6.3 Transport i składowanie 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 

zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane  

w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed 

wilgocią. Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt 

wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w 

sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami ppoż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 

ostrożności zgodnie z wymogami bhp . 
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Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami organicznym. 

6.4 Wykonywanie robót 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu   osiadania i skurczu 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed przystąpieniem do 

robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty 

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. 

Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 

z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą  

i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna 

powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kierownika budowy 

w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw 

mieszać składniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej 

mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej 

zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem 

przed połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków 

ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do 

składników sypkich. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste  

i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche 

podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, 

lub z zaprawy cementowej 1:1 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, 

po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę 

narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna 

wynosić 8-15 mm . 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy 
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wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być 

przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone 

wodą. 

6.5 Kontrola jakości robót 

Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 

6.5.1 Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2m,  

- odchylenie powierzchni i krawędzi: 

- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi, 

- odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy 

niż 3 mm/m, 

- odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 

 -miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 

m2 tynku, 

- Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

- pęknięcia powierzchni , 

- wykwity soli w postaci nalotu, 

- trwałe zacieki na powierzchni, 

- odparzenia, odstawanie od podłoża; 

6.6 Odbiór robót 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

-  zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 

- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 

 -gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 

spęcznień jest niedopuszczalne, 

- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze." 

6.7 Przepisy związane 

- PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych"  

- PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 

- PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze."  
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- PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia."  

- PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości."  

- PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości."  

- PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna." 

- PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych 

i wytrzymałościowych." 

 

SST-B- 07 ROBOTY  MALARSKIE 

CPV - 45442100-8  - Roboty malarskie 

7.1 Roboty malarskie 

Rodzaj powłoki malarskiej oraz kolorystyka  być zgodne z Projektem. Prace malarskie można 

wykonywać na właściwie przygotowanym podłożu. Podłoże musi być przygotowane zgodnie     

z instrukcją producenta farby. Wszelkie nierówności i ubytki podłoża należy wyszpachlować. 

Badanie i ocenę przygotowania podłoża należy przeprowadzić po jego ostatecznym związaniu. 

W przypadku betonów i tynków jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu 

wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidłowej przyczepności farby, 

wilgotność powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie może być większa niż 

4%. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza 

i nie wyższej niż 22 stopnie C. 

Przed przystąpieniem do malowania należy zamocować i wbudować wszelkie elementy 

przeznaczone do malowania. 

Na wszystkich rodzajach podłoży farbę można nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub 

urządzenia natryskowego. Każde podłoże wymaga wykonania warstwy kontaktowej 

(gruntowania). Można do tego celu użyć rozcieńczonej farby lub gotowej emulsji gruntującej. 

Powłoki malarskie należy nanosić co najmniej w dwóch operacjach, przy czym każda kolejna 

warstwa farby powinna być nanoszona w kierunku prostopadłym do poprzedniej i zawsze po jej 

wyschnięciu. 

Badania i ocenę powłok malarskich przeprowadza się po 7 dniach od ich wykonania. 

7.2 Odbiór robót 

Odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania, dokładności szczegółów i detali.  

W trakcie odbioru ocenia się: 

 - wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania - powłoka powinna być jednolita, bez plam,  

    smug, zacieków i pęcherzy. Wszystkie elementy nie objęte malowaniem  powinny być    

    wyczyszczone, i umyte. 

 - zgodność rodzaju wykonanych powłok z dokumentacją ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.) 

 - zgodność  kolorystyki powłok z dokumentacją i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
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SST-B-08  CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ 

CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników i placów 

8.1. Materiały 

8.1.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania 

8.1.1.1 Krajowa ocena techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie Krajowej oceny technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

8.1.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 

8.1.1.3. Kształt, wymiary kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

80 i 60 mm Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm. 

- na grubości ± 5 mm. 

8.2 Wykonanie robót 

8.2.1. Korytowanie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi. 

8.2.2 Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki 

cementowo – piaskowej ilość zastosowanego cementu nie powinna być mniejsza niż 15% masy 

podsypki. 

8.2.3 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 

szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 

nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  z tworzywa sztucznego 
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dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. 

8.3 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

betonowych polega na sprawdzeniu: 

- równość nawierzchni (dopuszczalny prześwit pod łatą długości 4 m nie powinien 

przekraczać 1,0 cm.) 

- kierunków spadków nawierzchni 

- wartości spadków nawierzchni 

- szerokości spoin i sposobu ich wypełnienia 

- prawidłowości ubijania (wibrowania) 

- koloru i kształtu użytej kostki. 

 


