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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t w ramach ponizszego zadania.

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6, ul. GnieZnienska 3, 75-736 Koszalin.

Temat: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

Miejsce realizacji: ul. Gnieznienska 3, 75-736 Koszalin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla wszystkich

robot budowlanych i instalacyjnych sanitarnych, elektrycznych oraz wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.  budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢
tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

zgodnoséci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaot.

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane



1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej oraz osobg sprawujacg nadzor autorski nad utworem,

tj. bedaca jedyng uprawniong osobg, ktéra ma mozliwos¢é dokonywania jakichkolwiek
zmian w dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieC roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem

podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych, dotgczony do dokumentac;ji przedmiar
robot ma charakter informacyjny - ilos¢ robét moze odbiegac od stanu faktycznego w
trakcie wykonywania robot.

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopienh scalenia robét.

1.4.39. Wspoélnym Stowniku Zamowieh — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gidbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest

obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficznag, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,



- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig

zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Zatgczony przedmiar nie determinuje zakresu prac objetych zamowieniem. Zawarte w

przedmiarze zestawienie robot majg zobrazowacC skale robdt. Zatgczony przedmiar jest

dokumentem pomocniczym nie stuzgcym do wyceny oferty.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow Wykonawca winien
wystgpi¢ do projektanta w celu wyjasnienia watpliwosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg i SST.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowag lub SST, to takie materialy zostang zastgpione wtasciwymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjamitoksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikébw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca musi wykonac¢ dojscia do urzadzen i elementéw budowlanych ( centrale wentylacyjne,
kominy itp.).

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. Rownowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyZzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i

pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w



czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw



materiatéw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i projektanta o zamiarze =zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Przed
wbudowaniem materialu Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do projektanta celem
zatwierdzenia proponowanego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca prac geodezyjnych winien posiada¢ niezbedne uprawnienia. Wykonanie czynnosci
geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli pofozenia poszczegolnych elementéw obiektu
budowlanego.
5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru i projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru i projektanta dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposb6b oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany



sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wyniki badan Wykonawca bedzie przesytac¢ rowniez projektantowi celem poréwnania z

materiatami ujetymi w dokumentacji projektowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim



przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosciz:

3. Polskg Normag lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien przedstawi¢ w/w dokumenty rowniez projektantowi na jego pisemny wniosek.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

+ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



+ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robdt,

+ zapisy projektantéw w odpowiednich branzach dotyczgce wykonywania robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot. Projektant ma zgodnie z par. 21 ustawy Prawo budowlane prawo do:

- wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych jej realizacji,
- zagdania wpisem do dziennika budowy wstrzymannia robo6t budowlanych w razie: a)

stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.



[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Przedmiar robdt przedstawiony
Wykonawcy nie musi odzwierciedlaé ilosci rob6t wynikajgcych z projektu i ma charakter jedynie
pomochniczy przy wycenie robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w przedmiarze roboét
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji



projektowe;.

Nr katalogu i tablice podane w przedmiarze stuzg do przyblizonego okreslenia kosztéw, a normy
(naktady) podane w tych katalogach nie sg wigzgce dla Wykonawcy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordéw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw



zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowga i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:



1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. ROZWIAZANIA ZAMIENNE | ROWNOWAZNE

Projekt i STWIOR zostaly opracowane na podstawie wytycznych Zamawiajgcego i byty z nim
konsultowane i zatwierdzone.

Z uwagi na to, ze Projekt oraz STWIOR stanowig kompletne, podlegajgce prawu autorskiemu

rozwigzania techniczne, wszelkie modyfikacje projektu, a takze stosowanie urzgdzen zamiennych



i rownowaznych wymaga akceptacji autoréw projektu. Wszelkie modyfikacje projektu beda
oceniane przez Projektanta pod wzgledem spetnienia wyspecyfikowanych parametréw
technicznych i ilosciowych, ktére w Swietle przyjetych zatozen jakosciowych sg istotne, aby
uzyskaé zaktadany efekt techniczny i estetyczny. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny miec
odpowiednie atesty. Dopuszcza sie zamiane materiatdw i urzgdzen podanych w dokumentacji
projektowej na inne o takim samym zastosowaniu i nie gorszych parametrach uzytkowych. Uzyte
w dokumentacji projektowej nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy
traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych jako informacje na temat
oczekiwanego standardu, poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetnienie warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub wyzszego od okresdlonego w
projekcie. W celu dokonania takiej oceny Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi stosownych wnioskéw materiatowych
zawierajgcych karte katalogowg proponowanego wyrobu oraz wszelkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty. Przykladowy wzér wniosku materiatowego zamieszczono ponizej. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie materiatéw i urzagdzen pozytywnie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

+ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu



10.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu

robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczehstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

()  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

10.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

10.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

11.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. — w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania..



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

11.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych w ramach ponizszego zadania.

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6, ul. GnieZnienska 3, 75-736 Koszalin.

Temat: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

Miejsce realizacji: ul. Gnieznieniska 3, 75-736 Koszalin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
W zakres tych robot przygotowawczych wchodza:
B roboty rozbiorkowe
B transportgruzu
B oczyszczenie terenu.
Okreslenie zakresu, rodzaju i ilosci robot przygotowawczych nalezy do
Wykonawcy.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdélne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich



zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne =z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie

na koszt wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wlasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do usunigcia wierzchniej warstwy ziemi uzy¢ spycharek. Pozostaty sprzet ustali Wykonawca.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

Roboty rozbiérkowe metoda tradycyjng. Gruz nalezy wywiez¢ na miejsce do tego przeznaczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Prawidtowos¢ wykonanych rob6t winna by¢ wpisana do dziennika budowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz

robot.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordéw roboét
W zaleznoéci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w



konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Inne dokumenty iinstrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego
Inwestor: Szkofa Podstawowa nr 6, ul. Gnieznienska 3, 75-736 Koszalin.
Temat: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

Miejsce realizaciji: ul. Gnieznieriska 3, 75-736 Koszalin.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
dosdwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robé6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w ramach
powyzszego zadania i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz

wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca

przyczepnosé¢ dolnej warstwy tynku.



1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robdt tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ =z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy

prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonu” lub rownowaznej. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac

wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”

lub réwnowaznej, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte” lub rownowazne;.



Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku” lub rownowaznej. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459 |ub rownowaznej. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach

terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdw do robdttynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz

aprobat technicznych.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w iloSci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnigj

przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatébw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach



stalowych;
— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2. lub rownowazne;.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetniaé

zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z



danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100 lub rownowazne.

5.4.2. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100 lub rbwnowazna.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

54.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz

w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboéttynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktdre bedg

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce

materiatdow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej roboét tynkowych oraz normami

powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podfozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

C) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,



g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykite” lub rownowazne.

6.3.3. Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robaot.

Do badah odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty

ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa
ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan



6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do poditoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w
PN-85/B-04500 Ilub réwnowazng. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci).

Przyczepno$s¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocag
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’'go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 lub réwnowaznej odpornosci na dziatanie
mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2

nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar gruboséci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnos$cia do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu
otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2

2

nalezy na kazde rozpoczete

1000 m

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglagdu i innych wtasdciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad

wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za

pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkosé powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez

potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie

podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomoca pedzla fawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna daé¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100 lub réwnowazne;.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem



wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robo6t tynkowych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkédw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin,

obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2

. Przy
potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow Scian, nalezy

doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badah dla podiozy nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty

prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng



(szczegodtowsy) i zezwoli¢ na przystgpienie do nakladania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét (jezeli

umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,



przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz
dokonac oceny wizualne;j.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkdw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych,

zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH



9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6ét podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okredlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi

warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokoséci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $srodkow zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposob podany w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.



Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz

koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty i instrukcje

10.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego
Inwestor: Szkofa Podstawowa nr 6, ul. Gnieznienska 3, 75-736 Koszalin.
Temat: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

Miejsce realizaciji: ul. Gnieznieriska 3, 75-736 Koszalin.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét posadzkowych w ramach powyzszego zadania.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robé6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza o grubosci podanej w dokumentacji projektowej, wykonana z
zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem poditoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych; masa samopoziomujgca.
Posadzki wtasciwe
Posadzki w zaleznosci od pomieszczenia:

- nawierzchnia sportowa - sala sportowa,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe

i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podfoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.



1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robdt posadzkowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ =z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot posadzkowych

Roboty posadzkowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robét posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej
nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatdw do wykonywania posadzek ,

— lokalizacji i warunkow uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0gdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robo6t posadzkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Winylowa nawierzchnia sportowa do sali gimnastycznej
Opis konstrukcji:
1. Powloka PUR fabrycznie zabezpieczona niewymagajgca konserwaciji i akrylowania przez
caty okres uzytkowania;
2. Transparentna warstwa uzytkowa z czystego PCV 0,7 mm mierzona wg EN 24340 lub
rébwnowaznej;
Warstwa kalandrowana z nietkanym witéknem szklanym;
Kompaktowa warstwa PCV,

Pianka elastyczna o duzej gestosci ze spodnig warstwg o strukturze plastra miodu;

o ok~ w

Sklejka brzozowa wilgocioodporna, grubos¢ 15 mm w formie paneli ~2 490 mm x ~395
mm tgczonych podwojnym pidro-wpust (wyklucza sie zastosowanie zamiennie ptyt typu
OSB, MFP, HDF lub sklejki lisciastej z jednym zamkiem i wiekszych formatach niz w

projekcie);



7. Pianka o grubosci min. 15 mm (mieszanina gumy i pianki poliuretanowej);

8. Folia polietylenowa 0,2 mm;

Wymagania techniczne, ktére musi spetniaé caty system podtogi zgodnie z normg EN 14904 lub

rébwnowazng o parametrach i konstrukcji nie gorszej niz:

Klasyfikowana wg EN 14904 lub réwnowazng: C4

Grubos¢ catkowita systemu EN ISO 24346 lub rownowazng: 36,2 mm — 37,00 mm
Grubos¢ wyktadziny 1ISO 24346 (EN 428) lub rownowazng: 6,2 mm — 7,00 mm
Waga catkowita systemu ISO 23997 lub réwnowazng: 14,6 kg/m2 +1 kg
Fabryczne zabezpieczenie powierzchni wyktadziny PUR

Reakcja na ogien na caty system podtogi EN 13501-1 lub réwnowazng: Cfl-s1
Wspotczynnik tarcia EN 13036-4 lub rownowazng: 80-110

Amortyzacja uderzen EN 14808 lub rownowazng: kombi elastyczna C4 (wymagane
260% <75%)

Odksztatcenie pionowe EN 14809 lub réwnowazng: C4

Pionowe odbicie pitki EN 12235 lub réwnowazng: = 90%

Odpornos¢ na wgniecenie EN 1516 lub réwnowazng: < 0,1 mm

Odpornos¢ na Scieranie EN 1ISO 5470-1 lub rownowazna: < 1g

Odporna na obcigzenia toczne = 500 kg i obcigzenia punktowe = 800kg

min. 10-letnia gwarancja do uzytku komercyjnego na caty system

Brak zawartosci ftalanow

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robdt posadzkowych.

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane

(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét pokrywczych powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byc¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po sSrodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesnigj

przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6tposadzkowych

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,



— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatow i wyroboéw do robot
posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢

sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje moggce zmieni¢ skfad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie

po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt5

5.2. Warunki przystgpienia do robaét

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),



— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
5.2.2. Przystagpienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5
st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢

przed nastonecznieniem i przewiewem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robé6t
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowg fate,

— sprawdzenie spadkow podkiadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;

pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykonaé z doktadnoécig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w  podktadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i 5.4.1., wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot



Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z

dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowo$é ich

wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢

sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych

robét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badain dokonanych przed

przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podiég z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2

nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.



6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych roznorodnosc barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepno$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z piytek oblicza sie w m2

na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujgc wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie

powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza

sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu
sg podioza. Odbidér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi

odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okfadzin.



Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét posadzkowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatbw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Iub protokdle podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli

umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robat,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokdty odbioru podtoza,

— protokdty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,



— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
lub oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin, wykonaé¢ je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie



zauwazone wady w wykonanych posadzkach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robo6t posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych i

oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt posadzkowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz
zastosowaniem odpowiednich Srodkow  zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbdtowej specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

10.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 11, 11, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6, ul. GnieZnienska 3, 75-736 Koszalin.
Temat: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

Miejsce realizacji: ul. Gnieznienska 3, 75-736 Koszalin.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie

narazonych na agresje chemiczng w ramach powyzszego zadania.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
CZynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okres$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw

oraz ich odbiordow.

1.5. Okreslenia podstawowe idefinicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia



(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz s$rodkdw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy
oraz srodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia

woda.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robét malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robd6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegoélnosci zawierac:



— rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedgce w mys$l Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

pozniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia

oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢c  wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych

itp.).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub réwnowaznej,

- farby lateksowe - zawierajg emulsje zywiczne,

. farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002 lub
réwnowaznej,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998 lub réwnowaznej,

. farby na spoiwach:



- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozciehczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002 lub
rownowazne;j,
. lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998 lub rownowaznej,
. lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektdéw mozna stosowac:
. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998 lub réwnowaznej,
. farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002 lub
réwnowaznej,
. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998 lub réwnowaznej,
. farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub rownowaznej,
. farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierobw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,



srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta

wyrobow malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN

badz aprobat technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu” lub réwnowazne;j.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane
w sposOb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét malarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.



2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robétmalarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bagdz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi
inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnigj

przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy

doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i

wyrobow.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdolne” Kod



CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczgce transportu materiatow
Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych

opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpié po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robdét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a

takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

+ utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.



Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg

wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.



Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos$¢é
podioza, w %
masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg lub w postaci ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe Iub Zzelbetowe pod wzgledem dokiadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt
betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu

powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byc¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢é oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac

wartoéci podanych w tablicy 1.



4) Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowkg, na ktorg

wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowag, na ktérg wydana jest

aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny

by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wigkszej niz 80%.



Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna

zawieraé:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

» sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

+ zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca

informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powiok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powitok z farbdyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych tgczen i poprawek,



f) bez grudek pigmentoéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg

Powtoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

c) nie miec¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw

modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powiokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20
cm?

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych

barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.



55.3. Wymagania w stosunku do powilok z lakierow na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacijg
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz

materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w

nastepujacych terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc¢
wykonania zgodnie ze Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng rob6ét murowych, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podiozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowg specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkow zwykltych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robdt
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

» podiozy z drewna — wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$s¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

* piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$é, wyglad i czystosé

powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykon-czenie stykow oraz zabezpieczenie



wkretéw,

» elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzac¢ metodami podanymi w Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej dla robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowsa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
221.-2.24.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,

+ nieroztarte pigmenty,

+ grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

+ kozuch,

+ Slady plesni,

+ trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

+ nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

+ obce wtrgcenia,

+ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ $lady plesni,



+  zbrylenie,

+ obce wtrgcenia,

+ zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w

zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

+ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

+ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

+ sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,

+ sprawdzenie przyczepnosci powioki,

+ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke



nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadilych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdag strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacie-tej powitoki; przyczepnos$é powtoki nalezy uznaé¢ za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:2008 lub réownowaznej,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaC za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug

rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?2.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez

zastosowanie wspotczynnikbw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspodtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. | Stosunek rzutu powierzchni ozddb do catej powierzchni Wspotczynnik
Sciany lub sufitu

a b (o]
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20

03 | do40% 1,40




| 04 | ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat,
balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badah nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podfoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatbw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedilug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.



Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot

jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kohcowego
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje
techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powiloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji

technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,



- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg
trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powilok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0g0lIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robdét.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot

malarskich

Podstawy rozliczenia rob6t malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych

(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot, na wysokosci do 5,0 m

— zabezpieczenie podtog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robo6t malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— oceneg i przygotowanie podfozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywaniarobat,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdét obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty i instrukcje

10.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, IIl, 1V, V)



Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
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ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6, ul. GnieZnienska 3, 75-736 Koszalin.
Temat: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

Miejsce realizacji: ul. Gnieznieniska 3, 75-736 Koszalin.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepisow bhp.

1.4. Zakres rob6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach
budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie witadciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych

oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.5. Okreslenia podstawowe idefinicje

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni

podfoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca



przyczepnosé powiloki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje

wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta

wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane

w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej

zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i

Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz i

podstawy prawne sporzgdzenia dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 1.6.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentéw,

— dobdér i charakterystyke wyrobow do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
obrobek, uszczelnieh przebigé itp.,

— rzuty fundamentdéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu
wraz z przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie
przemarzania,

— sposoby przygotowania podioza pod hydroizolacie oraz jej zabezpieczenia przed
uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i

poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatldw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw bedgce materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢
odpowiednie oznakowanie (patrz ,ST. Wymagania Ogolne”).Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.1.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych zastosowano masy:
— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
— bitumiczno-mineralne,
spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
2.1.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych
Do wykonywaniaizolacji czesci podziemnychi przyziemibudynkéw stuzg nastepujgce materiaty
rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i
samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,2, 0,41 0,5
mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
2.1.3. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody
Do czasowej likwidacji przeciekdbw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni
betonowych stuzg preparaty produkowane na bazie cementow szybkowigzacych, dostarczane w
postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.
2.1.4. Materialy pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie =z instrukcjg producenta podstawowych materiatow
hydroizolacyjnych, takie jak:
— kleje,
— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, sruby,



— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitha. Woda
pochodzgca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu” lub réwnowaznej.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— speiniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot hydroizolacyjnych powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i

przyziemi budynkéw materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.



2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robdt hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw
nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw

hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podfoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatdw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych

z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod



CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatow hydroizolacyjnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé
réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé
przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje moggce zmienic¢ skfad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach

budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robot mogacych stanowié
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody
gruntowej, w trakcie robét izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony
co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej
warstwg dociskowg).

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje
sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,



— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych,

— z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podioza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujgce wymagania ogolne:

— powinny byé nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc,
wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigekszej niz 2 mm
wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— pofgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub Kkarcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno byc:

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny byc¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnosci  powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem,
stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkédw znajdujgcych sie ponizej poziomu
gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokosc
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) Ilub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢



poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz do czasu

zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

czesci podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych” czes¢ C —

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci

podziemnych budynkéw”, wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci

podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowic ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaé z
dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia),

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakohczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest fgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposéb destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny
by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢é zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wktadki powinny by¢é wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdétowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie z



nastepujgcych wyrobéw hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,
pap asfaltowych,
folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t” cze$¢ C, zeszyt 5 wymagania

szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i

przyziemiu budynku sg nastepujace:

izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsg, ale nie mniejsza niz 2, a
taczna grubosc¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i iloci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe,
jezeli zapewniono szczelnos¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz
pozioma folii na powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji
oraz w rejonie potgczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym

zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegdétowe dotyczgce izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych

wyrobow hydroizolacyjnych:

laminatow z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
preparatow penetrujgcych w gigb podtoza,

blach do hydroizolac;ji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” czes¢ C, zeszyt 5 wymagania

szczegotowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu

budynku sg nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrobdéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony

parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu



mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli
takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach slizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;j,

wysokos¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej
nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelnosci potgczenia,

przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

— laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z
mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe nanoszong na izolacje z
papy,

— dobér ukfadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wifasciwosciach
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej (opisa¢ uktad i grubosci warstw) oraz
powinien by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie cisnieniawody,

— wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojgcej z tkanin
lub widkien i doktadnym pokryciu jej widkien masg, tak by na powierzchni laminatu nie byt
widoczny rysunek witokien wkiadki ,

— z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywac laminaty tylko wtedy, gdy
masy te uzyskaty pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia
(aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysokg podatno$¢ powiok
asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych

wyrobow do wykonywania laminatéw.

B. Pap asfaltowych

— szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.

trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,



temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic
od 160°C do 180°C,

izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane
w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukciji
budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,

ktére sg przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg

zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego

do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przekfadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni piyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza,

dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dlugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé

nastepujacych zasad:

powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnié
dobre doklejenie papy do podfoza,

korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolaciji,

mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami
klejonymi na gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa
samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas
istnieje mozliwosc jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do

klejenia warstw wierzchnich.

. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podfoza i fgczone metoda:

klejenia lub wulkanizacji,
zgrzewania,
mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i fgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢é zgodny z wymaganiami

dokumentacji projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w

dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).



Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatdbw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga
by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do ukfadania bezposrednio
na izolacji papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

— zakftady z folii PVC nalezy fgczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw.
uptynniong folig; dopuszcza sie tgczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zakfadu polega na osadzeniu tgcznikéw mocujgcych w
spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy
krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchnigj i linig tgcznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢
zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

— poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢é na
zaktadach metodg wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

nanoszonych warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

— wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczegoOlnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta
uktadanej masy hydroizolacyjne;j .

E. Preparatéw penetrujgcych w gtgb podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

— wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podfoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej. i wytycznymi podanymi w Kkarcie technicznej wyrobu
hydroizolacyjnego

F. Blach otowianych istalowych



Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

podifoza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej
oraz zawierajgce zwigzki siarki zagruntowac roztworem asfaltowym i pokry¢ papa
asfaltowg, a powierzchnie blachy ostoni¢ warstwg papy asfaltowej,

stosowac blache o grubosci co najmniej 2 mm; blache o grubosci 1 mm mozna stosowaé
tylko, gdy w miejscach tgczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sg podkiadki z
blachy otowianej,

blache uktadag¢ tak, by scisle przylegata do izolowanych przegrod,

wszystkie wygiecia blach wykonacé tak, by blacha nie pekta,

w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozong
blache chroni¢ prowizorycznie izolacjg termiczng, w celu zabezpieczenia jej przed

odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

stosowacé blache o grubosci co najmniej 2,0 mm.

przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych oczysci¢ blache z rdzy i zabezpieczy¢
antykorozyjnie

izolacje uktadac tak, by Scisle przylegata do izolowanych przegréd,

arkusze blachy tgczy¢é miedzy sobg poprzez ich spawanie,

izolacje mocowac do podtoza za pomocg kotew, srub lub innych fgcznikéw gwarantujgcych

skutecznos$c¢ potgczenia.

5.5.4. Wymagania dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrabki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku

powinny byc¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z

dokumentacjg projektowg i wymaganiami Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej,

6. wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.2.

. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i

przyziemi budynkéw

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci

materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego

podfoza.

7.2.1. Kontrola jakosci materiatéw



Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

w protokole przyjecia materiatédw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
hydroizolacyjnych,

stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

7.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe iwodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podfozy:

betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w
tym: wytrzymato$¢ i réwnos¢ podkladow, czystoS¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementow metalowych,

muréw z cegty, kamienia i bloczkdw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢, dokladno$¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyroboéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementow metalowych,

gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w
tym: sztywno$¢ podktadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnoé¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne

wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podfoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym

sSwietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za

pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2

podioza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodnos¢ z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukfosci i wgtebienia na powierzchni

podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2

mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni



suchag, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych
ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnosé z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przezinspektora nadzoru.

7.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot

hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowag, niniejszg SST i instrukcjami producentow

wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te

powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé

sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej
ST,

— poprawnoséci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajgcy ich ciggtosc i szczelnos$e,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawno$ci obrobienia przebi¢ i przejsé przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robdét hydroizolacyjnych
podanych w punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia

poszczegodlnych warstw itp.

7.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacijg projektowg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,



— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakohczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolaciji),
— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
— sprawdzenie szczelnosci izolacji,
— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podfoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg

miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach

na kazde 10-20 m?2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcg okreslong w PN-B-
01814:1992 lub rownowazne;.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé
metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2
izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu,

wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m?2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

8.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej



powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z

obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastréw itp. wieksze od 1 m?2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje

przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

9.2. Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszczegdélne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
dotyczgcymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikac;ji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza Ilub
poszczegodlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz niniejszg SST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu
robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze Ilub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej
warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy



odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot

jezeli umowa takg forme przewiduje .

9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

9.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegotowag
Specyfikacje Techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W
takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnoéci izolacji z

wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,



— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonaé ja
ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych zzamdéwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i

wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10.1.0golne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po



dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10.3.Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét

hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Podstawy rozliczenia robét hydroizolacyjnych stanowig okreslone w dokumentach

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego,

obmierzone zgodnie z pkt. 7.2. niniejszejSST.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe

i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku, uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot

— zabezpieczenie elementow nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywaniarobot,

— uporzagdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposdb podany w niniejszej ST
(opisa¢ sposoéb usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, .

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe obejmujg rowniez koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Inne dokumenty iinstrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod



CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,l|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”,
wydanie ITB — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3,
wydanie Arkady — 1990 r.

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2009 r.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
Inwestor: Szkofa Podstawowa nr 6, ul. Gnieznienska 3, 75-736 Koszalin.
Temat: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

Miejsce realizaciji: ul. Gnieznieriska 3, 75-736 Koszalin.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t termoizolacyjnych polegajgcych na ociepleniu lub dociepleniu  ze styropianu.
Termoizolacja, ktérej wymagania okreslone sg w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi

réwniez izolacje akustyczng.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznej i
akustycznej ze styropianu.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji termiczne;j.

1.5. Okreslenia podstawowe idefinicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi
ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie
upatéw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich
kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca

rozprzestrzenianiu sie hatasu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z



dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robd6t termomodernizacyjnych budynku

Termoizolacje ze styropianu nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne: Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania termoizolacji, bedgce w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

pozniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia

oraz daty produkgciji.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe
Do materiatdw podstawowych zaliczane sg: styropian  spetniajgcy wymagania zawarte w

odpowiednich aprobatach technicznych.



2.2.2. Materiaty pomocnicze
Do materiatbw pomocniczych zalicza sie

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji tgczne pole powierzchni

otworéw wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2
powierzchni stropodachu — przy niewystarczajgcej istniejacej wentylacji nalezy wykonac,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, uzupetniajgcg wentylacje np. poprzez zastosowanie
dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu C12/15 i
klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia
fragmentow pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otwordw technologicznych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalnej.
Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez

producenta i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm bgdz aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolacji ze styropianu

Materiaty i wyroby do robét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw, a w odniesieniu do granulatéw z wetny mineralnej
skalnej bgdz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania

wyrobdw.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy o ile jest prowadzony lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow stosowanych do wykonywania robot
izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc¢ kryte,

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje stropu lub
stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta

styropianu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczgce transportu materiatow
Wyroby do robdét termoizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bgdz
stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu

istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachdw wentylowanych i stropéw w poddaszach



nieuzytkowych z wetny mineralnej

Prace termoizolacyjne ze styropianu powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlana.

5.4. Wymagania dotyczgce wykonania termoizolaciji ze styropianu
Termoizolacja ze styropianu powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

B Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana
(ds) okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubos¢ nowej,
dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm,

B Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkdw, tzw. kieszeni,

B Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do termoizolacji
Przed przystgpieniem do robdét termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole zgodnosci oceny stanu
istniejgcego opisanego w dokumentac;ji projektowej ze stanem faktycznym.
6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw
Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy o ile
jest prowadzony lub w protokole przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysyice materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a
takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2.2. Kontrola stanu istniejacego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,
b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu scianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujgcych gorng ptyte dachu w stropodachu.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacji
projektowej, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy

o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

instrukcji producenta granulatu i instrukgji technicznej systemu termoizolaciji.



6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

— prawidtowosci wykonania termoizolacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét termoizolacyjnych ze styropianu
Termoizolacje okreslonej grubosci oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni,
z doktadnoscig do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje sie:

— z pomiaru w naturze,

w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie nieizolowane

wieksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach
nieuzytkowych

sg robotami zanikajgcymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywac
sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzaé¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST.
Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac

termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i



rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisaé w dzienniku budowy o ile jest prowadzony Ilub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot

Jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kornicowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci
i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (korncowy)”.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci



Rozliczenie robodt termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

Ceny jednostkowe termoizolacji badz kwoty ryczattowe obejmujgce te roboty

termoizolacyjne uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie
maszyn

— zabezpieczenie wszelkich urzgdzeh technicznych przed dostepem oséb trzecich,

— obstuge sprzetu,

— kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania
sie do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot,

— sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych,

— wyciecie otwordéw techniczno-montazowych,

— zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworow technologiczno-montazowych,

— zaslepienie otwordow technologicznych,

— zamontowanie elementow wentylacyjnych,

— uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych

i przy kominkach wentylacyjnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty i instrukcje
10.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,



Warszawa 2003.
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SST2-03
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania



1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach ponizszego zadania.

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6, ul. Gnieznienska 3, 75-736 Koszalin.

Temat: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

Miejsce realizaciji: ul. Gnieznieriska 3, 75-736 Koszalin.

12 Przedmiot i cel przedsiewziecia

Przedmiotem zamowienia jest projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.).

13. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot

opisanych w pkt. 1.2 jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych.

14. Zakres Robot

Nalezy zamkngé oraz spusci¢ wody z inst. c.o. w budynku SP 6. Nastepnie zdemontowac
instalacje zlokalizowang w kanale technicznym hali sportowej. Wstawi¢ zawory odcinajgce dn
62mm w kanale technologicznym w fgczniku. Na kanale technologicznym w tgczniku
zamontowaé drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do zaworow. Zdemontowaé grzejniki
zeliwne.

Montaz nowej instalacji (nalezy wykorzystaé miejsce po zdemontowanej inst) w technologii
rur wielowarstwowych PE-Xc/AlI/PE-RT fgczonych przez ksztattki mosiezne, bez uszczelki typ
o-ring, zaprasowywane poprzez nasuniecie pierscienia zaciskowego na ksztaitke.

Izolacja rurociggéw izolacjg o grubosci 20mm. Instalacje utozy¢ w warstwie izolacji
termicznej. Na kazdej gatgzce zamontowa¢ zestaw zawordw odcinajgcych
podgrzejnikowych. Nastepnie zamontowaé nowe grzejniki stalowe panelowych typ V o
wymiarach 600 x 2000 mm. Przed wykonaniem kolejnych warstw posadzki wykona¢ probe
instalacji c.o. a nastepnie wykonac regulacje instalacji poprzez kryzy znajdujgce sie w

zaworach termostatycznych przy grzejnikach.



15. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé

w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestyciji.

Upowazniony przedstawiciel inwestora - osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzoru nad Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji inwestyciji.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z Opisem
Przedmiotu zamodwienia i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez upowaznionego

przedstawiciela Inwestora.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczna, Projektem Budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru,
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca upowazniony jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamodwienia i uwzglednienia ich w wycenie

w terminie wykonania robdét.

1.6.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne
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dla prowadzenia Robdét.

1.6.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Wykonawca na etapie realizacji zaméwienia postuguje sie tg samg dokumentacjg, co
w czasie przygotowania oferty przetargowej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robot oraz przedmiar robét sg zatgcznikami do umowy.

1.6.3. Zgodnosc¢ Robét ze Specyfikacjg Techniczna, Projektem Budowlanym

Specyfikacja Techniczna, Projekt Budowlany dla przedmiotowego zadania dostarczone
Wykonawcy sg istotnymi elementami zamowienia i jakiekolwiek wymagania zawarte
w jednym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujgce, jak gdyby byty
zawarte we wszystkich dokumentach. Poszczegdline dokumenty powinny by¢ traktowane

w nhastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

° Specyfikacje Techniczne,

. Projekt Budowlany

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu bteddw lub przeoczeh znajdujgcych sie
w Specyfikacji Technicznej lub Projekcie Budowlanym i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomié upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ktéry zadecyduje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie robét powinny by¢é zgodne z wymaganiami

materiatowymi okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i Projekcie Budowlanym.

1.6.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy przez
caty okres realizacji umowy, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robét
przez Inwestora.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu
budowy w spos6b minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg kontraktu.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia od

inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
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ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na tym terenie z winy Wykonawcy. Koszt

zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie inwestyciji.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg posiadaty sSwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz zapewnic
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz  sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie realizacji robét.



1.6.8.

1.6.9.

Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
instalaciji i urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy w czasie jej trwania.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji i urzadzen.

Zabezpieczenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robodt, wszystkich materiatow

i urzgdzenh wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty

wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu.
2.

Kazdy odcinek robdt powinien by¢ utrzymany w zadowalajgcy pod wzgledem
technicznym sposob przez caty okres trwania roboét, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiajgcemu.

Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjgé
wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie
w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczgcych nalezytej dbatosci o stan robét i ich

zabezpieczenie.

1.6.10. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot
wszystkie przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe
regulacje i wytyczne dotyczgce robdot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac
do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych
urzadzen i wykorzystania opatentowanych metod oraz obowigzuje sie na biezgco
informowaé upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez
siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wihasciwych

dokumentow.

1.6.11. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére

spetnia¢ majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz
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wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powoftanych norm i przepisow o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

2. MATERIALY

Na przewody instalacji c.o zaprojektowano rury w technologii rur wielowarstwowych PE-
Xc/AI/PE-RT tgczonych przez ksztattki mosiezne, bez uszczelki typ o-ring, zaprasowywane
poprzez nasuniecie pierscienia zaciskowego na ksztattke.

Izolacja rurociggow izolacjg o grubosci 20mm.

21. Wymagania ogodlne
1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot
powinny:
. by¢ nowe i nieuzywane,
. odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdbw wymienionych w niniejszej

Specyfikacji Technicznej i w Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,
. mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i Swiadectwa  dopuszczenia do obrotu oraz wymagane  certyfikaty

bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do
Robdt.
3. Typy i producenci urzgdzen wskazanych w dokumentacji stuzg jedynie doktadnemu

okresleniu wymaganych parametréw i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie
materialdow innych producentow z zachowaniem wymaganych parametréw i nie
gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac
akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatéw i urzgdzen akceptuje upowazniony
przedstawiciel inwestora.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw



23.

24,

2.5.

Jezeli

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robét.

Materialy niezgodne ze Specyfikacja Techniczng

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora materialy, ktore nie odpowiadajg
wymaganiom Specyfikacji techniczne;.

Kazda czes¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone,
bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czesc¢ robdt

moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wykorzystania do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jako$¢ i wiasciwosci do robdét i byly dostepne do kontroli przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem inwestora lub poza

terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosc

wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniegj

2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien



by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci

wskazaniom zawartym w Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci
przewozonych materiatow.

2. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Opisem
Przedmiotu Zamowienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementdow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Opisie Przedmiotu Zamoéwienia i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
upowazniony przedstawiciel inwestora uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie

4. Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
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upowaznionego przedstawiciela inwestora.

6. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
upowaznionego przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji rob6t konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:

- préby cisnieniowe wykonanych instalaciji,

- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2. Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:
- dziennik budowy (jesli wymagany zgodnie z prawem lub umowa),
- pozwolenie na realizacje inwestycji (jesli wymagane prawem),
- protokoty przekazania Palcu Budowy,
- dokumenty zatwierdzenia wykonania robat,
- uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,
- protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego
przedstawiciela inwestora,
- korespondencja budowy,

- umowa na realizacje robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep
robot, ochrone oséb wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane
z zarzgdzaniem budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane doDziennika
Budowy zostang przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Dokumenty budowy winny byé przechowywane w miejscu
bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora. Kazdy zagubiony dokument bedzie

niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw
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Prowadzone roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika,
przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi kohcowemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
(jesli jest prowadzony) i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela
inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela inwestora. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, Specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Nieodebranie rob6t we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty

zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

6.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz dostarczenia do upowaznionego
przedstawiciela inwestora wymaganych dokumentéw. Odbioru kohcowego robdét dokona
komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela inwestora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z Opisem Przedmiotu Zamowienia i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt wykohczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

6.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 6.3 ,,0dbior koncowy robot".

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie robdét.
7. OBMIAR ROBOT
71. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla centralnego ogrzewania jest:
- dla grzejnikéw — szt.

- dla armatury - szt. lub kpl.

- dla rurociggéw - mb
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ptatnosci
Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.1 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie robét, zabezpieczenie,
- badania materiatu,
- zakup i dostarczenie Materiatow i Urzgdzeh do miejsca ich wbudowania,
- montaz rurociggéw, armatury,
- préby cisnienia i prace odbiorowe,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Ustawa Prawo Budowlane

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteria
techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679, z pdzniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690),

+ Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.
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