
podbud1,5*(8,6+53)1,5*(17+53)wpusty2,0*0,6*7podbud(8,6+53)(17+53)wpusty2,0*70,09*145,6+0,045*30(14,5+30*0,024+145,6*0,045+20*0,08)*1,20,11*(25,6+106+2,0*7)8,6+1753*2+2,0*7205,8*0,150,4*0,45*29(205-20)*4524,3+6,3dk(24,2+14,3)*0,5*2,8+(14,3+6,6)*0,5*6,9(6,6+6,3)*0,5*10,9+189,7*6,3dk(24,2+14,3)*0,5*2,8+(14,3+6,6)*0,5*6,9(6,6+6,3)*0,5*11+42*6,3pod kraw dk0,5*(17+8,6)pod kraw0,5*(11+42)0,45*501dk(24,2+14,3)*0,5*2,8+(14,3+6,6)*0,5*6,9(6,6+6,3)*0,5*11+42*6,3dk(24,2+14,3)*0,5*2,8+(14,3+6,6)*0,5*6,9(6,6+6,3)*0,5*10,9+189,7*6,3462+1391,43*224,3+6,3(1,0*1,0*8)0,3*80,025*5*80,5*12,80,24*(25+18,5+22+6,3+3,8+13,8+10,4+11+4,5+18,5+12+4+8,4)0,12*(3+7+5+3+3+5+3+5+3+5+7+7)0,06*(11+9)0,375*65,0*6,31,0*3,0+1*5*20,6*0,8*(15+1,5+6,5+1,5)(15+1,5+6,5+1,5)12*0,33,00+6,4pas ostrzegawczy0,8*4,0*213-6,4-33,6*50

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-07-30 mgr inż. Marek Krysiak ......................

Przedmiar robót

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. Ks.St.STASZICA (droga 580095K)

Budowa: Bochnia dz. nr 977, Bochnia-1;ul.Księdza Stanisława Staszica

Kod CPV: 45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor: GMINA MIASTA BOCHNIA,ul.KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 32-700 BOCHNIA
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Kosztorys MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. Ks.St.STASZICA (droga 
580095K)

1 Element Wymiana krawężników i odtworzenie nawierzchni chodników ( przy regulacji wpustów 
ulicznych i wymianie podbudowy)

1 TZKNBK 
2/201/2

Roboty rozbiórkowe zerwanie nawierzchni z kostki : z posortow. i ułożeniem w stosy-chodnik

Wyliczenie ilości robót:

podbud 1,5*(8,6+53) 92,40

1,5*(17+53) 105,00

wpusty 2,0*0,6*7 8,40

RAZEM: 205,80 m2 205,80

2 TZKNBK 
2/201/8

Roboty rozbiórkowe ręczna rozbiórka obrzeży betonowych  odkopanie, odwiezienie, ułożenie w pryzmy
m 30,00

3 TZKNBK 
2/201/7

Roboty rozbiórkowe ręczna rozbiórka krawężników; odkopanie zerwanie podsypki, odwięz, .ułoż. w 
pryzmy

Wyliczenie ilości robót:

podbud (8,6+53) 61,60

(17+53) 70,00

wpusty 2,0*7 14,00

RAZEM: 145,60 m 145,60

4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

0,09*145,6+0,045*30 14,45

RAZEM: 14,45 m3 14,45

5 Wywóz gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(14,5+30*0,024+145,6*0,045+20*0,08)*1,2 28,05

RAZEM: 28,05 m3 28,05

6 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,11*(25,6+106+2,0*7) 16,02

RAZEM: 16,02 m3 16,02

7 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

8,6+17 25,60

RAZEM: 25,60 m 25,60

8 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

53*2+2,0*7 120,00

RAZEM: 120,00 m 120,00

9 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10˙m m 25,60

10 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu do 10˙cm -

Wyliczenie ilości robót:

205,8*0,15 30,87

RAZEM: 30,87 m3 30,87

11 KNR 231/402/3 Ławy pod palisadę, betonowa zwykła C12/15 (B-15)

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,45*29 5,22

RAZEM: 5,22 m3 5,22

12 KNNR 10/513/1 
(1)

Wykonanie palisady betonowej - analogia wys.40 cm/18x12 cm
m 29,00

13 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm m2 205,20

14 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2,00 m2 205,20

15 KNNR 5/720/9 Nawierzchnie po robotach  (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej,  podsypka 
cementowo-piaskowa - kostka z rozbiórki zakup nowej kostki 20 m2 m2 205,20

16 KNR 404/1008/1 Przygotowanie kostki do ponownego użycia - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(205-20)*45 8 325,00

RAZEM: 8 325,00 szt 8 325,00

2 Element Nawierzchnia z częściową wymianą podbudowy

17 Tymczsowa organizacja ruchu kpl 1,00
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18 SEK 601/106/6 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

24,3+6,3 30,60

RAZEM: 30,60 m 30,60

19 SEK 601/106/7 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, dalszy 1˙cm głębokości 
cięcia
Krotność=4,00 m 30,60

20 SEK 601/104/10
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki  z odwiezieniem kory asfaltowej na 
place składowe, frezowanie na głębokości 10˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

dk (24,2+14,3)*0,5*2,8+(14,3+6,6)*0,5*6,9 126,01

(6,6+6,3)*0,5*10,9+189,7*6,3 1 265,42

RAZEM: 1 391,43 m2 1 391,43

21 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dk (24,2+14,3)*0,5*2,8+(14,3+6,6)*0,5*6,9 126,01

(6,6+6,3)*0,5*11+42*6,3 335,55

pod kraw dk 0,5*(17+8,6) 12,80

pod kraw 0,5*(11+42) 26,50

RAZEM: 500,86 m2 500,86

22 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
podbudowy
Krotność=15,00 m2 500,86

23 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

0,45*501 225,45

RAZEM: 225,45 m3 225,45

24 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, m2 500,86

25 KNR 231/106/3 
(2)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
m2 500,86

26 KNR 231/106/4 
(2)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=4,00 m2 500,86

27 KNR 911/101/4 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, 
sposobem ręcznym, geosiatka m2 500,86

28 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - 0/63 mm m2 500,86

29 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - 0/63 mm - do 
20 cm
Krotność=5,00 m2 500,86

30 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - 0/31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

dk (24,2+14,3)*0,5*2,8+(14,3+6,6)*0,5*6,9 126,01

(6,6+6,3)*0,5*11+42*6,3 335,55

RAZEM: 461,56 m2 461,56

31 KNR 231/110/1 Podbudowy z mieszanek AC22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 4˙cm m2 461,56

32 KNR 231/110/2 Podbudowy z mieszanek AC22P, dodatek za każdy następny 1˙cm warstwy
Krotność=3,00 m2 461,56

33 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z AC16W, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dk (24,2+14,3)*0,5*2,8+(14,3+6,6)*0,5*6,9 126,01

(6,6+6,3)*0,5*10,9+189,7*6,3 1 265,42

RAZEM: 1 391,43 m2 1 391,43

34 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z AC16W, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2,00 m2 1 391,43

35 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z SMA 11 , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm m2 1 391,43

36 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z SMA 11, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy m2 1 391,43

37 KNR AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

462+1391,43*2 3 244,86

RAZEM: 3 244,86 m2 3 244,86

38 KNR 233/701/8 Zalanie szwu dylatacyjnego  masą asfaltową

Wyliczenie ilości robót:

24,3+6,3 30,60

RAZEM: 30,60 m 30,60

3 Element Regulacja studzienek w nawierzchni asfaltowej ( wymiana  włazów , wpustów i skrzynek
zaworów )

39 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,0*1,0*8) 8,00

RAZEM: 8,00 m2 8,00
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40 KNR 402/216/2 Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynki z kratką i korpusem, PIERŚCIENIEM 
ODCIĄŻAJĄCYM I UTRZYMUJĄCYM WPUST szt 9,00

41 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne szt 9,00

42 KNR 405/410/4 Demontaż  pokryw nadstudziennych, - właz  400 analogia kpl 8,00

43 KNNR 4/227/5 Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu ciężkiego 400 szt 8,00

44 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 400 szt 8,00

45 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm - pod pierścieniem

Wyliczenie ilości robót:

0,3*8 2,40

RAZEM: 2,40 m3 2,40

46 KNR 231/108/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,025*5*8 1,00

RAZEM: 1,00 t 1,00

47 KNR 402/117/3 Wymiana skrzynki ulicznej DO ZAWORÓW WODNYCH LUB GAZOWYCH szt 2,00

48 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 2,00

4 Element Odtworzenie oznakowania poziomego

49 KNR AT 4/203/1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe P12

Wyliczenie ilości robót:

0,5*12,8 6,40

RAZEM: 6,40 m2 6,40

50 KNR AT 4/204/2 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe  - oznakowanie strukturalne P4

Wyliczenie ilości robót:

0,24*(25+18,5+22+6,3+3,8+13,8+10,4+11+4,5+18,5+12+4+8,

4) 37,97

RAZEM: 37,97 m2 37,97

51 KNR AT 4/204/2 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe  - oznakowanie strukturalne P1e

Wyliczenie ilości robót:

0,12*(3+7+5+3+3+5+3+5+3+5+7+7) 6,72

RAZEM: 6,72 m2 6,72

52 KNR AT 4/204/2 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe  - oznakowanie strukturalne P7c

Wyliczenie ilości robót:

0,06*(11+9) 1,20

RAZEM: 1,20 m2 1,20

53 KNR AT 4/204/2 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe  - oznakowanie strukturalne P14

Wyliczenie ilości robót:

0,375*6 2,25

RAZEM: 2,25 m2 2,25

54 KNR AT 4/204/2 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe  - oznakowanie strukturalne P10 (czerwono-białe )

Wyliczenie ilości robót:

5,0*6,3 31,50

RAZEM: 31,50 m2 31,50

55 KNR AT 4/210/2 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w 
gniazdach z trzpieniem,( element odblaskowy (PEO) w osłonie żeliwnej , pługodporny,  z wymiennym 
elementem świecącym.) szt. 6,00

56 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków szt 2,00

57 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, szt 2,00

58 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie szt 2,00

59 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, - D6 szt 4,00

60 Dostawa i montaż : radar w postaci aktywnej tablicy z wyświetlaczem o zmiennej treści kpl 1,00

5 Element Oświetlenie asymetryczne przejść dla pieszych i płytki fakturowe (integracyjne) przed 
przejściem dla pieszych

61 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki

Wyliczenie ilości robót:

1,0*3,0+1*5*2 13,00

RAZEM: 13,00 m2 13,00

62 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,8*(15+1,5+6,5+1,5) 11,76

RAZEM: 11,76 m3 11,76
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63 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych

Wyliczenie ilości robót:

(15+1,5+6,5+1,5) 24,50

RAZEM: 24,50 m 24,50

64 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie,  przykrycie folią - zasilające i sterujące ( z 
uwzględnieniem aktywnych punktów PEO) m 40,00

65 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach 
luzem, bednarka do 120˙mm2 m 20,00

66 KNR 510/809/11 Montaż uziemień, mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m 12,00

67 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 11,76

68 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy - 6m z fundamentem
szt 2,00

69 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 0,5m szt 1,00

70 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 1 m szt 1,00

71 KNNR 5/1006/1 Tablica bezpiecznikowa szt 2,00

72 KNNR 5/1003/2 
(1)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 7˙m, przewody  3x2,5 mm2 kpl 4,00

73 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LED (oświetlenie asymetryczne ) szt 2,00

74 KNNR 5/1006/3 Skrzynka sterownicza  ( +akumulator) szt 1,00

75 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
Krotność=2,00 pomiar 1,00

76 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
Krotność=2,00 pomiar 1,00

77 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
Krotność=2,00 pomiar 1,00

78 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne,- tłuczeń z 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

12*0,3 3,60

RAZEM: 3,60 m3 3,60

79 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm m2 13,00

80 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

3,00+6,4 9,40

RAZEM: 9,40 m2 9,40

81 KNR 231/502/1 Chodniki z płyt betonowych,- PŁYTKI FAKTUROWE ZÓŁTE ( pas ostrzegawczy)

Wyliczenie ilości robót:

pas ostrzegawczy 0,8*4,0*2 6,40

RAZEM: 6,40 m2 6,40

82 KNNR 5/720/9 Nawierzchnie po robotach  (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej,  podsypka 
cementowo-piaskowa - kostka z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

13-6,4-3 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

83 KNR 404/1008/1 Przygotowanie kostki do ponownego użycia - analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,6*50 180,00

RAZEM: 180,00 szt 180,00

84 Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00


