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Budynek garazu

Tabela przedmiaru robét Strona 2/4
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Nr Podstawa | Opis robét Jm llosé
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1. Rozbidrki
1.1. Prace rozbiérkowe
1 KNP 4 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - deskowanie na styk (pokrycie dachowe z deskowaniem)
0301.2/01
(analogia)
m2 99,000
2 KNP 4 Rozebranie elementéw wiezby dachowej - wiezba dachowa prosta wraz z dachéwka
0301.5/01
(analogia)
8,5%14 m2 119,000
razem m2 119,000
3 KNP 4 Rozebranie elementéw konstrukcji stropu
0301.5/01
(analogia)
m2 99,000
4 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej
0349/01
(7,31*2+13,8*2)*0,25*3,8 m3 40,109
7,31*%2%0,12*2,6 m3 4,561
razem m3 44,670
5 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
99%*0,1 m3 9,900
razem m3 9,900
6 KNR 4-04 Rozebranie fundamentdw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu
0101/01
29*0,25*1 m3 7,250
(7,31*2+13,8*2)*0,25*1 m3 10,555
7,31*%2*%0,12*1 m3 1,754
razem m3 19,559
7 wycena Podstawienie kontenera, zatadunek , transport i utylizacja materiatéw z rozbidrek (gruz ceglany, betonowy
zaktadu drewno)
utylizacji
119*0,1*1+76*0,05 m3 15,700
44,67 m3 44,670
9,9 m3 9,900
19,559 m3 19,559
razem m3 89,829
1.2 Odtworzenie terenu utwardzonego przed garazem
8 Analiza uprzatniecie terenu po rozbidrce
wtasna
kpl 1,000
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Kosztorys Strona 3/4
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Nr | Podstawa, opis robét Jm llosé Cena Wartos¢
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1. Rozbidrki
1.1. Prace rozbiérkowe
1 KNP 4 0301.2/01 (analogia) Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - deskowanie na m2 99,000
styk (pokrycie dachowe z deskowaniem)
2 KNP 4 0301.5/01 (analogia) Rozebranie elementéw wiezby dachowej - wiezba dachowa m2 119,000
prosta wraz z dachowka
3 KNP 4 0301.5/01 (analogia) Rozebranie elementéw konstrukcji stropu m2 99,000
4 KNR 4-01 0349/01 Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3 44,670
wapiennej
5 KNR 4-04 0301/02 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm m3 9,900
6 KNR 4-04 0101/01 Rozebranie fundamentdw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3 19,559
ponizej poziomu terenu
7 wycena zaktadu utylizacji Podstawienie kontenera, zatadunek , transport i utylizacja m3 89,829
materiatéw z rozbidrek (gruz ceglany, betonowy drewno)
1.2 Odtworzenie terenu utwardzonego przed garazem
8 Analiza wiasna uprzatniecie terenu po rozbidrce kpl 1,000

Razem
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ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 4/4
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