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ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1.  Rozbiórki

1.1.  Prace rozbiórkowe

1 KNP 4
0301.2/01
(analogia)

Rozebranie elementów stropów drewnianych - deskowanie na styk (pokrycie dachowe z deskowaniem)

m2 99,000

2 KNP 4
0301.5/01
(analogia)

Rozebranie elementów więźby dachowej - więźba dachowa prosta wraz z dachówką

8,5*14 m2 119,000

razem m2 119,000

3 KNP 4
0301.5/01
(analogia)

Rozebranie elementów konstrukcji stropu

m2 99,000

4 KNR 4-01
0349/01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej

(7,31*2+13,8*2)*0,25*3,8 m3 40,109

7,31*2*0,12*2,6 m3 4,561

razem m3 44,670

5 KNR 4-04
0301/02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm

99*0,1 m3 9,900

razem m3 9,900

6 KNR 4-04
0101/01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu

29*0,25*1 m3 7,250

(7,31*2+13,8*2)*0,25*1 m3 10,555

7,31*2*0,12*1 m3 1,754

razem m3 19,559

7 wycena
zakładu

utylizacji

Podstawienie kontenera, załadunek , transport i utylizacja materiałów z rozbiórek (gruz ceglany, betonowy 
drewno)

119*0,1*1+76*0,05 m3 15,700

44,67 m3 44,670

9,9 m3 9,900

19,559 m3 19,559

razem m3 89,829

1.2  Odtworzenie terenu utwardzonego przed garażem

8 Analiza
własna

uprzątnięcie terenu po rozbiórce

kpl 1,000
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ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1.  Rozbiórki

1.1.  Prace rozbiórkowe

1 KNP 4 0301.2/01 (analogia)  Rozebranie elementów stropów drewnianych - deskowanie na 
styk (pokrycie dachowe z deskowaniem)

m2 99,000

2 KNP 4 0301.5/01 (analogia)  Rozebranie elementów więźby dachowej - więźba dachowa 
prosta wraz z dachówką

m2 119,000

3 KNP 4 0301.5/01 (analogia)  Rozebranie elementów konstrukcji stropu m2 99,000

4 KNR 4-01 0349/01  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie 
wapiennej

m3 44,670

5 KNR 4-04 0301/02  Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm m3 9,900

6 KNR 4-04 0101/01  Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
poniżej poziomu terenu

m3 19,559

7 wycena zakładu utylizacji  Podstawienie kontenera, załadunek , transport i utylizacja 
materiałów z rozbiórek (gruz ceglany, betonowy drewno)

m3 89,829

1.2  Odtworzenie terenu utwardzonego przed garażem

8 Analiza własna  uprzątnięcie terenu po rozbiórce kpl 1,000

Razem
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ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Nr Opis robót

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1. Rozbiórki

1.1. Prace rozbiórkowe

1.2 Odtworzenie terenu utwardzonego przed garażem


