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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamowienia:

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM
WRAZ 7Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.1  Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:

Nadle$nictwo Resko
ul. Chopina 12, 72-315 Resko

2) Organ nadzoru budowlanego:
Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

1.2 Charakterystyka przedsiewzigecia

1.2.1  Zakres planowanej inwestycji

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2.2  Ogolny opis zagospodarowania terenu
Stworzenie garazu z pomieszczeniem gospodarczym dla lesniczowki.

1.2.3  Dane liczbowe

Dane liczbowe budynku:

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 59,66 m2
powierzchnia uzytkowa - 47,44 m2
w tym:

powierzchnia garazu - 33,62 m2
powierzchnia pomieszczenie gospodarczego -13,82 m2
powierzchnia catkowita -47,44 m2
kubatura -194 m3

1.2.4  Przedmiot zamowienia
Wykonanie wszelkich czynnosci i prac niezbgdnych do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia okreslonego w/w
zakresie rzeczowym ujetym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:

AR PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin

1.2.5  Zakres robot przewidziany do wykonania
Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

Grupa 451. Przygotowanie terenu pod budowe

a) Roboty przygotowawcze

b) Roboty ziemne

) Zagospodarowanie terenu

d) Wytyczenie osi i punktéw wysokosciowych
e) Wykopy

f) Zasypanie wykopow



Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

a)
b)
<)
d)
e)

Fundamenty

Sciany nadziemia

Elementy konstrukcyjne zelbetowe i stalowe
okna i drzwi zewngtrzne

roboty w zakresie nawierzchni

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

a)
b)
<)
d)
e)
f)

Pokrycie dachu
Tynki i oblicowania
Podtoza i posadzki
Izolacje

Drzwi wewngtrzne
Roboty malarskie

1.2.6  Zakres robdt i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktéorych Kkoszty

Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP 1 p.poz., wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawce 1 przedstawionego Zamawiajagcemu do akceptacii,

pracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robot budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 —
Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256),

podiaczenia mediow i optaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna) dla
potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robét budowlanych

oplat za zajecia drog miejskich oraz terenéw innych wihascicieli, chodnikow, odtworzenia nawierzchni, wraz z
kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

oczyszczenia nawierzchni chodnikéow i ulic sasiadujagcych z placem budowy z wszelkich nieczystosci
zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegolnosci ziemi lub blota,

napraw nawierzchni chodnikow i ulic, w przypadku ich zniszczenia,
naprawienia szkod powstalych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,

ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym rowniez wytyczenie
granic terenu budowy oraz ustalenie niezbgdnych punktow wysokosciowych w bezposrednim sasiedztwie
zabudowanego terenu,

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pelnej dokumentacji powykonawczej (w dwoch egzemplarzach)
wraz z ,, Instrukcja uzytkowania ”’

przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania
odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

wykonywania robdt ziemnych przy ewentualnym wystapieniu wody gruntowej wraz z kosztami przyjetej
technologii ,

zabezpieczenia skarp wykopow sgsiadujacych z pasem drogowym zgodnie z technologia prowadzenia robot
ziemnych i przepisami bhp,

zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym Umowa,

oczyszczania i niwelacji terenu,

wykonania rozbidrek wszelkich pozostatych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu,
wywozu materiatbw pochodzacych z wykopow a takze odpadow wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach,

zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczenia do
odbywania narad przez minimum 8 os6b wraz z wyposazeniem biurowym i telefonem,

koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik budowy) nad robotami dodatkowymi Iub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie ustawy o zamoéwieniach publicznych oraz robot
zwigzanych z wykonawstwem sieci i przylaczy wykonywanych przez dostawcow medidow, w tym:
UM — WIM, PEC, TP S.A., UPC, ENEA S.A., oraz innych, bioragcych udziat w realizacji inwestycji.



1.3
robot

1.3.1

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do realizacji

Spis projektow i rysunkow wykonawczych

Numer
tomu

Nazwa Dokumentacji

1

Projekt budowlany, - Zagospodarowanie terenu + Architektura

2

Projekt budowlany. Konstrukcja

1.3.2

Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej,
przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Jesli w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przeditozy je w czterech kopiach do
akceptacji Inzynierowi.
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1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16
1.4.17

1.4.18

OkreSlenia podstawowe

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robdt Iub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zalgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczgcia

Data rozpoczecia - data rozpoczgcia Robot okreslona w zataczniku do Oferty

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada si¢ projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.
Inzynier kontraktu- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu i wymieniona w zalgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka os6b tak okres§lanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja projektows 1
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢é - zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przeci¢gtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktory moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i1 innych pracownikow Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.
Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera 1 Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomos$ci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni nastepey kazdej z tych osob

Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrka obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie



1.4.19 Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1.420 Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub osdb).

1.421 Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz prawni nastgpcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie
shuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja
sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Odprowadzenie wody z
terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy
Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. nr 375/1, obrgb Labun Maty, gmina Resko.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacj¢ techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacjg
robot jesli w  jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki  konserwacyjne!.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Przed rozpoczegciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach 1 iloSciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowng.



2.2.4  Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inzyniera o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy wraz z wykopami w
stanie bez wody stojacej. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z =zaleceniami przepisOw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdow emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze
jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajgcy musi
uzyska¢ aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, je§li wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu 7 dni od czasu przekazania placu budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

2.3 Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegolowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robdt. Powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy



- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot

2.3.3  Szczegolowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych. Kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre§lonym w
umowie zgodnie z technologig ich wykonania.

Elementy harmonogramu powinny zawieraé:

- podziat robét na grupy wedtug rodzajow robot

- podziat robét na catosciowe elementy odbiorowe, ktore beda podstawg rozliczenia przejSciowego

- terminy rozpoczecia i zakonczenia robot

- wycene elementu robot stanowigca podstawe rozliczenia przejsSciowego

Harmonogram robot bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosSci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogoblng opisujaca:

-  organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

-  sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

—  sposodb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot

b)  cz¢s$¢ szczegolows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

—  rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

- metod¢ magazynowania materiatow

- sposdb zabezpieczeni i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

—  sposdb i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

—  sposodb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow Robot
—  sposdb postgpowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom

23.5.1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.3.5.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.
Inzynier bgdzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.



Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie Inzynierowi
ich wyniki do akceptacji.

2.3.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej lecz nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi kontraktu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.5.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania 1 musi by¢é mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikow badan dostarczanych przez
Wykonawce. Inzynier kontraktu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier kontraktu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja techniczng i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez
Wykonawce.

2.3.5.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujagcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt,

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.41 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdora go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajagcy wprowadzanie pézniej szych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu.

W szczegolnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
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- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

— postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy Inzyniera kontraktu

- daty zgloszenia roboét do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestiec wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczegolnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne mformaCJe 0 postepie robot.

Wszystkle wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny by¢

na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji Inzynierowi. Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu, wpisane

do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich

odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy Inzynier kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.43  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inzynierowi kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i

zaadresowane nastepujgco:

Inzynier Kontraktu

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatdéw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwotg umowy i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub
opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Inzynier kontraktu sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za omytki lub braki w nich zawarte.
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Inzynier kontraktu zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.
W przypadku wickszych rysunkéw, ktéore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bgdg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i
kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokltadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace

informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2)  Nrumowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w
ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile Inzynier kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi

swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on

(wykonawca) je i zatwierdzil oraz. Zze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty

sprawdzone pod wzglgdem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Inzynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentdéw przez

nadzor autorski.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé¢ Inzynierowi kontraktu aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inzynierowi kontraktu.

2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$§ wynikajace stad koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty . Wszelkie

braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30

dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera kontraktu o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

4.  Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8.  Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtlaséciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegolowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
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17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smar6éw i zalecang czgstotliwo$cig smarowania

18. Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.

3. INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Inzyniera.

Zgodnie z umowsg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach ceny ofertowej, zorganizowac na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro Inzyniera Kontraktu.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre$§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t stalych wykonawca przedtozy
szczegbtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialdéw z danego zrddia nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zZrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatldw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikaciji
technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddtia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczg¢ciem wykorzystywania tego zrodia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonaweca.

Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zroédet wymaga akceptaciji Inzyniera kontraktu.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Inzynier kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy

sg one zgodne z wymaganiami szczegblowych specyfikacji technicznych.

Inzynier kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wihasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inzynier kontraktu jest

rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatléw i urzadzen przez Inzyniera kontraktu, wykonawca ma obowigzek

spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, Inzynierowi kontraktu bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez wykonawceg i
producenta materiatlow lub urzadzen;

b) Inzynier kontraktu bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sag wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
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4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inzyniera kontraktu za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ 1 wtasnoSci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inzyniera kontraktu, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen bgda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia be¢da
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inzyniera kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez Inzyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Inzyniera kontraktu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprze¢t bedacy wlasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inzyniera. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet,, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreSlone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inzyniera, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuni¢te z terenu budowy na polecenie Inzyniera kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Zasady kontroli jakeSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegolowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
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zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umows.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.  Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan..

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jezeli
niedociagnigcia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan
bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatlow ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatlow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$c
wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawceg wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zastang poniesione przez wykonawce.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

-  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-  odbiorowi przejsciowy

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera kontraktu . Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu.
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Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior przejsciowy

Odbidr przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych poszczegdlnych elementéw robdt ujetych w
,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot” bedacym zalgcznikiem do umowy. Odbioru przejsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier kontraktu.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

Odbioér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inzyniera kontraktu zakonczenia robdt i przejecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera kontraktu i

Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupelniajacych w robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

-  dokumentacj¢ projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupelniajace lub zamienne)

-  recepty i ustalenia technologiczne

—  dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST

- opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zalgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych robodt
wiascicielom terenow badz urzadzen

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

- kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robot:

—  dla faktury koncowej - protokot z koncowego odbiory robot,

- dla faktury przejSciowej - protokot czesciowego odbioru robdt, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Kopia protokotu odbioru czesSciowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zalgcznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnos¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier
kontraktu potwierdza kwoty do wypfaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nrl126, poz.839 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)
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Czesc 11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45000000-7
KOD CPV 45100000-8
KOD CPV 45111200-0

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT

ROBOTY BUDOWLANE

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

1
2
3
4
5. WYKONANIE ROBOT
6
7
8
9
1

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. 2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow wysokosciowych wchodza:
—  Wwyznaczenie sytuacyjne obiektow,

—  uzupehienie dodatkowymi punktami,

—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz

—  oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie punktow,
—  odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

Roboty obejmuja:

- wytyczenie i obstuge geodezyjng budowy,

- wytyczenie trasy przylaczy,

- obstuge geodezyjng budowy,

- sporzadzenie mapy powykonawczej i wiaczenie do zasoboéw geodezyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtowne - punkty naroznikéw, punkty kierunkowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej sa:

a) paliki drewniane o $rednicy 15-20cm i dlugosei 1,5-1, m oraz o $rednicy 5-8cm i dlugosci 0,3m,

b) stupki betonowe o dtugosci 0,5m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty zwigzane z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktéw beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe
zwigzane z wytyczeniem obiektow wykonywane begda specjalistycznym sprz¢tem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu roboét (tachimetry, teodolity lub niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do
odtworzenia punktéw powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek Srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢é i zastabilizowaé w terenie punkty glowne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).
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Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegblowego wytyczenia robot.

5.2 Szczegolowe warunki wykonania robot

Tyczenie osi rurociggéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz
5 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia (doktadnosé
systemu pomiarowego nalezy okreSla¢ $rednim bigdem standardowym) nie gorsza niz 1 cm w stosunku do
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiaru robot geodezyjnych jest 1szt. wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

-  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje 1 wytyczne techniczne:

—  Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

—  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii (GUKIK),
Warszawa 1979.

—  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

—  Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

—  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGiK 1979.

—  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

—  Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 2 - ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

- wykopy,

- zasypki,

- transport gruntu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Podsypki, nasypy i podklady zwirowo-piaskowe.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
—  uziarnienie do 50mm,

—  laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

—  zawartos$¢ frakceji pylowej do 2%,

—  zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

2.2 Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopoéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznicty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych itp.

Zasypki:

—  maxX. $rednica ziaren d<120 mm,

—  wskaznik rdéznoziarnistosci U>5,

—  wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

—  zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

—  odpornos¢ na rozpad <5%.

2.3 Nasypy konstrukcyjne

Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujgce wlasciwoscei:
—  maxX. $rednica ziaren d<120mm,

—  wskaznik rdéznoziarnistosci U>3,

—  granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
—  zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

—  pecznienie pod wptywem wody P<5%,

—  mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zagegszczenia,

—  odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢c réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoSciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

—  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej

—  glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow oraz mie¢ spadki

— umozliwiajace odptyw wdd opadowych,

—  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane

—  z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

—  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

—  wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

—  warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

—  w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

—  zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot,
—  przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i $mieci,
—  ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
a) 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
b) 0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
¢) 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
—  wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora,
—  nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

—  prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

—  przygotowanie terenu

—  rodzaj i stan gruntu w podiozu
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—  wymiary wykopow
—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podkladéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

—  przygotowanie podtoza

—  materiat uzyty na podktad

—  grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
—  sposob i jako$¢ zageszezenia.

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

—  stan wykopu przed zasypaniem
materialy do zasypki

grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki
sposob i jakos$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

—  wykopy — [m3]

—  podktady i nasypy — [m3]

—  zasypki — [m3]

—  transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Wykopy

Platnos¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

—  Wwyznaczenie zarysu wykopu,

—  odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
—  wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

9.2 Wykonanie podkladow i nasypow

Platno$¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

—  dostarczenie materiatu

—  uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3 Zasypki

Platno$¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

—  dostarczenie materiatow

—  zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.

9.4 Transport gruntu

Platnos¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

—  zaladowanie gruntu na $rodki transportu

—  przewdz na wskazang odleglosé¢

—  wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

—  utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

i jednostki miary.
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02

PN-EN 10248-1:1999
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podloza kolejowe.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 3 - ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45262300-0 BETONOWANIE

KOD CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCIJI
KOD CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. 2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujag konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypelien z chudego betonu i innych
robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych roboét betonowych i zelbetowych:

a) podktad betonowy pod fundamenty z betonu B10,

b) tawy, ptyty i Sciany fundamentowe, B20, B30

c) plyty stropowe, belki, nadproza

d) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie budowlanym
konstrukgji i architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych 1 zelbetowych -
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2 Szalowanie

2.2.1  Szalunki: do szalunkoéw moga zosta¢ wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy ksztattowe.

2.2.2  Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3  Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gléwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-III, 34GS. Musi ona spetniac
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
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2.3.2  Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3 Materialy pomocnicze

Drut do wigzania prgtow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiadaé celom jakim maja stuzyc.

2.4. Skladniki mieszanki betonowej

241 Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materialow

zamiennych niz podane w dokumentacji projektowej lub ponize;j.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

—  Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

242 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych

w normie PN-88/B-32250.

2.43. Kruszywo

—  Zalozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catoSci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna
by¢ mniejsza od 1 %.

—  Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

—  Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywaé¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych
kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dlugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekraczac¢ 2%.

—  Mrozoodpornos$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.43 Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i dodatkéw do

betonu: uplastyczniajagcych, opodzniajacych Iub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i

przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy

uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium

dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony, w

ktorych zastosowano domieszke.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodow - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
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5.2 Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan

a) Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz zgodno$é
wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

b) Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunaé luzng
ziemig.

¢) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ci¢zaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2  Przygotowanie powierzchni deskowan

a) Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wezesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

b) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne pozostato$ci metali.

¢) Przed zainstalowaniem plyty maja byé pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3 Rozbieranie deskowan

a) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.
b) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. Zadne z nich nie
moga zostac.

5.3  Zbrojenie
5.3.1 Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami
dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Ukladanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.
b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
— zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach,
— nalezy stosowac nastgpujacg otuling betonowa stali zbrojeniowej Cc=5cm,
¢) Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
d) Wiazanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z przepisami.
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4 Betonowanie
5.4.1 Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne)
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spelniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i1 trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja
umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawcg powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

5.4.2  Ukladanie mieszanki betonowej

—  Mieszanke betonows nalezy ukltadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

—  Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

—  Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowe nalezy nawilzyé. Przed ulozeniem betonu nalezy
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posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3  Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min
i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
5.4.4  Ukladanie betonow przy upalnej i chlodnej pogodzie
a) Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki
mieszanki.
b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarzni¢cie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5 Laczenie ze starym betonem

Powierzchnig¢ starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy
pokry¢ $rodkiem wigzgcym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy
i srodka wigzacego powinny spetniaé¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdlnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na piSmie
instrukcji stosowania.

5.4.6  Drobne naprawy

—  Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny byc
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé (poza okre§lonymi wyjatkami) zgode zarzadzajgcego realizacjag umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewngtrzna uzupeknien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z
nig powierzchniami betonu.

—  Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypelnione bezskurczowa
niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

—  Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu. W
przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byé wypelniony niemetaliczng bezskurczows
zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore $rodki wigzace nie nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej
oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.7 Prace wykonczeniowe

a) Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nierownosci powierzchni, a wstawki

betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypelnione

wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

—  natychmiast po usunigciu deskowan i1 naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ srednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawa murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac¢ tarcie az do usunig¢cia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni,

—  przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni,

—  po wyschnigciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrzec $ciang tkaning jutowsa. Powierzchnia betonu powinna
by¢ wykonczona w sposdb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

) Wygtadzanie powierzchni:

—  packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,

—  wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;,

—  wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) Wykonczenia plyt i podtog:

Ptyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do osiggni¢cia odpowiedniego wyrownania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego si¢ w stanie plastycznym.
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Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przykladnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypeknic¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyrownac, zagescic i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.
e) Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow 1 materialdow metalowych oraz innych srodkow powodujacych zabrudzenie.
5.4.8 Pielegnacja betonu
a) Pielggnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w ciagu:
— 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wyboér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg umowy.
b) Pielggnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z przepisami. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiarow, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

— 1 m’ dla kubatury fundamentéw,

—  1'm’ dla 4cian,

1m? dla ptyty posadzki i podktadu betonowego,
- 1 m? dla schodow.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowane;j
mieszanki betonowe;j.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikoéw produkcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie i rozbiérka deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi,

- prace zwigzane z izolacja fundamentow,
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- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie - bedacych whasnosécia wykonawcey -
materiatow z placu budowy.

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zwiazane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogodlne:
- Rozdziat 1- Warunki Ogélne Wykonania

- Rozdziat 5 - Deskowania

- Rozdzial 6 - Roboty betonowe

- Rozdziat 7 - Zbrojenia

- Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

10.2  Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

- PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

- PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM
WRAZ 7Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich $cian murowanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialdw, wykonawstwem i
wykonczeniem murdéw, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- wykonanie $cian konstrukcyjnych.
- wykonanie $cianek dziatowych

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych, zamurowan i przemurowan
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Bloczki betonowe

* M6 - 38x25x14 c¢cm lub 38x25x12,

e M4 - 25x25x14 ¢cm lub 25x25x12,

» wytrzymato$¢ na $ciskanie rowna badz wigksza od kl. 10 MPa, nasigkliwos¢ wagowa do 10%, odporno$¢ na
dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.

* bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2.2. Bloczki wapienno piaskowe

Elementy murowe z bloczkéw drazonych wapienno piaskowych typu SILKA E 24. Klasa wytczymatosci min 15
MPa.

Wymiary nominalne blokéw SILKA E:

Nazwa Dhugos¢ [cm] Wysokosc¢ [cm] Szerokos¢ [cm]
SILKA E8 33,3 19,8 8,0

SILKA E12 33,3 19,8 12,0

SILKA E15 33,3 19,8 15,0

SILKA E18, E18S 33,3 19,8 18,0

SILKA E24, E24S 33,3 19,8 24,0

SILKA AE18 16,6 19,8 18,0

SILKA »E24 16,6 19,8 24,0
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2.2.3. Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich spoin
SILKA FIX. W szczegolnych przypadkach do murowania $cian z blokéw SILKA E stosuje si¢ zaprawy zwykle:
Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokow wyrownawczych SILKA EQ10 lub podstawowych
SILKA E,

2.3.1 Zaprawy cienko-spoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma
srednig wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zoaprawa w wersji zimowej —

SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 0 C. Proces wigzania zaprawy
0

przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5 C.

2.3.2 Zaprawy zwykle

Do grupy zapraw zwyklych zalicza si¢ zaprawe cementowo-wapienng oraz zapraw¢ cementowg. Z zapraw
cementowych nalezy stosowac zaprawy klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
zaprawy klasy M5.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacych sprzgtem:
e $rodkami transportu do przewozu materiatow,
e Dbetoniarkami do przygotowania zapraw,
e rusztowaniem do murowania na wysokosci,
e zurawiem do transportu pionowego materialow,
e  sprzetem pomocniczym.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzedzia i akcesoria SILKA:
Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

Pita stotowa — do cigcia blokdéw sposobem mechanicznym,

Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm,
Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubos$ci blokow: 24, 18, 15, 12 lub
8 cm,

Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwg elewacyjna,
Lacznik do $cian LP30 — do taczenia $cian wykonanych w systemie SILKA E (narozniki §cian, Sciany
zewnetrzne ze $cianami dziatowymi)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

Bloki SILKA E dostarczane sg na budowg transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foli¢. Palety
moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich
stabilno$¢. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widtowe lub Zuraw
znajdujacy si¢ na budowie. W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy
umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegoélnych rodzajow
wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

—

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wytrasowaé potozenie $cian.

3. W okresie zimowym roboty murowe zewngtrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytgcznie do
temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej 0°C stosuje sie specjalne metody murowania.

4.  Elementy murowe (cegly, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

5. Mury nalezy uktadaé warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem

pionu i poziomu.
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6. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie roéwnomiernie na catej dlugosci. Przy murach wznoszonych
niejednoczesnie nalezy zostawiaé strzgpia zazebione koncowe.

7.  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

8. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

9.  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernic na catej ich dlugo$ci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

10. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

11. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac
Iub moczy¢ w wodzie.

12.  Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

13. Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

14. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2 Mury z bloczkéw betonowych

1) Spoiny w murach ceglanych.
= 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
= 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
2) Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm.
3) Liczba cegietl uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
4) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana
z cegly jednego wymiaru.
5) Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci roznigcej si¢ wigcej niz
o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.
6) Bruzdy na rdzenie zelbetowe wyprowadzone podczas wznoszenia muréw z pozostawieniem strzepi na % cegly.

5.3 Kolejnosé prowadzenia robot murowych

Harmonogram roboét dla obiektu o utrudnionym montazu i réznorodnej konstrukcji winien uwzgledniaé kolejnosé
realizacji konstrukcji murowych.

Wznoszenie muréow konstrukcyjnych wraz z elementami Zelbetowymi nalezy prowadzi¢ na wysoko$¢ jednej
kondygnacji.

5.4 Drobne roboty murarskie

5.4.1. Osadzanie o$cieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sig ustawienie o$cieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia oscieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie oscieznic drewnianych w $cianach
dzialowych nalezy wykonywaé za pomoca listew trapezowych lub trdjkatnych przybitych na obu krawedziach
stojakow oscieznicy. Cegly lub ptyty, z ktorych muruje si¢ Scianke, powinny by¢é wpuszczone migdzy listwy.
Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki oS$cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomocg kotew z
ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koncem do o$cieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w spoing
poziomg muru na glgbokosé ok. 20 cm. Szerokos$¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci
Y4 lub % cegly powinna by¢ o 3 cm wigksza od grubosci $cianki. Zewngtrzne plaszczyzny oScieznicy metalowej
powinny by¢ oddalone od zewngtrznej ptaszczyzny Scianek surowych o 2,5 cm, a polgczenie oScieznicy z samg
sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypelniony $ciankg i zaprawg. Odlegtos¢
miedzy czolem $cianki dziatowej a blacha profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen
wypelniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3. Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio
wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastgpniec po ustawieniu i wypionowaniu stojakow
zaklinowac o$cieznicg silnie w murze.

5.4.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy
wigkszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy
cegiel powinny by¢ ulozone na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z
cegly dziurawki lub pustakow belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencéw lub poduszek betonowych.
Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegla utozong na zaprawie cementowe;.
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5.4.3. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiggu nalezy wykué w osciezach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyrownac zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty spadek do $rodka pomieszczenia, a nastgpnie osadzic¢
podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikow o wigkszym
wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek
wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywac na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.5 Mury z bloczkow silikatowych

5.5.1. Uwagi ogodlne

Prace murarskie z blokow SILKA E powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech osob, z
ktorych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uklada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pigcioosobowa, w ktdérej po dwoch murarzy
pracuje na roznych S$cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem blokow i
przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do cigcia
blokéw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa SILKA FIX
dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowaé zaprawe do
uzytku zawarto$¢ worka wsypuje siedo pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie
miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;.

5.5.2. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik
budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wigkszych réznic podtoze musi zosta¢ wyrownane. Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie
cementowej 1:3 1 konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wtasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna
si¢ od ustawienia pojedynczych blokow w naroznikach Scian. Pierwsza warstwe muruje si¢ z blokéw podstawowych
(SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ 10 o szerokosci dobranej do szeroko$ci
sciany. Dhugo$éscian czgsto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokow SILKA. W asortymencie SILKA E znajduja
si¢ bloki potéwkowe, dzigki ktorym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dtugosc¢sciany
wymusza zastosowanie blokow o innej dlugosci zachodzi konieczno$¢ docigcia blokéw na budowie. Na duzych
budowach do cigcia stosuje si¢ pily stolowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje mlotkiem gumowym. Po ustawieniu blokow w naroznikach budynku rozcigga si¢ miedzy
nimi sznur murarski i uzupelia warstwe. Podczas wmurowywania bloku przycigtego, zaprawe SILKA FIX nanosi
si¢ rowniez na dociete czoto bloku, ktore bedzie dostawione do wmurowanego wezesniej. Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okolo 1 do 2 godzin od utozenia
pierwszej warstwy.

5.5.3. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia si¢ bloki narozne,
rozcigga pomigdzy nimi sznur murarski i uzupelnia warstwe blokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikéw budynku tzw. ich ,,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian
konstrukcyjnych. Zaprawe SILKA FIX naktada si¢ na powierzchni¢ blokéw za pomocg dozownika lub kielni
SILKA o szerokosci réwnej szerokosci blokow. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o
jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dluzszg niz okoto 4
m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie pioro-wpust SILKA E wykonuje si¢
bez wypelniania zaprawg spoin pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to
wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie tgczg si¢ z sobg:

e naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem laczy si¢ z powierzchnig boczng bloku,

e spoiny blokéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje si¢ wewngtrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mija¢ si¢ dokltadnie w
potowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach
blokow. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych
warstw muru spoiny pionowe w poszczeg6élnych warstwach musza mijac si¢ o co najmniej 80 mm.

5.5.4. Murowanie w warunkach zimowych

) 0
Sciany z blokow SILKA E mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 C, po spetnieniu
dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjaé kierownik budowy lub inspektor
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nadzoru, ktorzy sa w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wydang decyzj¢ o rozpoczeciu murowania. Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie moga by¢
pokryte szronem ani przemarznigte.

Do murowania w tych warunkach stosuje si¢ zimowg wersj¢ zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z. Pozwala
ona na prowadzenie rob6t w warunkach ,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajacych okrgzsowo ponizej zera.

Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5 C. Dokladny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przystagpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzal prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuje sigprzez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

5.5.5. Kanaly elektryczne

Bloki SILKA E s3a przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz Scian. W jednakowym
rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokoéw umieszczone sg otwory o $rednicy @4 cm. Na powierzchniach bocznych
blokow przebieg kanatéow zamarkowany jest za pomocg lekko wypuktych znacznikow. Aby $ciange wykonang z
blokéw SILKA E mozna byto wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy przestrzegac zalecen:

. sciang z blokow SILKA E nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaly si¢
doktadnie w potowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajg znaczniki kanatow na bocznych
powierzchniach blokow. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywaé ze sobg znaczniki w kazdej nowo
potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolne;j.

. nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otworéw kanatéw elektrycznych. Z tego powodu $ciany, w
ktorych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowac¢ wyltgcznie na zaprawach do cienkich spoin z
wykorzystaniem dozownikow zaprawy SILKA. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczaja w znacznym
stopniu wpadanie zaprawy do otwordw, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o
trojkatnym przekroju, o szeroko$ci rownej Srednicy otworu kanalu elektrycznego (4cm), ktéra w trakcie
nakladania zaprawy przykrywa doktadnie te otwory, zapobiegajac ich zatkaniu sptywajacg zaprawa.

Sciany wznoszone wedlug powyzszych zalecen sa przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w
pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru,
przed oparciem stropow i zalaniem wienca. W tym celu w $cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie
instalacji elektrycznych wierci si¢ otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zalaczniki. Otwory wykonuje si¢ za
pomocg wiertnic mechanicznych na gleboko$¢ zalezng od grubosci Sciany. Glgboko$¢ wiercenia wynika z
koniecznosci dowiercenia si¢ do wewngtrznego kanatlu elektrycznego. Minimalne glgbokosci wiercenia dla Scian
wykonanych z blokow:

SILKA E24 - 110 mm,

SILKA E18 - 80 mm,

SILKA E15 - 65 mm,

SILKA E12 - 50 mm,

SILKA ES8 - 30 mm.
Przewody elektryczne wprowadzania si¢ do Sciany od gory, spuszczajgc w kanat elektryczny w ostonie z gigtkich
rurek polipropylenowych (w tzw. ,,peszlu”).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdéw z
wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

—  dostaw materiatow,

—  kontrolg prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

—  grubos¢ muru,

—  wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

—  pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

—  poziomos$¢ warstw cegiel,

—  grubos¢ spoin i ich wypehienie,

—  zgodnos¢ uzycia materiatbw z wymaganiami projektu,
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— oceng estetyki wykonanych robdt.

6.2 Materialy murowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach lub bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigc,

— odpornosci na uderzenia,

— przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegodlnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.4 Tolerancje wykonania

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow $cian murowanych z blokow SILKA E nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy:

Wartos¢ odchytki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dhugosci Im 3

na catej powierzchni §ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci Im 3

na wysokosci 1 kondygnacji 8

na catej wysokosci Sciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej

warstwy muru:

na dhugosci Im

na catej dlugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej

warstwy muru pod stropem:

na dhugosci Im 1

na catej dlugosci budynku 10

5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na dhugosci 1m 3
na dlugosci calej $ciany

6 | Odchylenie wymiarow otworow w swietle osciezy dla otwordéw o

wymiarach:

do 100 cm Szerokosé +5, -3
wysokos¢ +10, -5

powyzej 100 cm Szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5
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Wymagania jakim powinny odpowiadac bloki SILKA E w tablicy:
Lp | Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o
glebokosci < 12 mm i

dhugosci < 50 mm

uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o
glebokosci < 12 mm
rysy, peknigcia technologiczne na powierzchniach nie wiecej niz 3 szt. o
zewngtrznych dhugosci < 50 mm
2 | Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dhugosé <+ 2,0 mm

wysokos¢ <+ 1,0 mm

szeroko$¢ <+ 2,0 mm

wymiary piora i wpustu oraz wglebien-uchwytow <+ 2,0 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

. Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

—  dokumentacja techniczna,

—  dziennik budowy,

—  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

—  protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

—  protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,

—  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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e  Mury z blokéw SILKA E

Mury z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Odbior robot
murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki
drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowos$é wykonania otworéw (zgodno$¢ z projektem).
Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiarow muréw z blokéw SILKA E nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy w rozdziale 6.4. W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

. spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga by¢ wigksze niz 3 mm,

. Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potaczone w dotyk z metalowymi
tacznikami LP30,

. spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje si¢ kanaty elektryczne powinny mijaé si¢ doktadnie o 166mm
(zgrane w pionie znaczniki boczne),

. spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje si¢ kanatéow elektrycznych powinny mijaé si¢ o minimum
80 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnoséci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie materiatdow 1 sprzgtu na stanowisko pracy

- wytyczenie $cian,

- przygotowanie zaprawy,

- transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- przemurowanie murow,

- zamurowania,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy”

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace realizacji robot
izolacyjnych, dekarsko-blacharskich, pokrycia dachu papg termozgrzewalng wraz z rynnami, rurami spustowymi,
obrébkami blacharskimi. Przedsiewziecie zwigzane z zadaniem:

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét:
Wykonanie pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszgymi.

2. MATERIALY
Obowigzkowe pokrycie potaci dachowej papg termozgrzewalng modyfikowang SBS-em. W tym uzycie:

- papy wierzchniego krycia na wtdékninie poliestrowej.
- plyty styropianu wraz papa termozgrzewalng podktadowa.

- kotki montazowe,
- blacha - opierzenia,
- belka okapowa drewniana ,impregnowana przeciwgrzybicznie i przeciwwilgotnosciowo.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonania izolacji z ptyt styropianowych wymagane sg narzedzia do przycinania ptyt, wbijania gwozdzi,
wiertarka do mechanicznego wykonywania otworow, pedzle, watki i szpachelka do stosowania klejéw.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne s3:
- palnik gazowy jednodyskowy z wezem
- maty palnik do obrébek dekarskich
- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z weiem ( w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni)
- butle z gazem technicznym propan - butan lub propan
- szpachelka
- ndz do ciecia
- watek dociskowy z silikonowa rolka
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami
i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa.
Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny - 10 cm
- poprzeczny-12do 15cm
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Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, a przy wiekszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

Belke okapowa montowac srubami kotwigcymi do podtoza.
Wykona¢ krycie dachu papg termozgrzewalna wierzchniego krycia

5.1 Rury spustowe zewnetrzne

- Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, odcinki rur dtugosci 2,0 - 3,0m. Rury spustowe sg
przytwierdzane do $cian za pomocg specjalnych uchwytéw osadzonych w murze nie rzadziej niz co 3m.
W dolnej czesci rury spustowe powinny by¢ zakonczone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur
zeliwnych potaczonych z siecig kanalizacyjng. Gérna czesé rury spustowej powinna by¢ potaczona z
rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm
przy dtugosci rur nie wiekszej niz 10m.

- Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno byé wykonane w sposéb umozliwiajgcy odksztatcenia
termiczne rury. Mozna to wykonac¢ przy pomocy podwdjnego zfacza. Niedopuszczalne jest state
potaczenie rury spustowej z obrébka gzymsu.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha. Do kazdej rury nad tym pofaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz
stozkowy o szerokosci 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

Whpusty dtugosci 200 mm powinny by¢ starannie przyspawane do odcinka rynny od spodu. Kosze zlewowe powinny
by¢ montowane przy gzymsach.

6. KONTROLA JAKOSCI

¢ Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzié¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy o szerokosci nie wiekszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej
powinno spowodowac rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiedzy podtozem a osnowg papy. Nie
powinno wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od podtoza.

¢ Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia.

¢ Sprawdzenie zabezpieczent dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania zabezpieczen
przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

¢ Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami utozenia rynien w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkéw (przekroju, zaktadéw, nitowania i lutowania)
i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposdb wyrobienia w nich spadku
podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i pekniec. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien
moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw.

¢ Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami utozenia rur w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania oraz pofgczen ich poszczegdlnych odcinkdw w ztgczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rury
nie majg dziur i peknieé. Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur,
ktore nalezy wykonac za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m2.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa do odbioru robét krycia dachu:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

- protokdéty odbioru materiatéow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét,

- wykonanie pokrycia wraz z opierzeniami,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5 05 9-02 Uchwyty do rynien poétokragtych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 6 STOLARKA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45421000-4 DRZWI I OKNA

KOD CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI 1 OKIEN I PODOBNYCH
ELEMENTOW

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich drzwi i okien. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, montazem okien i drzwi.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz okien i drzwi,

- montaz parapetow wewnetrznych,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem okien i drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Okna i drzwi zewng¢trzna o podwyzszonej izolacyjnosSci termicznej zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Ksztalty, wymiary, osprzet wg zestawienia szczegdtowego.

2.2. Okna

—  okna z PCV, szklona szktem zespolonym o wspotczynniku przenikania ciepta U (max) dla calej przegrody nie
gorsze niz podane w dokumentacji projektowe;j
—  okna z funkcja rozszczelnienia

2.3. Okucia budowlane

1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe.
2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalows, chromianowsa
przeciwrdzewna.

2.4. Szklo

Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.5. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podltogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegltosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
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grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialow, drobnym sprzetem potrzebnym
do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przesunigciem lub utrata statecznosci.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

— naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone 1 wykazuja katy proste,

— uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone),
— okapniki sg prawidlowo przykrgcone,

— szyby nie sg uszkodzone,

— okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dzialaja.

5.3. Przygotowanie o$ciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatno$ci wymaga
usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg mieé zatarta zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢
uzupetnione. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowanh w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

Skrzydta okienne i drzwiowe, osicieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

5.4. Montaz stolarki

1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czgéciach budynku, ktore sa wysuszone i zabezpieczone prze
opadami atmosferycznymi.

2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowaé mechanicznie do osciezy.

3. Szczeliny pomiedzy oSciezami i oscieznicami wypetni¢ pianka poliuretanows, ktérej nadmiar po
wyschnigciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

4. Oscieznice drzwiowg mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. Os$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow okiennych i

drzwiowych usunaé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
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6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia
prac budowlanych.

7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz
3mm.
8. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

9. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehlienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

10.  Osadzone okno, drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

11.  Osadzenie parapetow wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

12.  Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegolnoscei obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materialow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrol¢ poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6toéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiarow, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowag jest 1 szt. montowanych drzwi i okien.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okre§lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,
— montaz okug,

— dopasowanie i wyregulowanie.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

e  PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
e  PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

e  PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
e  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 7 — PODLOZA, POSADZKI I IZOLACJE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45432110-8 KELADZENIE I PODLOG
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJINE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich podlozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem podtozy i posadzek, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- obejmujgcych wykonanie (dostawa, utozenie):
e hydroizolacji posadzek z papy
e izolacji termicznej
e podktadu (posadzki) betonowego
e posadzki
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z cze$cig rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogolna
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem podlozy i posadzek oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Wymagania szczegélowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

= wodoszczelna ,,folia w ptynie” gr. 2mm, narozniki zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajagcym

= zaprawa cementowa marki M-10

= terakota gat. I, min. 5 klasy twardosci wg skali Mosha, $cieralno$ci w klasie I1-1V i nasigkliwosci ponizej
0,1%. Ptytki w wymiarach 20x20cm lub 30x30cm\, pétmat, powinny posiada¢ powierzchnie
przeciwposlizgowa. W strefach zewnetrznych budynku, ptytki musza spetnia¢ warunek mrozoodpornosci.

= Kklej do plyt i ptytek — stosowaé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng, o zwickszone;j
przyczepnosci do podtoza

= cement - stosowa¢ cement portlandzki

= zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci
fugi

= zaprawa samopoziomujgca o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 Mpa

= wykladzina z PCV, heterogeniczna, rulonowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa, trudnozapalna, o
grubosci min. 2,0mm i grubo$ci warstwy uzytkowej wyktadziny 0,3mm; z grupy Scieralnosci 33. Wyktadzina
powinna by¢ odporna na Scieranie, dziatanie promieniowania UV 1 powszechnie stosowanych s$rodkow
pielegnacyjnych

= listwy przypodtogowe wysokosci min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV.
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W miejscach zastosowania greséw lub terakoty wykona¢ cokoliki o wysokosci 10-15 cm, z tego samego
materiatu

2.3. Deklaracja zgodnoSci

Do kazdej partii materialdw powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym sprzetem:

- srodki transportu do przewozu materiatow,

- betoniarki do przygotowania zapraw,

- palnik na propan - butan

- drobny sprzet pomocniczy, narzgdzia reczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy (zwlaszcza ptytki gresowe, terakote) przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Sypkie materialy do przygotowania zapraw oraz welne
mineralng szczegolnie zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach; w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okolo 6miesiccy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystapieniem do ulozenia warstw izolacyjnych i podktadowych $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane
(jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnigciu podktadu. Dopuszczalna wilgotnosé w podktadzie betonowym
nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z
plytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Paroizolacja i izolacja z folii PE

Do wykonania paroizolacji stosowa¢ foli¢ paroizolacyjng PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360 [m2 h hPa/g],
klejona do podloza i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej. Foli¢ wywina¢ na
sciany do wysokosci gornej warstwy wykonczeniowej posadzki. Folie gazoszczelng uklada¢ na takich samych
zasadach jak opisang wyzej foli¢ paroszczelng. W pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje wodoszczelng w
postaci ,.folii w ptynie"o min. grubosci warstwy 2mm, pod warstwe wykonczeniowa posadzki. Narozniki
zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajacymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.2.2. Izolacja papa asfaltowa

Powierzchnia pod papa powinna by¢ rowna, czysta i odpylona a pgkniecia o szerokosci wigkszej niz 2mm nalezy
zaszpachlowaé kitem asfaltowym. Papa powinna by¢ ukladana podczas bezdeszczowej pogody lub pod
zadaszeniem. Podczas stosowania lepiku asfaltowego na zimno minimalna temperatura zewngetrzna nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Grubo$¢ lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1-1,5 mm. Styki sgsiednich
plaszczyzn powinny by¢ ztagodzone np. przez zaokraglenie. Pape uktadaé na zaklad nie mniejszy niz 10cm.
Zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie wktadek z papy na tkaninie technicznej,
juty lub tkaniny szklane;.

5.2.3. Izolacje termiczne styropianem

Plyty styropian twardy PS 20 gr.10cm uklada¢ na sucho, na przygotowanym podtozu z ulozong wczesniej
paroizolacja.
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5.2.4. Podloza i posadzki betonowe

Powierzchni¢ przeznaczona do betonowania nalezy pokry¢ folig budowlang, a na niej utozy¢ siatke zbrojeniows
(wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazta si¢ w osi obojetnej betonu. Po utozeniu betonu, zaggsci¢ do
osiagnigcia wspotczynnika 1,0. Podloza z betonu pod posadzki z ptytek zaciera¢ na ostro. Pozostate podtoza i
posadzki betonowe zaciera¢ na gltadko. Podltoza i posadzki muszg by¢ poziome lub mie¢ zachowane spadki zgodnie
z dokumentacja techniczng. Nieréwnosci ptaszczyzn, mierzone 2m tata, nie moga przekracza¢ 2mm.

5.2.5. Posadzki z terakoty

Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe schodow, listwy
dylatacyjne oraz listwy tgczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nast¢pnie trwale
zamocowa¢ wg technologii okre§lonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktadaé na wysezonowanych
podtozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang
szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju.

Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.2.6. Podloze z zaprawy samopoziomujacej

Zaprawe samopoziomujacg wylewac na podtoze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pyhu i mleka cementowego.
Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.

5.2.7. PosadzKi z gresu i terakoty

Przed przystapieniem do ukladania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe schodow, listwy
dylatacyjne oraz listwy taczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nast¢pnie trwale
zamocowa¢ wg technologii okre$lonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktada¢ na wysezonowanych
podtozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang
szpachlg. Cokoliki wysokosci 10 cm wykonac z ptytek identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadzac po
zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.2.9. Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wykladziny PCV)

Wyktadzing z tworzywa sztucznego nalezy klei¢ do podtoza na catej powierzchni. Styki sgsiednich pasm laczyé
spawaniem. Spawy wyrownac¢ w plaszczyznie posadzki.

5.2.10. Listwy przypodlogowe

Jako listwy przypodlogowe zastosowac listwy przypodtogowe wysokoséci min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV,
drewnopodobne w kolorystyce jak najbardziej zblizonej do wyktadziny podlogowej. Listwy mocowaé do $cian
mechanicznie, z zastosowaniem kotkoéw rozporowych z wkretami, z krytymi tbami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdéw z
wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowosci wykonania roboét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora

Nadzoru na biezaco,w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnoscei obejmuyja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrol¢ prawidtowosci wykonania Roboét (geometrii i technologii)

— kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych roboét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawag dokonywania
obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 m” wykonanej podtogi i posadzki.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbidér materiatdéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do

zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany

laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych;

- badania prosto liniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowag.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".
9.2. Skladniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejmowac beda:
9.2.1. W przypadku izolacji posadzek "folig w ptynie"

—  dostawe materialow

—  oczyszczenie i przygotowanie podtoza

—  instalacje tasSm wzmacniajacych styki §cian i stropow
—  wykonanie izolacji

—  uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych

—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2. W przypadku warstw wyr6wnawczych z zaprawy cementowej

—  dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowe;j
—  przygotowanie zaprawy

—  ulozenie i zaggszczenie zaprawy

—  zatarcie powierzchni

—  pielggnacj¢ zaprawy

—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku posadzek z gresu i terakoty

—  dostawe materialu

—  przygotowanie podtoza

—  montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.
—  ulozenie ptytek na zaprawie klejowe;j

—  wykonanie cokolikow

—  wypelnienie, fugowanie, silikonowanie narozy
—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.4 W przypadku posadzek z wyktadziny PCV
- dostawe materiatu

- przygotowanie podloza

- ulozenie, przycigcie i przymocowanie wykladziny
- potaczenie stykoéw
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- montaz listew przypodtogowych
- badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czg$¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakcji
lepiszcza

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wymagania termiczne

PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.
PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27621 - Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementdow powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czeg$¢ 2: Ocena zgodnoS$ci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 8 — TYNKI ., OKEADZINY SCIENNE
I ROBOTY MALARSKIE.

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

KOD CPV 45431000-7 KELADZENIE PLYTEK
KOD CPV 45431200-9 KEADZENIE GLAZURY
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM
WRAZ 7Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow, oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych i robot malarskich w budynku.

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodzi:

e Tynki

e Oktadziny $cienne

e Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Do wykonania tynkoéw tradycyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwlaszcza posiadaé swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczenstwa.

Ponadto powinny by¢:

e nowe i nieuzywane,

e  biezgco produkowane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie

Budowlanym oraz innych obowigzujgcych norm i przepisow,

Materiaty do tynkow tradycyjnych:

Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia oraz wodg z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje, mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003) — piasek winien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow ( piasek drobnoziarnisty, §rednioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnistyl,0-2,0mm).
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do
gladzi stosowaé piasek drobnoziarnisty przechodzacy catkowicie przez sita o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j,

- przygotowanie zapraw do robot murowych winno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj. ok. 3
godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych
oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz + 5 stopni Celsjusza.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materialy do suchych tynkow:

- plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(typ GKF — ognioochronne gr.12,5mm na
potaci dachowej, typ GKFI — ognioochronne i impregnowane o grubo$ci 9,5mm w pomieszczeniach tazienek),

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

Okladziny wewnetrzne — plytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):

Barwa wg wzorca producenta. Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%. Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0MPa. Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160 stopni Celcjusza.

Okladziny zewnetrzne — plytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):
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Barwa wg wzorca producenta. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 3-4%. Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0MPa. Plytki wytrzymale na zmiany temperatury, mrozoodporne (miejsce utozenia taras zewnetrzny, schody
zewnetrzne).

Na cokdt wokot budynku uzy¢ ptytek elewacyjnych klinkierowych, odpornych na zmiany temperatury, o niskiej
nasigkliwosci(3%) .

Zaprawy klejowe do plytek ceramicznych oraz klinkierowych — w zaleznos$ci od miejsca klejenia uzywac zapraw
wodoodpornych i mrozoodpornych charakteryzujacych si¢ elastycznoscig i odpornosécig na zmiany temperatur(np.
systemu Deitermann lub réwnowazne). Zaprawy winny posiadaé aktualny okres przydatnosci do uzycia oraz
wszelkie niezbedne atesty.

Farby budowlane gotowe:

- farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace:

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni ptyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich gruntowanie.

Farby elewacyjne — przy malowaniu tynkéw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowaé farby
silikonowe(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest zywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronig $ciane
przed wnikaniem wody, majg tez wlasciwosci samoczyszczace, sg paroprzepuszczalne. Przed uzyciem w/w farby
wskazane jest zagruntowanie podtoza.

Uwaga: w przypadku malowania $§wiezego tynku nalezy odczekaé potrzebny czas na catkowite wyschnigcie
sciany(minimum 30 dni). Jezeli zacznie si¢ malowanie wcze$niej wapno zawarte w tynku bedzie agresywne w
stosunku do farby i nie uzyska si¢ jednolitego koloru.

2.1 Skladowanie materialow

Warunki w jakich nalezy sktadowa¢ materiaty okreslaja instrukcje producentow dla zachowania
gwarancji. Farby winny by¢ przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Narzegdzia i urzadzenia bez specjalnych wymagan, dostosowane do przyjmowanych i transportu materialow
budowlanych oraz wykonania rob6t; w przypadku robot malarskich wykonywanie przy uzyciu pedzli, watkow i
aparatow natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi $rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne:

Nalezy spelni¢ wymagania zawarte w PB, STWiOR 1 innych obowigzujacych przepisow
5.2 Wymagania dotyczace suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

-bezposrednio na podtozu o gtadkiej powierzchni,

-na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew

Mocowanie ptyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do
uzywania wkretarek. Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wiokna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawg gipsows.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
Iub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca oglgdzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) laty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy
fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
wg norm.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

59



5.3 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

- przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i
okienne.

- zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 stopni Celcjusza pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z “"Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

- zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2
godziny dziennie, w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia , zwilzane woda,

- w S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiniaé¢ zaprawa przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10mm; bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z rdzy i substancji tlustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta; nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilz y¢ woda,

- przy wykonywaniu tynkow trojwarstwowych nalezy wykonaé obrzutke, narzut i gladz; gtadZ nalezy nanosié¢
po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu; nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne —w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujacg bezposrednio do rownego i
gladkiego podtoza; w pomieszczeniach mokrych oktadziny nalezy mocowaé¢ do dostatecznie mocnego
podtoza,

- podioze pod okltadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane $ciany z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe,

- do osadzania okladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murdéw

budynku,

- do klejenia okladzin ceramicznych uzywaé gotowych zapraw klejacych w sposob zgodny z instrukcja
producenta,

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ najmniej + 5 stopni
Celcjusza,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

5.5 Wykonywanie rob6t malarskich.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich we wnetrzu budynku temperatura ie powinna by¢ nizsza niz + 8 stopni C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1 stopien C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i 2-krotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita,nieuszkodzona, bez smug i plam oraz sladow pedzla.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT

Wymogi ogoélne: Badania jakosci materialow i urzadzen uzytych do wykonania praz poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestéw i norm materiatowych oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. Wymagania standardowe.
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Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach (powierzchnie malowane farba emulsyjng). Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie
wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem.

Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Materiaty ceramiczne — przy odbiorze na budowie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia zgodnosci klasy materiatlow
ceramicznych z zamowieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu ptytek,
liczby szczerb i1 peknigé.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujgcej normie; wyniki odbioru materiatdéw winny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdéw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete umowa (zgodnych z dokumentacjg projektows i ST)
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona begdzie w
trakcie trwania Robot pomigdzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Jednostka obmiarowa wszystkich robot jest
1m2 powierzchni suchego tynku lub zamalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Dla wszystkich robot odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ wykonanych robét z projektem i specyfikacja.

Przejecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiardéw, jak rowniez

wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi

normami oraz przepisami.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgéciowych i migdzyoperacyjnych.

Przy przekazywaniu robdt do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacije

Powykonawcza uwzgledniajaca zmiany wynikte w trakcie robot.

Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie

wczesniej niz po 7 dniach(powierzchnie malowane farbg emulsyjng).

Badanie powinno obejmowac

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, sprawdzenie wygladu zewngtrznego

—  powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,

—  braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekniaczy, braku plam,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki po podtoza.

Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Tynki - uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja techniczng; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2mm na Im i ogolem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi(Sciany, belki).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw

roztworow soli, trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p¢cherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla wszystkich robot podstawa ptatnosci stanowi ilo§¢ m2 powierzchni $cian, ilo§¢ m2 powierzchni zamalowane;j
oraz ceny jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -B-19402 Ptyty gipsowe $cienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

10.2 Normy

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(ptyty kartonowo-gipsowe)

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" Tom I ,,Budownictwo
ogodlne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB

* PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10.3. Materialy pomocnicze:

* Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 9 — ELEWACJA

KOD CPV 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
KOD CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM
WRAZ 7Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1. obejmujacych
wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):

1.3.1. tynkéw mineralnych malowanych farbg elewacyjng z ociepleniem styropianem

1.3.2. montaz parapetow zewnetrznych

1.3.3 wykonanie obrébek blacharskich

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czeScig rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z
przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych Umowa.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogolne”.
2.2 Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
= parapety zewngetrzne z blachy stalowej cynkowo tytanowej
=  tynk silikonowy barwiony w masie
= podktad tynkarski powinien by¢ dobrany do rodzaju podtoza i rodzaju tynku
= warstwy termoizolacji opisano szczegdtowo w dokumentacji projektowe;j
= do zbrojenia narozy i krawedzi stosowac listwy aluminiowe.
= laczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych, odpowiednie do danego systemu docieplenia
= Wyprawa koncowa - tynk silikonowy w postaci masy gotowej do uzycia, Wybrany tynk powinien posiadaé
dodatki podwyzszajace odpornos¢ na korozje biologiczng (gwarancje przez okres nie mniejszy niz 3 lata).
Interwal odnawialny wyprawy koncowej nie powinien by¢ krotszy niz 8 lat. Rowniez z mozliwoscia
nanoszenia mechanicznego za pomocg techniki silosowe;j.
Wspolczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,04 kg/m2h0,5
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej tynku A< 0,70 W/mK
Wspoélczynnik wehtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m2h0,5
Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < p < 140
blacha stalowa tytanowo-cynkowa min. gr. 0,6mm do wykonania obrobek blacharskich

2.3 Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialdw powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1.0 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2 Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

- srodki transportu do przewozu materiatow,

- rusztowania

- wyciagg budowlany lub winda do transportu pionowego

- drobny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

4.1 Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano ST1.0 ,,Wymagania og6lne”.
5.2 Zakres wykonania Robdt

5.2.1 Tynki (silikonowe) (w systemie docieplen metoda lekkg — mokra)

Do $cian zamocowac plyty z welny, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po zwigzaniu zaprawy plyty dodatkowo
mocowa¢ do podtoza tacznikami mechanicznymi. Na ich powierzchni¢ nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej za
zbrojonej siatkg z widkna szklanego. Na naroznikach i krawedziach zamontowac stosowne profile. Po zwigzaniu
zaprawy, na powierzchnie elewacji nanies¢ warstwe tynku o uziarnieniu do 1,5mm, zacierajac jego powierzchni¢ do
uzyskania wymaganej struktury drapanej tzw.,,baranka”.

Szczegdty wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra:

Warstwa fakturowa $ciany, na ktorej ma by¢ przyklejona izolacja powinna by¢ trwale potaczona z konstrukcja.
Nalezy usung¢ wszelkie pyty i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wezesniej uzupehic, a zniszczenia,
zarysowania itp. naprawié. Nie dopuszcza si¢ przyklejania izolacji do powierzchni $cian, na ktorych kruszy si¢ lub
odspaja warstwa fakturowa. Przed rozpoczgciem wiasciwych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepno$é do podioza. Sita
potrzebna do oderwania probek izolacji po 4 dniach powinna by¢ wigksza niz 8N/cm2. Jezeli na powierzchni Sciany
wystepuja nierownosci wigksze niz 10mm (np. na stykach prefabrykatow), to nalezy je wyrdéwnaé zaprawa
cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilosci ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok.
10% w stosunku do cigzaru cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyréwnaé przez naklejenie grubszej warstwy
welny o tak zmieniajgcej si¢ grubosci, aby nastgpilo wyrdwnanie $ciany. Prace nalezy wykonywac tylko przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej +50C, na powierzchni $ciany nie nagrzanej powyzej 300C. W
przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materialy dopuszczajagce do prac
dociepleniowych od+10C.

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie masy klejacej,

- pocigcie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

- przyklejanie izolacji,

- naklejanie siatki z widkna szklanego,

- wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrobek blacharskich

Mase klejacg nalezy naktada¢ na plyty izolacyjne nie ciagla warstwa, lecz pasami i1 plackami o grubosci 1,5 do 2cm.
Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3~4cm i nalezy je naktadaé¢ po obwodzie w odleglosci 3cm od krawedzi, aby po
przytozeniu do $ciany masa nie wycisnela si¢ poza obrys plyty. Na srodkowej czgsci ptyt o wymiarach 100x50cm
powinno by¢ natozonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio mniej. Po
natozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i
doktadnie docisng¢ przez uderzenie drewniang packa az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co
trzeba sprawdzi¢ przez przylozenie taty. Jezeli masa klejgca zostanie wycisnigta poza obrys ptyty nalezy ja usunac.
Piyt Swiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani w jakikolwiek sposob poruszaé, gdyz powoduje to
zmnigjszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze
Sciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji powinno odbywac si¢ od dotu ku gorze. Plyty nalezy ustawiaé
w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Szczeliny wigksze niz 2mm sg niedopuszczalne.
Zapelnianie szczelin masg klejaca lub wyrownywanie ta masg nier6wnosci na powierzchni wigkszych niz 3mm jest
zabronione. Nierownosci wigksze niz 3mm nalezy $cigé lub zeszlifowaé. Po przyklejeniu plyty nalezy dodatkowo
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zabezpieczy¢ mechanicznie kotkami o Srednicy min.10mm i dtugosci wynikajacej z gltebokosci kotwienia (min.Scm
w podtozu no$nym (np. w wiencu) lub min. 5cm z dluzszg strefs rozprezng w przypadku podtoza z pustkami
powietrznymi). Kotki nalezy rozmiesci¢ rownomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno przypadac¢ 8 kotkoéw na
1m2. Wiertarke nalezy uruchomié dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknigciu wiertlem o podtoze.
Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego mozna rozpocza¢ nie wczeSniej niz po 3 dniach od przyklejenia phyt
izolacyjnych. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na podtoze ciggla warstwa o grubosci ok.2mm,rozpoczynajac od gory
$ciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po nalozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez
wciskanie jej w t¢ mas¢ za pomocg packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miar¢ przyklejania i
catkowicie wcisnigta w mase klejgca. Nastepnie nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci ok. lmm w
celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy naktadaniu tej warstwy catg powierzchni¢ doktadnie wyréwnaé
przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 6mm. Naklejona
siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napigta. Sgsiednie pasy powinny by¢ naktadane
na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie. Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe
wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na calej ich glebokosci. Narozniki otworéw powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na weklnie kawatkow siatki o wymiarach 20x35cm — ,,diagonalne”.
Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na narozniku, lecz nalezy ja zagia¢ i natozy¢ na $ciang
sgsiednig pasem o szeroko$ci ok.15cm. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne, wszystkie narozniki na parterze oraz o$cieza na wszystkich kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢
katownikami ochronnymi PCV z siatkg. W czeSci parterowej $cian i w ocieplanej czesci cokotowej nalezy
zastosowac 2 warstwy siatki z wiokna szklanego lub pojedynczo siatke pancerng. Polaczenia systemu z innymi
elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, balkony, dachy itd. muszg by¢
wykonane poprzez szczeling potgczeniowg wypelniona specjalna, peczniejaca tasma uszczelniajaca. Nie nalezy
uzywac do tego celu silikonu, poniewaz pod wptywem czasu traci on swoje whasciwosci plastyczne i wymagatby
wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpoczaé wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej +50C i ponizej 250C. W przypadku budowy w okresie jesienno-
zimowym nalezy stosowa¢ materialy dopuszczajace do prac dociepleniowych od+10C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé obrobki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrobki te nalezy mocowaé do
drewnianych kotkéw osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych wycigciach w plytach
izolacyjnych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli musza by¢ wykonane w systemie dociepleniowym.
Dodatkowe szczeliny dylatacyjne nie s3 wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji nalezy uzy¢ specjalnych profili
dylatacyjnych, skladajacych si¢ z petli dylatacyjnej i obustronnych profili naroznikowych z paskami tkaniny z
wiokna szklanego lub materiatu trwale plastycznego. Spoing dylatacyjng nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, np.
przez wypelnienie jej na czas prac paskiem styropianu.

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowaé rusztowania i uporzgdkowaé teren wokot budynku.

5.2.2 Wykonanie obroébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy tytanowo-cynkowej o
min. gr. 7mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ post¢gpu Robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoséci wykonywanych Robét z dokumentacja projektows i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowos$ci wykonania

Robot (geometrii i technologii)

— kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru Robot

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdéw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete umowa (zgodnych z dokumentacjg projektows i ST)
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona begdzie w
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trakcie trwania Robot pomigdzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Jednostka obmiarowa wszystkich robot jest
1m2 powierzchni elewacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robodt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platnosci

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2 Skladniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejmowac beda:
9.2.1 W przypadku tynkow mineralnych i silikonowych z dociepleniem
- dostawe materiatow
- przygotowanie i natozenie zaprawy klejowe;j
- mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych
- przyklejenie siatki zbrojeniowe;j
- zabezpieczenie krawedzi 1 narozy
- naniesienie i zatarcie tynku
badania na budowie i laboratoryjne
9 2.2 W przypadku parapetéw zewngtrznych i obrobek blacharskich
- dostawe materiatow
- zamocowanie parapetow i obrobek
- wypelnienie szczelin i uszczelnienie stykow
- badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30003 - Cement murarski 15.

PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653 - Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-H-01015 - Ochrona przed korozjg, Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.

PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali.

PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztaltki elewacyjne.

PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okre$lenia.

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania

PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien niecorganicznych. Metody badan.
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje
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